
令和８年度

県営ため池等整備事業

後沢下流用排第3号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 48.000

　　　床掘り m3 119.000

　　　盛土 4.0ｍ≧Ｂ m3 94.000

　　　盛土 2.5ｍ≦Ｂ≦4.0ｍ m3 36.000

　　　盛土 1.0ｍ≦Ｂ≦2.5ｍ m3 30.000

　　　盛土 B＜1.0ｍ m3 23.000

　　　埋戻し B＜1.0ｍ m3 66.000

　　　購入土 m3 58.000

　　　基面整正 m3 86.000

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 15.000

　　　法面整形 切土法面 m3 17.000

　２．開渠工

　　(１)開渠工

　　　排水溝 B700×H700 ｍ 109.500

　３．分水工

　　(１)集水桝工

　　　8号・12号集水桝 B1000×L1000×H1300 基 2.000

　　　9号集水桝 B1000×L1000×H1400 基 1.000

　　　10号集水桝 B1000×L1000×H1700 基 1.000

　　　11号集水桝 B1000×L1000×H1600 基 1.000

　４．水路付帯工

　　(１)水路接続工

　　　型枠 ㎡ 2.100
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　コンクリート 18-8-40 m3 0.300

　　(２)流末処理工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPΦ200 ｍ 3.300

　　　硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPΦ200 ベンド管 45° 個 2.000

　　(３)側溝接続工

　　　型枠 m3 0.200

　　　コンクリート 18-8-40 m3 0.030

　　　高密度ポリエチレン管及び継手材布設 Φ200 ｍ 4.900

　　　高密度ポリエチレン管 Φ200 ｍ 3.300

　　　高密度ポリエチレン管 Φ200 45° エルボ 個 2.000

　　　高密度ポリエチレン管継手材
ソケット　Φ200　無孔管
用

個 4.000

　５．仮設工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 135.000

　　　盛土 2.5ｍ≦Ｂ≦4.0ｍ m3 48.000

　　　盛土 1.0ｍ≦Ｂ≦2.5ｍ m3 23.000

　　　盛土 B＜1.0ｍ m3 11.000

　　　法面整形 盛土法面 ㎡ 85.000

　　　法面整形 切土法面 m3 83.000

　　(２)仮設道路工

　　　土工用マット 設置～撤去 m3 1,559.000

　　　敷鉄板 m3 1,075.000

　　　産業廃棄物処理 廃プラ ton 0.051

　　(３)仮締切工

　　　大型土のう（山土） 製作 袋 1.000
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工　　事　　数　　量　　表
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　　　大型土のう（山土） 設置（再設置含む） 袋 1.000

　　　大型土のう（山土） 移設（撤去・再設置） 袋 2.000

　　　大型土のう（山土） 撤去 袋 1.000

　　(４)排水処理工

　　　排水ポンプ運転 箇所 3.000

　　(５)除雪工

　　　除雪工 式 1.000

　６．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　運搬費 ton 187.700

　　(２)準備費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　準備費

　　　　　木根等処分 ton 2.900
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