
令和８年度

ため池等整備事業

森山用排第4号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)作業土工

　　　床掘り m3 755.000

　　　盛土 B＜1.0ｍ m3 124.000

　　　盛土 1.0ｍ＜B≦2.5ｍ m3 17.000

　　　埋戻し B＜1.0ｍ m3 300.000

　　　埋戻し 1.0ｍ＜B≦2.5ｍ m3 3.000

　　　埋戻し 2.5ｍ＜B≦4.0ｍ m3 6.000

　　　埋戻し B≧4.0ｍ m3 99.000

　　　法面仕上げ 盛土 m3 123.000

　　　法面仕上げ 切土 m3 260.000

　　　基面整正 m3 321.000

　　　残土処理（受入れ料金 12月～3月） m3 144.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　構造物取壊し 有筋 m3 33.000

　　　構造物取壊し 無筋 m3 6.000

　　　コンクリート舗装版切断 ｍ 19.000

　　　コンクリート舗装版取壊し ㎡ 33.000

　　　殻運搬 コンクリート舗装版 m3 3.000

　　　産業廃棄物処理 廃プラスチック ton 0.118

　　　産業廃棄物処理 金属くず ton 0.141

　３．開渠工

　　(１)プレキャスト開渠工

　　　開水路工 H800×B700 ｍ 139.800
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工　　事　　数　　量　　表
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　　　開水路工 H700×B700 ｍ 149.500

　４．暗渠工

　　(１)横断暗渠工

　　　２号横断暗渠工 BOX.C　B700×H800 ｍ 13.400

　　　３号横断暗渠工 BOX.C　B700×H800 ｍ 7.700

　　　４号横断暗渠工 BOX.C　B700×H700 ｍ 5.900

　　　５号横断暗渠工 BOX.C　B700×H700 ｍ 7.900

　　　６号横断暗渠工 BOX.C　B500×H500 ｍ 5.600

　　　掛樋工 BOX.C　B500×H500 ｍ 2.000

　５．道路復旧工

　　(１)コンクリート復旧工

　　　凍上抑制層 ｔ=27cm ㎡ 29.000

　　　路盤工 ｔ=15cm ㎡ 32.000

　　　コンクリート舗装版 t=15cm ㎡ 32.000

　　(２)敷砂利工

　　　敷砂利工 ㎡ 88.000

　６．水路復旧工

　　(１)水路復旧工

　　　ベンチフリューム BF350 ｍ 6.600

　　　ベンチフリューム BF500 ｍ 6.000

　　　コンクリート蓋版 BF500用 枚 2.000

　　　普通側溝 U600 ｍ 1.900

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VUΦ200 ｍ 1.800

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VPΦ200 ｍ 2.600

　７．集水桝工
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　　(１)集水桝工

　　　６号桝工 基 1.000

　　　７号桝工 基 1.000

　　　８号桝工 基 1.000

　　　９号桝工 基 1.000

　８．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　土工用マット 設置～撤去 ㎡ 2,044.000

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 915.000

　　(２)仮設土留・仮締切工

　　　大型土のう 製作 袋 1.000

　　　大型土のう 設置（再設置含む） 袋 1.000

　　　大型土のう 移設（撤去・再設置） 袋 6.000

　　　大型土のう 撤去 袋 1.000

　　　残土処理（受入れ料金 12月～3月） 大型土のう分 m3 1.000

　　(３)排水処理工

　　　排水ポンプ 箇所 7.000

　　(４)除雪工

　　　除雪費 式 1.000

　９．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設工

　　　　運搬費

　　　　　運搬費 ton 162.000

　　(２)準備費
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　　　共通仮設（積上げ）

　　　　準備費

　　　　　木根等処分 ton 2.100
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