
令和８年度 工事番号 繰総河 第 １－１３ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

平川総合流域防災(大和沢川国土強靭化)工事

参　考　資　料

弘前市 大字 堀越 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 170    

内   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

m3 240    

内   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 370    

内   3号

法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

m2 230    

内   4号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 200    

内   5号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り 土質:土砂

m3 380    

内   6号

埋戻し　

m3 320    

内   7号

平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅510mm,高さ500mm

m 89    

内   8号

平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ブロック系突起型

m2 597    

内   9号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

m3 25    

内  10号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

m3 5    

内  11号

かご工　

式 1    

じゃかご　

m 22    

内  12号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土　

m3 180    

内  13号

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 112    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土留･仮締切工

式 1    

土のう　

袋 98    

内  15号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 25    

内  16号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 19.3  

内  17号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 170    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 241    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 368    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 231    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 199    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入価格

ZZ99*01*01001 m3 199    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 384    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 66    

 02-01-03

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 254    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅510mm,高さ500mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 6.2  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 17.7  

 02-02-06

管理費区分：0

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 16.9  

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ブロック系突起型

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平ﾌﾞﾛｯｸ張

CB226030

150kg/個以上,平ﾌﾞﾛｯｸ各種,不要,不
要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以
下 m2 597.3  

 02-02-03

管理費区分：0

間詰工(現場発生土)

m3 41.8  

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 2.2  

 02-02-18

管理費区分：0

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 25    

 02-02-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 4.5  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 17.9  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 4    

 02-02-18

管理費区分：0

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 4.6  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
じゃかご　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

じゃかご

CB225010

設置,径45cm

m 21.9  

 02-02-20

管理費区分：0

止杭打込

CB225020 本 15    

 02-02-20

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 15.9  

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
工事用道路盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 185    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 185    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 111.5  

単   2号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,80日,無,
有

枚 12    

単   3号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m

袋 76    

単   4号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 22    

単   5号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 98    

単   6号 02-05-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単   7号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 25    

単   8号 02-05-08

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 19.25 

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 19.25 

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 19.25 

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
間詰工(現場発生土)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.32 

単  11号 
県河川p16

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  12号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,80日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:80日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252730

大型土のう工 移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.145

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.145

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.145

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m

日 0.145

単  13号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  14号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  15号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  16号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  17号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  18号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,7k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 108    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

M000202142

機械条件:供用　持込

供用日 1.46 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 移設(撤去･再設置),6m以下,-3m<=H<
=2m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 110    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.52 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 170    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 170    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土

      (0006)(P)

      　　　

m3 240    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土 単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 241    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0008)(P)

      　　　

m2 370    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 368    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      法面整形(盛土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 230    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 231    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0010)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0011)

      　　　

m3 200    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 199    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入価格

        m3 199    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0012)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0013)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0014)(P)

      　　　

m3 380    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 384    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0015)

      　　　

m3 320    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 66    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 254    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0017)

      　　　

m 89    第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 6.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 17.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 16.9  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

      (0018)

      　　　

m2 597    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        平ﾌﾞﾛｯｸ張

        m2 597.3  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 150kg/個以上

J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 平ﾌﾞﾛｯｸ各種

J03　裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J05　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J06　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　連結金具の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J08　連結金具10m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　　 5.0個を超え15.0個以下

CB226030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        間詰工(現場発生土)

        m3 41.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          日 0.32 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 108    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]

            排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3 供用日 1.46 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202142

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0019)

      　　　

m3 25    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 2.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 25    

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生 単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 17.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0020)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 4    

CB224710

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.6  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    かご工　

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      じゃかご　

      (0022)

      　　　

m 22    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        じゃかご

        m 21.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　じゃかご径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 径45cm

CB225010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        止杭打込

        本 15    

CB225020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 15.9  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0023)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0024)

    　　　

式 1    

      工事用道路盛土　

      (0025)

      　　　

m3 180    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 185    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 185    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板

      (0026)

      　　　

m2 112    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 111.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 12    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 80日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0027)

    　　　

式 1    

      土のう　

      (0028)

      　　　

袋 98    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 76    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 移設(撤去･再設置)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 22    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 98    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0029)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0030)

      　　　

日 25    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0016号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 25    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0031) 式 1    

共通仮設

(0032)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0033)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0034)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0035)

      　　　

t 19.3  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0017号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 19.25 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 7km

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 19.25 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 19.25 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0036)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0037) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0038) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川総合流域防災（大和沢川国土強靭化）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

純工事費

(0039) 式 1    

  現場管理費

  (0040) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0041) 式 1    

  一般管理費等

  (0042) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0043) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0044) 式 1    

工事費計

(0045) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

築堤・護岸 式 1

河川土工 式 1

掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 169.8 170

CB210100 掘削 m3 169.8 170

盛土工 式 1

路体(築堤)盛土 m3 241.3 240

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 241.3 241 2.5m以上4.0m未満

法面整形工 式 1

法面整形(切土部) m2 368.2 370

CB220010 法面整形 m2 368.2 368 切土部

法面整形(盛土部) m2 230.9 230

CB220010 法面整形 m2 230.9 231 盛土部

残土処理工 式 1

土砂運搬 土砂 m3 199.1 200

CB210110 土砂等運搬 m3 199.1 199 L=14.7km　240.7-41.6

建設発生土受入価格 m3 199.1 199

法覆護岸工 式 1 

作業土工 式 1 

床掘り m3 383.8 380

CB210030 床掘り m3 383.8 384

埋戻し m3 319.8 320

CB210410 埋戻し m3 66.0 66 最大埋戻幅1m未満

CB210020 積込(ルーズ) m3 253.8 254 護岸前面埋戻し

平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(河川景観に配慮)工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 底幅510mm,高さ500mm m 88.7 89

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.2 6.2 高炉(2)18-8-40

CB240210 型枠 m2 17.7 17.7 均しコン型枠

CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 16.9 16.9 高炉(2)18-8-40

平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 ブロック系突起型 m2 597.3 597

CB226030 平ﾌﾞﾛｯｸ張 m2 597.3 597.3 ブロック系突起型

間詰工（現場発生土） m3 41.8 41.8

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40 m3 25.0 25

CB224710 目地板 m2 2.2 2.2

CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 25.0 25.0 高炉(2)18-8-40

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.5 4.5 高炉(2)18-8-40

CB240210 型枠 m2 17.9 17.9 均しコン型枠

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉(2)18-8-40 m3 4.6 5

CB224710 目地板 m2 4.0 4.0

CB226190 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 4.6 4.6 高炉(2)18-8-40

かご工 式 1

じゃかご m 21.9 22

CB225010 じゃかご m 21.9 21.9 径45cm

CB225020 止杭打込 本 15.0 15.0

CB224720 吸出し防止材設置 m2 15.9 15.9

仮設工 式 1

工事用道路工 式 1

工事用道路盛土 m3 184.5 180

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 184.5 185 2.5m以上4.0m未満

CB210100 掘削 m3 184.5 185

敷鉄板 22×1524×6096 m2 111.5 112

敷鉄板設置・撤去 m2 111.5 111.5

敷鉄板賃料 枚 12.0 12.0 80日

土留・仮締切工 式 1

土のう 袋 98.0 98

大型土のう工 袋 76.0 76.0 移設（撤去・再設置）

大型土のう工 袋 22.0 22.0 製作・設置　流用土

大型土のう工 袋 98.0 98.0 撤去

水替工 式 1

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 日 25.0 25

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 箇所 1.0 1.0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 25.0 25.0 作業時排水

共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1

運搬費 式 1

仮設材運搬費 t 19.25 19.3

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 19.25 19.25 往路　L=7.0km

仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 19.25 19.25 復路　L=7.0km

仮設材の積込み、取卸し費 t 19.25 19.25 積込み､取卸し(往復分)



工種 種 別 規 格 寸 法 単 位 数 量 備 考

機械掘削：C1 m3 169.8

機械床掘：C2 m3 383.8

高水敷埋戻し：B1 (1.0m≦W＜4.0m) m3 241.3 平均幅

埋戻D：RA1 (W＜1.0m) m3 66.0

河床埋戻し：RA2 （転圧なし） m3 253.8

盛土面整形：L1 m2 230.9

切土面整形：L2 m2 368.2

河川土工

m3 -41.6 現場外から搬入

河　川　土　工　数　量　総　括　表

1.河川土工

2.土材料（不足土）

(C1+C2)-(B1+RA1)/0.90-RA2

(169.8+383.8)-(241.3+66.0)/0.9-253.8



右岸側

断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積

NO. 0.000 5.1 3.0 - 1.0 小口止工

NO. 0.300 5.1 5.10 1.5 3.0 3.00 0.9 - - - 1.0 1.00 0.3 小口止工

NO. 0.000 2.0 3.55 - 2.4 2.70 - - - - 1.1 1.05 - (NO.0)

NO. 17.885 2.5 2.25 40.2 4.0 3.20 57.2 - - - 1.1 1.10 19.7 

NO. 36 17.905 3.4 2.95 52.8 5.2 4.60 82.4 - - - 1.1 1.10 19.7 

NO. 13.880 2.6 3.00 41.6 4.4 4.80 66.6 7.4 3.70 51.4 0.4 0.75 10.4 

NO. 25.955 - 1.30 33.7 4.4 4.40 114.2 3.5 5.45 141.5 0.4 0.40 10.4 

NO. 13.775 - - - 4.4 4.40 60.6 3.5 3.50 48.2 0.4 0.40 5.5 (NO.90)

NO. 0.000 - - - 6.4 5.40 - 0.7 2.10 - - 0.20 - 小口止工

NO. 0.300 - - - 6.4 6.40 1.9 0.7 0.70 0.2 - - - 小口止工

90.000 169.8 383.8 241.3 66.0

河川土工 立積計算書

測　　点 区間距離
機械掘削：C1 機械床掘：C2 高水敷埋戻し(1.0m≦W＜4.0m)：B1 埋戻D(W＜1.0m)：RA1

備 考

0

18（BC.2）

50

90-0.300

合　計

0+0.300

0+0.300

90-0.300

77（EC.2)

90



右岸側

断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積 断面積 平均断面積 立 積

NO. 0.000 3.9 小口止工

NO. 0.300 3.9 3.90 1.2 小口止工

NO. 0.000 3.9 3.90 - (NO.0)

NO. 17.885 1.8 2.85 51.0 

NO. 36 17.905 2.8 2.30 41.2 

NO. 13.880 3.0 2.90 40.3 

NO. 25.955 3.0 3.00 77.9 

NO. 13.775 3.0 3.00 41.3 (NO.90)

NO. 0.000 3.0 3.00 - 小口止工

NO. 0.300 3.0 3.00 0.9 小口止工

90.000 253.8

河川土工 立積計算書

測　　点 区間距離
河床埋戻し：RA2

備 考

0

0+0.300

0+0.300

90-0.300

合　計

18（BC.2）

50

77（EC.2)

90-0.300

90-0.300



右岸側

長 さ 平均長さ 平 積 長 さ 平均長さ 平 積 長 さ 平均長さ 平 積 長 さ 平均長さ 平 積

NO. 0.000 - - 小口止工

NO. 0.300 - - - - - - 小口止工

NO. 0.000 1.2 0.60 - 5.5 2.75 - (NO.0)

NO. 17.885 1.2 1.20 21.5 5.5 5.50 98.4 

NO. 36 17.905 1.2 1.20 21.5 5.5 5.50 98.5 

NO. 13.880 2.3 1.75 24.3 4.4 4.95 68.7 

NO. 25.955 5.0 3.65 94.7 1.7 3.05 79.2 

NO. 13.775 5.0 5.00 68.9 1.7 1.70 23.4 (NO.90)

NO. 0.000 - 2.50 - - 0.85 - 小口止工

NO. 0.300 - - - - - - 小口止工

90.000 230.9 368.2

河川土工 平積計算書

測　　点 区間距離
盛土面整形：L1 切土面整形：L2

合　計

90

備 考

0

0+0.300

0+0.300

18（BC.2）

50

77（EC.2)

90-0.300

90-0.300



工種 種 別 規 格 寸 法 単位 数 量 備 考

コンクリートブロック張工

延　　長 ｍ 88.690

基礎コンクリート 土木②18-8-40 m3 16.85

同上型枠 基礎コンクリート型枠 m2 88.69

均しコンクリート 土木②18-8-40 m3 6.21

m2 62.97

同上型枠 均しコンクリート型枠 m2 17.74

目地板 瀝青系　t=10mm m2 1.52

コンクリートブロック張
河川環境に配慮
ﾌﾞﾛｯｸ系突起型 m2 597.31

覆土工 現場発生土 m3 41.8

吸出防止材
t=10mm

引張強度1.0tf/m2 m2 642.01

連結金具 （参考） 10m2当り使用量　　5.0個を超え15.0個以下

コンクリート 土木②18-8-40 m3 25.03

同上型枠 一般型枠 m2 71.52

均しコンクリート 土木②18-8-40 m3 4.47

m2 44.70

同上型枠 均しコンクリート型枠 m2 17.88

目地板 瀝青系　t=10mm m2 2.24

コンクリート 土木②18-8-40 m3 4.58

同上型枠 一般型枠 m2 31.49

目地板 瀝青系　t=10mm m2 4.03

じゃかご工 φ450mm ｍ 21.89 4列

止杭打込 松丸太末口9cm L=1.5m 本 15

吸出防止材
t=10mm

引張強度1.0tf/m2 m2 15.91

5.すり付け工

　法　覆　護　岸　工　数　量　集　計　表　

3.天端工

2.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

1.基礎工

4.小口止工



低水護岸工(右岸）

種　　別 数　　量

コンクリートブロック張工

1.基礎工

延長 88.690 ｍ

・基礎コンクリート ［土木②18-8-40　V=0.19m3/m］

16.851 ｍ3

・同上型枠 ［基礎コンクリート型枠　A=1.00m2/m］

88.690 ｍ2

・均しコンクリート ［土木②18-8-40　V=0.07m3/m　A=0.71m2/m］

6.208 ｍ3

62.970 ｍ2

・同上型枠 ［均しコンクリート型枠　A=0.20m2/m］

17.738 ｍ2

・目地板 ［t=10mm　A=0.19m2/箇所］

箇所 1.520 ｍ2

2.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

・コンクリートブロック張 ［河川環境に配慮　ブロック系突起型］

護岸面積 119.97 ｍ2

（ ＋ ） 384.94 ｍ2

92.40 ｍ2

597.31 ｍ2

・覆土工 ［現地発生土　W=0.07m3/m2］

41.8 ｍ3

・吸出防止材 ［t=10ｍｍ　引張強度1.0tf/m2］

護岸面積 597.31 ｍ2

天端定着 44.700 ｍ2

642.01 ｍ2

・連結金具の要否 ［要：10m2当り使用量 ＝ 5.0個を超え15.0個以下 (参考)］

A2 ＝ 6.708 × 1/2 ＝

A3 ＝ 6.708 × 13.775 ＝

× 57.740 57.030

V ＝ 597.31 × 0.070 ＝

＝

A1 ＝

A ＝ 0.190 × 8

6.708 × 17.885 ＝

＝Σ

88.690 × 0.71 ＝

A ＝ 88.690 × 0.20 ＝

A ＝

計　　算　　式　・　略　図

L ＝ ＝

V ＝ 88.690 × 0.19 ＝

17.885 ＋ 57.030 ＋ 13.775

＝

A ＝ 88.690 × 1.00 ＝

V ＝ 88.690 × 0.07

＝A1 ＝

A2 ＝ ＝

Σ ＝

89.400 × 0.500



護岸工(右岸） 右岸

種　　別 数　　量

3.天端工

延長 89.400 ｍ

・天端コンクリート ［土木②18-8-40　V=0.28m3/m］

25.032 ｍ3

・同上型枠 ［天端コンクリート型枠　A=0.80m2/m］

71.520 ｍ2

・均しコンクリート ［土木②18-8-40　V=0.05m3/m　A=0.50m2/m］

4.470 ｍ3

44.700 ｍ2

・同上型枠 ［均しコンクリート型枠　A=0.20m2/m］

17.880 ｍ2

・目地板 ［t=10mm　A=0.28m2/箇所］

箇所 2.240 ｍ2

4.小口止工 ［N=2箇所　W=0.30m］

設置数 2 箇所

・コンクリート ［土木②18-8-40　V=2.288m3/箇所］

V ＝ 箇所 4.576 ｍ3

・型枠 ［一般型枠 A=15.744m2/箇所］

A ＝ 箇所 31.488 ｍ2

・目地板 ［t=10mm］

A ＝ 箇所 4.025 ｍ26.708 × 0.30 × 2

＝

＝

V ＝ 89.400

＝

計　　算　　式　・　略　図

N

L ＝ ＝

V ＝ 89.400 × 0.28 ＝

A ＝ 89.400 × 0.80 ＝

× 0.05 ＝

A ＝ 89.400 × 0.50 ＝

＝

A ＝ 0.280 × 8 ＝

2.288 × 2 ＝

15.744 × 2

A ＝ 89.400 × 0.20

＝



低水護岸工(右岸）

種　　別 数　　量

5.すり付け工

・じゃかご工 ［φ450mm（4列）］

延長 （ ＋ ） 列 21.888 ｍ

・止杭打込 ［松丸太末口9cm、L=1.5ｍ、N=0.67本/m2］

じゃかご工面積 9.85 ｍ2

止杭 本/m2 15 本

・吸出防止材 ［t=10ｍｍ　引張強度1.0tf/m2］

じゃかご工面積 9.85 ｍ2

側面立上げ （ ＋ ） 2.46 ｍ2

上下立上げ 列 3.60 ｍ2

15.91 ｍ2

計　　算　　式　・　略　図

L ＝ ＝4.472 1.000 × 4

A ＝ × 0.450 ＝21.888

Σ ＝

A2 ＝ ＝4.472 1.000 × 0.450

A3 ＝ ＝×0.450 × 4 2

N ＝ 9.85 ／ 0.670 ＝

＝A1 ＝



工種 種 別 規 格 寸 法 単位 数 量 備 考

1.工事用坂路工

仮設盛土工 （2.5m以上4.0m未満） m3 184.5

仮設盛土撤去 m3 184.5

仮設延長 ｍ 35.6

設置・撤去 m2 111.5

仮設材等の運搬 ［t22×B1524×L6096］ 1.604t/枚 枚 12

ｔ 19.248

大型土のう工 既設転用 W1100×H1080 袋 76

新規製作・据付 W1100×H1080 袋 22

残土 m3 240.7

仮設盛土・大型土のう

m3 -227.0 現場外から搬入-184.5/0.9-22

2.敷鉄板設置・撤去工

3.仮締切工

仮　設　工　数　量　集　計　表

4.土材料（不足土）

-仮設盛土工/0.9-大型土のう（新規製作）



仮設工(右岸） 右岸側　工事用坂路工

種　　別 数　　量

1.工事用坂路工

仮設盛土工 [W=4.0ｍ 勾配i=10%　坂路L=22.0ｍ+平場6.0ｍ+すり付け7.0ｍ]

[BA=9.0ｍ2]

（2.5m以上4.0m未満） 1/2×9.0×22.0 99.0

9.0×6.0 54.0

1/2×9.0×7.0 31.5

184.5 m3

仮設盛土撤去 仮設盛土工同様 184.5 m3

2.敷鉄板設置・撤去工 ［t22×B1524×L6096］

延長 35.6 ｍ

W=3.00m 111.5 m2

÷ 列 12 枚

×　1.604t/枚 19.248 t

3.仮締切工

（大型土のう工) ［1段積み　W1100×H1080　製作・据付、既設転用］

既設転用 76 袋

新規製作・据付 22 袋

撤去 ［1段積み　W1100×H1080　撤去］

98 袋

残土 240.7 m3V ＝ ＝184.5 ＋ 98.0 － 41.8

計　　算　　式　・　略　図

N ＝

＝

A ＝ ＝

N ＝

V3 ＝

＝

W ＝ ＝

＝

× 2

12

39 ＋ 37

＝

12.0 ×

35.60 6.096

＋ 7.5

1.524 × 6.096

＝＝N

＝

＝

＝

＝Σ

L ＝ 22.1 ＋ 6.0

V2 ＝

V1 ＝

覆土工

＝＝

76 ＋ 22

N



第　　号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

zz99*01*01001 建設発生土受入価格 建設発生土受入地 その他一般資材

m3 660 660 660 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／9月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


