
令和８年度 工事番号 繰河維 第 ５０８７ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

土 淵 川 放 水 路 河 川 維 持 工 事

参　考　資　料

弘前市 大字 若葉 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川修繕

式 1    

放水路補修工

式 1    

裏込注入工

式 1    

裏込注入工 40倍発泡ｳﾚﾀﾝ

孔 198    

内   1号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土　

m3 260    

内   2号

掘削　 撤去

m3 280    

内   3号

敷砂利　 RC-40、t=10cm

m2 141    

内   4号

敷鉄板　 22×1,524×3,048mm

m2 45    

内   5号

土のう　 大型土のう

袋 110    

内   6号

残土処理

m3 420    

内   7号

土留･仮締切工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう　 大型土のう

袋 36    

内   8号

作業ﾔｰﾄﾞ整備工

式 1    

敷鉄板　 22×1,524×3,048mm

m2 70    

内   9号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 2    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 敷鉄板

t 20.1  

内  11号

技術管理費

式 1    

品質試験費

回 1    

内  12号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
裏込注入工 40倍発泡ｳﾚﾀﾝ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

削孔工

孔 198    

単   1号 

管理費区分：0

管設置工

孔 198    

単   2号 

管理費区分：0

発泡ｳﾚﾀﾝ
Tn-p工法用

ZZ99*01*01009 kg 1,121    

 

管理費区分：0

ｳﾚﾀﾝ注入工

m3 36.3  

単   3号 

管理費区分：0

目詰工

孔 198    

単   4号 

管理費区分：0

機械搬入撤去工

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
工事用道路盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 261    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
掘削　 撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 275    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 5 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
敷砂利　 RC-40、t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利
RC-40、t=10cm

m2 141.1  

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
敷鉄板　 22×1,524×3,048mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 45    

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土のう　 大型土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

設置(再設置含む),6m以下,H<-3m,2m
<H,標準(1.0)

袋 70    

単   8号 02-05-10
下流側坂路

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)

袋 70    

単   9号 02-05-10
下流側坂路

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m

袋 40    

単  10号 02-05-10
ﾄﾝﾈﾙ坑内坂路

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 40    

単  11号 02-05-10
ﾄﾝﾈﾙ坑内坂路

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 110    

 02-01-02
資材置場～下流側

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
残土処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
.5km以下 m3 421    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費
建設発生土

ZZ99*01*02001 m3 421    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
土のう　 大型土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

設置(再設置含む),6mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 36    

単  12号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 36    

単  13号 02-05-10

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9
.5km以下 m3 36    

 02-01-02
資材置場～上流側

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
敷鉄板　 22×1,524×3,048mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 69.7  

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,62日,無,
有

枚 15    

単  14号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
仮設材運搬費 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,3.
9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 24.06 

単  15号 01-02-02
往復(上流側)

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,4.
9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 16.04 

単  16号 01-02-02
往復(上流～ﾄﾝﾈﾙ坑内)

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 20.05 

単  17号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
品質試験費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

品質試験費

回 1    

単  18号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 10 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
削孔工

単位 孔 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           
諸雑費率対象、見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

自走式ﾘﾌﾄ運転
ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m

日 0.5  

単  19号 

管理費区分：0

2tﾄﾗｯｸ運転
平ﾎﾞﾃﾞｨ

日 0.5  

単  20号 

管理費区分：0

空気圧縮機運転
ｴﾝｼﾞﾝ38kW 5.0m3/mim

日 0.5  

単  21号 

管理費区分：0

削岩機賃料
15kg級

日 0.5  

単  22号 

管理費区分：0

消耗材
ﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ等

ZZ99*01*01004 孔 10    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／孔
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
管設置工

単位 孔 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.333

           
諸雑費率対象、見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.333

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.333

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

自走式ﾘﾌﾄ運転
ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m

日 0.333

単  19号 

管理費区分：0

2tﾄﾗｯｸ運転
平ﾎﾞﾃﾞｨ

日 0.333

単  20号 

管理費区分：0

消耗材
注入ﾌﾟﾚｰﾄ

ZZ99*01*01005 孔 10    

           

管理費区分：0

消耗材
ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ

ZZ99*01*01008 孔 10    

           

管理費区分：0

消耗材
ｺｰｷﾝｸﾞ材、ｱﾝｶｰ等

ZZ99*01*01006 孔 10    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／孔
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ｳﾚﾀﾝ注入工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           
諸雑費率対象、見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.882

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

自走式ﾘﾌﾄ運転
ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m

日 0.294

単  19号 

管理費区分：0

2tﾄﾗｯｸ運転
平ﾎﾞﾃﾞｨ

日 0.294

単  20号 

管理費区分：0

消耗材
注入ﾎｰｽ、洗浄剤等

ZZ99*01*01007 孔 54.71 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
目詰工

単位 孔 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.244

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.488

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.244

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂

ZZ99*01*01010 kg 0.62 

           

管理費区分：0

自走式ﾘﾌﾄ運転
ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m

日 0.244

単  19号 

管理費区分：0

2tﾄﾗｯｸ運転
平ﾎﾞﾃﾞｨ

日 0.244

単  20号 

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／孔
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
機械搬入撤去工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2    

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 6    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

2tﾄﾗｯｸ運転
平ﾎﾞﾃﾞｨ

日 2    

単  20号 

管理費区分：0

合計

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
敷砂利
RC-40、t=10cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02
100×0.1

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           
100×0.1×1.05

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  23号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB252730

大型土のう工 設置(再設置含む),6m以下,H<-3m,2m
<H,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.152

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.152

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.152

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.152

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB252730

大型土のう工 設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.13 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.13 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.13 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m

日 0.13 

単  24号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  25号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB252730

大型土のう工 設置(再設置含む),6mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.152

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.152

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.152

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.152

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,62日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:62日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,3.
9km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,4.
9km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
品質試験費

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
諸雑費率対象、見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

2tﾄﾗｯｸ運転
平ﾎﾞﾃﾞｨ

日 1    

単  20号 

管理費区分：0

品質試験費
密度測定、圧縮強度試験

ZZ99*01*01011 回 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 26 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
自走式ﾘﾌﾄ運転
ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           
見積

管理費区分：0

自走式ﾘﾌﾄ
ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m

ZZ99*01*01001 供用日 1.41 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 25    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 27 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
2tﾄﾗｯｸ運転
平ﾎﾞﾃﾞｨ 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1    

           
見積

管理費区分：0

2tﾄﾗｯｸ
平ﾎﾞﾃﾞｨ

ZZ99*01*01002 供用日 1.33 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 17    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 28 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
空気圧縮機運転
ｴﾝｼﾞﾝ38kW 5.0m3/mim 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]
ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min

L001090004 日 1.7  

           
見積

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 48    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
削岩機賃料
15kg級 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

削岩機
15kg級

ZZ99*01*01003 供用日 1.2  

           
見積

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 29 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 設置(再設置含む),6m以下,-3m<=H<=
2m 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 99    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.23 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川修繕

(0001)

　　　

式 1    

  放水路補修工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    裏込注入工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      裏込注入工

      (0004)

      　　　

孔 198    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        削孔工

        孔 198    

オプション入力

単位数量　　        10    孔

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自走式ﾘﾌﾄ運転

          ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 日 0.5  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自走式ﾘﾌﾄ

            ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 供用日 1.41 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 25    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾄﾗｯｸ運転

          平ﾎﾞﾃﾞｨ 日 0.5  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            2tﾄﾗｯｸ

            平ﾎﾞﾃﾞｨ 供用日 1.33 

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 17    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          空気圧縮機運転

          ｴﾝｼﾞﾝ38kW 5.0m3/mim 日 0.5  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]

            ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min 日 1.7  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001090004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 48    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削岩機賃料

          15kg級 日 0.5  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            削岩機

            15kg級 供用日 1.2  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          消耗材

          ﾋﾞｯﾄ、ﾛｯﾄﾞ等 孔 10    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝8.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        管設置工

        孔 198    

オプション入力

単位数量　　        10    孔

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.333

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.333

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.333

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自走式ﾘﾌﾄ運転

          ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 日 0.333

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自走式ﾘﾌﾄ

            ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 供用日 1.41 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 25    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾄﾗｯｸ運転

          平ﾎﾞﾃﾞｨ 日 0.333

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            2tﾄﾗｯｸ

            平ﾎﾞﾃﾞｨ 供用日 1.33 

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 17    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          消耗材

          注入ﾌﾟﾚｰﾄ 孔 10    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          消耗材

          ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ 孔 10    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          消耗材

          ｺｰｷﾝｸﾞ材、ｱﾝｶｰ等 孔 10    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝6.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        発泡ｳﾚﾀﾝ

        Tn-p工法用 kg 1,121    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｳﾚﾀﾝ注入工

        m3 36.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.294

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.882

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.294

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自走式ﾘﾌﾄ運転

          ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 日 0.294

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            自走式ﾘﾌﾄ

            ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 供用日 1.41 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 25    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾄﾗｯｸ運転

          平ﾎﾞﾃﾞｨ 日 0.294

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            2tﾄﾗｯｸ

            平ﾎﾞﾃﾞｨ 供用日 1.33 

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 17    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          消耗材

          注入ﾎｰｽ、洗浄剤等 孔 54.71 

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝28.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        目詰工

        孔 198    

オプション入力

単位数量　　        10    孔

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.244

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.488

R0101

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.244

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｴﾎﾟｷｼ樹脂

          kg 0.62 

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自走式ﾘﾌﾄ運転

          ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 日 0.244

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自走式ﾘﾌﾄ

            ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 供用日 1.41 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            軽油

            L 25    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾄﾗｯｸ運転

          平ﾎﾞﾃﾞｨ 日 0.244

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            2tﾄﾗｯｸ

            平ﾎﾞﾃﾞｨ 供用日 1.33 

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            軽油

            L 17    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械搬入撤去工

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 6    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾄﾗｯｸ運転

          平ﾎﾞﾃﾞｨ 日 2    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            2tﾄﾗｯｸ

            平ﾎﾞﾃﾞｨ 供用日 1.33 

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 17    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0005)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0006)

    　　　

式 1    

      工事用道路盛土　

      (0007)

      　　　

m3 260    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        路体(築堤)盛土

        m3 261    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      掘削　

      (0008)

      　　　

m3 280    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 275    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利　

      (0009)

      　　　

m2 141    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        RC-40、t=10cm m2 141.1  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板　

      (0010)

      　　　

m2 45    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 45    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　

      (0011)

      　　　

袋 110    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 70    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置(再設置含む)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,2m<H

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 70    

WB252730

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,2m<H

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 40    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置(再設置含む)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 40    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 110    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土処理

      (0012)

      　　　

m3 420    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 421    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        建設発生土 m3 421    

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0013)

    　　　

式 1    

      土のう　

      (0014)

      　　　

袋 36    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 36    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置(再設置含む)

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 36    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 36    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業ﾔｰﾄﾞ整備工

    (0015)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　

      (0016)

      　　　

m2 70    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 69.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 15    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 62日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0017)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0018)

      　　　

人日 2    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人 2    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0019) 式 1    

共通仮設

(0020)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0021)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0022)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0023)

      　　　

t 20.1  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0011号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬 WB010020

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 24.06 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 3.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 16.04 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 4.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 20.05 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0024)

    　　　

式 1    

      品質試験費

      (0025)

      　　　

回 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        品質試験費

        回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 3    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          2tﾄﾗｯｸ運転

          平ﾎﾞﾃﾞｨ 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(一般)

            人 1    

R0115

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            2tﾄﾗｯｸ

            平ﾎﾞﾃﾞｨ 供用日 1.33 

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 17    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          品質試験費

          密度測定、圧縮強度試験 回 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝22.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0026)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0027) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0028) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　14:河川維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川放水路河川維持工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0029) 式 1    

  現場管理費

  (0030) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0031) 式 1    

  一般管理費等

  (0032) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0033) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0034) 式 1    

工事費計

(0035) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



繰河維第5087号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

ZZ99*01*01001 自走式ﾘﾌﾄ p.803 p.280 × その他一般資材

ｸﾛｰﾗﾌﾞｰﾑ型 12m 供用日 ＝ 10円単位(切捨) 長期割引あり

ZZ99*01*01002 2tﾄﾗｯｸ p.802 p.280 × その他一般資材

平ﾎﾞﾃﾞｨ 供用日 ＝ 10円単位(切捨) 長期割引あり

ZZ99*01*01003 削岩機 p.804 × その他一般資材

15kg級 供用日 ＝ 1円単位(切捨) 長期割引あり

ZZ99*01*01004 消耗材 その他一般資材

ﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ等 孔 663 663 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 消耗材 その他一般資材

注入ﾌﾟﾚｰﾄ 孔 2,750 2,750 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 消耗材 その他一般資材

ｺｰｷﾝｸﾞ材､ｱﾝｶｰ等 孔 1,338 1,330 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 消耗材 その他一般資材

注入ﾎｰｽ､洗浄剤等 孔 2,078 2,070 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 消耗材 その他一般資材

ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾗｸﾞ 孔 860 860 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 発泡ｳﾚﾀﾝ p.333 その他一般資材

Tn-p工法用 kg 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 その他一般資材

kg 3,340 3,340 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 品質試験費 その他一般資材

密度測定、圧縮強度試験 回 150,000 150,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土 m3 860 860 860 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／8月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



繰河維第5087号

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川修繕 式 1 

放水路補修工 式 1 
裏込注入工 式 1 

裏込注入工 40倍発泡ｳﾚﾀﾝ 孔 198.0 198 
 削孔工 孔 198.0 198 

  管設置工 孔 198.0 198 
発泡ｳﾚﾀﾝ kg 1,121.0 1,121.0 Tn-p工法用
ｳﾚﾀﾝ注入工 m3 36.3 36.3 
目詰工 孔 198.0 198 
機械搬入撤去工 式 1.0 1 

仮設工 式 1 
工事用道路工 式 1 

工事用道路盛土 m3 261.3 260 
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 261.3 261 2.5m以上4.0m未満

掘削 撤去 m3 275.4 280 
CB210100 掘削 m3 275.4 275 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、261.3+14.1

敷砂利 RC-40、t=10cm m2 141.1 141 
敷砂利 m2 141.1 141.1 

敷鉄板 22×1,524×3,048mm m2 45.0 45 
敷鉄板設置･撤去 m2 45.0 45.0 設置･撤去

土のう 大型土のう 袋 110.0 110 
大型土のう工 袋 70.0 70 設置､6m以下､H<-3m､2m<H、下流側坂路
大型土のう工 袋 70.0 70 撤去､6m以下､H<-3m､2m<H、下流側坂路
大型土のう工 袋 40.0 40 設置､6m以下､-3m<=H<=2m、ﾄﾝﾈﾙ坑内坂路
大型土のう工 袋 40.0 40 撤去､6m以下､-3m<=H<=2m、ﾄﾝﾈﾙ坑内坂路
土砂等運搬 m3 110.0 110 資材置場～下流側、D=10.1km

残土処理 m3 421.4 420 
CB210110 土砂等運搬 m3 421.4 421 運搬距離 D=8.0km、275.4+110.0+36.0

処分費 m3 421.4 421 
土留･仮締切工 式 1 

土のう 大型土のう 袋 36.0 36 
大型土のう工 袋 36.0 36 設置､6mを超え20m以下、上流側
大型土のう工 袋 36.0 36 撤去､6mを超え20m以下、上流側
土砂等運搬 m3 36.0 36 資材置場～上流側、D=8.6km

作業ﾔｰﾄﾞ整備工 式 1 
敷鉄板 22×1,524×3,048mm m2 69.7 70 

敷鉄板設置･撤去 m2 69.7 69.7 設置･撤去
敷鉄板賃料 枚 15.0 15 62日

交通管理工 式 1 
交通誘導警備員 人日 2.0 2 

交通誘導警備員B 人 2.0 2 
共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 
運搬費 式 1 

仮設材運搬費 敷鉄板 t 20.05 20.1 
仮設材等の運搬 t 24.06 24.06 往復(上流側) D=3.9km、0.802t/枚×15枚×2回
仮設材等の運搬 t 16.04 16.04 往復(上流～ﾄﾝﾈﾙ坑内) D=4.9km、0.802t/枚×10枚×2回

仮設材等の積込み取卸し費 t 20.05 20.05 積込み､取卸し(往復分)、12.03+8.02
技術管理費 式 1 

品質試験費 回 1.0 1 
品質試験費 回 1.0 1 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

1 / 1



1.数量総括表



1.数量総括表

規　格 単位 下流トンネル 上流トンネル 合　計  摘　要

裏込注入工(ウレタン注入工)

想定空洞量 ㎥ 33.0 33.0

設計注入量 40倍発泡ウレタン ㎥ 36.3 36.3

注入管削孔・設置 φ36、HT20 孔 198 198

管設置工材料

耐熱塩ビ管 HT-20 L=0.50m/本 本 - 0

耐熱塩ビ管 HT-20 L=0.45m/本 本 198 198

注入プレート 個 198 198

アンカーボルト
ステンレス製
芯棒打込み式 セット 396 396

注入工材料

発泡ウレタン 40倍発泡ウレタン kg 1121 1121

注入ホース φ19×26mm×50m巻 巻 5.9 5.9

ニップル タケノコ15A×80 個 40 40

ホースバンド 19-28φ セット 40 40

プレートプラグ 個 198 198

名　称

注入管



規　格 単位 下流トンネル 上流トンネル 合　計  摘　要

工事用道路工

大型土のう工
大型土のう
φ1100×H1080、容積1m3 袋 70.0 下流側

路体盛土 2.5m以上4.0m未満 ㎥ 261.3 下流側

路盤工 RC-40 ㎡ 141.1 下流側

大型土のう工
大型土のう
φ1100×H1080、容積1m3 袋 40.0 トンネル坑内

敷鉄板
t=22mm
1524mm×3048mm ㎡ 45.0 トンネル坑内

仮締切工

大型土のう工
大型土のう
φ1100×H1080、容積1m3 袋 36.0 仮締切工図より

敷鉄板
t=22mm
1524mm×3048mm ㎡ 69.7 仮締切工図より

名　称



3.上流トンネル 補修工事数量計算書



3-1.上流トンネル 補修工事数量集計表

規　格 単位 ｳﾚﾀﾝ注入工 仮設ヤード 合　計  摘　要

裏込注入工(ウレタン工法)

想定空洞量 ㎥ 33.0 33.0

設計注入量 40倍発泡ウレタン ㎥ 36.3 36.3

注入管削孔・設置 φ36、HT20 孔 198 198

管設置工材料

注入管 耐熱塩ビ管 HT-20 L=0.45m/本 本 198 198

注入プレート 個 198 198

アンカーボルト  ステンレス製芯棒打込み式 セット 396 396

注入工材料

発泡ウレタン 40倍発泡ウレタン kg 1121 1121

注入ホース φ19×26mm×50m巻 巻 5.9 5.9

ニップル タケノコ15A×80 個 40 40

ホースバンド 19-28φ セット 40 40

プレートプラグ 個 198 198

名　称



3-2.上流トンネル 補修工事数量計算書

規         格 単位  数量 備　考

想定空洞量 ㎥ 32.97 裏込注入工詳細図

設計注入量 40倍発泡ウレタン ㎥ 36.28 〃

注入管削孔・設置 φ36、HT20 孔 198 〃

管設置工材料 平均覆工厚 平均空洞高 空き 注入管長 5cm単位丸め

注入管 耐熱塩ビ管 HT-20 L=0.45m/本 ※ 43.1cm ＋ 5.7cm - 5.0cm = 43.8cm ≒ 45.0cm/本 本 198 裏込注入工詳細図

注入プレート 個 198 1個/孔

アンカーボルト  ステンレス製芯棒打込み式 198孔 × 2セット セット 396 2セット/孔

注入工材料

発泡ウレタン 40倍発泡ウレタン 36.28㎥ × 30kg/㎥ × 1.03 kg 1121 30kg/㎥、ロス率3％

注入ホース φ19×26mm×50m巻 198孔 × 1.5m / 50.0m 巻 5.9 L=1.5m/孔

ニップル タケノコ15A×80 198孔 / 5回 個 40 5回転用

ホースバンド 19-28φ 198孔 / 5回 セット 40 5回転用

プレートプラグ 198孔 × 1個/孔 個 198 1個/孔

算　　　　　　　　式

裏込注入工(ウレタン工法)
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

55 2511 1.0 50.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2512 1.0 50.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2513 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2514 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2515 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2516 1.0 47.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2517 1.0 47.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2518 1.0 41.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2519 1.0 37.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2520 1.0 8.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2521 1.0 17.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2522 1.0 34.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2523 1.0 49.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2524 1.0 52.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2525 1.0 52.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2526 1.0 51.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2527 1.0 52.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2528 1.0 50.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2529 1.0 50.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2530 1.0 54.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2531 1.0 52.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2532 1.0 52.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2533 1.0 52.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2534 1.0 52.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2535 1.0 51.0 0.0 滞水層 0.000 0.000 0.00
55 2536 1.0 49.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2537 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2538 1.0 32.0 9.0 滞水層 0.155 0.155 0.31
55 2539 1.0 30.0 8.0 滞水層 0.137 0.137 0.27
55 2540 1.0 45.0 4.0 滞水層 0.069 0.069 0.14
55 2541 1.0 43.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2542 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2543 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2544 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2545 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2546 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2547 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2548 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2549 1.0 48.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2550 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07

23.02.482.25

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2551 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2552 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2553 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2554 1.0 41.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2555 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2556 1.0 35.0 6.0 滞水層 0.103 0.103 0.21
55 2557 1.0 40.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2558 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2559 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2560 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2561 1.0 42.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2562 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2563 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2564 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2565 1.0 39.0 4.0 滞水層 0.069 0.069 0.14
55 2566 1.0 42.0 4.0 滞水層 0.069 0.069 0.14
55 2567 1.0 40.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2568 1.0 40.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2569 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2570 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2571 1.0 42.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2572 1.0 44.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2573 1.0 45.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2574 1.0 48.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2575 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2576 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2577 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2578 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2579 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2580 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2581 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2582 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2583 1.0 47.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2584 1.0 39.0 5.0 滞水層 0.086 0.086 0.17
55 2585 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2586 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2587 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2588 1.0 52.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2589 1.0 49.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2590 1.0 48.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07

0.44 0.48 6.0

0.55 0.61 7.0

0.59 0.65 7.0
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2591 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2592 1.0 51.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2593 1.0 43.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2594 1.0 53.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2595 1.0 51.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2596 1.0 51.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2597 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2598 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2599 1.0 52.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2600 1.0 49.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2601 1.0 49.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2602 1.0 49.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2603 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2604 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2605 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2606 1.0 50.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2607 1.0 51.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2608 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2609 1.0 51.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2610 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2611 1.0 41.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2612 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2613 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2614 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2615 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2616 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2617 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2618 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2619 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2620 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2621 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2622 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2623 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2624 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2625 1.0 43.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2626 1.0 44.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2627 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2628 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2629 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2630 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00

0.21 0.23 4.0

0.48 0.53 7.0

0.37 0.41 8.0

0.26 0.29 7.0
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2631 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2632 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2633 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2634 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2635 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2636 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2637 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2638 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2639 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2640 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2641 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2642 1.0 47.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2643 1.0 47.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2644 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2645 1.0 46.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2646 1.0 28.0 7.0 滞水層 0.120 0.120 0.24
55 2647 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2648 1.0 49.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2649 1.0 52.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2650 1.0 48.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2651 1.0 43.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2652 1.0 43.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2653 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2654 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2655 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2656 1.0 27.0 8.0 滞水層 0.137 0.137 0.27
55 2657 1.0 40.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2658 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2659 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2660 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2661 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2662 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2663 1.0 39.0 5.0 滞水層 0.086 0.086 0.17
55 2664 1.0 20.0 7.0 滞水層 0.120 0.120 0.24
55 2665 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2666 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2667 1.0 49.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2668 1.0 47.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2669 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2670 1.0 43.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07

2.67 2.94 32.0
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2671 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2672 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2673 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2674 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2675 1.0 48.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2676 1.0 48.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2677 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2678 1.0 44.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2679 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2680 1.0 41.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2681 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2682 1.0 43.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2683 1.0 36.0 4.0 滞水層 0.069 0.069 0.14
55 2684 1.0 24.0 7.0 滞水層 0.120 0.120 0.24
55 2685 1.0 19.0 8.0 滞水層 0.137 0.137 0.27
55 2686 1.0 20.0 7.0 滞水層 0.120 0.120 0.24
55 2687 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2688 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2689 1.0 49.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2690 1.0 49.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2691 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2692 1.0 50.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2693 1.0 28.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2694 1.0 30.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2695 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2696 1.0 51.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2697 1.0 58.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2698 1.0 54.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2699 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2700 1.0 53.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2701 1.0 55.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2702 1.0 54.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2703 1.0 36.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2704 1.0 24.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2705 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2706 1.0 77.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2707 1.0 73.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2708 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2709 1.0 82.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2710 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00

1.70 1.87 17.0
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2831 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2832 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2833 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2834 1.0 62.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2835 1.0 54.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2836 1.0 58.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2837 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2838 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2839 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2840 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2841 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2842 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2843 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2844 1.0 41.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2845 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2846 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2847 1.0 46.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 2848 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2849 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2850 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2851 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2852 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2853 1.0 41.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2854 1.0 41.0 21.0 裏込め材 0.361 0.361 0.72
55 2855 1.0 40.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2856 1.0 40.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2857 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2858 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2859 1.0 42.0 21.0 裏込め材 0.361 0.361 0.72
55 2860 1.0 38.0 32.0 裏込め材 0.550 0.550 1.10
55 2861 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2862 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2863 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2864 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2865 1.0 41.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2866 1.0 41.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2867 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2868 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2869 1.0 41.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2870 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00

1.17 1.29 9.0

1.82 2.00 3.0
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2871 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2872 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2873 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2874 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2875 1.0 51.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2876 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2877 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2878 1.0 51.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2879 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2880 1.0 55.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2881 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2882 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2883 1.0 43.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2884 1.0 43.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2885 1.0 43.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2886 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2887 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2888 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2889 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2890 1.0 35.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2891 1.0 35.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2892 1.0 40.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 2893 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2894 1.0 48.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2895 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2896 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2897 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2898 1.0 29.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2899 1.0 37.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2900 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2901 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2902 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2903 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2904 1.0 72.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2905 1.0 74.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2906 1.0 73.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2907 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2908 1.0 40.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2909 1.0 40.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2910 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00

0.93 1.02 13.0



8/11

3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2911 1.0 72.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2912 1.0 70.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2913 1.0 71.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2914 1.0 43.0 12.0 裏込め材 0.206 0.206 0.41
55 2915 1.0 40.0 19.0 裏込め材 0.327 0.327 0.65
55 2916 1.0 42.0 14.0 裏込め材 0.241 0.241 0.48
55 2917 1.0 36.0 21.0 裏込め材 0.361 0.361 0.72
55 2918 1.0 40.0 14.0 裏込め材 0.241 0.241 0.48
55 2919 1.0 51.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2920 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2921 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2922 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2923 1.0 41.0 21.0 裏込め材 0.361 0.361 0.72
55 2924 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2925 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2926 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2927 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2928 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2929 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2930 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2931 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2932 1.0 70.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2933 1.0 70.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2934 1.0 70.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2935 1.0 70.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2936 1.0 70.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2937 1.0 70.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2938 1.0 40.0 19.0 裏込め材 0.327 0.327 0.65
55 2939 1.0 42.0 21.0 裏込め材 0.361 0.361 0.72
55 2940 1.0 43.0 14.0 裏込め材 0.241 0.241 0.48
55 2941 1.0 36.0 18.0 裏込め材 0.309 0.309 0.62
55 2942 1.0 42.0 14.0 裏込め材 0.241 0.241 0.48
55 2943 1.0 41.0 16.0 裏込め材 0.275 0.275 0.55
55 2944 1.0 45.0 29.0 裏込め材 0.498 0.498 1.00
55 2945 1.0 45.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2946 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2947 1.0 40.0 18.0 裏込め材 0.309 0.309 0.62
55 2948 1.0 42.0 14.0 裏込め材 0.241 0.241 0.48
55 2949 1.0 47.0 21.0 裏込め材 0.361 0.361 0.72
55 2950 1.0 47.0 18.0 裏込め材 0.309 0.309 0.62

0.72 0.79 2.0

4.50 4.95 8.0

2.74 3.01 6.0
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2951 1.0 48.0 14.0 裏込め材 0.241 0.241 0.48
55 2952 1.0 48.0 18.0 裏込め材 0.309 0.309 0.62
55 2953 1.0 38.0 28.0 裏込め材 0.481 0.481 0.96
55 2954 1.0 28.0 37.0 裏込め材 0.636 0.636 1.27
55 2955 1.0 45.0 26.0 裏込め材 0.447 0.447 0.89
55 2956 1.0 43.0 28.0 裏込め材 0.481 0.481 0.96
55 2957 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2958 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2959 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2960 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2961 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2962 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2963 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2964 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2965 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2966 1.0 35.0 11.0 裏込め材 0.189 0.189 0.38
55 2967 1.0 40.0 11.0 裏込め材 0.189 0.189 0.38
55 2968 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2969 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2970 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2971 1.0 49.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2972 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2973 1.0 43.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2974 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2975 1.0 50.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2976 1.0 50.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2977 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2978 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2979 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2980 1.0 41.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2981 1.0 27.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2982 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2983 1.0 44.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2984 1.0 41.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2985 1.0 41.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2986 1.0 40.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2987 1.0 39.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2988 1.0 72.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2989 1.0 71.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2990 1.0 75.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00

7.62 8.38 11.0

0.76 0.84 3.0
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 2991 1.0 71.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 2992 1.0 39.0 16.0 裏込め材 0.275 0.275 0.55
55 2993 1.0 39.0 7.0 裏込め材 0.120 0.120 0.24
55 2994 1.0 39.0 16.0 裏込め材 0.275 0.275 0.55
55 2995 1.0 43.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2996 1.0 44.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2997 1.0 45.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2998 1.0 46.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 2999 1.0 34.0 6.0 滞水層 0.103 0.103 0.21
55 3000 1.0 42.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 3001 1.0 48.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3002 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3003 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3004 1.0 47.0 2.0 滞水層 0.034 0.034 0.07
55 3005 1.0 46.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 3006 1.0 52.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3007 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3008 1.0 36.0 30.0 裏込め材 0.516 0.516 1.03
55 3009 1.0 47.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3010 1.0 72.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3011 1.0 73.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3012 1.0 77.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3013 1.0 82.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3014 1.0 83.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3015 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3016 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3017 1.0 81.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3018 1.0 76.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3019 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3020 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3021 1.0 74.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3022 1.0 77.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3023 1.0 71.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3024 1.0 58.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3025 1.0 46.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3026 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3027 1.0 77.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3028 1.0 76.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3029 1.0 77.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3030 1.0 75.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00

1.03 1.13 2.0

1.90 2.09 10.0

0.10 0.11 3.0
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3-3.上流トンネル設計注入量の算出 V1(2)=1/2×空洞高(m)×L0A(AB)×測点間距離

空洞容積 設計注入量 空洞範囲
L0A= LAB=

巻厚 空洞高 堆積層 3.437m 3.437m
(cm) (cm) - V1(m3) V2(m3) (m3) (m3) (m3) (m)

∑V ∑V×1.1 L
設計
巻厚
(cm)

追加
距離
（m）

測点間
距離
(m)

空洞高測定値 1m当りの空洞容積
CL

∑V

55 3031 1.0 77.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3032 1.0 69.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3033 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3034 1.0 54.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3035 1.0 54.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3036 1.0 76.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3037 1.0 69.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3038 1.0 68.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3039 1.0 65.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3040 1.0 42.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3041 1.0 65.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3042 1.0 64.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3043 1.0 64.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3044 1.0 62.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3045 1.0 61.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3046 1.0 65.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3047 1.0 68.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3048 1.0 69.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3049 1.0 69.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3050 1.0 68.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3051 1.0 30.0 3.0 滞水層 0.052 0.052 0.10
55 3052 1.0 39.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 3053 1.0 46.0 1.0 滞水層 0.017 0.017 0.03
55 3054 1.0 74.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3055 1.0 75.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3056 1.0 74.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3057 1.0 74.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3058 1.0 77.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3059 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3060 1.0 82.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3061 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3062 1.0 80.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3063 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3064 1.0 78.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3065 1.0 79.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00
55 3066 1.0 80.0 0.0 裏込め材 0.000 0.000 0.00

43.1cm 5.7cm
平均覆工厚 平均空洞高

:空洞範囲

空洞量(m3) ⇒ 32.97 32.97 36.28 192.0

0.16 0.18 4.0



4.仮設工数量計算書



名　　　称

搬入路設置

大型土のう 37.0 + 21.0 + 12.0 ＝ 70.0 70 袋

路体盛土

1段目 24.200 × 3.457 × 1.100 ＝ 92.03 

4.710 × 3.457 ＝ 16.28 

-0.532 × 0.532 × 1/2 × 30.890 ＝ -4.37 

2段目 14.85 × 3.092 × 1.100 ＝ 50.51 

4.710 × 3.092 ＝ 14.56 

3段目 5.522 × 2.916 × 1.100 ＝ 17.71 

4.680 × 2.916 ＝ 13.65 

4段目 7.670 × 2.916 ＝ 22.37 

折れ部 （ 5.615 + 1.036 ） × 1/2 ×

2.900 × 4.000 ＝ 38.58 

合計 261.32 261.3 m3

路盤工 3.000 × 47.034 ＝ 141.10 141.1 m2

路盤材(RC-40) 3.000 × 47.034 × 0.100 ＝ 14.11 14.1 m3

数　　量

数 量 計 算 書

算　　　　　　　式

4
.
0
0
0

2.916

3.092

3.457

1
.
1
0
0

1
.
1
0
0

1
.
1
0
0

0.532

0
.
5
3
2

47.034

34.00012.712

3.000

0
.
1
0
0

8.831

5.522
14.850

24.200
30.890

A

A

A-A断面図

1 5 10 15 20 25 30

15

4.71m2

4.68m2

7.67m2

35 37

38 40 45 50 55 58

59 60 65 70

4.71m21段目

2段目

3段目

4段目

1段目

2段目

3段目

4段目



名　　　称

ﾄﾝﾈﾙ内搬入路設置

大型土のう 11.88 × 4.0 / ( 1.1 × 1.08 ) ＝ 40.0 40 袋

敷鉄板 15.0 × 1.5 × 2.0 ＝ 45.00 45.0 m2

22×1524×3048 45.0 / 4.65 ＝ 9.70 10.0 枚

10.0 × 0.802 ＝ 8.020 8.02 t

数 量 計 算 書

算　　　　　　　式 数　　量

15.000

1.
80

0

3
.
5
0
0

0
.
5
0
0 1
.
5
0
0

1
.
5
0
0

3.500

0.500

1.500 1.500

敷鉄板
22×1524×3048

敷鉄板
22×1524×3048

敷鉄板
22×1524×3048

A=11.88


