
令和８年度

工事番号　繰第　6020 号

五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡五戸町　字　筒口川原　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 五戸町(旧五戸町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
A6:水門設備（小形水門）

施 工 地 域 等 補 正
補正無し 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

製作工

式 1    

小形水門製作

式 1    

水門設備

式 1    

扉体(小形水門)　

式 1    

内   1号

戸当り(小形水門)　

式 1    

内   2号

開閉装置(小形水門)　

式 1    

内   3号

付属設備

式 1    

管理橋　 区分:A

基 1    

内   4号

工場塗装工(機械)

式 1    

工場塗装(管理橋)　 c-2B系

m2 14    

内   5号

間接労務費

式 1    

純製作費

式 1    

工場管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

製作原価

式 1    

据付工

式 1    

小形水門輸送工

式 1    

輸送工

式 1    

小形水門輸送　

式 1    

内   6号

小形水門設備据付

式 1    

小形水門据付工

式 1    

据付(小形水門)　 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:1.0m
,有効高:1.0m

式 1    

内   7号

据付(付属設備)

式 1    

内   8号

直接経費　

式 1    

内   9号

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

式 1    

内  10号

管理橋受台工

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 (2) 18-8-40

m2 2    

内  11号
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 (12)-2　24-12-25

m3 0.9  

内  12号

型枠　

m2 4    

内  13号

鉄筋　 SD345 D16

t 0.06 

内  14号

撤去工

式 1    

撤去工　

式 1    

内  15号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 2    

内  16号

殻運搬　 無筋

m3 0.5  

内  17号

殻運搬　 鉄筋

m3 1    

内  18号

殻処分　 無筋

m3 0.5  

内  19号

殻処分　 鉄筋

m3 1    

内  20号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 1.2  

内  21号

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう　

袋 5    

内  22号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水
方法:作業時排水

日 7    

内  23号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

据付間接費

式 1    

据付工事原価

式 1    

設計技術費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
扉体(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製

式 1    

単   2号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製

式 1    

単   3号 85-02-01

管理費区分：0

扉体補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

部品費(積上)

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

労務費(扉体)[水門]

WF110200

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),154.2kg,154.2kg,1m,1m,
四方水密,1門 門 1    

単   5号 85-02-01

管理費区分：0

工場塗装(水門)標準

WF604500

扉体,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄ
ﾞ),SUS鋼

式 1    

単   6号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
戸当り(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(
小形)

式 1    

単   8号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(
小形)

式 1    

単   9号 85-02-01

管理費区分：0

戸当り補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

労務費(戸当り)[水門]

WF110400

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),5m,1m,四方水密,1門

門 1    

単  10号 85-02-01

管理費区分：0

工場塗装(水門)標準

WF604500

戸当り,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗ
ｲﾄﾞ)

式 1    

単  11号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
開閉装置(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

開閉装置部品費(積上)

式 1    

単  12号 

管理費区分：0

開閉装置機器単体費

式 1    

単  13号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
管理橋　 区分:A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接部材費

* 式 1    

単  14号 

管理費区分：0

部品費

* 式 1    

単  15号 

管理費区分：0

製作補助材料費

WF870100

鋼製付属設備

式 1    

単  16号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(各種)

WF100100

2.07人/式

式 1    

単  17号 85-22-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
工場塗装(管理橋)　 c-2B系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装

WF600100

計上する,計上しない,計上する,3回
,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,はけ,変性
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),はけ,変性ｴ m2 13.8  

単  18号 85-19-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
小形水門輸送　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

新設工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF900100

1,105km

式 1    

単  19号 85-01-02

管理費区分：0

修繕工事輸送費(鋼製付属設備)

WF903600

0.36t,105km

式 1    

単  20号 85-01-02
現場から工場

管理費区分：0

修繕工事輸送費(鋼製付属設備)

WF903600

0.37t,105km

式 1    

単  21号 85-01-02
工場から現場

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
据付(小形水門)　 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:

1.0m,有効高:1.0m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付材料費(水門)

WH810100

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形),無

式 1    

単  22号 85-02-01

管理費区分：0

据付補助材料費

WF870300

河川用水門設備,小形水門

式 1    

単  23号 85-02-01

管理費区分：0

据付(水門)

WF311100

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),全体,1m,1m,四方水密,無,
1門,無,無,無 門 1    

単  24号 85-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
据付(付属設備)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付補助材料費

WF870300

鋼製付属設備

式 1    

単  25号 85-02-01

管理費区分：0

鋼製付属設備据付

WF390100

補正しない,A,0.367t/基,1基,無,無
,無

式 1    

単  26号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
直接経費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(ｸﾚｰﾝ)

WF710100

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,油圧式4.9t,6日,無

式 1    

単  27号 85-22-05

管理費区分：0

機械経費(電気溶接機)

WF710300

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次),5
時間,8日,無

式 1    

単  28号 85-22-05

管理費区分：0

雑機械器具損料(水門)

WF715500

率計算

式 1    

単  29号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,各種,特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全て
の費用 m3 0.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 3.2  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D16～D25,標準

t 0.009

単  30号 02-04-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 38    

 02-02-15

管理費区分：0

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
D16用

ZZ99*01*01013 本 38    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 (2) 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,特
殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全て
の費用 m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.5  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 (12)-2　24-12-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,特
殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全て
の費用 m3 0.9  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 3.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
鉄筋　 SD345 D16

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,一般構造物,SD345 D16～
D25,標準

t 0.064

単  31号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
撤去工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

撤去工

ZZ99*01*01012 式 1    

 

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*01014 t 1.17 

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.5  

単  32号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1.4  

単  33号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻運搬　 無筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 0.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
殻運搬　 鉄筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 1.4  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
殻処分　 無筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1.2  

単  34号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻処分　 鉄筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 3.6  

単  35号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
7.0km以下

t 1.17 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.17 

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0)

袋 5    

単  36号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 5    

単  37号 02-05-10

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 4    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入価格

ZZ99*01*01015 m3 4    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,

排水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  38号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水

日 7    

単  39号 02-05-08

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板 SUS材

WH100700

SUS304,t=1,無

kg 0.1  

単  40号 85-01-01

管理費区分：6

鋼板 SUS材

WH100700

SUS304,t=9,無

kg 87.6  

単  41号 85-01-01

管理費区分：6

鋼板 SUS材

WH100700

SUS304,t=12,無

kg 2.3  

単  42号 85-01-01

管理費区分：6

鋼板 SUS材

WH100700

SUS304,t=32,無

kg 2.9  

単  43号 85-01-01

管理費区分：6

溝形鋼 SUS304

WH111300

SUS304 6×100×50

kg 38.5  

単  44号 85-01-01

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
SUS304　25×9

ZZ99*01*01001 kg 1.8  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
SUS304　30×16

ZZ99*01*01002 kg 1.8  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
SUS304　30×6

ZZ99*01*01003 kg 8.6  

           

管理費区分：6

平鋼 SUS304

WH105300

SUS304 9×50

kg 3.1  

単  45号 85-01-01

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
SUS304　65×9

ZZ99*01*01004 kg 5.1  

           

管理費区分：6

平鋼 SUS304

WH105300

SUS304 9×75

kg 2.4  

単  46号 85-01-01

管理費区分：6

合計

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WH800100

副部材費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WH605100

部品費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
部品費(積上)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水密ゴム
P型

ZZ99*01*01007 kg 4.3  

           

管理費区分：F

水密ゴム
平型

ZZ99*01*01008 kg 1.6  

           

管理費区分：F

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単   5号
WF110200

労務費(扉体)[水門] 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),154.2kg,154.2kg,1m,1m,
四方水密,1門

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形)

WF110007

補正しない,扉体,154.2kg,154.2kg,
1m,1m,四方水密,1門

門 1    

単  47号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WF604500

工場塗装(水門)標準 扉体,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄ
ﾞ),SUS鋼 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場塗装費(水門)

Y034018000 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

丸鋼(市中)SS400

WH120100

SS400 径13

kg 3.3  

単  48号 85-01-01

管理費区分：6

鋼板 SUS材

WH100700

SUS304,t=9,無

kg 17.8  

単  41号 85-01-01

管理費区分：6

鋼板 SUS材

WH100700

SUS304,t=32,無

kg 2.9  

単  43号 85-01-01

管理費区分：6

溝形鋼 SUS304

WH111300

SUS304 10×200×100

kg 507.3  

単  49号 85-01-01

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
SUS304　100×10

ZZ99*01*01005 kg 9.5  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ等辺山形鋼
SUS304　100×100×10

ZZ99*01*01006 kg 15.1  

           

管理費区分：6

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WH800100

副部材費(率計上)水門 戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(
小形) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WH605100

部品費(率計上)水門 戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(
小形) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  10号
WF110400

労務費(戸当り)[水門] 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),5m,1m,四方水密,1門 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形)

WF110007

補正しない,戸当り,1m,5m,四方水密
,1門

門 1    

単  50号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WF604500

工場塗装(水門)標準 戸当り,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗ
ｲﾄﾞ) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場塗装費(水門)

Y034018000 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
開閉装置部品費(積上)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
SUS304　M12,M16

ZZ99*01*02011 kg 2.2  

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
開閉装置機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

手動ﾗｯｸ式開閉機
CP20S

ZZ99*01*02001 基 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒
SUS304　L=4.3m

ZZ99*01*02003 本 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒継手
SUS304　CP20S用

ZZ99*01*02004 個 1    

           

管理費区分：3

吊りﾋﾟﾝｾｯﾄ
SUS304　CP20S用

ZZ99*01*02005 式 1    

           

管理費区分：3

鳥害防止板
SUS304　CP20S用

ZZ99*01*02006 組 1    

           

管理費区分：3

開閉器取付座
SUS304　PL16×600×600

ZZ99*01*02007 式 1    

           

管理費区分：3

中間軸受
SUS304

ZZ99*01*02009 式 1    

           

管理費区分：3

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
直接部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平鋼
SS400　100×9

ZZ99*01*01009 kg 4.5  

           

管理費区分：6

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ
SUS304　M24×370

ZZ99*01*01010 本 2    

           

管理費区分：F

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
SUS304　M24

ZZ99*01*01011 kg 1    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WF870100

製作補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  17号
WF100100

労務費(各種) 2.07人/式
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 2.07 

           
見積

管理費区分：8

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WF600100

工場塗装 計上する,計上しない,計上する,3回
,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,はけ,変性
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),はけ,変性ｴ

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場素地調整

WF605101 m2 100    

単  51号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

m2 100    

単  52号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

m2 100    

単  53号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

m2 100    

単  53号 85-19-01

管理費区分：0

工場中塗

WF605107

はけ,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･緑系

m2 100    

単  54号 85-19-01

管理費区分：0

工場上塗

WF605109

はけ,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･緑系

m2 100    

単  55号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WF900100

新設工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

1,105km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WF903600

修繕工事輸送費(鋼製付属設備) 0.36t,105km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

0.36t,105km

式 1    

単  56号 85-01-02

管理費区分：L

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WF903600

修繕工事輸送費(鋼製付属設備) 0.37t,105km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

0.37t,105km

式 1    

単  57号 85-01-02

管理費区分：L

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WH810100

据付材料費(水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形),無
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

据付材料費(率計上)

Y032974000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WF870300

据付補助材料費 河川用水門設備,小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WF311100

据付(水門) 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),全体,1m,1m,四方水密,無,
1門,無,無,無

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形)

WF311107

補正しない,全体,1m,1m,四方水密,
無,1門,無,無,無

門 1    

単  58号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WF870300

据付補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WF390100

鋼製付属設備据付 補正しない,A,0.367t/基,1基,無,無
,無 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 2.4  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 0.6  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WF710100

機械経費(ｸﾚｰﾝ) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,油圧式4.9t,6日,無
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 6    

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WF710300

機械経費(電気溶接機) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次),5
時間,8日,無 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排ｶﾞｽ型(第2次)最大溶接電流200A

K2081027

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,5時間 日 8    

単  59号 90-20-08

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WF715500

雑機械器具損料(水門) 率計算
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

雑器具損料

Y035014000 式 1    

           

管理費区分：G

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D16～D25,標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  60号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2
5

t 1    

単  61号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D16～
D25,標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  60号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

一般構造物,SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  62号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611008 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5mを超え20m以下
,標準(1.0) 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  63号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  64号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水

日 1    

単  65号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水

日 1    

単  66号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WH100700

鋼板 SUS材 SUS304,t=1,無
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板
SUS t=1

Y031002102001 Kg 1,120    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -84    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WH100700

鋼板 SUS材 SUS304,t=9,無
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ板
SUS304 6<t<=9

Z001222002001 kg 1,120    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -84    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WH100700

鋼板 SUS材 SUS304,t=12,無
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ板
SUS304 9<t<=12

Z001222003001 kg 1,120    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -84    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
WH100700

鋼板 SUS材 SUS304,t=32,無
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ板
SUS304 25<t<=40

Z001222005001 kg 1,120    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -84    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

青森県- 48 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WH111300

溝形鋼 SUS304 SUS304 6×100×50
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溝形鋼
SUS304　100×50×6

Y031028102001 Kg 1,100    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -70    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WH105300

平鋼 SUS304 SUS304 9×50
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平鋼
SUS304　50×9

Y031038102004 Kg 1,100    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -70    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

青森県- 49 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WH105300

平鋼 SUS304 SUS304 9×75
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平鋼
SUS304　75×9

Y031038102006 Kg 1,100    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -70    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  47号
WF110007

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形) 補正しない,扉体,154.2kg,154.2kg,
1m,1m,四方水密,1門 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 8    

           

管理費区分：8

合計

単価
円／門

青森県- 50 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WH120100

丸鋼(市中)SS400 SS400 径13
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

丸鋼
SS400　φ13

Y031050101001 t 1.2  

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
鋼ﾀﾞﾗｲ粉

Z006730002001 t -0.14 

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WH111300

溝形鋼 SUS304 SUS304 10×200×100
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溝形鋼
SUS304　200×100×10

Y031028102002 Kg 1,100    

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -70    

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

青森県- 51 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  50号
WF110007

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形) 補正しない,戸当り,1m,5m,四方水密
,1門 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 10    

           

管理費区分：8

合計

単価
円／門

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WF605101

工場素地調整
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

研削材料
ｼｮｯﾄ

Y034016101001 kg 60    

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 5.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 52 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
WF605105

工場下塗 はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ
有機厚膜

Z006152001 kg 50    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 5.3  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 4.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 53 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
WF605105

工場下塗 はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料
弱溶剤形　下塗

Y034014102001 kg 24    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Y034015103001 L 2.5  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 54 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
WF605107

工場中塗 はけ,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･緑系
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
中塗り用 青･緑系

Z006157006 kg 18    

           

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ
中塗り用

Z006170016 L 1.9  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 55 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
WF605109

工場上塗 はけ,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･緑系
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
上塗り用 青･緑系

Z006157007 kg 14    

           

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ
上塗り用

Z006170017 L 1.5  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 56 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 0.36t,105km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 0.37t,105km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

青森県- 57 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
WF311107

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形) 補正しない,全体,1m,1m,四方水密,
無,1門,無,無,無 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 8.8  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 2.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／門

３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
K2081027

電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排ｶﾞｽ型(第2次)最大溶接電流200A

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,5時間

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 11.5  

           

管理費区分：0

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A

M002081027

運転日当り運転時間:5ｈ

日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 58 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  60号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D16～D25,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 1.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 59 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  61号
WB240752

鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2
5 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 60 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
WB240752

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D16～D25,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.11 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m

L001100005 日 1.2  

           

管理費区分：0

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 2.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
WK250410

発動発電機運転 120以上450(m3/h)未満,10m,作業時
排水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 68    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
75kVA

L001110012 日 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

製作工

(0001)

　　　

式 1    

  小形水門製作

  (0002)

  　　　

式 1    

    水門設備

    (0003)

    　　　

式 1    

      扉体(小形水門)　

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 0.1  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=1

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 87.6  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=9

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 2.3  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=12

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 2.9  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=32

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溝形鋼 SUS304

          kg 38.5  

J01　溝形鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304 6×100×50

WH111300

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          SUS304　25×9 kg 1.8  

ZZ99*01*01001

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          SUS304　30×16 kg 1.8  

ZZ99*01*01002

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          SUS304　30×6 kg 8.6  

ZZ99*01*01003

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼 SUS304

          kg 3.1  

J01　平鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304 9×50

WH105300

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          SUS304　65×9 kg 5.1  

ZZ99*01*01004

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼 SUS304

          kg 2.4  

J01　平鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304 9×75

WH105300

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        部品費(積上)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ゴム

          P型 kg 4.3  

ZZ99*01*01007

管理費区分　F

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ゴム

          平型 kg 1.6  

ZZ99*01*01008

管理費区分　F

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(扉体)[水門]

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　主要部材質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 154.2kg

J04　補正対象となるSUS･SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼　　　　　　　　　　　 154.2kg

J05　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1m

J06　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1m

WF110200

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J11　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J12　今回工事製作数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

        工場塗装(水門)標準

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

J03　主要部材質(扉体)　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS鋼

J04　製作直接労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

WF604500

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      戸当り(小形水門)　

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          丸鋼(市中)SS400

          kg 3.3  

J01　丸鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 径13

WH120100

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 17.8  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=9

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SUS材

          kg 2.9  

J01　鋼板材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304

J02　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 t=32

J04　機械加工有無(戸当り金物)　　　　　　　　　　　　　 無

WH100700

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溝形鋼 SUS304

          kg 507.3  

J01　溝形鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS304 10×200×100

WH111300

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          SUS304　100×10 kg 9.5  

ZZ99*01*01005

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ等辺山形鋼

          SUS304　100×100×10 kg 15.1  

ZZ99*01*01006

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(戸当り)[水門]

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　片側側部戸当り高さ　　　　　　　　　　　　　　　　 5m

J05　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1m

WF110400

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J10　今回工事製作数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門 単価補正　　               　

        工場塗装(水門)標準

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

J04　製作直接労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

WF604500

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      開閉装置(小形水門)　

      (0006)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        開閉装置部品費(積上)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

          SUS304　M12,M16 kg 2.2  

ZZ99*01*02011

管理費区分　F

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        開閉装置機器単体費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          手動ﾗｯｸ式開閉機

          CP20S 基 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　3

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒

          SUS304　L=4.3m 本 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　3

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒継手

          SUS304　CP20S用 個 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　3

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊りﾋﾟﾝｾｯﾄ

          SUS304　CP20S用 式 1    

ZZ99*01*02005

管理費区分　3

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鳥害防止板

          SUS304　CP20S用 組 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　3

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          開閉器取付座

          SUS304　PL16×600×600 式 1    

ZZ99*01*02007

管理費区分　3

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          中間軸受

          SUS304 式 1    

ZZ99*01*02009

管理費区分　3

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    付属設備

    (0007)

    　　　

式 1    

      管理橋　

      (0008)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        直接部材費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼

          SS400　100×9 kg 4.5  

ZZ99*01*01009

管理費区分　6

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        部品費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

          SUS304　M24×370 本 2    

ZZ99*01*01010

管理費区分　F

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

          SUS304　M24 kg 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　F

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        製作補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        労務費(各種)

        式 1    

J01　製作工数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 2.07人/式

WF100100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    工場塗装工(機械)

    (0009)

    　　　

式 1    

      工場塗装(管理橋)　

      (0010)

      　　　

m2 14    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        工場塗装

        m2 13.8  

J01　素地調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　ﾌﾟﾗｲﾏ処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J08　下塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J09　下塗り回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3回

J10　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J13　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J15　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J18　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J20　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J23　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

WF600100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J30　中塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J31　中塗回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

J32　施工区分(中塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J35　塗料選定(中塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J36　塗料規格(中塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 青･緑系

J44　上塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J45　上塗り回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

J46　施工区分(上塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J49　塗料選定(上塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J50　塗料規格(上塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 青･緑系

間接労務費

(0011) 式 1    

純製作費

(0012) 式 1    

  工場管理費

  (0013) 式 1    

製作原価

(0014) 式 1    

据付工

(0015)

　　　

式 1    

  小形水門輸送工

  (0016)

  　　　

式 1    

    輸送工

    (0017)

    　　　

式 1    

      小形水門輸送　

      (0018) 式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        新設工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　x(扉体面積×門数)(実数入力)　　　　　　　　　　 　 1

J02　D(想定輸送距離)(実数入力)　　　　　　　　　　　 　 105km

WF900100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        修繕工事輸送費(鋼製付属設備)

        式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.36t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 105km

WF903600

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        修繕工事輸送費(鋼製付属設備)

        式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.37t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 105km

WF903600

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  小形水門設備据付

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0019)

  　　　

式 1    

    小形水門据付工

    (0020)

    　　　

式 1    

      据付(小形水門)　

      (0021)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        据付材料費(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J02　二次側電気配線配管施工の有無　　　　　　　　　　　 無

J03　据付労務費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH810100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川用水門設備

J02　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付(水門)

        門 1    

WF311100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　発注区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体

J04　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1m

J05　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1m

J17　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J25　電気配線及び配管施工の有無　　　　　　　　　　　　 無

J26　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

J28　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J30　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J32　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      据付(付属設備)

      (0022)

      　　　

式 1    

Q01　据付直接部材費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　 計上しない

Q02　据付部品費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　据付補助材料費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　 据付補助材料費(鋼製付属設備)

Q04　据付(鋼製付属設備)労務費　　　　　　　　　　　　　 据付(鋼製付属設備)労務費

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製付属設備据付

        式 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A

J03　1基(橋)当り据付質量　　　　　　　　　　　　　　 　 0.367t/基

WF390100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J09　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J11　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J13　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費　

      (0023)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械経費(ｸﾚｰﾝ)

        式 1    

J01　ｸﾚｰﾝ種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

J02　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧式4.9t

J03　延べ使用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6日

J04　他のｸﾚｰﾝの使用有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF710100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械経費(電気溶接機)

        式 1    

J01　電気溶接機種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次)

J02　運転日当運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　　 5時間

J03　延べ使用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8日

J04　他の電気溶接機の使用有無　　　　　　　　　　　　　 無

WF710300

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        雑機械器具損料(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率計算

WF715500

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　機械器具費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      二次ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0024)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.009

WB240750

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差筋および杭頭処理

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～D25

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 38    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

        D16用 本 38    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    管理橋受台工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0026)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0027)

      　　　

m3 0.9  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0028)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 3.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0029)

      　　　

t 0.06 

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.064

WB240750

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般構造物

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～D25

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    撤去工

    (0030)

    　　　

式 1    

      撤去工　

      (0031)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        撤去工

        式 1    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 1.17 

ZZ99*01*01014

管理費区分　9

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0032)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 1.4  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0033)

      　　　

m3 0.5  

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0034)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 1.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0035) m3 0.5  

オプション入力

第0019号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1.2  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0036)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 3.6  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0037)

      　　　

t 1.2  

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.17 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 1.17 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0038)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0039)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土のう　

      (0040)

      　　　

袋 5    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 4    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        建設発生土受入価格

        m3 4    

ZZ99*01*01015

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0041)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0042)

      　　　

日 7    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120以上450(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0023号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 7    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120以上450(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　五戸町(旧五戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0043) 式 1    

共通仮設

(0044)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0045) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　A6:水門設備（小形水門）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0046) 式 1    

  現場管理費

  (0047) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

  据付間接費

  (0048) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 五戸川河川維持(公適債)樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

据付工事原価

(0049) 式 1    

設計技術費

(0050) 式 1    

工事原価

(0051) 式 1    

  一般管理費等

  (0052) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0053) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0054) 式 1    

工事費計

(0055) 式 1    
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
製作工 式 1 1

小形水門製作 式 1 1

水門設備 式 1 1

扉体(小形水門) 式 1 1

主要部材費 式 1 1

副部材費(率計上)水門 式 1 1 9.0%

部品費(率計上)水門 式 1 1 5.0%

扉体補助材料費 式 1 1 (主要部材費+副部材費)×13.0%

部品費(積上) 式 1 1 水密ｺﾞﾑ

労務費(扉体)[水門] 門 1 1 ※労務単価割増対象外

工場塗装(水門)標準 式 1 1 9.0%

戸当り(小形水門) 式 1 1

主要部材費 式 1 1

副部材費(率計上)水門 式 1 1 6.0%

部品費(率計上)水門 式 1 1 1.0%

戸当り補助材料費 式 1 1 (主要部材費+副部材費)×13.0%

労務費(戸当り)[水門] 門 1 1 ※労務単価割増対象外

工場塗装(水門)標準 式 1 1 8.0%

開閉装置(小形水門) 式 1 1

開閉装置部品費(積上) 式 1 1

開閉装置機器単体費 式 1 1

付属設備 式 1 1

管理橋 区分：A 式 1 1

直接部材費 式 1 1

部品費 式 1 1

製作補助材料費 式 1 1 直接部材費×13.0%

労務費(各種) 式 1 1 ※労務単価割増対象外

工場塗装工(機械) 式 1 1

工場塗装（管理橋） c-2B系 m2 13.8 14

工場塗装 m2 13.8 13.8

間接労務費 式 1 1 60%
純製作費 式 1 1

工場管理費 式 1 1 25%
製作原価 式 1 1

据付工 式 1 1

小形水門輸送工 式 1 1

輸送工 式 1 1

小形水門輸送 式 1 1

新設工事輸送費 式 1 1 105km

修繕工事輸送費(鋼製付属設備) 式 1 1 0.36t,105km、現場から工場

修繕工事輸送費(鋼製付属設備) 式 1 1 0.37t,105km、工場から現場

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

小形水門設備据付工 式 1 1

小形水門据付工 式 1 1

据付(小形水門) 式 1 1 ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ1.0×1.0

据付材料費(水門) 式 1 1 3.0%

据付補助材料費 式 1 1 1.5%

据付(水門) 門 1 1

据付(付属設備) 式 1 1

据付補助材料費 式 1 1 1.0%

鋼製付属設備据付 式 1 1 A　0.367t

直接経費 式 1 1

機械経費(ｸﾚｰﾝ) 式 1 1 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ4.9t吊　6日

機械経費(電気溶接機) 式 1 1 200A　8日

雑機械器具損料(水門) 式 1 1 2.0%

二次ｺﾝｸﾘｰﾄ (12)-2　24-12-25 式 1 1

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.6 0.6 (12)-2　24-12-25(冬期割増有)

CB240210 型枠 m2 3.2 3.2

鉄筋工 加工・組立 t 0.009 0.009 SD345 D16

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 38.0 38

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 本 38.0 38 D16用

管理橋受台工 式 1 1

均しｺﾝｸﾘｰﾄ (2)18-8-40 m2 1.7 2

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2 0.2 (2)18-8-40(冬期割増有)

CB240210 型枠 m2 0.5 0.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ (12)-2　24-12-25 m3 0.9 0.9

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.9 0.9 (12)-2　24-12-25(冬期割増有)

型枠 m2 3.6 4

CB240210 型枠 m2 3.6 3.6

鉄筋 SD345 D16 t 0.064 0.06

鉄筋工 加工・組立 t 0.064 0.064 SD345 D16

撤去工 式 1 1

撤去工 式 1 1

撤去工 式 1 1

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 1.17 1.17 H1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 1.9 2

構造物とりこわし m3 0.5 0.5 無筋、人力

構造物とりこわし m3 1.4 1.4 鉄筋、人力

殻運搬 無筋 m3 0.5 0.5

CB227010 殻運搬 m3 0.5 0.5 L=5.7km以下

殻運搬 鉄筋 m3 1.4 1

CB227010 殻運搬 m3 1.4 1.4 L=5.7km以下



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

殻処分 無筋 m3 0.5 0.5

処分費(無筋Co殻) t 1.2 1.2

殻処分 鉄筋 m3 1.4 1

処分費(鉄筋Co殻) t 3.6 3.6

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ t 1.17 1.2

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 1.17 1.17 L=17.0km以下

CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 1.17 1.17

仮設工 式 1 1

土留・仮締切工 式 1 1

土のう 袋 5 5

大型土のう工 袋 5 5 製作・設置　購入土
大型土のう工 袋 5 5 撤去

CB210110 土砂等運搬 m3 4.2 4 
建設発生土受入価格 m3 4.2 4 

水替工 式 1 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 日 7 7 

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 箇所 1 1 
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 7 7 作業時排水



下新井田1号

構造物撤去工

1.2

単　位 数量 備　考

鋼材撤去 式 1.0
開閉機、扉体、戸当り、
管理橋

コンクリート取壊し ｍ3 1.4 有筋、人力

ｔ 3.6

コンクリート斫り ｍ3 0.5

ｔ



構造物撤去工

(1) コンクリート取壊し 有筋

操作台　V1 ＝ × ×

- × × ＝ m3

門柱上部　V2 ＝（ × × × ＋

× × × )× 2 ＝ m3

門柱上部　V3 ＝（ × - × ）

× × ＝ m3

橋台　V4 ＝（ × - × ）

× ＝ m3

＝ m3

W ＝ × ＝ ｔ

(2) コンクリート斫り

門柱下部　V1 ＝ × × ＝ m3

〃 ＝ × × × ＝ m3

〃 ＝ × × × ＝ m3

戸当り下部V2 ＝ × ×

- × × ＝ m3

HP控除 ＝ × × × ＝ m
3

＝ m3

W ＝ × ＝ ｔ

(3) 鋼材撤去

開閉機 N ＝ ＝ 基

扉体 N ＝ ＝ 枚

戸当り N ＝ ＝ 基

管理橋 N ＝ ＝ 橋

ｽｸﾗｯﾌﾟ（想定） ＝ ｋｇ

0.43 0.04

0.96 0.96 π/4 0.08 -0.06

0.20 0.03 1.40 0.10

合計 0.49

1.40 0.08 2.45 0.27

0.13 0.14 2.45 2.00 0.09

0.15 0.13

1.38 0.18

0.22 0.09

0.12 0.13 1.20

0.20

0.50 2.00

0.30 0.52

1.91

0.30 0.49

0.49 2.35

0.20 0.50

0.20 0.30 0.50

1169.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.70

0.68

1.42 2.50 3.6

0.522

1.2

0.50 0.15 1.40

0.22 0.08 2.45 2.00 0.09

0.43

合計 1.42



下新井田1号

ゲート工

D16×150

門分 1.0

橋 1.0
本体再利用、アンカー

部部材追加

ゲート製作・
設置

扉体

戸当り

樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 本 38.0 D16用

門 1.0

門分 1.0

単　位 数量 備　考

2次コンクリート ｍ3 0.6 24-12-25

削孔 箇所 38.0 φ26×160

型枠 ｍ2 3.2

開閉装置

管理橋

差し筋 本 38.0



ゲート工

(1) 2次コンクリート 24-12-25

V ＝ 設計図面より ＝ m
3

(2) 型枠

Ａ ＝ 設計図面より ＝ m2

(3) 差し筋 D16×150

N ＝ 設計図面より ＝ 本

1.56×0.15×38/1000＝0.009t

(4) 削孔 φ26×160

N ＝ 差し筋本数と同じ ＝ 箇所

(5) 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ D16用

N ＝ 差し筋本数と同じ ＝ 本

(6) ゲート製作・設置

扉体 N ＝ ＝ 門

戸当り N ＝ ＝ 門分

開閉装置 N ＝ ＝ 門分

管理橋 N ＝ ＝ 橋

*製作材料表は次頁参照。

38.0

1.0

3.2

38.0

1.0

1.0

1.0

38.0

0.59



製作数量集計表

品　　　　名 鋼　材(kg) 購入品(kg) 合　　計(kg) 塗装　(㎡） 酸洗　(㎡） 備　　考

巾１．０００ｍ×高１．０００ｍ　ステンレス製スライドゲート：下新井田１号

　　　　扉　　　体 154.2 8.6 162.8 0.00 4.80 新規交換

　　　　戸　当　り 555.9 1.0 556.9 0.00 14.55 新規交換

　　　　開閉装置 458.9 458.9 0.00 1.07 新規交換

　　　　管  理  橋 4.5 3.7 8.2 0.00 0.00 既設利用（再塗装：工場）【一部新規】

　　　　　　　　　　　合　　　計 714.6 472.2 1186.8 0.00 20.42

1



巾１．０００ｍ×高１．０００ｍ　ステンレス製スライドゲート：下新井田１号

扉体（鋼材）
Ｎ０ 名　　　　　称 材　質 種　別 　形状寸法 長　さ 個数 単位重量 単位 重　量 塗　装 酸　洗 備　考

kg ㎡ ㎡

1 スキンプレート SUS304 PL 9 * 1090 1045 1 71.37 kg/㎡ 81.3 2.28

2 横主桁 SUS304 ［ 100*50*6*6 1088 2 9.01 kg/m 19.6 0.76

3 端部縦桁 SUS304 ［ 100*50*6*6 1050 2 9.01 kg/m 18.9 0.74

4 中間縦桁 SUS304 FB 50 * 9 875 1 3.58 kg/m 3.1 0.09

5 中間縦桁 SUS304 PL 9 * 91 963 1 71.37 kg/㎡ 6.3 0.18

6 中間縦桁 SUS304 FB 65 * 9 90 1 4.65 kg/m 0.4 0.01

7 吊り金具 SUS304 FB 75 * 9 250 1 5.35 kg/m 1.3 0.04

8 吊り金具 SUS304 PL 12 * 110 111 2 95.16 kg/㎡ 2.3 0.05

9 吊り金具 SUS304 FB 75 * 9 100 2 5.35 kg/m 1.1 0.03

10 ゴム取付座 SUS304 FB 30 * 6 1000 1 1.43 kg/m 1.4 0.06

11 ゴム取付座 SUS304 FB 30 * 6 1030 2 1.43 kg/m 2.9 0.12

12 ゴム取付座 SUS304 FB 25 * 9 1000 1 1.78 kg/m 1.8 0.05

13 ゴム押え板 SUS304 FB 30 * 6 1000 1 1.43 kg/m 1.4 0.06

14 ゴム押え板 SUS304 FB 30 * 6 1030 2 1.43 kg/m 2.9 0.12

15 ゴム押え板 SUS304 FB 65 * 9 1000 1 4.65 kg/m 4.7 0.13

16 ガイド SUS304 FB 30 * 16 120 4 3.8 kg/m 1.8 0.03

17 クサビ SUS304 PL 32 * 30 120 2 253.76 kg/㎡ 1.8 0.01

18 クサビ SUS304 PL 32 * 18 120 2 253.76 kg/㎡ 1.1 0.01

19 クサビ SUS304 PL 1 * 32 120 4 7.93 kg/㎡ 0.1 0.03

合計 154.2 0.00 4.80

2



巾１．０００ｍ×高１．０００ｍ　ステンレス製スライドゲート：下新井田１号

扉体（購入品）
Ｎ０ 名　　　　　称 材　質 種　別 　形状寸法 長　さ 個数 単位重量 単位 重　量 塗　装 酸　洗 備　考

kg ㎡ ㎡

20 水密ゴム CR P25*10*60 1120 1 1.33 kg/m 1.5 P3-24

21 水密ゴム CR P25*10*60 1065 2 1.33 kg/m 2.8 P3-24

22 水密ゴム CR 15*80 1000 1 1.56 kg/m 1.6 平3-5

23 六角穴付皿B,N,PW,SW SUS304 M10*55 34 0.05 kg/ｹ 1.7

24 六角穴付皿B,N,PW,SW SUS304 M10*50 12 0.05 kg/ｹ 0.6

25 六角B,N,PW SUS304 M10*40 4 0.05 kg/ｹ 0.2

26 六角B,N,PW SUS304 M10*30 4 0.04 kg/ｹ 0.2

合計 8.6

3



巾１．０００ｍ×高１．０００ｍ　ステンレス製スライドゲート：下新井田１号

戸当り（鋼材）
Ｎ０ 名　　　　　称 材　質 種　別 　形状寸法 長　さ 個数 単位重量 単位 重　量 塗　装 酸　洗 備　考

kg ㎡ ㎡

1 側部戸当り SUS304 [ 200*100*10 5000 2 30.3 kg/m 303.0 8.00

2 上部フレーム SUS304 [ 200*100*10 1180 2 30.3 kg/m 71.5 1.89

3 下部戸当り SUS304 [ 200*100*10 1200 1 30.3 kg/m 36.4 0.96

4 開閉機敷板取付材 SUS304 FB 100 * 10 600 2 7.925 kg/m 9.5 0.24

5 リブ SUS304 PL 9 * 180 180 4 71.37 kg/㎡ 9.2 0.26

6 上部戸当り SUS304 L 100*100*10 1000 1 15.1 kg/m 15.1 0.40

7 アンカー(側部) SS400 RB 13 300 10 1.04 kg/m 3.1

8 アンカー(上部) SS400 RB 13 104 2 1.04 kg/m 0.2

9 クサビ SUS304 PL 32 * 18 120 2 253.76 kg/㎡ 1.1 0.01

10 クサビ SUS304 PL 32 * 30 120 2 253.76 kg/㎡ 1.8 0.01

11 管理橋取付材 SUS304 [ 200*100*10 1600 1 30.3 kg/m 48.5 1.28

12 管理橋取付材 SUS304 [ 200*100*10 200 2 30.3 kg/m 12.1 0.32

13 リブ SUS304 PL 9 * 83 180 7 71.37 kg/㎡ 7.5 0.21

14 中間軸受取付金具 SUS304 [ 200*100*10 1180 1 30.3 kg/m 35.8 0.94

15 中間軸受取付金具 SUS304 PL 9 * 83 180 1 71.37 kg/㎡ 1.1 0.03

合計 555.9 0.00 14.55

4



巾１．０００ｍ×高１．０００ｍ　ステンレス製スライドゲート：下新井田１号

戸当り（購入品）
Ｎ０ 名　　　　　称 材　質 種　別 　形状寸法 長　さ 個数 単位重量 単位 重　量 塗　装 酸　洗 備　考

kg ㎡ ㎡

16 六角B,N,PW,SW SUS304 M24*60 2 0.49 kg/ｹ 1.0

合計 1.0

5



巾１．０００ｍ×高１．０００ｍ　ステンレス製スライドゲート：下新井田１号

開閉装置（購入品）
Ｎ０ 名　　　　　称 材　質 種　別 　形状寸法 長　さ 個数 単位重量 単位 重　量 塗　装 酸　洗 備　考

kg ㎡ ㎡

1 開閉機取付座 SUS304 PL 16 * 600 600 1 126.88 kg/㎡ 45.7 0.72

2 ラック式開閉装置(スタンド無し) CP20S 1 328.00 kg/ｹ 328.0 (1.76) (0.52) メーカー塗装

(ラック棒カバー標準1m付き) SUS304

3 ラック棒 SUS304 RA20 4300 1 15.00 kg/m 64.5

4 ラック棒継手(ラック棒とのｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ含む) SUS304 02TK1 RA20用 1 4.00 kg/ｹ 4.0

5 吊りピンセット(平座金，割りピン各２ヶ付き） SUS304N2 02PK1 D35*107 1 1.00 kg/ｹ 1.0

6 防鳥板(取付ボルト含む) SUS304 RA20用(2枚/組) 1 0.21 kg/ｹ 0.2

7 六角穴付皿Ｂ SUS304 M16*45 6 0.07 kg/ｹ 0.4

8 六角B,N,PW,SW SUS304 M16*55 4 0.17 kg/ｹ 0.7

9 中間軸受 SUS304 1 13.3 kg/ｹ 13.3 0.35

10 六角B,N,PW,SW SUS304 M16*45 4 0.17 kg/ｹ 0.7

11 六角B,N,PW,SW SUS304 M12*55 4 0.09 kg/ｹ 0.4

合計 458.9 0.00 1.07 メーカー塗装

6



巾１．０００ｍ×高１．０００ｍ　ステンレス製スライドゲート：下新井田１号

管理橋（鋼材）
Ｎ０ 名　　　　　称 材　質 種　別 　形状寸法 長　さ 個数 単位重量 単位 重　量 塗　装 酸　洗 備　考

kg ㎡ ㎡

(1) 主桁 SS400 ［ 125*65*6*8 3200 2 13.40 kg/m (85.8) 既設利用(再塗装)

(2) 補助桁 SS400 FB 125 * 6 1050 2 5.89 kg/m (12.4) 既設利用(再塗装)

(3) 補助桁 SS400 FB 65 * 6 1050 3 3.06 kg/m (9.6) 既設利用(再塗装)

(4) 床板 SS400相当chPL 6 * 1180 3200 1 48.77 kg/㎡ (184.2) 既設利用(再塗装)

(5) アンカープレート SS400 FB 100 * 9 160 4 7.06 kg/m (4.5) 既設利用(再塗装)

(6) 高欄(笠木) SGP 32A 3102.7 2 3.38 kg/m (21) 既設利用(再塗装)

(7) 高欄(支柱) SGP 32A 921.35 4 3.38 kg/m (12.5) 既設利用(再塗装)

(8) 高欄(支柱) SGP 32A 900 6 3.38 kg/m (18.3) 既設利用(再塗装)

(9) 高欄(横桟) SGP 25A 739 8 2.43 kg/m (14.4) 既設利用(再塗装)

1 ベッドプレート SS400 FB 100 * 9 160 4 7.06 kg/m 4.5 新規

合計 4.5 0.00

(既設品重量) (362.7) 参考

7



巾１．０００ｍ×高１．０００ｍ　ステンレス製スライドゲート：下新井田１号

管理橋（購入品）
Ｎ０ 名　　　　　称 材　質 種　別 　形状寸法 長　さ 個数 単位重量 単位 重　量 塗　装 酸　洗 備　考

kg ㎡ ㎡

六角B,N,PW,SW SUS304 M24*70 2 0.49 kg/ｹ 1.0

寸切B,2N,PW SUS304 M24*370 2 2.7

合計 3.7

8



下新井田1号

塗替え塗装（管理橋）

単　位 合　計 備　考

塗替え塗装 ｍ2 13.8 c-2B（大気部）仕様

塗替え
塗装

素地調整 ｍ2 13.8 1種Aケレン



塗替え塗装（管理橋）

(1) 塗替え塗装

1） 素地調整 1種Aケレン

1-CPL × × ＝ m2

2-［125×65 × × × ＝ m
2

〃 × × × ＝ m2

2-PL125×1050 × × × ＝ m2

3-PL65×1050  × × × ＝ m2

4-BasePL100×160  × × × ＝ m2

2-φ43 × × ＝ m
2

10-φ43 × × ＝ m2

8-φ34 × × ＝ m2

＝ m2

2） 塗替え塗装 c-2B（大気部）仕様

A ＝ （ケレン面積と同じ） ＝ m2

1.180 3.200 2 7.55

0.125 3.200 2 2 1.60

合計 13.75

0.065 3.200 2 2 0.83

3 0.41

2 0.53

0.065 1.05 2

0.125 1.05 2

0.135 3.100 2

0.107 0.720 8 0.62

13.75

0.100 0.16 2 4 0.13

0.84

0.135 0.920 10 1.24



下新井田1号

橋台（管理橋）

同上型枠 ｍ2 3.6

鉄筋 kg 64.0 SD345

単　位 合　計 備　考

ｍ2 0.5

コンクリート ｍ3 0.9 24-12-25橋台

均しコンクリート ｍ3 0.2 18-8-40

同上型枠



橋台（管理橋）

(1) 橋台

1） 均しコンクリート 18-8-40

V ＝ × × ＝ m3

2） 同上型枠

A ＝（ + ）× × ＝ m2

3） コンクリート 24-12-25

V ＝（ × - 0.45 × ）× ＝ m3

4） 同上型枠

A ＝（ × - 0.45 × ）× ＝ m2

A ＝ × × ＝ m2

＝ m2

5） 鉄筋 SD345

W ＝ （設計図面　鉄筋表より） ＝ kg

合計 3.55

64

0.80 0.80 0.15 2 1.15

0.80 1.50 2 2.40

1.00 1.70 0.10 2 0.54

0.80 0.80 0.15 1.50 0.86

1.00 1.70 0.10 0.17



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮設工

仮締切工

大型土のう

設置・撤去 N =（ 4.4 ÷ 1.1 ）+ 1 ＝ 5 5 袋

大型土のう 土量変化率

土砂等運搬 V = 5 ÷ 1.2 ＝ 4.2 4.2 m3

残土受入費 N = ＝ 4.2 4.2 m3

水替え工

工事用水中ポンプ

口径150mm N = （設計図面より） ＝ 1.0 1.0 台

口径200mm N = （設計図面より） ＝ 2.0 2.0 台

発動発電機

75kVA N = （設計図面より） ＝ 1.0 1.0 台

(土砂等運搬数量より)



繰第6020号 (黒塗り) 登　録　単　価　決　定　根　拠 3/4
異常値 取消線 最頻度 太字

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生コン

(12)-2　24-12-25(冬期割増有) t 20,600 20,600 20,600 50円単位(切捨)

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生コン

(2)18-8-40(冬期割増有) t 19,900 19,900 19,900 50円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県材料単価表p.6 (掲載) その他一般資材

(12)-2　24-12-25 t 19,600 19,600 19,600 100円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県材料単価表p.1 (掲載) その他一般資材

(2)18-8-40 t 18,900 18,900 18,900 100円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 県地区単価表p.14 (特調) その他一般資材

t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y031002102001 鋼板 p.48 その他一般資材

SUS t=1 Kg 610 610 610 610 1円単位(切捨)

Y031028102001 溝形鋼 p.50 その他一般資材

SUS304 100×50×6 Kg 1,010 1,010 1,010 1,010 10円単位(切捨)

Y031028102002 溝形鋼 p.50 その他一般資材

SUS304 200×100×10 Kg 1,010 1,010 1,010 1,010 10円単位(切捨)

Y031038102004 平鋼 p.50 その他一般資材

SUS304 50×9 Kg 940 940 940 940 1円単位(切捨)

Y031038102006 平鋼 p.50 その他一般資材

SUS304 75×9 Kg 940 940 940 940 1円単位(切捨)

Y031050101001 丸鋼 web その他一般資材

SS400　φ13 t 158,000 158,000 158,000 158,000 100円単位(切捨)

Y034014102001 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 p.198 p.251 その他一般資材

弱溶剤形　下塗り L 1,680 1,890 1,785 1,785 1,780 10円単位(切捨)

Y034015103001 塗料用ｼﾝﾅｰ p.256 その他一般資材

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ L 970 970 970 970 1円単位(切捨)

Y034016101001 研削材料 p.256 その他一般資材

ｼｮｯﾄ kg 270 270 270 270 1円単位(切捨)

Z001222001001 ｽﾃﾝﾚｽ板 p.48 その他一般資材

SUS304 6<t≦9 kg 760 760 760 760 1円単位(切捨)

Z001222002001 ｽﾃﾝﾚｽ板 p.48 その他一般資材

SUS304 9<t≦12 kg 770 770 770 770 1円単位(切捨)

Z001222003001 ｽﾃﾝﾚｽ板 p.48 その他一般資材

SUS304 25<t≦40 kg 790 790 790 790 1円単位(切捨)

Z006730001001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

鋼ﾀﾞﾗｲ粉 t 47,000 47,000 47,000 47,000 100円単位(切捨)

Z006730004001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr kg 170 170 170 170 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 青工 角弘 吉田産業 1,111 平均価格 その他一般資材

SUS304 25×9 kg 1,587 1,587 1,587 2,063～ 1,587 1,587 1,580 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 青工 角弘 吉田産業 1,111 平均価格 その他一般資材

SUS304 30×16 kg 1,587 1,587 1,587 2,063～ 1,587 1,587 1,580 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 青工 角弘 吉田産業 1,111 平均価格 その他一般資材

SUS304 30×6 kg 1,587 1,587 1,587 2,063～ 1,587 1,587 1,580 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 青工 角弘 吉田産業 1,029 平均価格 その他一般資材

SUS304 65×9 kg 1,470 1,470 1,470 1,911～ 1,470 1,470 1,470 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 青工 角弘 吉田産業 1,111 平均価格 その他一般資材

SUS304 100×10 kg 1,587 1,587 1,587 2,063～ 1,587 1,587 1,580 10円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／8月号 見積価格
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ZZ99*01*01006 ｽﾃﾝﾚｽ等辺山形鋼 青工 角弘 吉田産業 901 平均価格 その他一般資材

SUS304 100×100×10 kg 1,287 1,287 1,287 1,673～ 1,287 1,287 1,280 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 水密ｺﾞﾑ 青工 角弘 吉田産業 12,250 平均価格 その他一般資材

P型 kg 17,500 17,500 17,500 22,750～ 17,500 17,500 17,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 水密ｺﾞﾑ 青工 角弘 吉田産業 12,040 平均価格 その他一般資材

平型 kg 17,200 17,200 17,200 22,360～ 17,200 17,200 17,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 平鋼 青工 角弘 吉田産業 165 平均価格 その他一般資材

SS400 100×9 kg 235 235 235 305～ 235 235 235 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 青工 角弘 吉田産業 7,927 平均価格 その他一般資材

SUS304　M24×370（AP-24含む） 本 11,323 11,323 11,323 14,719～ 11,323 11,323 11,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 青工 角弘 吉田産業 1,986 平均価格 その他一般資材

SUS304　M24 kg 2,836 2,836 2,836 3,686～ 2,836 2,836 2,830 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 ｹﾞｰﾄ撤去 青工 角弘 吉田産業 199,500 平均価格 その他一般資材

式 285,000 285,000 285,000 370,500～ 285,000 285,000 285,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 樹脂ｶﾌﾟｾﾙ p.70 p.72 その他一般資材

D16用 本 411 392 401 401 401 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01014 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H1 t -47,000 -47,000 -47,000 -47,000 100円単位(低い金額)

ZZ99*01*01015 建設発生土受入価格 建設発生土受入地 その他一般資材

m3 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 手動ﾗｯｸ式開閉機 青工 角弘 吉田産業 1,050,000 平均価格 その他一般資材

CP20S 基 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,950,000～ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 ﾗｯｸ棒 青工 角弘 吉田産業 334,110 平均価格 その他一般資材

SUS304 L=4.3m 本 477,300 477,300 477,300 620,490～ 477,300 477,300 477,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 ﾗｯｸ棒継手 青工 角弘 吉田産業 31,500 平均価格 その他一般資材

SUS304 CP20S用 個 45,000 45,000 45,000 58,500～ 45,000 45,000 45,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 吊りﾋﾟﾝｾｯﾄ 青工 角弘 吉田産業 3,500 平均価格 その他一般資材

SUS304 CP20S用 式 5,000 5,000 5,000 6,500～ 5,000 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02006 鳥害防止板 青工 角弘 吉田産業 14,000 平均価格 その他一般資材

SUS304 CP20S用 組 20,000 20,000 20,000 26,000～ 20,000 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02007 開閉機取付座 青工 角弘 吉田産業 142,100 平均価格 その他一般資材

SUS304 PL16×600×600 式 203,000 203,000 203,000 263,900～ 203,000 203,000 203,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02009 中間軸受 青工 角弘 吉田産業 126,000 平均価格 その他一般資材

SUS304 式 180,000 180,000 180,000 234,000～ 180,000 180,000 180,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02011 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ 青工 角弘 吉田産業 1,986 平均価格 その他一般資材

SUS304　M12,M16 kg 2,836 2,836 2,836 3,686～ 2,836 2,836 2,830 10円単位(切捨)


