
令和８年度

　注）価格の円滑な見積もりに資する資料であり、契約を拘束するものではない。　

工事番号　　繰総流河 第 ４－２－６ 号

新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その２ 工事　 実施設計書

参　考　資　料

八戸市 南郷　　大字　島守　地内　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 八戸市(旧南郷村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川工事

式 1    

河川土工　

式 1    

掘削工　

式 1    

掘削　

m3 3,600    

内   1号

土砂等運搬　

m3 3,680    

内   2号

残土処理工　

式 1    

積込　

m3 3,700    

内   3号

土砂等運搬　

m3 3,680    

内   4号

建設発生土処分　

m3 3,680    

内   5号

仮設工

式 1    

工事用道路工　

式 1    

工事用通路

式 1    

内   6号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

木根等処分費　

ｔ 7    

内   7号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 3,640    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),130以下

m3 2,347    

単   1号 02-01-06

管理費区分：0

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

WB211810

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),260以下

m3 1,335    

単   2号 02-01-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
積込　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 3,680    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 3,682    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
建設発生土処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建設発生土受入費

ZZ99*01*01001 m3 3,682    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
工事用通路

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付･撤去,波状管,700～1,000mm,不
要,全ての費用

m 20    

 02-02-05
損率 50％

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 34    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 34    

 02-01-02
盛土材撤去

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 10    

単   3号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 10    

単   4号 02-05-10

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,6
.0km以下

t 0.02 

 01-02-02

管理費区分：0

処分費
【廃プラ】

ZZ99*01*01003 ｔ 0.02 

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,6.0km以下,全
ての費用

m3 12.7  

 03-02-03

管理費区分：0

処分費
【木くず(伐根材)】

ZZ99*01*01002 ｔ 7    

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB211810

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),130以下 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.625

単   5号 02-01-06

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB211810

土砂運搬工
(不整地運搬車による運搬)

5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積
0.6m3),260以下 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.962

単   5号 02-01-06

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

Y000561101001 袋 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単   6号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単   7号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川工事

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  河川土工　

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 3,600    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 3,640    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0005)

      　　　

m3 3,680    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 2,347    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 130以下

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂運搬工

        (不整地運搬車による運搬) m3 1,335    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　運搬距離(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 260以下

WB211810

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      積込　

      (0007)

      　　　

m3 3,700    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 3,680    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0008)

      　　　

m3 3,680    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 3,682    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      建設発生土処分　

      (0009)

      　　　

m3 3,680    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        建設発生土受入費

        m3 3,682    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0010)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工　

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      工事用通路

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付･撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 700～1,000mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 34    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 34    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.02 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        【廃プラ】 ｔ 0.02 

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0013) 式 1    

共通仮設

(0014)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0015)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0016)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0017)

      　　　

ｔ 7    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 12.7  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        【木くず(伐根材)】 ｔ 7    

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧南郷村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0018)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0019) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0020) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 新井田川 総合流域防災(国土強靱化)その2 工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0021) 式 1    

  現場管理費

  (0022) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0023) 式 1    

  一般管理費等

  (0024) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0025) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0026) 式 1    

工事費計

(0027) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



繰総流河第4-2-6号 登 録 単 価 決 定 根 拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用
質量 丸め前
㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単  価

Y000561101001 大型土のう袋材 県材料単価表p. 24 (掲載)
H=1.08m W=1.1m 袋

Y001664000001 暗渠排水管
⾼密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
(ｼﾝｸﾞﾙ構造)Φ1,000

ｍ 損率 50％  = 下記の1/2価格

暗渠排水管
⾼密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
(ｼﾝｸﾞﾙ構造)Φ1,000

ｍ ｍ当り単価(物価資料 掲載額)

ZZ99*01*01001 建設発生土受入費 建設発生土受入費
m3 1,300 1,300 1,300

ZZ99*01*01002 処分費 県廃棄物受入料⾦p. 3 (特調)
【木くず(伐根材)】 ｔ 20,000 20,000 20,000

ZZ99*01*01003 処分費 県廃棄物受入料⾦p. 3 (非公表)
【廃プラ】 ｔ 48,000 48,000 48,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種単価表等 備考コード
物価資料 2026/8⽉号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
⾒積価格



繰総流河第4-2-6号 新井⽥川 総合流域防災(国⼟強靱化)その２ ⼯事 数量集計表 (⼋⼾市南郷⼤字島守 地内)         .
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６
⼯事区分 ⼯種 種別 細別 規格 積算要素 計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川⼯事 施⼯延⻑ L= 410.0ｍ 式 1 1

河川⼟⼯ 式 1 1
掘削⼯ 式 1 1

掘削 内  1号 m3 3,638.00 3,600
CB210110 掘削 ｍ3 3,638.00 3,640 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

⼟砂等運搬 内  2号 m3 3,682.35 3,680
WB211810 ⼟砂運搬⼯(不整地運搬⾞による運搬) ｍ3 2,347.00 2,347 L=130m以下
WB211810 ⼟砂運搬⼯(不整地運搬⾞による運搬) ｍ3 1,335.35 1,335 L=260m以下

残⼟処理⼯ 式 1 1
積込 内  3号 m3 3,682.35 3,700

CB210020 積込(ルーズ) ｍ3 3,682.35 3,680 50,000m3未満
⼟砂等運搬 内  4号 m3 3,682.35 3,680

CB210110 ⼟砂等運搬 ｍ3 3,682.35 3,682 L=22.5km以下
建設発生⼟処分 内  5号 m3 3,682.35 3,680

ZZ99*01*01001 建設発生⼟受入費 m3 3,682.35 3,682 管理区分:T
仮設⼯ 式 1 1

⼯事⽤通路 内  6号 式 1 1
CB222770 暗渠排水管 (据付・撤去,波状管) m 20.00 20.0 Φ1,000
CB210510 路体(築堤)盛⼟ m3 34.35 34 W=4.0以上
CB210100 掘削 m3 34.35 34 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
WB252730 ⼤型⼟のう⼯ (製作・設置) 袋 10 10 流⽤⼟
WB252730 ⼤型⼟のう⼯ (撤去) 袋 10 10
CB010410 現場発生品運搬 ｔ 0.02 0.02 L= 6.0km以下
ZZ99*01*01002 処分費【廃プラ】 ｔ 0.02 0.02 管理区分:T

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

準備費 式 1 1
木根等処分費 ｔ 7.00 7.0

CB320580 運搬(伐木除根) m3 12.72 12.7 L= 6.0km以下
ZZ99*01*01002 処分費【木くず(伐根材)】 ｔ 7.00 7.0 管理区分:T

単位 当初数量 変更数量 摘要



繰総流河第4-2-6号 新井⽥川 総合流域防災(国⼟強靱化)その２ ⼯事 数量計算書 (⼋⼾市南郷⼤字島守 地内)

⼯   種 種   別 細   別 規   格 数 量 計 算 式 及 び 数 値 備   考

      施⼯延⻑ Ｌ＝ 410.0 ｍ

河川⼯事 N = 1 式

 河川⼟⼯ N = 1 式

掘削⼯ 掘削 ⼟砂 V = 1,291.00 + 2,347.00 ＝ 3,638.00 ≒ 3,640 ≒ 3,600 m3

⼟砂等運搬 不整地運搬⾞ V = 1,335.35 + 2,347.00 ＝ 3,682.35 ≒ 3,682 ≒ 3,680 m3

不整地運搬⾞(右岸部) V = 2,347.00 ＝ 2,347.00 ≒ 2,347 ≒ 2,350 m3 L=130m以下   

不整地運搬⾞(中洲部) V = 1,291.00 + 34.35 + 10.00 ＝ 1,335.35 ≒ 1,335 ≒ 1,340 m3 L=260m以下   

残⼟処理⼯ 積込 (ルーズ) V = 3,638.00 + 34.35 + 10.00 ＝ 3,682.35 ≒ 3,680 ≒ 3,700 m3

⼟砂等運搬 V = 3,638.00 + 34.35 + 10.00 ＝ 3,682.35 ≒ 3,682 ≒ 3,680 m3 L=22.5km以下  

建設発生⼟処分 V = ＝ 3,682.35 ≒ 3,682 ≒ 3,680 m3 管理区分:T   

 仮設⼯ N = 1 式

⼯事⽤道路⼯ ⼯事⽤通路 N = 1 式

暗渠排水管(波状管) Φ1,000 Ｌ＝ 20.0 ＝ 20.00 ≒ 20.0 ≒ 20 ｍ

 盛⼟ (流⽤⼟) V = 34.35 ＝ 34.35 ≒ 34 ≒ 30 m3

 掘削 V = 34.35 ＝ 34.35 ≒ 34 ≒ 30 m3

 ⼤型⼟のう (流⽤⼟)製作設置・撤去 N = (別紙計算書より) ＝ 10 袋

⼟のう処分(廃プラ) W = 10 × 1.5 kg/枚    ＝ 15.0 kg       ≒ 0.02 ｔ L= 6.0km以下  

共通仮設

準備費 木根等処分費 N = 1 式

 運搬【木くず(伐根材)】 除根無し v2= 7.00 ÷ 0.55 t/m3     = 12.72 ≒ 12.7 m3 L= 6.0km以下  

 処分費 木くず(伐根材) w2= (想定値) 7.00 ≒ 7.0 ｔ 管理区分:T   

(通路盛⼟材 + ⼟のう中詰材)



繰総流河第4-2-6号 新井⽥川 総合流域防災(国⼟強靱化)その２ ⼯事 (⼋⼾市南郷⼤字島守 地内)

 積  計  算  表
掘削（⼟砂） C (中洲部) 掘削（⼟砂） C (右岸部)

 断  面  平均断面 ⽴  積  断  面  平均断面 ⽴  積 

No. 22/30 － － No. 22/30 0.0 － －

No. 22/35 No. 22/35 50.0 7.9 3.95 197.50

No. 22/40 No. 22/40 50.0 21.0 14.45 722.50

No. 22/45 0.0 0.00 0.00 No. 22/45 50.0 12.2 16.60 830.00

No. 22/47 0.0 0.00 0.00 No. 22/50 50.0 7.3 9.75 487.50

No. 22/50 30.0 15.7 7.85 235.50 No. 22/53 30.0 0.0 3.65 109.50

No. 22/55 50.0 1.2 8.45 422.50

No. 22/60 50.0 2.1 1.65 82.50

No. 22/65 50.0 6.3 4.20 210.00

No. 22/70 50.0 6.1 6.20 310.00

No. 22/71 10.0 0.0 3.05 30.50

240.0 8.0 1,291.00 230.0 6 2,347.00

 摘  要 

計

  測  点    距    離 

計

  測  点    距    離 



№

仮設工

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

工事用通路工

　暗渠排水管(波状管) 　　m/列 　　列

　　設置・撤去(Φ1000) L = 5.0 × 4 ＝ 20.0 ≒ 20.0 ｍ

　盛土　(掘削撤去) V= (( 9.0 ＋ 6.4 )× 1/2 × 1.3

(流用土)

－( 1.0 × 1.0 × π/4 )× 4 )× 5.0

= ( 10.01 － 3.14 )× 5.0 ＝ 34.35 ≒ 34.4 ≒ 34.4 m3

　大型土のう 袋/列 　　列 　上下流

　設置・撤去 N= 1 × 5 ＝ 5 × 2 ＝ 10 ≒ 10 袋

m3/袋 　　袋

中詰土(流用土)　　 V= 1.00 × 10 ＝ 10.00 ≒ 10.0 ≒ 10.0 m3
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