
令和８年度

工事番号　繰総流河第　4-2-4 号

浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　尻内町外　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川工事

式 1    

雑木伐採工

式 1    

雑木除根工

式 1    

伐木除根

m2 12,800    

内   1号

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削

m3 7,000    

内   2号

積込

m3 7,000    

内   3号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬

m3 6,980    

内   4号

残土等処分

m3 6,980    

内   5号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬路補修（敷砂利）

m 1,750    

内   6号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

測量設計費

km 1.2  

内   7号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分
工事区分

河川改修
河川工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
伐木除根

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(機械施工)

m2 12,800    

 03-02-03

管理費区分：0

除根(伐木除根)

CB320530

全ての費用

m2 12,800    

 03-02-03

管理費区分：0

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

有り,全ての費用

m2 12,800    

 03-02-03

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,11.5km以下,全
ての費用

m3 54.5  

 03-02-03
生木・枝・幹

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,7.0km以下,全
ての費用

m3 54.5  

 03-02-03
伐根材

管理費区分：0

処分費
木くず（生木・枝・幹）

ZZ99*01*01001 t 30    

 

管理費区分：T

処分費
木くず（伐根材）

ZZ99*01*01002 t 30    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
以上10,000m3未満

m3 6,980    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 6,980    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6
.5km以下 m3 6,980    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土受入費

ZZ99*01*01003 m3 6,980    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
運搬路補修（敷砂利）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

m2 5,250    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(河川維持)
踏査選点平面測量除､45<=W<75m

Z237230145 km 1.2  

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川工事

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  雑木伐採工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    雑木除根工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木除根

      (0004)

      　　　

m2 12,800    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 12,800    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(機械施工)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        除根(伐木除根)

        m2 12,800    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320530

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 12,800    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 54.5  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 54.5  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず（生木・枝・幹） t 30    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        処分費

        木くず（伐根材） t 30    

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  河川土工

  (0005)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削

      (0007)

      　　　

m3 7,000    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 6,980    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3以上10,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      積込

      (0008)

      　　　

m3 7,000    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 6,980    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬

      (0010)

      　　　

m3 6,980    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 6,980    

CB210110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0011)

      　　　

m3 6,980    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土受入費

        m3 6,980    

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0012)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      運搬路補修（敷砂利）

      (0014)

      　　　

m 1,750    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m2 5,250    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.500          　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0015) 式 1    

共通仮設

(0016)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0017)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0018)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0019)

      　　　

km 1.2  

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    km

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(河川維持)

        踏査選点平面測量除､45<=W<75m km 1.2  

Z237230145

管理費区分　5

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0020)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0021) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0022) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0023) 式 1    

  現場管理費

  (0024) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0025) 式 1    

  一般管理費等

  (0026) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0027) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 浅水川総合流域防災（国土強靱化）その２工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0028) 式 1    

工事費計

(0029) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



繰総流河第4－2－4号 登 録 単 価 決 定 根 拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前
㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単  価

ZZ99*01*01001 処分費 県廃棄物受⼊料⾦p.3 (特調)
木くず(生木)(枝・幹) ｔ 12,000 12,000 12,000

ZZ99*01*01002 処分費 県廃棄物受⼊料⾦p.4 (特調)
木くず(伐根材) ｔ 20,000 20,000 20,000

ZZ99*01*01003 建設発生土受⼊費 建設発生土受⼊費
m3 1,200 1,200 1,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種単価表等 備考コード
物価資料 2026／8⽉号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
⾒積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
河川工事 施工延⻑ L= 1200.0ｍ 式 1 1

雑木伐採工 式 1 1
伐木除根工 式 1 1

伐木除根 m2 12,796.0 12,800
CB320510 伐木（機械施工） m2 12,796.0 12,800
CB320530 除根 m2 12,796.0 12,800
CB320560 集積積込み（機械施工） 除根作業有 m2 12,796.0 12,800
CB320580 運搬 （生木・枝・幹） ｍ3 54.54 54.5
CB320580 運搬 （伐根材） ｍ3 54.54 54.5

処分費(生木、枝、幹) ｔ 30.00 30.00
測量設計費 処分費(伐根材) ｔ 30.00 30.00

河川土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 土砂 m3 6,980.0 7,000
CB210100 掘削 ｍ3 6,980.0 6,980

積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 m3 6,980.0 7,000
CB210020 積込(ルーズ) ｍ3 6,980.0 6,980

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 土砂 m3 6,980.0 6,980

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 6,980.0 6,980
残土等処分 m3 6,980.0 6,980

残土受入費 m3 6,980.0 6,980
仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1
運搬路補修 m 1,750.0 1,750

敷砂利 m2 5,250.0 5,250
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
準備費 式 1 1

測量設計費 ㎞ 1.20 1.20
測量設計費 踏査選点平面測量除く、45≦W<75m ㎞ 1.20 1.20

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



4-2-4 号 浅水川 工事

1,200.0 ｍ （ ～ ）

= 12,796.0 ≒ 12,800 m2
W(左岸) W(右岸) L

伐木(機械施工) A= ( 6.1 + 8.0 )× 550.0 m = 7,755.0 No.36-15～No.47
( 4.1 + 0.0 )× 210.0 m

+ ( 4.1 + 5.4 )× 440.0 m = 5,041.0 No.56～No.69
7,755.0 + 5,041.0 = 12,796.0 ≒ 12,800 m2

除根・集積積込 A= 12,796.0 = 12,796.0 ≒ 12,800 m2

運搬 木くず(生木・枝・幹) V= 30.00 / 0.55 = 54.54 ≒ 54.5 m3

木くず(伐根材) V= 30.00 / 0.55 = 54.54 ≒ 54.5 m3

木根等処分 木くず(生木・枝・幹) W= 30.00 ｔ (推定数量)

木くず(伐根材) W= 30.00 ｔ (推定数量)

= 6,980.0 ≒ 7,000 m3
A L

掘削 土砂 V= 4.3 × 550.0 = 2,365.0 No.36-15～No.47
7.1 × 650.0 = 4,615.0 No.56～No.69

2,365.0 + 4,615.0 = 6,980.0 ≒ 6,980 m3

積込 土砂 V= 6,980.0 = 6,980.0 ≒ 6,980 m3

土砂等運搬 土砂　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t V= 6,980.0 = 6,980.0 ≒ 6,980 m3

残土等処分 V= 6,980.0 = 6,980.0 ≒ 6,980 m3

No.36-15～No.47 両岸 No.56～No.69右岸
L= 550 × 2 + 650 = 1,750.0 ≒ 1,750.0 m

運搬路補修（敷砂利） A= 3.0 × 1,750.0 = 5,250.0 ≒ 5,250.0 m2

敷均し（ﾙｰｽﾞ),RC-40,t=10cm V= 5,250.0 × 0.1 × 50.0% = 262.50 ≒ 262.5 m3

繰総流河第 総合流域防災（国土強靱化）その2

工　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 数　量　計　算　式　及　び　数　値

伐木工

(標準横断図より)

備　　考

施工延長　Ｌ＝
No.36-15 No.69

雑木伐採工

(標準横断図より)

(標準横断図より)

残土処理工

河川土工

掘削工

(標準横断図より)

仮設工

工事用道路工


