
令和８年度

工事番号　繰第　5382 号

三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡新郷村　大字　戸来　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 新郷村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

立木伐採工

式 1    

立木伐採工

式 1    

チェンソー伐採

m2 1,300    

内   1号

腹付け補強工

式 1    

コンクリート堰堤本体工

式 1    

コンクリート　

m3 94    

内   2号

止水板　

m 3    

内   3号

型枠　

m2 100    

内   4号

目地板　

m2 4    

内   5号

削孔　

孔 49    

内   6号

用心鉄筋

t 0.195

内   7号

ひびわれ充填工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひびわれ充填工

構造物 1    

内   8号

付属物設置工

式 1    

防止柵工　

式 1    

立入防止柵

基 1    

内   9号

削孔

孔 4    

内  10号

足掛金具

本 5    

内  11号

構造物撤去工　

式 1    

構造物取壊工　

式 1    

コンクリート構造物取壊し　

m 45    

内  12号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　

m3 68    

内  13号

殻処分　

t 161    

内  14号

防護柵撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

立入防止柵撤去

式 1    

内  15号

仮設工

式 1    

足場工

式 1    

足場　

式 1    

内  16号

工事用道路工

式 1    

掘削　

m3 30    

内  17号

盛土(購入土)　

m3 520    

内  18号

敷砂利　

m2 38    

内  19号

敷鉄板　

m2 301    

内  20号

土のう　

袋 33    

内  21号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 54    

内  22号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
チェンソー伐採

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

チェンソー伐開

m2 1,340    

単   1号 

管理費区分：0

枝条片付

m2 1,340    

単   2号 

管理費区分：0

積込

m3 72.7  

単   3号 

管理費区分：0

集材(車両系)

m3 72.7  

単   4号 

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,60.0km以下,全
ての費用

m3 72.7  

 03-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず(生木・枝・幹)

ZZ99*01*01001 t 40    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
コンクリート　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330440

10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5
) 18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0)

m3 93.9  

単   5号 03-03-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)

WB331510 m3 93.9  

単   6号 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
止水板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水板

CB224810

UC(塩ﾋﾞ製)300*7

m 2.5  

 02-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠工[砂防]

WB330330

標準(1.0)

m2 97    

単   7号 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
目地板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 3.8  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
削孔　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

CB224420

400mm以上600mm未満

孔 49    

 02-02-15

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
用心鉄筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D16～D25,標準

t 0.195

単   8号 02-04-04

管理費区分：0

無収縮材

m3 0.041

単   9号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ひびわれ充填工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(充てん工法)

WB229010

20m未満,0.7kg

構造物 1    

単  10号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
立入防止柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

立入防止柵設置

基 1    

単  11号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
削孔

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB435920 孔 4    

 04-03-13

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
足掛金具

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足掛金具
Φ22×D600×W400

ZZ99*01*01005 本 5    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
コンクリート構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 44.7  

 03-01-05

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 68.3  

単  12号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,23.2km以下,全ての費
用 m3 68.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(無筋Co)

ZZ99*01*01002 t 160.5  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
立入防止柵撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設撤去費

ZZ99*01*01006 箇所 1    

 

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,3
7.5km以下

t 0.1  

 01-02-02

管理費区分：0

金属くず

ZZ99*01*01009 t 0.1  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0
)

掛m2 57    

単  13号 02-04-01

管理費区分：0

足場工

WB252110

単管足場,不要,標準(1.0)

掛m2 46    

単  14号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 30    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
盛土(購入土)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 517    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 685    

 
517.0×1.33＋33－29.
5×1.2
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
敷砂利　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

m2 38    

単  15号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 301.4  

単  16号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,32日,無,
有

枚 67    

単  17号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 33    

単  18号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,44
.8km,12m以内,冬期割増,無

t 53.7  

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,44
.8km,12m以内,冬期割増,無

t 53.7  

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 53.7  

単  20号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
チェンソー伐開

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.01 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]
鋸長500mm 排気量0.060L

M002035003 日 0.1  

           

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 0.13 

           
0.38L/h×0.43日×8h
×0.1日
管理費区分：0

ｵｲﾙ

Z237111005 L 0.01 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
枝条片付

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.71 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
積込

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.27 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型
山積0.45m3(平積0.35m3)

DW513000

山積0.45m3(平積0.35m3),排出ｶﾞｽ対
策型(第1次基準値)

時間 3.6  

単  21号 02-01-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
集材(車両系)

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.85 

           

管理費区分：0

不整地運搬車運転

WK210340

5,000m3未満

日 0.43 

単  22号 02-01-06

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB330440

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5
) 18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0) 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.6  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.6  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

Z230210035 m3 104    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額
生コンクリート冬期割増額

Y000212000001 m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB331510

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB330330

型枠工[砂防] 標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.9  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 14.9  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.85 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.5  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,差筋および杭頭処理,SD3
45 D16～D25,標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  23号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2
5

t 1    

単  24号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
無収縮材

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 1,875    

           

管理費区分：0

水

Z305010030001 m3 0.338

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB229010

ひび割れ補修工(充てん工法) 20m未満,0.7kg
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.85 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.1  

           

管理費区分：0

材料費
充填材(ひび割れ充填用) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Y000800007002 kg 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
立入防止柵設置

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

立入防止柵(特)

ZZ99*01*01003 箇所 1    

           

管理費区分：0

支柱(立入防止柵)

CB420830

鋼管基礎,2mを超え2.5m以下

本 4    

           04-02-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cm以下,全ての費用

m2 0.024

           02-02-14

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:1

Z002022001001 m3 0.009

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB252110

足場工 手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0
) 単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 7    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB252110

足場工 単管足場,不要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
敷砂利

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 15.8  

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 15    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  25号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,32日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:32日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,購入土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
H=1.08m W=1.1m

Y000561101001 枚 10    

           

管理費区分：0

購入土
山土

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  26号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,44
.8km,12m以内,冬期割増,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 50kmまで

Z006810105 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
DW513000

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型
山積0.45m3(平積0.35m3)

山積0.45m3(平積0.35m3),排出ｶﾞｽ対
策型(第1次基準値) 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.16 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 8.6  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

M000202028 時間 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WK210340

不整地運搬車運転 5,000m3未満
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 133    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ]
全旋回式 6～7t積級

L001030011 日 1.54 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D16～D25,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 1.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB240752

鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理,SD345 D16～D2
5 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 37 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  立木伐採工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    立木伐採工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      チェンソー伐採

      (0004)

      　　　

m2 1,300    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        チェンソー伐開

        m2 1,340    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.01 

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.4  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.1  

R0101

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]

          鋸長500mm 排気量0.060L 日 0.1  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002035003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          ｶﾞｿﾘﾝ

          ﾚｷﾞｭﾗｰ L 0.13 

Z006704001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｵｲﾙ

          L 0.01 

Z237111005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        枝条片付

        m2 1,340    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.71 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込

        m3 72.7  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.27 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型

          山積0.45m3(平積0.35m3) 時間 3.6  

J01　ﾊﾞｯｸﾎｳ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山積0.45m3(平積0.35m3)

J02　ﾊﾞｯｸﾎｳ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)

DW513000

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        集材(車両系)

        m3 72.7  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.85 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          不整地運搬車運転

          日 0.43 

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

WK210340

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 72.7  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず(生木・枝・幹) t 40    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  腹付け補強工

  (0005)

  　　　

式 1    

オプション入力

    コンクリート堰堤本体工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      コンクリート　

      (0007)

      　　　

m3 94    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 93.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/日以上30m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)

        m3 93.9  

WB331510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      止水板　

      (0008)

      　　　

m 3    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水板

        m 2.5  

J01　止水板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 UC(塩ﾋﾞ製)300*7

CB224810

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0009)

      　　　

m2 100    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠工[砂防]

        m2 97    

J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB330330

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板　

      (0010)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 3.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      削孔　

      (0011)

      　　　

孔 49    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

        孔 49    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400mm以上600mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      用心鉄筋 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0012)

      　　　

t 0.195 第0007号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.195

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 差筋および杭頭処理

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～D25

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮材

        m3 0.041

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          水

          m3 0.338

Z305010030001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ひびわれ充填工

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ひびわれ充填工

      (0014)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ひび割れ補修工(充てん工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 20m未満

J03　1構造物当充てん材設計量(実数)　　　　　　　　　 　 0.7kg

WB229010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属物設置工

  (0015)

  　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    防止柵工　

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      立入防止柵

      (0017)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        立入防止柵設置

        基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          立入防止柵(特)

          箇所 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱(立入防止柵)

          本 4    

J01　基礎種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼管基礎

CB420830

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　支柱柵高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2mを超え2.5m以下 単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

          m2 0.024

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ

          1:1 m3 0.009

Z002022001001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      削孔

      (0018)

      　　　

孔 4    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 4    

CB435920

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足掛金具

      (0019)

      　　　

本 5    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足掛金具

        Φ22×D600×W400 本 5    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工　

  (0020)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊工　

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      コンクリート構造物取壊し　

      (0022)

      　　　

m 45    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 44.7  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 68.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0024)

      　　　

m3 68    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 68.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 23.2km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0025)

      　　　

t 161    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(無筋Co)

        t 160.5  

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防護柵撤去工

    (0026)

    　　　

式 1    

オプション入力

      立入防止柵撤去 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0027)

      　　　

式 1    第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        既設撤去費

        箇所 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.1  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 37.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        金属くず

        t 0.1  

ZZ99*01*01009

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  仮設工

  (0028)

  　　　

式 1    

    足場工

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      足場　

      (0030)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 57    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場工

        掛m2 46    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    工事用道路工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0031)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0032)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 30    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      盛土(購入土)　

      (0033)

      　　　

m3 520    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 517    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 685    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利　

      (0034)

      　　　

m2 38    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        m2 38    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ Z002122003
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          RC-40 m3 15.8  管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 15    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板　

      (0035)

      　　　

m2 301    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 301.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        敷鉄板賃料

        枚 67    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 32日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　

      (0036)

      　　　

袋 33    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 33    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0037) 式 1    

共通仮設

(0038)

　　　

式 1    

  共通仮設費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0039)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0040)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0041)

      　　　

t 54    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0022号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 53.7  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 44.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 53.7  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 44.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 53.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　新郷村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0042) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0043) 式 1    

  現場管理費

  (0044) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0045) 式 1    

  一般管理費等

  (0046) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 三川目川１号堰堤砂防整備(公適債)工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0047) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0048) 式 1    

工事費計

(0049) 式 1    
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設計数量積算数量設計数量積算数量

砂防堰堤 式 1 1

立木伐採工 式 1 1

立木伐採工 式 1 1

チェンソー伐採 m2 1337.46 1300

チェンソー伐開 m2 1337.46 1340

枝条片付 m2 1337.46 1340

積込 m3 72.73 72.7

集材(車両系) m3 72.73 72.7

CB320580 運搬(伐木除根) m3 72.73 72.7

ZZ99*01*01001 処分費 木くず(生木・枝・幹) t 40.00 40

腹付け補強工 式 1 1

コンクリート堰堤本体工 式 1 1

コンクリート m3 93.9 94

WB330440 一般部コンクリート打設 m3 93.9 93.9

WB331510 コンクリート養生工(砂防工) m3 93.9 93.9

止水板 [塩ビ止水板、CC300mm×7mm] m 2.5 3

CB224810 止水板 m 2.5 2.5

型枠 m2 97.0 100

WB330330 型枠工(砂防) m2 97.0 97

目地板 [瀝青質板 t=10mm] m2 3.8 4

CB224710 目地板 m2 3.8 3.8

削孔 孔 49 49

コンクリート削孔（さく岩機） 孔 49 49

用心鉄筋 [SD345 D25 L=1.0 m] t 0.195 0.195

WB240750 鉄筋工 加工・組立 t 0.195 0.195 SD345 D16～D25

無収縮材 m3 0.041 0.041

ひびわれ充填工 式 1 1

ひびわれ充填工 構造物 1 1 充填材(ひび割れ充填用)

WB229010 ひび割れ補修工(充てん工法) 構造物 1 1

付属物設置工 式 1 1

防止柵工 式 1 1

立入防止柵 W=3.0m、H＝2.5m 基 1 1

立入防止柵設置 基 1 1

削孔 孔 4 4

CB435910 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 孔 4 4

足掛金具 本 5 5

ZZ99*01*01005 足掛金具 本 5 5 Φ22×D600×W400

レベル４
細　　別

レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

レベル３
種　　別

レベル２
工　　種

摘　要
レベル５
規　　格

単位

当初数量 変更数量



設計数量積算数量設計数量積算数量

レベル４
細　　別

レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

レベル３
種　　別

レベル２
工　　種

摘　要
レベル５
規　　格

単位

当初数量 変更数量

構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m 44.7 45

CB430510 舗装版切断 m 44.7 44.7

WB824010 構造物とりこわし m3 68.3 68.3

運搬処理工 式 1 1

殻運搬 m3 68.3 68

CB227010 殻運搬 m3 68.3 68.3

殻処分 t 160.5 161

ZZ99*01*01002 処分費(無筋Co) t 160.5 160.5

防護柵撤去工 式 1 1

立入防止柵撤去 式 1 1

ZZ99*01*01006 既設撤去費 箇所 1 1

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.1 0.1

ZZ99*01*01009 金属くず t 0.1 0.1

仮設工(１期) 式 1 1

足場工 式 1 1

足場 式 1 1

枠組足場 掛m2 57.0 57

単管足場 掛m2 45.5 46

工事用道路工 式 1 1

掘削 [土砂] m3 29.5 30

CB210100 掘削 m3 29.5 30

盛土(購入土) m3 517.0 520

CB210520 路床盛土 m3 517.0 517

Z231365005 山土 m3 685.2 685 ルーズ現着(10,000m3未満に適用)

敷砂利 [RC-40、t=15cm] m2 37.5 38

敷砂利 m2 37.5 38

敷鉄板 [22×1524×3048] m2 301.4 301

WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 301.4 301.4

WB253630 敷鉄板賃料 枚 67.0 67 32日

土のう [製作・設置　(ﾊﾞｯｸﾎｳ)] 袋 33 33

WB252730 大型土のう工 袋 33 33

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

仮設材運搬費 [敷鉄板 22-1524×3048] t 53.7 54 67枚×0.802＝53.734ｔ

WB010020 仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 53.7 53.7 往路

WB010020 仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 t 53.7 53.7 復路

WB010030 仮設材の積込み、取卸し費 t 53.7 53.7 往復分



立 木 伐 採 工



工 　　種 細  　　別 仕  　　　様 単 位 数 　　量 摘　　要

伐木 R1治山林道必携 積算・施工編【上巻】より

チェーンソー伐開 樹冠疎密度：中 ㎡ 1,340    

枝条片付 状態度：2種 ㎡ 1,340    

　　 積込 m3 72.73    

集材
車両系
平均胸高直径16cm以上22cm未満、集材距離200m未満 m3 72.73    

運搬・処分

運搬 m3 72.73    

処分 木くず（生木・枝・幹） ｔ 40.00    

立木伐採　数量集計表

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

9301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222

93013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222930132211111068996132211117731068129215871778170813221039106899615211292122293013221111106899613221111773106812921587177817081322103910689961521129212229301322111110689961322111177310681292158717781708132210391068996152112921222



立木伐採数量計算

1 伐木

１) チェンソー伐開

A = ＝ 1340 ㎡

２) 枝条片付

A = ＝ 1340 ㎡

３) 積込

Ｖ = 40.00 / 0.55 t/m3 ＝ 72.73 ｍ
3

４) 集材 (想定：平均胸高直径16cm以上22cm未満、集材距離(作業地の中心地点から仮置場)200m未満)

Ｖ = 40.00 / 0.55 t/m3 ＝ 72.73 ｍ3

２ 運搬・処分

1） 木くず運搬

Ｖ = 40.00 / 0.55 t/m3 ＝ 72.73 ｍ
3

2） 処分（木くず（生木・枝・幹））

Ｖ = 40.00 ＝ 40.00 ｔ

t(見込数量)

t(見込数量)

立木伐採平面図より

チェンソー伐開と同じ

t(見込数量)

t(見込数量)



堰堤修繕工



三川目川1号堰堤

堰堤修繕工

単　位 合　計 備　考

コンクリート m3 93.9 18-5-40、W/C≦60％

型枠 m2 97.0

差し筋 ｔ 0.195 SD345　D25

コンクリート削孔 孔 49 φ50mm　L=550mm

充填材 m3 0.041 無収縮モルタル

止水板 m 2.5
塩ビ止水板

CC300mm*7mm

伸縮目地 m2 3.8 瀝青質板 t=10mm

ひびわれ充填工 ｍ 4.0

充填材 kg 0.7
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

比重　1.75

立入防止柵工 基 1.0 W3.0m×H2.5m

　コンクリート削孔 孔 4.0 φ100mm　L=300mm

　充填材 m3 0.009 無収縮モルタル

足掛け金具 本 5.0 W400



堰堤修繕工

コンクリート 18-5-40、W/C≦60％

・腹付け有り区間①

V1 =( + )× × = m3

・　　　　〃　　　　②

V2 =( + )× × = m3

・　　　　〃　　　　③

V3 =( + )× × = m3

・　　　　〃　　　　④

V4 =( + )× × = m3

・腹付け無し区間⑤

V5 =( + )× × = m3

・　　　　〃　　　　⑥

V6 =( + )× × = m3

・垂直壁⑦

V7 = × × = m3

・　　〃　⑧

V8 = × × = m3

m3

型枠

・腹付け有り区間①

A1 =( + )× × = m2

・　　　　〃　　　　②

A2 =( + )× × = m2

・　　　　〃　　　　③

A3 =( + )× × = m2

・　　　　〃　　　　④

A4 =( + )× × = m2

・腹付け無し区間⑤

A5 =( + )× × × = m2

・　　　　〃　　　　⑥

A6 =( + )× × × = m2

・垂直壁⑦

A7 = × = m2

・　　〃　⑧

A8 = × = m2

m2

0.0 1.8 1/2 2.0 1.8

1.8 2.2 1/2 8.6 17.2

0.00 1.81 1/2 2.1 1.90

1.81 2.17 1/2 8.5 16.92

4.9 6.2 1/2 13.5 74.9

4.92 6.06 1/2 12.9 70.82

1.00 0.50 0.30 0.15

1.00 0.50 0.30 0.15

93.9

0.00 2.0 1/2 2.0 2.0

2.0 2.5 1/2 8.6 19.4

0.00 2.02 1/2 2.1 2.12

2.02 2.47 1/2 8.5 19.08

2.5 3.1 1/2 13.5 2 75.6

2.46 3.03 1/2 12.9 2 70.82

1.00 0.50 0.50

1.00 0.50 0.50

97.0



差し筋 SD345　D25 L=1.00m/本　3.98kg/m

・堰堤部

N1 =( + + + )÷ = 本

・垂直壁部

N2 = + = 本

本

差し筋重量

W = × × = kg

= ｔ

コンクリート削孔 φ50mm　L=550mm

N = = 孔

充填材 無収縮モルタル

V＝（（0.0502×π／4）×0.550－（0.0252×π／4）×0.500）×49 = m3

止水板 塩ビ止水板 CC300mm*7mm

L = = m

伸縮目地 瀝青質板 t=10mm

・腹付け有り・無しの境界部

A1 =( + + )× × = m2

・打ち換え端部

A2 =( + + )× × = m2

m2

10.60 13.50 10.60 12.90 0.5 49.0

1.00 1.00 2.0

49.0

3.98 1.00 49.0 195.0

0.195

49

0.041

2.47 2.5

2.47 2.47 1.40 0.30 1 1.9

2.81 2.81 0.78 0.30 1 1.9

3.8



ひびわれ充填工

L = = m

・ 充填材

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 比重　1.75

W = × × × = kg

立入防止柵工 W3.0m×H2.5m

　立入防止柵設置

Ｎ = = 基

　コンクリート削孔 φ100mm　L=300mm

Ｎ = × = 孔

　充填材 無収縮モルタル
V＝（（0.100²×π／4）×4×0.300 × 1 基 = m3

足掛け金具 W400

Ｎ = = 本

位置 ひびわれ延長

1 4.0

2 2.0

3 2.0

4 3.0

合計 4.0

4.0

4.0 0.01 0.01 1750 0.7

1.0

1.0 4.0 4.0

0.009

5.0



構　造　物　撤　去　工



三川目川1号堰堤

構造物撤去工

コンクリート取壊し m3 68.3 無筋

単　位 合　計 備　考

舗装版切断 m 44.7

Co殻処分 ｔ 160.5 〃

処分費 ｔ 0.1

立入防止柵 基 1.0



構造物撤去工

舗装版切断

L = + + + + + = m

コンクリート取壊し

・腹付け有り区間①

V1 =( + )× × = m3

・　　　　〃　　　　②

V2 =( + )× × = m3

・　　　　〃　　　　③

V3 =( + )× × = m3

・　　　　〃　　　　④

V4 =( + )× × = m3

・腹付け無し区間⑤

V5 =( + )× × = m3

・　　　　〃　　　　⑥

V6 =( + )× × = m3

・垂直壁⑦

V7 = × × = m3

・　　〃　⑧

V8 = × × = m3

m3

W = × = ｔ

立入防止柵

N = = 基

処分費

W = (想定量) = t

10.6 25.8 6.9 44.7

0.0 1.4 1/2 2.0 1.4

10.6 27.0 7.1

1.4 1.6 1/2 8.6 12.9

0.00 1.41 1/2 2.1 1.48

1.41 1.57 1/2 8.5 12.67

3.7 4.3 1/2 13.5 54.0

3.76 4.21 1/2 12.9 51.41

1.00 0.50 0.30 0.15

1.00 0.50 0.30 0.15

68.30

68.30 2.35 160.50

0.1

1.0



仮　設　工



種　　別 細　　別 規　　格 寸　　法 単位

堰堤仮設工

足場工 枠組足場 掛m2 57.0

単管足場 掛m2 45.5

工事用道路工

道路土工 掘　削 土　砂 m3 29.5

盛  土 購入土 m
3

517.0

山土 m3 685.2

敷砂利 再生砕石（RC40）　 ｔ＝15cm m
2

37.5

敷鉄板 設置・撤去 22-1524×3048 m
2

301.4

賃料 枚 67

大型土のう 製作・設置 径1100×H1080 袋 33

　　仮 設 工 (1期) 数 量 集 計 表　　

数　量



三川目川1号堰堤

仮設工

単　位 合　計 備　考

足場工

枠組足場 掛m2 57.0

単管足場 掛m2 45.5



足場工

(1) 枠組足場

A = = 掛m2

(2) 単管足場

A = = 掛m2

57.0 57.0

45.5 45.5



 Ｐ．8－31 

工事用道路工

道路土工

掘削工 掘　削 土　砂

上流側仮設道路 土量計算書より ＝

現道からスロープ部 ＝

ΣV＝

盛土工 盛  土 (路床盛土 平均W=4.0m以上) 購入土

上流側仮設道路 土量計算書より ＝

現道からスロープ部 × ＝

ΣV＝

盛土(路床盛土 平均W=2.5m未満) 購入土

上流側仮設道路 土量計算書より ＝

作業ヤード ＝

ΣV＝

山土

517.0×1.33＋33－29.5×1.2 ＝

敷砂利 再生砕石（RC40）　 ｔ＝15cm

上流側仮設道路 仮設道路平面図より ＝

作業ヤード 仮設道路平面図より ＝

ΣA＝

敷鉄板 設置・撤去 22-1524×3048

施工計画平面図より ＝

賃料

施工計画平面図より ＝

大型土のう 製作・設置 径1100×H1080

仮設道路平面図より N＝

10.0 4.0

67 枚

301.4 m2

33 袋

0.0 m2

37.5 m2

37.5 m2

0.0 m3

0.0 m3

685.2 m3

40.0 m3

517.0 m3

0.0 m3

0.0 m3

29.5 m3

477.0 m3

仮 設 工 (1期) 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

29.5 m3



上流側仮設道路 (1期)

断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3） 断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3） 断面積（m2） 平均断面積（m2） 体　積（m3）

NO.0 0.000 2.1 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 3.4 0.00 0.0

NO.1 20.000 0.0 1.05 21.0 0.0 0.00 0.0 23.9 13.65 273.0

NO.1+10.00 10.000 1.7 0.85 8.5 0.0 0.00 0.0 16.9 20.40 204.0

合　　　計 29.5 0.0 477.0

工　事　用　道　路　土　量　計　算　書

測     点 単 距 離
掘削 盛土(路床盛土 平均W=2.5m未満) 盛土(路床盛土 平均W=4.0m以上)



共 通 仮 設 費



種　　別 細　　別 規　　格 寸　　法 単位

運搬費

仮設材運搬費 仮設材の運搬 敷鉄板 t 53.7

仮設材の積込み取卸し 敷鉄板 t 53.7

　　共通仮設費 数 量 集 計 表　　

数　量



 Ｐ．8－37 

運搬費

仮設材運搬費 仮設材の運搬 敷鉄板 W＝0.802ｔ/枚

W＝67枚×0.802ｔ/枚 施工計画平面図より ＝

仮設材の積込み取卸し 敷鉄板

W＝67枚×0.802ｔ/枚 施工計画平面図より ＝ 53.7 t

共通仮設費 数　量　計　算　書

種　　別 図　・　計　算　式 数　　量

53.7 t



R８_繰第5382号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値 取消線 最頻度 太字 数式用のため、この列は削除しないこと。

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

処分費 比較表

生木・枝・幹 ｔ 12,000 12,000 12,000

処分費(無筋Co) 比較表
t 1,000 1,000 1,000

立入防護柵(特) (株)青工 カクヒロ 吉田産業 311,500 平均価格

箇所 445,000 445,000 445,000 578,500～ 445,000 445,000 445,000

足掛金具 (株)青工 カクヒロ 吉田産業 30,450 平均価格

Φ22×D600×W400 本 43,500 43,500 43,500 56,550～ 43,500 43,500 43,500

既設撤去費 (株)青工 カクヒロ 吉田産業 17,500 平均価格
箇所 25,000 25,000 25,000 32,500～ 25,000 25,000 25,000

モルタル p.85 p.89
m3 32,000 28,500 30,250 30,250 30,200

充填材(ひび割れ充填用) 県単価p.27

ポリマーセメントモルタル kg 217 217 217

各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 県単価表等
物価資料　R8_8月号 見積価格


