
令和８年度

工事番号　第　2008 号

八戸港維持沼館2号緑地外補修工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　沼館外　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
09:公園工事

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－３ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－３ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
緑地舗装復旧

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

緑地舗装復旧

式 1    

緑地土工

式 1    

作業土工

式 1    

掘削

m3 70    

内   1号

掘削

m3 40    

内   2号

掘削

m3 2    

内   3号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬

m3 110    

内   4号

残土等処分

m3 110    

内   5号

沼館2号緑地補修工

式 1    
沼館2号緑地

路盤下ｸﾗｯｸ処理工

式 1    

路盤下ｸﾗｯｸ処理

m3 3    

内   6号

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工（通路・広場）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
緑地舗装復旧

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

m2 865    

内   7号

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去・再設置

m2 865    

内   8号

広場ｽﾃｰｼﾞ場所打ち階段補修工

式 1    

型枠

m2 0.3  

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 0.1  

内  10号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工

式 1    

内  11号

手摺り撤去再設置

式 1    

内  12号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

舗装版切断

m 88    

内  13号

構造物とりこわし

m3 4    

内  14号

運搬処理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
緑地舗装復旧

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

m3 4    

内  15号

殻処分

m3 4    

内  16号

河原木2号緑地補修工

式 1    
河原木2号緑地

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工（通路・駐車場）

式 1    

ｸﾗｯｸ処理

m 174    

内  17号

ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

ｔ 10    

内  18号

ﾌﾞﾛｯｸ舗装補修工（ｼｪﾙﾀｰ下）

式 1    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去・再設置

m2 45    

内  19号

ﾌﾞﾛｯｸ舗装補修工（園路・ｼｪﾙﾀｰ下）

式 1    

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去・再設置

m2 45    

内  20号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
緑地舗装復旧

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 72    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準以外)

m3 1.9  

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,1
9.5km以下 m3 114    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 114    

 02-01-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
路盤下ｸﾗｯｸ処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 3.2  

 02-01-03

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ材料

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
下層路盤(歩道部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 865.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

WB810420

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2以上,
無,無 m2 865.9  

単   2号 06-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.3  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 18.6  

 02-01-03

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 18.5  

 02-02-02

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 7.6  

 02-02-06

管理費区分：0

溶接金網(G3551)
径6.0×150×150

Z001450009 m2 18.6  

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 3.5  

 02-03-01

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

普通,全ての費用

m3 0.5  

 02-04-01

管理費区分：0

階段ブロック据付工

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

階段ブロック材料

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
手摺り撤去再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

手摺り撤去再設置

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
舗装版切断

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 88.1  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
構造物とりこわし

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 4    

単   6号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,8.0km以下,全ての費用

m3 4    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
殻処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 9.5  

単   7号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ｸﾗｯｸ処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾗｯｸ補修

CB430920 m 173.7  

 04-03-07

管理費区分：0

ｸﾗｯｸ補修材料

式 1    

単   8号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 13 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

加熱合材補修工

WB434610

5t以上20t未満

t 10    

単   9号 04-03-22

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

WB810420

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
6cm,空練りﾓﾙﾀﾙ(高炉),40mm,100m2
未満,無,無 m2 45.1  

単  10号 06-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去・再設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

WB810420

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
6cm,空練りﾓﾙﾀﾙ(高炉),50mm,100m2
未満,無,無 m2 45.4  

単  11号 06-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ材料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

セメントミルク

ZZ99*01*01003 L 10.2  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810420

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
6cm,砂(ｸｯｼｮﾝ用),30mm,100m2以上,
無,無

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工
再使用

Q001064001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部
T=6cm 標準品 直線配置

Q001060001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

Z002360001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

Z002360001 m2 2    

           

管理費区分：0

砂
ｸｯｼｮﾝ用

Z002150001001 m3 3.87 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
階段ブロック据付工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 3    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
階段ブロック材料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

擬石階段
　SP-40

ZZ99*01*01001 個 58    

           

管理費区分：0

平板
　SPF-30

ZZ99*01*01002 枚 29    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
手摺り撤去再設置

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

はつり工
　既設手すり撤去

ZZ99*01*03001 人 1    

           

管理費区分：0

削孔工
　既設手すり撤去

ZZ99*01*03002 人 2    

           

管理費区分：0

撤去工
　既設手すり撤去

ZZ99*01*03003 人 1    

           

管理費区分：0

一般世話役
　既設手すり再設置

ZZ99*01*03004 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員
　既設手すり再設置

ZZ99*01*03005 人 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ｸﾗｯｸ補修材料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾗｯｸ加熱ｼｰﾙ材

ZZ99*01*02001 ㎏ 226    

           

管理費区分：0

NXプライマー

ZZ99*01*02002 缶 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB434610

加熱合材補修工 5t以上20t未満
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.11 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.23 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.22 

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ運転

WK430560 日 0.19 

単  12号 04-03-22

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(5)再生密粒度13F

Y001102000001 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB810420

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
6cm,空練りﾓﾙﾀﾙ(高炉),40mm,100m2
未満,無,無

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工
再使用

Q001064001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部
T=6cm 標準品 直線配置

Q001060001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

Z002360001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

Z002360001 m2 2    

           

管理費区分：0

空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3)

WB240070

高炉

m3 4.56 

単  13号 02-04-01

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB810420

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去
(再設置)

撤去及び再設置,直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 
6cm,空練りﾓﾙﾀﾙ(高炉),50mm,100m2
未満,無,無

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工
再使用

Q001064001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部
T=6cm 標準品 直線配置

Q001060001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

Z002360001 m2 100    

           

管理費区分：0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品

Z002360001 m2 2    

           

管理費区分：0

空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3)

WB240070

高炉

m3 5.7  

単  13号 02-04-01

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 25 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WK430560

振動ﾛｰﾗ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 11    

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
運転質量2.4～2.6t

L001070010 日 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 26 -



３次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB240070

空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3) 高炉
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)
25kg袋入

Z002002008 t 0.53 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 1.05 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 27 -



第２００８号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p. (掲載) その他一般資材

(5)再生密粒度13F ｔ 100円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 県廃棄物受入料金p.１ (特調) その他一般資材

残土処分 m3 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.３ (特調) その他一般資材

無筋Co殻 ｔ 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Z002150001 砂 県地区単価表p. (特調) その他一般資材

ｸｯｼｮﾝ用 m3 3,400 3,400 3,400 10円単位(切捨) 非鉄ｽﾗｸﾞ0-20

ZZ99*01*01001 擬石階段 その他一般資材

　SP-40 個 12,800 12,800 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 平板 その他一般資材

　SPF-30 枚 7,900 7,900 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 セメントミルク その他一般資材

L 272 272 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 ｸﾗｯｸ加熱ｼｰﾙ材 17,350 ÷25 その他一般資材

㎏ ＝694 694 694 1円単位(切捨) 25㎏/箱

ZZ99*01*02002 NXプライマー その他一般資材

缶 34,200 34,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 はつり工 その他一般資材

　既設手すり撤去 人 30,500 30,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 削孔工 その他一般資材

　既設手すり撤去 人 30,500 30,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 撤去工 その他一般資材

　既設手すり撤去 人 22,200 22,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 一般世話役 その他一般資材

　既設手すり再設置 人 35,500 35,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 普通作業員 その他一般資材

　既設手すり再設置 人 22,200 22,200 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／8月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
緑地舗装復旧 式 1 1

緑地土工 式 1 1 沼館2号緑地
作業土工 式 1 1

掘削 土砂 m3 72.4 70
CB210100 掘削 ｍ3 72.4 72

掘削 土砂 m3 39.4 40
CB210100 掘削 ｍ3 39.4 39

掘削 土砂 m3 1.9 2
CB210100 掘削 ｍ3 1.9 1.9

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 土砂 m3 113.7 110

CB210110 土砂等運搬 m3 113.7 114
残土等処分 土砂 m3 113.7 110

CB210560 残土等処分 m3 113.7 114
沼館2号緑地補修工 式 1 1 沼館2号緑地

路盤下ｸﾗｯｸ充填工(通路・広場) 式 1 1
路盤下ｸﾗｯｸ補修 m3 3.2 3

CB210410 埋戻し m3 3.2 3.2
ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ材料 式 1 1

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(通路・広場) 式 1 1
下層路盤(歩道部) t=10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40) m2 865.9 865

CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 865.9 865.9
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 m2 865.9 865

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（再設置） ㎡ 865.9 865.9
広場ｽﾃｰｼﾞ場所打ち階段補修工 式 1 1

型枠 m2 0.3 0.3
CB240210 型枠 ㎡ 0.3 0.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B) m3 0.1 0.1
CB240010 コンクリート ｍ3 0.1 0.1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工 式 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工 式 1 1
手摺り撤去再設置 式 1 1

撤去再設置 式 1 1
構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 平均t=15cm m 88.1 88

CB430510 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断 m 88.1 88.1
構造物とりこわし 無筋構造物 m3 4 4

構造物とりこわし m3 4 4.0
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし m3 4 4
CB227010 殻運搬(無筋) m3 4 4.0

殻処分 m3 4.0 4
処分費(t) t 9.5 9.5

単位
当初数量 変更数量

摘要

数　量　集　計　表
レベル５
規格

レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
単位

当初数量 変更数量
摘要

数　量　集　計　表
レベル５
規格

レベル６
積算要素

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

河原木2号緑地補修工 式 1 1 河原木2号緑地
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工(通路・駐車場) 式 1 1

ｸﾗｯｸ処理 加熱式ｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材 m 173.7 174
ｸﾗｯｸ補修 ｍ 173.7 173.7 注入材:1.3kg/m
ｸﾗｯｸ補修材料 式 1 1

ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ t 10.0 10
加熱合材補修工 t 10.0 10.0

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(ｼｪﾙﾀｰ下) 式 1 1
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 m2 45.1 45

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（再設置） ㎡ 45.1 45.1
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(園路・ｼｪﾙﾀｰ下) 式 1 1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 m2 45.4 45
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去（再設置） ㎡ 45.4 45.4



工 種 種　別 細　　別 単位 数　量 摘　要

緑地土工

 掘削工 掘削 オープンカット W≧5m m3 72.4

掘削 片切り掘削 W<5m m3 39.4

掘削 小規模 m3 1.9

 残土処理工

残土 m3 113.7
沼館2号緑地

補修工
路盤下ｸﾗｯｸ充

填 m3 3.2

 ﾌﾞﾛｯｸ舗装工  路盤(歩道部)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRCｰ
40  t=10cm m2 865.9

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去(再設置) m2 865.9

広場ｽﾃｰｼﾞ場所打
ち階段補修工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B) m3 0.1

型枠 無筋構造物 m2 0.3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段

補修工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工 式 1.0

手摺り 撤去再設置 m 1.0

構造物撤去工

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断 平均t=15cm m 88.1

構造物とりこわし m3 4.0

運搬処理工 殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 4.0

ｔ 9.5
河原木2号緑
地補修工

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
補修工 ｸｯﾗｸ処理 m 173.7

注入材
加熱式ｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰ
ﾙ材 m 173.7 1.3kg/m

ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ ｔ 10.0

加熱合材補修工 (5)再生密粒度13F ｔ 10.0

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗
装 撤去(再設置) m2 45.1

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工 レンガ舗装 撤去(再設置) m2 45.4

規　　格

沼館2号緑地　数量総括表



掘削

土　　　工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 備 考

 掘削工

オープンカット

掘削 W≧5m m3 72.4

1.9

片切り掘削

掘削 W<5m m3 39.4

掘削 小規模 m3

残土 m3 113.7

 残土処理工



数 　量

 掘削工

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

表面積[m2] 舗装厚[m] 表層厚[m]

V＝ ( ) 72.4 m3

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

表面積[m2] 舗装厚[m] 表層厚[m]

V＝ ( )

V＝ ( )

V＝ ( )

V＝ ( )

V＝ ( )

V＝ ( )

V＝ ( )

V＝ ( )

V＝ ( )

39.4 m3

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

V= =

V= =

V= =

V= =

V= =

V= =

1.9 m3

V＝ 113.7 m3

0.19 - 0.06 = 72.44

0.19 -

1.68

= 0.49

0.06

0.19 - 0.06

0.19 - 0.06

0.19 - 0.06

B9 557.22

1.68 ×

B5 126.52 ×

B7 14.34 ×

B4 3.75 ×

B6 53.44

×

記号 算　　　式　／　　図

掘削

W<5m

= 0.22

B3 12.95 × =

= 4.33

B2

片切り掘削

B1 33.28 ×

掘削

オープンカット

W≧5m

0.27

= 16.450.19 - 0.06

0.08

× 0.19 - 0.06 = 6.95

1.720.20 - =

B8 13.89 × = 1.67

0.08

0.20 - 0.08

-0.20

2.49 0.25

= 39.37

掘削

小規模

E5 0.10

0.10

E3

× 0.10

×

×

×

×

×

0.10

0.10

0.10

 残土処理工

残土

= 5.86

113.7 = 113.70

4.20 0.42

E6 3.06 0.31

3.95 0.40

B10 48.83 ×

1.86

E1 2.09 0.21

E2 2.73

E4



備 考

路盤下ｸﾗｯｸ充填 3.2

沼館2号緑地補修工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

m3

型枠 無筋構造物 m2 0.3

撤去(再設置) m2 865.9

 ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

 t=10cm m2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉B) m3 0.1

 路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRCｰ40 865.9

手摺り 撤去再設置 式 1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

階段補修工

広場ｽﾃｰｼﾞ場所打ち



数 　量

 ILBﾌﾞﾛｯｸ t=6cm

 又はt=8cm

 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ t=2cm

又は3cm

 路 盤 砕石 t=10cm

H1= m

H2= m

H3= m

V=

H1= m

H2= m

H3= m

V=

H1= m

H2= m

H3= H1≦H2のためクラック補修なし

合計 3.2 m3

全補修

体積(L) 補正係数

V= × ( ) 10.2 L10.24

注入材

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ

BC3

- 0.2 =

路盤下ｸﾗｯｸ充填

0.5

H1 H2

0.2

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

BC1

BC2

記号 算　　　式　／　　図

深さ(m) 長さ(m)

3.2

0.2

0.3

0.2

H1 H2

0.3 - 0.2 = 0.1

=

= 0.6

0.3

0.5

幅(m)

2.6

幅(m)

0.07 × 0.3 × 26.8

0.3

深さ(m) 長さ(m)

× 0.1 × 87.5

0.2

=

3.20 +1 2.2 =

ク
ラ

ッ
ク

深
さ

H
1

舗
装

深
さ

H
2

舗
装

下
ク

ラ
ッ

ク

深
さ

H
3



数 　量

 ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

合計 865.9 m2

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

A＝ =

合計 865.9 m2

13.89

12.95 12.95

14.34

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRCｰ40

B6 53.44

記号 算　　　式　／　　図

舗装工

33.28

B2 1.68

 t=10cm

B1 33.28

1.68

 路盤(歩道部)

3.75

126.52 126.52

B3

B4 3.75

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

53.44

B7 14.34

=

B9 557.22 557.22

B10 48.83 48.83

865.9

B8 13.89

B5

33.28

B2 1.68 1.68

B5

= 865.9

B3 12.95 12.95

B9 557.22 557.22

3.75

126.52

撤去(再設置)

B1 33.28

126.52

B6 53.44

B4 3.75

53.44

B7 14.34 14.34

13.89

48.83B10 48.83

B8 13.89



数 　量

沼館2号緑地 数量計算書の土工計算書に示す。

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

V= 0.1 m3

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

A= 0.3 m2

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工 単位数量表に示す。

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

L= 6.4 m

0.33

階段補修工

=

0.11 0.11

＋0.07 0.18

無筋構造物

1段目

0.08

2段目 3段目

＋

ｺﾝｸﾘｰﾄ

記号 算　　　式　／　　図

18-8-40(高炉B) =

作業土工

小規模

掘削

広場ｽﾃｰｼﾞ場所打ち

型枠

手摺り

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工

撤去再設置 6.4 = 6.4



階段断面図

N= 個 ＝
N= 個 ＝
N= 個 ＝
N= 個 ＝

合計＝ 個

N= 個 ＝

合計＝ 個

1枚当たり

面積[m2]

A= × 枚 ＝
A= × 枚 ＝

1枚当たり

面積[m2]

A= × 枚 ＝

合計＝ m2

・L型階段ﾌﾞﾛｯｸ　B400×L600×t60
1個当たり

断面積[m2] 階段幅[m]

A= m2 × m ＝

A= m2 × m ＝

A= m2 × m ＝

A= m2 × m ＝

合計＝ m3

・平板階段ﾌﾞﾛｯｸ　B300×L600×t60
1個当たり

断面積[m2] 階段幅[m]

A= m2 × m ＝

A= m2 × m ＝

合計＝ m3

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段
ﾌﾞﾛｯｸ

数 量

16
10
17

5

5

0.11

0.18 1.98

0.11

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段
ﾌﾞﾛｯｸ

平板階段ﾌﾞﾛｯｸ
B300×L310/420
×t60

16
10
17

5

5

0.18 3.06

5.2

11
17

1

平板階段ﾌﾞﾛｯｸ
B300×L600×t60

L型階段ﾌﾞﾛｯｸ
B400×L600×t60

53 53

L型階段ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊｰ
ﾌ)B400×L300×
t60

5.15

プレキャスト階段補修工 1式当り単位数量

区 分 細 別 算 式

10 10

空練りﾓﾙﾀﾙ 1:3 0.013 6.90 0.09
0.013 9.90 0.13
0.013 6.30 0.08
0.013 10.50 0.14

0.44 0.44

空練りﾓﾙﾀﾙ 1:3
0.006

0.10

7.02 0.04
0.006 10.20 0.06

0.10

基礎砕石 再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

空練りモルタル (1:3) t= 2cm

平板ブロック B300×L600 t= 6cm

基礎コンクリート
断面積 A=0.08m2

空練りモルタル 断面積 A=0.013m2

1
5
0

1
8
91

3
0

700

撤去新設

基礎砕石 再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

溶接金網 φ6-150×150

基礎コンクリート 18-8-40

空練りモルタル (1:3)

L型階段ブロック B400×H150×L600 t= 6cm

空練りモルタル 断面積 A=0.006m2

基礎コンクリート
断面積 A=0.05m2

704
301

403



1個当たり

断面積[m2] 階段幅[m]

V= m2 × m ＝
V= m2 × m ＝
V= m2 × m ＝
V= m2 × m ＝
V= m2 × m ＝
V= m2 × m ＝

合計＝ m3

切断厚[m] 階段幅[m]

A= m × m ＝
A= m × m ＝
A= m × m ＝
A= m × m ＝
A= m × m ＝
A= m × m ＝

合計＝ m2

階段幅[m]

A= m × m ＝
A= m × m ＝
A= m × m ＝
A= m × m ＝
A= m × m ＝
A= m × m ＝

合計＝ m2

A= ＝
A= ＝
A= ＝
A= ＝
A= ＝
A= ＝

合計＝ m2

砕石幅[m] 階段幅[m]

A= × ＝
A= × ＝
A= × ＝
A= × ＝
A= × ＝
A= × ＝

合計＝ m2

18.52

0.30 3.06

18.61

0.30

0.40
0.40 2.52

18.61

10.20

18.52

型枠 無筋構造物

0.19 6.91 1.31
0.13 6.74 0.88
0.13 9.84 1.28
0.13 6.15 0.80
0.13 10.50 1.37

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40
(高炉B)

0.05 7.02 0.35
0.08 6.90 0.55
0.08 9.90 0.79
0.08 6.30 0.50
0.08 10.50 0.84

区 分 細 別 算 式 数 量

0.30 7.02 2.11

7.58

0.05 10.20 0.51

3.54 3.54

0.19 10.20 1.94

7.58

0.30 10.20 3.06

18.61 18.61

φ6 150×150溶接金網

2.09 2.09

0.40 6.30 2.52
0.40 10.50 4.20

0.40 6.90 2.76
0.40 9.90 3.96

基面整正

0.40 2.76
3.96

0.40 4.20

基礎材
再生砕石(RC-40)
t=10cm

2.73 2.73
3.95 3.95
2.49 2.49
4.20 4.20

7.02
6.90
9.90
6.30
10.50

2.11

3.06 3.06



備 考

構造物取壊し工

構造物撤去工 数 量 集 計 表

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

88.1

運搬処理工

mｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断 平均t=15cm

構造物とりこわし 無筋構造物 m3 4.0

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 m3 4.0

ｔ 9.5



数 　量

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

L=

L=

L=

L=

L=

L=

88.1 m

沼館2号緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

無筋構造物

A= =

A= =

A= =

A= =

A= =

A= =

18.5 m2

V= × ｍ 2.8 m3

階段ブロック B300×L600×t60 参考重量 25kg/枚

N=

V= × t/枚 t/m3

W= × t/枚

階段ブロック B400×L600×t60 参考重量 39kg/枚

N=

V= × t/枚 t/m3

W= × t/枚

階段ブロック B400×L300×t60 参考重量 19.5kg/枚

N=

V= × t/枚 t/m3

W= × t/枚

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断

=

53.0 0.039

53.0

平均t=15cm

記号 算　　　式　／　　図

構造物撤去工

E4 2.49

E5 4.20

E4 13.28 13.28

E5 21.40 21.40

E3

E1 2.09

E2 2.73

E3

20.54

平均t=15cm

構造物取壊し工

構造物とりこわし

3.06

28.0

28.0

=

2.0 0.020 / 2.35

E1

3.95

E6

0.039 = 2.07

0.025 / 2.35

53.0

28.0 0.025

0.30

2.09

2.73

3.95

2.49

4.20

3.06

2.0

= 0.02

2.0 0.020

/ 2.35

E2 14.47 14.47

E6 10.80 10.80

=

=

0.04

=

=

=

=

= 88.13

= 18.52

20.54

=

=

0.70

7.64

18.52 0.150 = 2.78

7.64

0.88



数 　量

階段ブロック B300×L310/420×t60 参考重量 15.2kg/枚

N=

V= × t/枚 t/m3

W= × t/枚

階段ブロック B400×L440/600×t60 参考重量 33.8kg/枚

N=

V= × t/枚 t/m3

W= × t/枚

階段ブロック B400×L240/300×t60 参考重量 17.6kg/枚

N=

V= × t/枚 t/m3

W= × t/枚

階段ブロック B400×L150/300×t60 参考重量 14.6kg/枚

N=

V= × t/枚 t/m3

W= × t/枚

V=

W= × t/m3

4.0 m3

9.5 ｔ

V 合計 = 4.0 m3

t 合計 = 9.5 ｔ

2.80

1.0

=

=

=

1.0

1.0 0.015 / 2.35

V 合計

1.0

t 合計

=

=

1.0

1.0

0.01

0.03

0.034

2.35

1.0

= 4.04

1.0

2.80

2.80

0.01

9.48

殻運搬

記号

2.35 = 6.58

=

0.01

0.034

算　　　式　／　　図

1.0 0.018 = 0.02

/

運搬処理工

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

4.04

9.48

0.02

0.015 / 2.35 =

1.0 0.015 =

1.0 0.015 = 0.02

0.018 /

0.01

1.0

2.35



河原木2号緑地補修工 数量集計表(1/1)

種 別 細 別 規 格 単 位 数 量

10.0

備 考

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

m 173.7

1.3kg/m

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

注入材 173.7

ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

加熱合材補修工

ｸｯﾗｸ処理

加熱式ｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材 m

ｔ

(5)再生密粒度13F ｔ 10.0

レンガ舗装 撤去(再設置) m2 45.4

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去(再設置) m2 45.1

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工



数 　量

河原木2号埠頭緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

0.0003

4.0×

0.0024

× 3.9 = 0.0021

=

= 0.0014

=

=

0.054 × 0.05

0.0002

= 0.0007

× 0.05

0.035

0.016

C16

C9

× 0.05 × 6.6

C12

0.0057=

=

0.0049=

× 4.1

× 4.0

C15

C14

C10

× 0.05

0.025

= 0.0076

0.022

× 1.9 =

C5

4.9×

0.0014

=

0.0044

0.0005

0.0039

× 0.05 × 4.0 = 0.0070

算　　　式　／　　図

C3

記号

舗装工

× 0.05

ｸｯﾗｸ処理

C1

C2

幅(m)

=

× 深さ(m) × 延長(m)

× 0.9

0.003

0.012

C24

 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

C6

C7

C4

C19

C20

C21

C22

0.005

0.004

0.028 ×

× 0.05

0.023

0.018

0.028 × 0.05

× 0.05

0.015

C8

C13

C17

C18

C23

C11

× 0.05 × 3.9

× 0.05 ×

× 0.05

× 0.05 × 8.6

0.004 × 0.05

0.011

× 1.9

×

3.9

× 0.05

4.0

0.05

0.005

0.007

×

0.007 × 0.05 ×

× 0.05 × 2.9

0.026 × 0.05 × 3.7 =

=

0.0077

× 0.05 × 9.8 =

0.0048

× 4.9

= 0.0149

0.0110

× 5.5

0.045

0.0074

=

0.005 × 0.05 × 5.1 = 0.0013

= 0.0005

0.011 × 0.05 × 4.2 = 0.0023

2.4

0.025 × 0.05 × 5.4

× 5.7 = 0.0080

0.0068

0.05

=



数 　量

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

V＝

合計 0.2 m3

全補修延長(m)

L= 173.7 m

全体積(m3) 全延長(m) 補修深さ(m)

B= 0.018 m

注入材の

G= ( 1.3 kg/m

0.018

1.3

C34 0.0146

0.010 × 0.05 × 14.1 = 0.0071

0.1579 /

= 173.7

0.1579

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

ｸｯﾗｸ処理

0.0025

C26

C27

C33

C35

C28

C29

C30

0.004 × 0.05 ×

×

C32

C31

0.05 ×

0.026 0.0091

0.00120.007

0.05 × 7.1

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

ｸｯﾗｸ処理

補修延長

平均補修幅

加熱式ｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材

注入材

=

3.5 =

0.0006

0.0071

× 0.05 × 7.0 =

×

C25

記号

幅(m) × 深さ(m) × 延長(m)

=

算　　　式　／　　図

0.005 0.0011× 0.05 × 4.3

0.0025

0.0031

0.006 × 0.05 × 5.9 = 0.0018

0.020

0.015 × 0.05 × 3.3 =

0.010 × 0.05 × 6.1 =

3.2 =

1.06 × 2 × 5 ×

3.30.015 × 0.05 ×

173.700 /

比重(kg/L) 補修幅(cm)

0.030 × 0.05 × 9.7

173.70

=

=

=

平   均 平均補修

1.25

=

0.050 =

深さ(cm) 割増率

)/10



数 　量

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

河原木2号埠頭緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

表面積[m2]

A＝ = 45.1 m2

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

河原木2号埠頭緑地 新設・補修・撤去数量一覧図より

表面積[m2]

A＝

A＝

合計 45.4 m2

記号 算　　　式　／　　図

45.1

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

撤去(再設置)

45.4

10.00

ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

45.10B10

R1

=

= 10.0

35.40 = 35.4

レンガ舗装

R2

撤去(再設置)



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

緑地舗装復旧

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  緑地土工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削

      (0004)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 72    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      掘削

      (0005)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 39    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      掘削

      (0006)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 1.9  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準以外)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土砂等運搬

      (0008)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土砂等運搬

        m3 114    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0009)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        残土等処分

        m3 114    

CB210560

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  沼館2号緑地補修工

  (0010)

  　　　

式 1    

オプション入力

    路盤下ｸﾗｯｸ処理工

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路盤下ｸﾗｯｸ処理

      (0012)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 3.2  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ材料

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          セメントミルク

          L 10.2  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾞﾛｯｸ舗装工（通路・広場）

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(歩道部)

      (0014)

      　　　

m2 865    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(歩道部)

        m2 865.9  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0015)

      　　　

m2 865    第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

        (再設置) m2 865.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去及び再設置

J02　再設置作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm

J03　敷材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砂(ｸｯｼｮﾝ用)

J04　敷材料の厚さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上

J06　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J07　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810420

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    広場ｽﾃｰｼﾞ場所打ち階段補修工

    (0016)

    　　　

式 1    

オプション入力

      型枠

      (0017)

      　　　

m2 0.3  

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        型枠

        m2 0.3  

CB240210

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0018)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段補修工

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        基面整正

        m2 18.6  

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 18.5  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 7.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        溶接金網(G3551)

        径6.0×150×150 m2 18.6  

Z001450009

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ練

        m3 0.5  

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        階段ブロック据付工

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾞﾛｯｸ工

          人 3    

R0108

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        階段ブロック材料

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          擬石階段

          　SP-40 個 58    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平板

          　SPF-30 枚 29    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      手摺り撤去再設置

      (0021)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        手摺り撤去再設置

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          はつり工

          　既設手すり撤去 人 1    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削孔工

          　既設手すり撤去 人 2    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          撤去工

          　既設手すり撤去 人 1    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般世話役

          　既設手すり再設置 人 1    

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          　既設手すり再設置 人 1    

ZZ99*01*03005

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0022)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      舗装版切断

      (0024)

      　　　

m 88    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断

        m 88.1  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      構造物とりこわし

      (0025)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 4    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0026)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬

      (0027)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 4    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻処分

      (0028)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3 

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 9.5  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  河原木2号緑地補修工

  (0029)

  　　　

式 1    

オプション入力

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工（通路・駐車場）

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｸﾗｯｸ処理

      (0031)

      　　　

m 174    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        ｸﾗｯｸ補修

        m 173.7  

CB430920

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｸﾗｯｸ補修材料

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｸ加熱ｼｰﾙ材

          ㎏ 226    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          NXプライマー

          缶 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

      (0032)

      　　　

ｔ 10    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        加熱合材補修工

        t 10    

J01　日当り施工量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5t以上20t未満

WB434610

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾞﾛｯｸ舗装補修工（ｼｪﾙﾀｰ下）

    (0033)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

      (0034)

      　　　

m2 45    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

        (再設置) m2 45.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去及び再設置

J02　再設置作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm

J03　敷材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 空練りﾓﾙﾀﾙ(高炉)

J04　敷材料の厚さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J06　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J07　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810420

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾞﾛｯｸ舗装補修工（園路・ｼｪﾙﾀｰ下）

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

      (0036)

      　　　

m2 45    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

        (再設置) m2 45.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去及び再設置

J02　再設置作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm

J03　敷材料の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 空練りﾓﾙﾀﾙ(高炉)

J04　敷材料の厚さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J06　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J07　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810420

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0037) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0038)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0039) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　09:公園工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－３　　　　　　　　 1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0040) 式 1    

  現場管理費

  (0041) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－３　　　　　　　　 1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0042) 式 1    

  一般管理費等

  (0043) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館2号緑地外補修工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事価格

(0044) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0045) 式 1    

工事費計

(0046) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -


