
　令和8年度　　工事番号　繰交安第21-6号

弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

 弘前市 大字  大森 地内

注）工事の円滑な見積に資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3
.0m超

m2 2,760    

内   1号

路面切削工　

式 1    

路面切削　

m2 2,760    

内   2号

殻運搬(路面切削)　

m3 83    

内   3号

殻処分　

m3 83    

内   4号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:常温

m 800    

内   5号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破
線 15cm,塗料規格:常温

m 200    

内   6号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 12    

内   7号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内   8号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平
均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 2,760    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路面切削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 2,760    

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
殻運搬(路面切削)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,16.0km以下,全ての費用

m3 82.8  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 194.6  

単   1号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 800    

単   2号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:破線 15cm,塗料規格:常温

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 200    

単   3号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 6    

単   4号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 6    

単   5号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,4
0km,無,無

台 2    

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削材

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,4
0km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 50kmまで

Z006811002 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

舗装

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0003)

    　　　

式 1    

      表層(車道･路肩部)

      (0004)(P)

      　　　

m2 2,760    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)再生密粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 2,760    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路面切削工　

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面切削　

      (0006)

      　　　

m2 2,760    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 2,760    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)　

      (0007)

      　　　

m3 83    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 82.8  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 16.0km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0008)

      　　　

m3 83    第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 194.6  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0009)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0010)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0011)

      　　　

m 800    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置 WB821210

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 800    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0012)

      　　　

m 200    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常温

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 200    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0013)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    交通管理工

    (0014)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0015)

      　　　

人日 12    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0007号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 6    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 6    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0016) 式 1    

共通仮設

(0017) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0018)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0019)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0020)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0008号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 40km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0021)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0022) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0023) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0024) 式 1    

  現場管理費

  (0025) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.08%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0026) 式 1    

  一般管理費等

  (0027) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0028) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0029) 式 1    

工事費計

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名  弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0030) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



弘前鰺ケ沢線交通安全施設整備工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路補修 式 1

舗装工 式 1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1

表層 [仕上がり厚 3cm、⑤再生密粒度As(13F)] m2 2,760.0 2,760
CB410260 表層(車道・路肩部) m2 2,760.0 2,760.0 3.0m超

路面切削工 式 1
路面切削工 式 1

路面切削 [全面切削、4,000m2以下、6㎝以下、有り] m2 2,760.0 2,760
CB430010 路面切削 m2 2,760.0 2,760.0

殻運搬（路面切削） [無し、16.0㎞以下] m3 82.8 83
CB430020 殻運搬（路面切削） m3 82.8 82.8 D=15.8km

殻処分 m3 82.8 83
処分費 ｔ 194.6 194.6

区画線工 式 1
区画線工 式 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [ﾍﾟｲﾝﾄ式、溶剤型、15㎝] m 800.0 800
B=15cm、外側線 区画線設置 ｍ 800.0 800.0 ﾍﾟｲﾝﾄ式 実線 15㎝

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [ﾍﾟｲﾝﾄ式、溶剤型、15㎝] m 200.0 200
B=15cm、中央線 区画線設置 ｍ 200.0 200.0 ﾍﾟｲﾝﾄ式 破線 15㎝

仮設工 式 1
交通管理工 式 1

交通誘導警備員 人日 12 12
交通誘導警備員A 人日 6 6
交通誘導警備員B 人日 6 6

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
建設機械運搬費 路面切削機2.0ｍ 台 2.0 2.0

WB010010 貨物自動車による運搬(1車1回) 台 2.0 2.0 D=40.0km

変更数量レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量



 



P 2 - 38

右　　側

数　　　量

（右　側）

アスファルト舗装工

車道部
⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

切削量
⑤再生密粒度AS(13F) t=3cm

3.0m超 2,760.0

摘 要細　別 規  格 合 計

2,760.0

82.8 w=194.6t82.8

舗装工　数量集計表

種　　 別 単位

2,760.0路面切削工 m2 2,760.0

m3

表層工 m2



P 2 - 39

種 別　区　分 数　　量

路面切削 ⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

切削面積 = 2760.0 m2

切削量 × = 82.8 m3

× = 194.6 t

形　　式　　及　　び　　算　　式

2760

2760 0.03

82.8 2.35



車道部

NO. 10 0.000 6.90

NO. 11 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 12 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 13 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 14 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 15 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 16 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 17 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 18 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 19 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 20 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 21 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 22 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 23 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 24 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 25 20.000 6.90 6.90 138.0

300.000 2070.0

平均幅別数量(m2)

切削工(表層):⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

小　　　計

摘要
測　      点 距　離

幅
m

平均
m

数量
m2



車道部

NO. 25 0.000 6.90

NO. 26 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 27 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 28 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 29 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 30 20.000 6.90 6.90 138.0

100.000 690.000

400.000 2760.000

距　離
幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2

平均幅別数量(m2)

切削工(表層):⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

摘要
測　      点

(右)合　　　計

小　　　計



車道部

NO. 10 0.000 6.90

NO. 11 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 12 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 13 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 14 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 15 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 16 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 17 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 18 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 19 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 20 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 21 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 22 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 23 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 24 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 25 20.000 6.90 6.90 138.0

300.000 2070.0

舗装面積計算書

表層工:⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

平均
ｍ

数量
ｍ2

測　      点 距　離
幅
ｍ

小　　　計

摘要



車道部

WL3

NO. 25 0.000 6.90

NO. 26 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 27 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 28 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 29 20.000 6.90 6.90 138.0

NO. 30 20.000 6.90 6.90 138.0

100.000 690.0

400.000 2760.000

右　側 舗装面積計算書

表層工:⑤再生密粒度As(13F)　t=3cm

(右)合　　　計

摘要
測　      点 距　離

小　　　計

幅
ｍ

平均
ｍ

数量
ｍ2



P 8 - 1

区画線工
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画

線

ﾍﾟｲﾝﾄ式､溶剤型､実線､
15cm､白色 m 800.0      800.0      車道外側線
ﾍﾟｲﾝﾄ式、溶剤型､破線､
15cm､白色 m 200.0      200.0      車道中央線

合 計数　　　量

8.区画線工　数量集計表

種　　 別 単位 摘 要細　別 規  格



P 8 - 2

種 別　区　分 数　　量

区画線工

区画線設置 車道外側線（ﾍﾟｲﾝﾄ式､溶剤型､実線､15cm､白色）

L= × 2 = 800.00 ｍ

車道中央線（ﾍﾟｲﾝﾄ式､溶剤型､破線､15cm､白色）

L= = 200.00 ｍ

400.00

形　　式　　及　　び　　算　　式

200.00


