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積算参考資料（ 間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 六戸町

豪 雪 割 増 Ｂ 地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

共通仮設費（ 率計上）

主 た る 工 種
13: 道路維持工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り （ ２ ） －１ 1. 4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1. 00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1. 0

週 休 ２ 日 補 正
週休２ 日( 月単位) 1. 01
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積算参考資料（ 間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り （ ２ ） －１ 1. 2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４ 級地 1. 20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1. 08%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0. 00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0. 00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1. 0

週 休 ２ 日 補 正
週休２ 日( 月単位) 1. 02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正
補正を 行わない 1. 00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を 行わない 1. 00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0. 04%
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６

工事区分 工種 種別 細別 規格 積算要素 設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

施工延長 m 1,877.00 1,877

道路維持 式 1 1 

冬期対策施設工 式 1 1 

冬期安全施設工

m 1,877.00 1,877 

防雪柵現地張出し・収納
張出し

m 1,531.00 1,531.0 

防雪柵
設置,吹溜式,固定式(張立材のみ)

m 72.00 72.0

防雪柵
設置,吹溜式,仮設式（支柱＋張立材）

m 274.00 274.0

現場発生品・支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級2.9t吊

t 12 12 仮設柵運搬(赤沼倉庫↔設置箇所)80sp往路分

現場発生品及び支給品積込・荷卸
ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級2.9t吊

t 12 12 

1,877.00 1,877

防雪柵現地張出し・収納
収納

m 1,531.00 1,531.0 

防雪柵
撤去,吹溜式,固定式(張立材のみ)

m 72.00 72.0

防雪柵
撤去,吹溜式,仮設式（支柱＋張立材）

m 274.00 274.0

現場発生品・支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級2.9t吊

t 12 12 仮設柵運搬(赤沼倉庫↔設置箇所)80sp復路分

現場発生品及び支給品積込・荷卸
ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級2.9t吊

t 12 12 

仮設工 式 1 1 

交通管理工 式 1 1 

交通整備誘導員 人 47 47 

交通誘導警備員Ａ
昼間勤務交代要員無し

人 10 10 

交通誘導警備員Ｂ
昼間勤務交代要員無し

人 37 37 

防雪柵設置工

単位
当初数量 変更数量

摘要

防雪柵撤去工



設置 撤去 張出 収納 ～R80930 R81001～

1-338-18 深沢平 579 579 吹払・下部収納型 〇 〇

2-8-1 向山 180 180 〃
2-8-2 向山 180 180 〃
3-211-1 折茂 340 340 〃
3-211-2 折茂 160 160 〃
3-212-1 折茂 72 72 吹溜・下部収納型
3-212-2 折茂 92 92 吹払・下部収納型
3-213-1 中谷地 137 137 仮設柵(吹溜)
3-213-2 小前谷地 137 137 〃

274 274
1877 1877

吹払・下部収納型（認定路線） 939 939

吹払・下部収納型（認定対象外） 592 592

吹払・下部収納型（計） 1531 1531

吹溜・下部収納型（認定対象外） 72 72

仮設柵（吹溜） 274 274

合計 1877 1877

(全体)

合計

備考
変更

路線 管理番号
当初

国道338号

八戸野辺地線

213_柳町下田(停)線

212_米田六戸線

211_折茂上北町(停)線

公安委員会認定路線

〇 〇

〇 ×

認定対象外

認定対象外

認定対象外

×

×

×

×

認定路線


