
令和８年度

ため池等整備事業

長坂貯水池ため池第１号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　構造物取壊し工 鉄筋構造物 m3 0.3

　　(２)殻運搬・処理

　　　殻運搬・処理 鉄筋コンクリート m3 0.3

　２．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　掘削 m3 91

　　　流用土盛土 B＜1.0ｍ m3 26

　　　流用土盛土 1.0ｍ≦B＜2.5ｍ m3 60

　　　敷砂利舗装 RC-40、t=15cm ㎡ 1,125

　　(２)１号横断暗渠工
高密度ポリエチレン管φ
500

　　　床掘り m3 18

　　　発生土盛土 B＜1.0ｍ m3 3

　　　発生土盛土 1.0m≦B＜2.5m m3 2

　　　発生土盛土 2.5m≦B＜4.0m m3 1

　　　発生土埋戻 B＜1.0m m3 5

　　　発生土埋戻 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 2

　　　暗渠排水管
高密度ポリエチレン管φ
500

ｍ 16

　　　基礎工 RC-40 m3 10

　　　基面整正 ㎡ 16

　　(３)２号横断暗渠工
高密度ポリエチレン管φ
300

　　　床掘り m3 9

　　　発生土盛土 B＜1.0m m3 1

　　　発生土埋戻 B＜1.0m m3 4
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　　　発生土埋戻 1.0ｍ≦B＜2.5m m3 1

　　　暗渠排水管
高密度ポリエチレン管φ
300

ｍ 16.500

　　　基礎工 RC-40 m3 5.1

　　　基面整正 ㎡ 10

　　　大型土のう製作・設置 m3 1.0

　　　ふとんかご ｍ 4

　　(４)施工ヤード工 プラントヤード

　　　購入土盛土 4.0ｍ≦Ｂ m3 510

　　　購入土 m3 677.000

　　(５)１号工事用道路工

　　　敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40 ㎡ 377

　　(６)２号工事用道路工

　　　掘削 m3 88

　　　購入土盛土 B＜1.0ｍ m3 8

　　　購入土盛土 1.0ｍ≦B＜2.5ｍ m3 100

　　　購入土盛土 2.5ｍ≦B＜4.0ｍ m3 210

　　　購入土盛土 4.0ｍ≦B m3 400

　　　購入土 m3 850.000

　　　敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40 ㎡ 196

　　　大型土のう製作・設置 購入土：山土 m3 256

　　(７)現場内小運搬

　　　2号工事用道路土砂　小運搬
現場内置場から堤体下流
へ

m3 630.000

　　　敷砂利RC-40　小運搬
現場内置場から堤体下流
へ

m3 29.000

　　　大型土のう用土砂　小運搬
現場内置場から堤体下流
へ

m3 256.000

　　(８)敷鉄板
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　　　敷鉄板 ㎡ 91

　　(９)除雪工

　　　機械除雪 km 0.700

　３．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　敷鉄板輸送費

　　　　　仮設材輸送 ton 16.04

　　(２)準備費

　　　準備費

　　　　準備費

　　　　　木くず処分 生木、枝・幹 ton 1.000

　　　　　木くず処分 抜根材 ton 1.000
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