
別紙１

工 事 番 号 第1212号

工 事 名 県営浅虫水族館逆洗ポンプ配管外改修工事

工 事 場 所 青森市大字浅虫　地内

１　この内訳書は、工事請負契約書に規定される「設計図書」ではありません。

２　この内訳書に記載されている数量は「参考数量」であり、建設工事請負契約書に規定する「設計図書」ではありません。

３　この内訳書に記載されている数量は、設計変更及び出来形計算などの対象数量となるものではありません。

４　この内訳書に記載されている数量は、建設工事請負契約書に規定する請負代金内訳書を拘束するものではありません。

５　この内訳書に記載されている数量に疑義がある場合は､自ら算出した数量及び根拠を明示した意見書(設計図書に係る

　　質問書とは別葉とする｡)を設計図書に係る質問書の提出日までに提出することができます｡

６　この内訳書に記載されている数量は、次の基準などにより積算されたものです。

　1)　建築工事及び屋外付帯工事

本 内 訳 書 の 　　　国土交通省公共建築工事積算（公共住宅の屋外付帯工事の場合は、公共住宅屋外整備工事積算基準）

注 意 事 項 　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　建築工事編

　　　建築数量積算基準・解説

　2)　設備工事

　　　国土交通省公共建築工事積算 青森県観光交流推進部　観光政策課

　　　国土交通省公共建築工事積算基準の解説　設備工事編 ＴＥＬ　０１７－７３４－９３８７

　　　建築設備数量積算基準・解説

公開数量内訳書

建設リサイクル法対象建設工事

問合せ先窓口



１　工 事 名

県営浅虫水族館逆洗ポンプ配管外改修工事

２　工事場所

青森市大字浅虫　地内

３　構造及び規模

４　工事内容

一 式

一 式

５　工　　期

まで

６　工事施工年度割

機 械 設 備 工 事 概 要

備 考

延 床 面 積

構 造 ・ 階 数

用 途

棟 名

8593.57m2

RC造　地下1階・地上2階

水族館（平成31年国土交通省告示第98号別添二 第十二号第2類）

県営浅虫水族館

逆洗ポンプ配管改修

令和 9年 3月 27 日

令和10年度

100%令和8年度

令和9年度

ポンプ改修



工 事 名 称 県営浅虫水族館逆洗ポンプ配管外改修工事

工 事 場 所 青森市大字浅虫　地内

原設計金額 　　一金 18,106,000 円也

変更設計金額 原設計 設定工期： 4.8ヶ月

単 差  引

位 数量 単  価 金  額 数量 単  価 金  額 増  減

原設計率 変更設計率  

Ａ 直接工事費 式 1 11,032,960 1 -11,032,960

B 共通仮設費 式 1 478,830 1 -478,830

純工事費計 11,511,790 -11,511,790 A+B

C 現場管理費 式 1 2,844,703 1 -2,844,703

工事原価計 14,356,493 -14,356,493 A+B+C

一般管理費等対象工事原価 14,356,493 -14,356,493

D 一般管理費等 14.61% #NUM! 式 1 2,097,483 1 #NUM! #NUM!

契約保証費補正 0.04% 0 式 1 5,742 1 -5,742

産業廃棄物税相当額 式 1 850 #REF!

一般管理費等小計 2,104,075 #NUM! #NUM!

一般管理費等計（端数調整後） 2,103,507 #NUM! #NUM!

工事価格 16,460,000 #NUM! #NUM!

消費税相当額 10.00% 0 式 1 1,646,000 1 #NUM! #NUM!

設計額 18,106,000 #NUM! #NUM!

変　更　設　計　額原　設　計　額
備   考仕　　　様名　　　称



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減

(機械改修) 原設計率 変更設計率

共通仮設費

直接工事費 共通仮設費 直接工事費 共通仮設費

一般工事 4.34% 5.00% 式 1.0 11,032,960 478,830 1 -478,830 対象額

計 11,032,960 478,830 -478,830

現場管理費

純工事費 現場管理費 純工事費 現場管理費

一般工事 23.69% 44.03% 式 1.0 11,511,790 2,727,143 1 -2,727,143 対象額

発生材処分費 式 1.0 117,560 -117,560

計 11,511,790 2,844,703 -2,844,703

備　考
原　設　計　額 変　更　設　計　額

名　　　称 仕　　　様



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

A1 直接工事費(機械改修)

(一般工事)

1 逆洗ポンプ配管改修工事 一般工事 式 1.0 6,042,570 1 -6,042,570

2 ポンプ改修工事 一般工事 式 1.0 4,940,800 1 -4,940,800

3 発生材積込運搬費 一般工事 式 1.0 49,590 1 -49,590

4 発生材処分費 式 1.0 117,560 1 -117,560

5 産業廃棄物税 式 1.0 850 1 -850

#REF! #REF!

1

1

小計 一般工事 11,032,960

発生材処分費 117,560 -117,560

850 #REF! #REF!

直接工事費計 11,151,370 #REF! #REF!

産業廃棄物税相当額



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

1 逆洗ポンプ配管改修工事

【改修工事】

塩ビ管 φ200 機械室 ｍ 117.0 29,500 3,451,500 県P-427

保温工事 式 1.0 936,000 一式代価

消耗品・雑材 パッキン・ガスケット等 式 1.0 48,000 見積

【撤去工事】

石綿含有資材切断費 φ200 エルボ 箇所 78.0 8,890 693,420 県P-433

塩ビ管 φ200 機械室 ｍ 117.0 5,250 614,250 撤去代価

保温材 クラスウール 式 1.0 242,200 一式代価

アスベスト含有分析調査 配管エルボ 採取,分析共 ヶ所 1.0 57,200 57,200 見積比較

小計 6,042,570



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

2 ポンプ改修工事

【改修工事】

市水揚水ポンプ

P-61（№1・№2） 65　MS 台 2.0 1,070,000 2,140,000 新設代価

65×50×350L／min×30ｍ 新設代価

3φ×200V×5.5KW

空調温水ポンプ

P-53（№1・№2） 100×80　FS4J 台 2.0 1,030,000 2,060,000 新設代価

125×100×1800L／min×14ｍ

3φ×200V×5.5KW

フレキシブル継手 150 ゴム製　2山形 個 5.0 76,700 383,500 県P-280

〃 80 ゴム製　2山形 個 2.0 35,800 71,600 県P-280

ポンプ搬出・搬入 市水揚水ポンプ 台 2.0 46,600 93,200 見積比較

　　〃 空調温水ポンプ 台 2.0 46,600 93,200 見積比較

マシンハッチ屋根　撤去復旧 回 1.0 20,500 20,500 見積比較



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

【撤去工事】

市水揚水ポンプ

P-61（№1・№2） 台 2.0 15,600 31,200 撤去代価

空調温水ポンプ

P-53（№1・№2） 台 2.0 23,800 47,600 撤去代価

小計 4,940,800



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

3 発生材積込運搬費

発生材積込

取り壊し材積込(人力積込) クラスウール ｍ3 1.52 5,480 8,329 県単-77

　　〃 廃プラ ｍ3 2.41 5,480 13,206 県単-77

　　〃 鉄くず ｍ3 0.22 5,480 1,206 県単-77

発生材運搬費

取り壊し材運搬
(ダンプトラック2t積級) ｍ3 1.52 6,470 9,834 処分比較表

　　〃 ｍ3 2.41 6,470 15,592 処分比較表

　　〃 ｍ3 0.22 6,470 1,423 処分比較表

小計 49,590

グラスウール
(DID区間有り 19.5km以下)
廃プラ
(DID区間有り 19.5km以下)
鉄くず
(DID区間有り 19.5km以下)



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

4 発生材処分費

取り壊し材処分 クラスウール t 0.06 200,000 12,000 処分比較表

　〃 廃プラ t 1.18 70,000 82,600 処分比較表

　〃 鉄くず ポンプ t 0.54 4,000 2,160 一式代価

　〃 石綿含有資材　エルボ 式 1.00 20,800 見積比較

小計 117,560



単 差　引

位 数量 単　価 金　額 数量 単　価 金　額 増　減
備　考

原　設　計　額 変　更　設　計　額
名　　　称 仕　　　様

5 産業廃棄物税

クラスウール 減量化率0.25 0.06 t 0.015 1,000 15

廃プラ 減量化率0.25 1.18 t 0.295 1,000 295

鉄くず 減量化率1.00 0.54 t 0.540 1,000 540

小計 850


