
　令和８年度 工事番号 第 103 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

青森県　十和田市大字奥瀬　地内

東北自然歩道線　歩道改修(奥入瀬)　工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 十和田市(旧十和田湖町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
09:公園工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
完全週休２日(土日) 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
149日間

冬 期 日 数
145日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.16%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
完全週休２日(土日) 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施設整備

式 1    

歩道工

式 1    

公園木道工

式 1    

張出歩道工施工

式 1    

内   1号

張出歩道材料

式 1    

内   2号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

木道取壊し

式 1    

内   3号

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬・処分

式 1    

内   4号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
張出歩道工施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上部木材

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

下部PC擬木

式 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
張出歩道材料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高覧床板
木材

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

高覧床板
金物

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

下部工
PC擬木

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
木道取壊し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設木道取壊し

m3 2.4  

単   6号 
設置費/2

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
現場発生品運搬・処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,37.5km以下

t 2    

 01-02-02

管理費区分：0

処分費
木くず（建築廃材）

ZZ99*41200001 t 2    

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
上部木材

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大工

R0134 人 10.96 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.16 

           

管理費区分：0

大工ボルト穴加工

ZZ99*01*01021 本 75    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
下部PC擬木

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 14    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
高覧床板
木材 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

床板　ヒバ
60×150

ZZ99*01*01007 ｍ2 14.5  

           

管理費区分：0

支柱　ヒバ
1310×180×180

ZZ99*01*01001 本 15    

           

管理費区分：0

笠木　ヒバ
7751×200×200

ZZ99*01*01002 本 1    

           

管理費区分：0

笠木　ヒバ
7360×200×200

ZZ99*01*01022 本 1    

           

管理費区分：0

横木　ヒバ
7751×75×150

ZZ99*01*01003 本 3    

           

管理費区分：0

横木　ヒバ
7360×75×150

ZZ99*01*01023 本 3    

           

管理費区分：0

埋木　ヒバ
600×φ40

ZZ99*01*01006 本 1    

           

管理費区分：0

現場切断補修防腐剤
切孔補修剤4LｺｼﾏｯｸｽBF20

ZZ99*01*01024 缶 1    

           

管理費区分：0

現場切断補修無公害型塗料
ｵｽﾓ、3Lｳｯﾄﾞｽﾃｲﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ

ZZ99*01*01025 缶 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
高覧床板
金物 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

頭部□型ネジ　SUS
φ5.5-90　6本止/枚

ZZ99*01*01020 本 480    

           

管理費区分：0

寸切ボルト　SUS
M16-360

ZZ99*01*01017 本 15    

           

管理費区分：0

ナット　SUS
M16

ZZ99*01*01028 個 30    

           

管理費区分：0

角座金　SUS
M16

ZZ99*01*01015 枚 30    

           

管理費区分：0

接続バンド（溶融亜鉛メッキ）
w50×180×180-t4.0

ZZ99*01*01019 本 15    

           

管理費区分：0

寸切ボルト　SUS
M16-200

ZZ99*01*01018 本 30    

           

管理費区分：0

ナット　SUS
M16

ZZ99*01*01028 個 60    

           

管理費区分：0

角座金　SUS
M16

ZZ99*01*01015 枚 60    

           

管理費区分：0

寸切ボルト　SUS
M16-380

ZZ99*01*01026 本 15    

           

管理費区分：0

ナット　SUS
M16

ZZ99*01*01028 個 30    

           

管理費区分：0

角座金　SUS
M16

ZZ99*01*01015 枚 30    

           

管理費区分：0

六角ボルト　SUS
M10-290

ZZ99*01*01016 本 90    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
高覧床板
金物 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ナット　SUS
M10

ZZ99*01*01029 個 90    

           

管理費区分：0

丸座金　SUS
M10

ZZ99*01*01011 枚 90    

           

管理費区分：0

角座金　SUS
M10

ZZ99*01*01014 枚 90    

           

管理費区分：0

高覧笠木外面PL　SUS
t5×600×100　コーチボルト等含む

ZZ99*01*01030 組 6    

           

管理費区分：0

高覧笠木Lアングル　SUS
t4×60×60　コーチボルト等含む

ZZ99*01*01031 組 4    

           

管理費区分：0

コーチスクリュー　SUS
N12-240

ZZ99*01*01010 本 15    

           

管理費区分：0

丸座金　SUS
M12

ZZ99*01*01012 枚 15    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
下部工
PC擬木 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

縦桁
130×130×2000

ZZ99*01*01032 本 1    

           

管理費区分：0

縦桁
130×130×3100

ZZ99*01*01033 本 8    

           

管理費区分：0

縦桁
130×130×1000

ZZ99*01*01034 本 1    

           

管理費区分：0

横桁
130×130×1800

ZZ99*01*01035 本 12    

           

管理費区分：0

補助桁
130×130×1800

ZZ99*01*01036 本 3    

           

管理費区分：0

支柱
φ150×2800

ZZ99*01*01037 本 12    

           

管理費区分：0

筋交い断面方向
φ100×2000

ZZ99*01*01038 本 12    

           

管理費区分：0

筋交い延長方向
φ100×2100

ZZ99*01*01039 本 8    

           

管理費区分：0

筋交い延長方向
φ100×2000

ZZ99*01*01040 本 12    

           

管理費区分：0

ねかせ
φ100×2000

ZZ99*01*01041 本 10    

           

管理費区分：0

ボルト　縦桁+横桁・補助桁
M16×300

ZZ99*01*01042 本 52    

           

管理費区分：0

ボルト　縦桁、横桁+柵支柱
M16×350

ZZ99*01*01043 本 32    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
下部工
PC擬木 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ボルト　横桁2+支柱
M16×450

ZZ99*01*01044 本 14    

           

管理費区分：0

ボルト　筋交い、ねかせ
M12×280

ZZ99*01*01045 本 59    

           

管理費区分：0

ボルト　ねかせ2+支柱
M16×452

ZZ99*01*01046 本 8    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
既設木道取壊し

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木道工（上部木材）

m3 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
木道工（上部木材）

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

大工

R0134 人 4.18 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.35 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施設整備

(0001)

　　　

式 1    

  歩道工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    公園木道工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      張出歩道工施工

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        上部木材

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大工

          人 10.96 

R0134

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6.16 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大工ボルト穴加工

          本 75    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        下部PC擬木

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 14    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      張出歩道材料

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        高覧床板

        木材 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          床板　ヒバ

          60×150 ｍ2 14.5  

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱　ヒバ

          1310×180×180 本 15    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          笠木　ヒバ

          7751×200×200 本 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          笠木　ヒバ

          7360×200×200 本 1    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横木　ヒバ

          7751×75×150 本 3    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横木　ヒバ

          7360×75×150 本 3    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋木　ヒバ

          600×φ40 本 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場切断補修防腐剤

          切孔補修剤4LｺｼﾏｯｸｽBF20 缶 1    

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場切断補修無公害型塗料

          ｵｽﾓ、3Lｳｯﾄﾞｽﾃｲﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 缶 1    

ZZ99*01*01025

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        高覧床板

        金物 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          頭部□型ネジ　SUS

          φ5.5-90　6本止/枚 本 480    

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          寸切ボルト　SUS

          M16-360 本 15    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ナット　SUS

          M16 個 30    

ZZ99*01*01028

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角座金　SUS

          M16 枚 30    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接続バンド（溶融亜鉛メッキ）

          w50×180×180-t4.0 本 15    

ZZ99*01*01019

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          寸切ボルト　SUS

          M16-200 本 30    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ナット　SUS

          M16 個 60    

ZZ99*01*01028

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角座金　SUS

          M16 枚 60    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          寸切ボルト　SUS

          M16-380 本 15    

ZZ99*01*01026

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ナット　SUS

          M16 個 30    

ZZ99*01*01028

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角座金　SUS

          M16 枚 30    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          六角ボルト　SUS

          M10-290 本 90    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ナット　SUS

          M10 個 90    

ZZ99*01*01029

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          丸座金　SUS

          M10 枚 90    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角座金　SUS

          M10 枚 90    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高覧笠木外面PL　SUS

          t5×600×100　コーチボルト等含む 組 6    

ZZ99*01*01030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          高覧笠木Lアングル　SUS

          t4×60×60　コーチボルト等含む 組 4    

ZZ99*01*01031

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          コーチスクリュー　SUS

          N12-240 本 15    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          丸座金　SUS

          M12 枚 15    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        下部工

        PC擬木 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          縦桁

          130×130×2000 本 1    

ZZ99*01*01032

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          縦桁

          130×130×3100 本 8    

ZZ99*01*01033

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          縦桁

          130×130×1000 本 1    

ZZ99*01*01034

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横桁

          130×130×1800 本 12    

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補助桁 ZZ99*01*01036

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          130×130×1800 本 3    管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱

          φ150×2800 本 12    

ZZ99*01*01037

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          筋交い断面方向

          φ100×2000 本 12    

ZZ99*01*01038

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          筋交い延長方向

          φ100×2100 本 8    

ZZ99*01*01039

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          筋交い延長方向

          φ100×2000 本 12    

ZZ99*01*01040

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ねかせ

          φ100×2000 本 10    

ZZ99*01*01041

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト　縦桁+横桁・補助桁

          M16×300 本 52    

ZZ99*01*01042

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト　縦桁、横桁+柵支柱

          M16×350 本 32    

ZZ99*01*01043

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト　横桁2+支柱

          M16×450 本 14    

ZZ99*01*01044

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト　筋交い、ねかせ

          M12×280 本 59    

ZZ99*01*01045

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ボルト　ねかせ2+支柱

          M16×452 本 8    

ZZ99*01*01046

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0006)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0007)

    　　　

式 1    

      木道取壊し

      (0008)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        既設木道取壊し

        m3 2.4  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.500          　

          木道工（上部木材）

          m3 1    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            大工

            人 4.18 

R0134

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2.35 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

      現場発生品運搬・処分

      (0010)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　完全週休２日(土日)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 2    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 37.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず（建築廃材） t 2    

ZZ99*41200001

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

直接工事費

(0011) 式 1    

共通仮設

(0012)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0013)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0014)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0015) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0016) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　09:公園工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　完全週休２日(土日)　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0017) 式 1    

  現場管理費

  (0018) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 149日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 145日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.16%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　完全週休２日(土日)　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0019) 式 1    

  一般管理費等

  (0020) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0021) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0022) 式 1    

工事費計

(0023) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



登　録　単　価
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01001 支柱　ヒバ 1310×180×180 本 41,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01002 笠木　ヒバ 7751×200×200 本 299,500   2026 10 確定

ZZ99*01*01003 横木　ヒバ 7751×75×150 本 84,200   2026 10 確定

ZZ99*01*01006 埋木　ヒバ 600×φ40 本 2,900   2026 10 確定

ZZ99*01*01007 床板　ヒバ 60×150 ｍ2 57,960   2026 10 確定

ZZ99*01*01010 コーチスクリュー　SUS N12-240 本 1,940   2026 10 確定

ZZ99*01*01011 丸座金　SUS M10 枚 20   2026 10 確定

ZZ99*01*01012 丸座金　SUS M12 枚 20   2026 10 確定

ZZ99*01*01014 角座金　SUS M10 枚 80   2026 10 確定

ZZ99*01*01015 角座金　SUS M16 枚 30   2026 10 確定

ZZ99*01*01016 六角ボルト　SUS M10-290 本 1,600   2026 10 確定

ZZ99*01*01017 寸切ボルト　SUS M16-360 本 1,570   2026 10 確定

ZZ99*01*01018 寸切ボルト　SUS M16-200 本 950   2026 10 確定

ZZ99*01*01019 接続バンド（溶融亜鉛メッキ） w50×180×180-t4.0 本 12,500   2026 10 確定

ZZ99*01*01020 頭部□型ネジ　SUS φ5.5-90　6本止/枚 本 96   2026 10 確定

ZZ99*01*01021 大工ボルト穴加工 本 3,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01022 笠木　ヒバ 7360×200×200 本 284,400   2026 10 確定

青森県- 22 -



登　録　単　価
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01023 横木　ヒバ 7360×75×150 本 80,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01024 現場切断補修防腐剤 切孔補修剤4LｺｼﾏｯｸｽBF20 缶 10,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01025 現場切断補修無公害型塗料 ｵｽﾓ、3Lｳｯﾄﾞｽﾃｲﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 缶 30,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01026 寸切ボルト　SUS M16-380 本 1,600   2026 10 確定

ZZ99*01*01028 ナット　SUS M16 個 110   2026 10 確定

ZZ99*01*01029 ナット　SUS M10 個 40   2026 10 確定

ZZ99*01*01030 高覧笠木外面PL　SUS t5×600×100　コーチボルト等含む 組 24,700   2026 10 確定

ZZ99*01*01031 高覧笠木Lアングル　SUS t4×60×60　コーチボルト等含む 組 8,100   2026 10 確定

ZZ99*01*01032 縦桁 130×130×2000 本 45,100   2026 10 確定

ZZ99*01*01033 縦桁 130×130×3100 本 60,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01034 縦桁 130×130×1000 本 30,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01035 横桁 130×130×1800 本 47,300   2026 10 確定

ZZ99*01*01036 補助桁 130×130×1800 本 47,300   2026 10 確定

ZZ99*01*01037 支柱 φ150×2800 本 60,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01038 筋交い断面方向 φ100×2000 本 30,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01039 筋交い延長方向 φ100×2100 本 9,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01040 筋交い延長方向 φ100×2000 本 8,300   2026 10 確定

青森県- 23 -



登　録　単　価
工事名 東北自然歩道線歩道改修（奥入瀬）工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01041 ねかせ φ100×2000 本 25,300   2026 10 確定

ZZ99*01*01042 ボルト　縦桁+横桁・補助桁 M16×300 本 1,700   2026 10 確定

ZZ99*01*01043 ボルト　縦桁、横桁+柵支柱 M16×350 本 2,000   2026 10 確定

ZZ99*01*01044 ボルト　横桁2+支柱 M16×450 本 2,200   2026 10 確定

ZZ99*01*01045 ボルト　筋交い、ねかせ M12×280 本 900   2026 10 確定

ZZ99*01*01046 ボルト　ねかせ2+支柱 M16×452 本 1,300   2026 10 確定

ZZ99*41200001 処分費 木くず（建築廃材） t 19,900   2026 10 確定

青森県- 24 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
施設整備 式 1 1 張出歩道-3

歩道工 式 1 1
公園木道工 式 1 1

張出歩道工施工 式 1 1
上部木材 式 1 1
下部PC擬木 式 1 1

張出歩道材料 式 1 1
高覧床板 式 1 1 木材
高覧床板 式 1 1 金物
下部工 式 1 1 PC擬木

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

木道取壊し 式 1 1
既設木道取壊し m3 2.44 2.4

運搬処理工 式 1 1
現場発生品運搬・処分 式 1 1

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 1.95 2.0
　トラック機種 ：クレーン装置付2t積2t(吊)
　DID区間：無し
　片道運搬距離(㎞)：37.5km以下

処分費 木くず（建築廃材） t 1.95 2.0

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素



種 別 規 格 寸 法 単 位 数 量 摘 要

歩道工

　公園木道工

　　木道工 木材 L=7.53m m3 2.6                

　　桟道工 PC擬木 m 7.5                

　　資材

　　　木材 式 1.0                

　　　連結材 式 1.0                

　　　基礎材(PC擬木) 式 1.0                

　構造物撤去工

　　構造物取壊し 木材 m
3 2.4                

　　運搬処理 木材 ｔ 1.95              

張出歩道-3　数量集計表　



材積 (m3)

■張出歩道-3　木材　

1 床板 ﾋﾊﾞ 60× 150 14.5 m2 0.8700

2 支柱 ﾋﾊﾞ 1,310× 180× 180 15.0 本 0.6360

3 笠木1 ﾋﾊﾞ 7,751× 200× 200 1.0 本 0.3100

4 笠木2 ﾋﾊﾞ 7,360× 200× 200 1.0 本 0.2944

5 横木1 ﾋﾊﾞ 7,751× 75× 150 3.0 本 0.2616

6 横木2 ﾋﾊﾞ 7,360× 75× 150 3.0 本 0.2484

7 埋木 ﾋﾊﾞ 600× Φ 40 1.0 本 0.0010

8
2.6214

■張出歩道-3　ＰＣ擬木

2,000 □ 130 1.0 本

3,100 □ 130 8.0 本

1,000 □ 130 1.0 本

2 横桁 角材 1,800 □ 130 12.0 本

3 補助桁 角材 1,800 □ 130 3.0 本

4 支柱 円柱 2,800 φ 150 12.0 本

5 筋交い断面方向 円柱 2,000 φ 100 12.0 本

6 2,100 φ 100 8.0 本

6 2,000 φ 100 12.0 本

7 ねかせ 円柱 2,000 φ 100 10.0 本

■ボルト金物等

1 床板＾根太 ｽﾃﾝﾚｽ 頭部□型ﾈｼﾞ Φ5.5-90　　6本止/枚 480.0 本

2 横桁＾支柱 ｽﾃﾝﾚｽ 寸切ﾎﾞﾙﾄ M16-360 15.0 本

3 ｽﾃﾝﾚｽ ナット M16 30.0 個

4 ｽﾃﾝﾚｽ 角座金 M16 30.0 枚

5 縦桁＾支柱 溶融亜鉛ﾒｯｷ 接続ﾊﾞﾝﾄﾞ ｗ50*180*180-t4.0 15.0 本

6 ｽﾃﾝﾚｽ 寸切ﾎﾞﾙﾄ M16-200 30.0 本

7 ｽﾃﾝﾚｽ ナット M16 60.0 個

8 ｽﾃﾝﾚｽ 角座金 M16 60.0 枚

9 ｽﾃﾝﾚｽ 寸切ﾎﾞﾙﾄ M16-380 15.0 本

10 ｽﾃﾝﾚｽ ナット M16 30.0 個

11 ｽﾃﾝﾚｽ 角座金 M16 30.0 枚

12 支柱＾横木 ｽﾃﾝﾚｽ 六角ﾎﾞﾙﾄ M10-290 90 本
13 ｽﾃﾝﾚｽ ナット M10 90 個
14 ｽﾃﾝﾚｽ 丸座金 M10 90 枚
15 ｽﾃﾝﾚｽ 角座金 M10 90 枚
16 高覧笠木外面PL ｽﾃﾝﾚｽ ｔ5*600*100 ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ等含む 6 set
17 　〃　Lｱﾝｸﾞﾙ ｽﾃﾝﾚｽ ｔ4*60*60 ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ等含む 4 set
18 笠木＾支柱 ｽﾃﾝﾚｽ ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ M12-240 15 本
19 ｽﾃﾝﾚｽ 丸座金 M12 15.0 枚

20
21 縦桁+横桁＋補助桁 ｽﾃﾝﾚｽ M16*300 52.0 本
22 縦桁+横桁＋柵支柱 ｽﾃﾝﾚｽ M16*350 32.0 本
23 横桁×2＋支柱 ｽﾃﾝﾚｽ M16*450 14.0 本
24 筋交い、根枷 ｽﾃﾝﾚｽ M12*280 59.0 本
25 根枷×2+支柱 ｽﾃﾝﾚｽ M16*452 8.0 本
26
27
28

木材

摘要№ 区 分 樹種 等級
規 格

長 ・ 厚 ・ 幅 数 量

筋交い延長方向 円柱

1 縦桁 角材



張出歩道-3構造図その2撤去数量表より

V = ＝

W = ＝

ｍ3

木材 2.437 2.437

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数 量

張出歩道-3

構造物取壊し工

運搬処理工

1.950木材
ｔ

2.437 × 0.8


