
令和 8 年度　　工事番号　繰4災関 第 2-1 号

脇野沢川河川災害関連工事
（建設リサイクル法対象工事）

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

むつ市脇野沢渡向　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 むつ市(旧脇野沢村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 20    

内   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土　

m3 1    

内   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 1    

内   3号

法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

m2 4    

内   4号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 50    

内   5号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 50    

内   6号

法覆護岸工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 10    

内   7号

埋戻し　

m3 10    

内   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　

m 5    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 

m2 30    

内  10号

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 

m 6    

内  11号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 

箇所 2    

内  12号

植生工

式 1    

張芝(川表)

m2 4    

内  13号

樋門・樋管本体工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘　

m3 150    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　

m3 100    

内  15号

吐口工

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

m2 4    

内  16号

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

m2 5    

内  17号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

m3 13    

内  18号

鉄筋工　

t 0.6  

内  19号

型枠　

m2 65    

内  20号

足掛金具

個 4    

内  21号

足場　

掛m2 27    

内  22号

蓋版　

枚 1    

内  23号

ﾌﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 

m 12    

内  24号

構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

m3 17    

内  25号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 14    

内  26号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 14    

内  27号

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 3    

内  28号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 3    

内  29号

仮設工

式 1    

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 21    

内  30号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

青森県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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設計内訳書（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

仮設工

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

鋼矢板　

枚 33    

内  31号

大型土のう

袋 50    

内  32号

土のう積

m2 11    

内  33号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費

回 2    

内  34号

仮設材運搬費

t 31.4  

内  35号

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 19    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 1    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 1    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 4    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 53    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km
以下 m3 53    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 14    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 8    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 3    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5)18-8-40(
冬期割増額含む),特殊養生(練炭､ｼﾞ m3 0.4  

 02-03-01
均しCo

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1    

 02-02-06

管理費区分：0

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増
額含む),無し,一般養生･特殊養生(
練炭) m3 0.7  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型ﾌﾞﾛｯｸ積

CB226230

2,000kg/個以下,無し

m2 29.5  

 02-02-03

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 10.4  

 02-02-03
胴込砕石

管理費区分：0

胴込･裏込材(砕石)

CB226120

大型ﾌﾞﾛｯｸ,再生砕石 RC-40

m3 17.2  

 02-02-03
裏込砕石

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 35    

 02-02-17

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 5.4  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

各種土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期
割増額含む),特殊養生(練炭)

m3 0.5  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.3  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5)18-8-40(
冬期割増額含む),特殊養生(練炭､ｼﾞ m3 4.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 34.8  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 8.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
張芝(川表)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

張芝工,100m2未満,無

m2 4    

単   1号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
床掘　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 152    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅4m以上

m3 32    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 67    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5)18-8-40(
冬期割増額含む),特殊養生(練炭､ｼﾞ m3 0.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.1  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5)18-8-40(
冬期割増額含む),特殊養生(練炭､ｼﾞ m3 1    

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1.8  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25
(20)(冬期割増額含む),特殊養生(練 m3 12.5  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
鉄筋工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準

t 0.553

単   2号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,一般構造物,SD345 D16～
D25,標準

t 0.043

単   3号 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 65.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
足掛金具

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 4    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管傾斜足場,必要,標準(1.0)

掛m2 26.6  

単   4号 02-04-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
蓋版　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋,40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   5号 01-11-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CB222880

据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25
,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準

m 11.9  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 13.7  

単   6号 06-01-04

管理費区分：0

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 13.7  

 02-02-14
無筋Co

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 2.8  

単   7号 06-01-04

管理費区分：0

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 2.8  

 02-02-14
有筋Co

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 13.7  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 32.3  

単   8号 01-02-02
無筋Co

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,18.5km以下,全ての費
用 m3 2.8  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 7    

単   9号 01-02-02
鉄筋Co

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  10号 02-05-07

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 21    

単  11号 02-05-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
鋼矢板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板圧入(ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ式)

枚 33    

単  12号 

管理費区分：0

鋼矢板引抜き

WB251370

陸上,IV型,9m以下

枚 33    

単  13号 02-05-02

管理費区分：0

硬質地盤対応型圧入機据付･解体

回 2    

単  14号 

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機据付･解体

WB251380

引抜き,IV型,陸上

回 2    

単  15号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

IV型,12.5m/枚,39日,無,有,無,1回

枚 33    

単  16号 02-05-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
大型土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×1
08cm,流用土,5m以下,H<-3m,2m<H,標
準(1.0) 袋 50    

単  17号 02-05-09

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)

袋 50    

単  18号 02-05-09

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,43.0km以下

t 0.08 

 01-02-02

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 0.08 

単  19号 01-02-02
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
土のう積

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう積工

WB252620

製作･積立,小口並べ,普通

m2 11.4  

単  20号 02-05-09

管理費区分：0

土のう積工

WB252620

撤去,小口並べ

m2 11.4  

単  21号 02-05-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
重建設機械分解組立輸送費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)

回 1    

単  22号 01-02-02
打込み時

管理費区分：0

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)

回 1    

単  23号 01-02-02
引抜き時

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･関東･北陸･中部,450km
,12mを超え15m以内,各種(実数入力)
,0,無 t 31.39 

単  24号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･関東･北陸･中部,450km
,12mを超え15m以内,各種(実数入力)
,0,無 t 31.39 

単  24号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 31.39 

単  25号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810870

人力施工による植生工 張芝工,100m2未満,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(張芝工)
野芝･高麗芝(全面張)

Q001416001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D13,標準

t 1    

単  26号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

一般構造物,SD345 D13,標準

t 1    

単  27号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D16～
D25,標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  28号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

一般構造物,SD345 D16～D25,標準

t 1    

単  29号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252110

足場工 単管傾斜足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.1  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.7  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821430

蓋版 据付け,無し,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋,40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T25 1500×1500

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
有筋Co

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  30号 02-05-07

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  31号 02-05-07 [ ][1    ]

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  32号 02-05-07 [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
鋼矢板圧入(ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ式)

単位 枚 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質地盤対応型圧入機運転
普通鋼矢板用

日 2.63 

単  33号 [ ][2    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転
50～51t吊

日 2.63 

単  34号 [ ][2    ]

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 2.63 

           [ ][2    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.63 

           [ ][2    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 5.26 

           [ ][2    ]

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           [2][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB251370

鋼矢板引抜き 陸上,IV型,9m以下
単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.213

           [ ][12   ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.213

           [ ][12   ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.426

           [ ][12   ]

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,IV型

日 0.213

単  35号 02-05-02 [ ][12   ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.213

単  36号 02-05-02 [ ][12   ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
硬質地盤対応型圧入機据付･解体

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質地盤対応型圧入機運転
普通鋼矢板用

日 0.59 

単  33号 

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転
50～51t吊

日 0.9  

単  34号 

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.1  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2.19 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB251380

油圧式杭圧入引抜機据付･解体 引抜き,IV型,陸上
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.19 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.19 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.39 

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機運転

WK250240

引抜き,IV型

日 0.13 

単  35号 02-05-02

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

WK250560

25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

日 0.19 

単  36号 02-05-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) IV型,12.5m/枚,39日,無,有,無,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
4型(76.1kg/m)

L002014001

供用日数:39日

t 0.951

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 0.951

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×1
08cm,流用土,5m以下,H<-3m,2m<H,標
準(1.0)

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           [ ][1    ]

管理費区分：0

1t土のう
丸型 φ110cm×108cm

Z006083001 袋 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,H<-3m,2m<H

日 0.204

単  37号 02-05-09

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB252620

土のう積工 製作･積立,小口並べ,普通
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

購入土
流用土

Y001613000001 m3 3.4  

           

管理費区分：0

土のう
62×48cm(普通)

Z006082001 袋 170    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.34 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.93 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB252620

土のう積工 撤去,小口並べ
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 2.72 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 5.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 1.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 5.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 1.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･関東･北陸･中部,450km
,12mを超え15m以内,各種(実数入力)
,0,無

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内 200kmまで

Z006810150 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m超15m以内20km毎加算額

Z006810151 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 50 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB240752

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 3.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.11 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 52 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D16～D25,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 1.7  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 53 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB240752

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D16～D25,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.4  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.11 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 54 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 55 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
硬質地盤対応型圧入機運転
普通鋼矢板用 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 171    

           

管理費区分：0

硬質地盤対応型圧入機損料
普通鋼矢板用

ZZ99*01*01001 供用 1.49 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転
50～51t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 128    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策(2011年)最大吊上能力50～51t吊

M000403052

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WK250240

油圧式杭圧入引抜機運転 引抜き,IV型
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 128    

           

管理費区分：0

油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ]
排ｶﾞｽ対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN

M000522040

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 59 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WK250560

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 92    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊

M000403043

機械条件:供用　持込

供用日 1.49 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 60 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,H<-3m,2m<H
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q07　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 19    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土　

      (0006)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        路体(築堤)盛土

        m3 1    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0008)(P)

      　　　

m2 1    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        法面整形

        m2 1    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

Q04　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        法面整形

        m2 4    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0010)

    　　　

式 1    

      整地

      (0011)(P)

      　　　

m3 50    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        整地

        m3 53    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0012)(P)

      　　　

m3 50    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土砂等運搬

        m3 53    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 0.3km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0013)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0014)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0015)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 14    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0016)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 8    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 3    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

    (0017)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎　

      (0018)

      　　　

m 5    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 

      (0019)

      　　　

m2 30    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        大型ﾌﾞﾛｯｸ積

        m2 29.5  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 2,000kg/個以下

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB226230

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 10.4  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        胴込･裏込材(砕石)

        m3 17.2  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02　胴込･裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 再生砕石 RC-40

CB226120

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 35    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 5.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0020)

      　　　

m 6    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.3  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0021)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 34.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 8.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    植生工

    (0022)

    　　　

式 1    

      張芝(川表)

      (0023) m2 4    

オプション入力

第0013号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        人力施工による植生工

        m2 4    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 張芝工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  樋門・樋管本体工

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘　

      (0026)

      　　　

m3 150    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り CB210030

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 152    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0027)

      　　　

m3 100    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 32    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 67    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    吐口工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0029)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0030)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0031)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 12.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)(冬期割増額含む)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋工　

      (0032)

      　　　

t 0.6  

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.553

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般構造物

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.043

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般構造物

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～D25

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      型枠　

      (0033)

      　　　

m2 65    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        型枠

        m2 65.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足掛金具

      (0034)

      　　　

個 4    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 4    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0035)

      　　　

掛m2 27    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        足場工

        掛m2 26.6  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管傾斜足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋版　

      (0036)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        蓋版

        枚 1    

WB821430

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰ工

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 

      (0038)

      　　　

m 12    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

        m 11.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m/個

J03　内空幅･内空高(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0<B<=1.25 0<H<=1.25

J04　基礎材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

J05　PC鋼材による縦締め　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB222880

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0039)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0040)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0041)

      　　　

m3 17    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 13.7  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 13.7  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 2.8  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 2.8  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0042)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0043)(P)

      　　　

m3 14    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 13.7  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0044)

      　　　

m3 14    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t) 単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 32.3  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0045)(P)

      　　　

m3 3    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 2.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0046)

      　　　

m3 3    

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 7    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0047)

  　　　

式 1    

    水替工

    (0048)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0049)

      　　　

日 21    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0030号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 21    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0050) 式 1    

共通仮設

(0051)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0052) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0053) 式 1    

  現場管理費

  (0054) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0055) 式 1    

  一般管理費等

  (0056) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0057) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0058) 式 1    

工事費計

(0059) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  仮設工

  (0002)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0003)

    　　　

式 1    

      鋼矢板　

      (0004)

      　　　

枚 33    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        鋼矢板圧入(ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ式)

        枚 33    

オプション入力

単位数量　　        10    枚

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質地盤対応型圧入機運転

          普通鋼矢板用 日 2.63 

諸雑費2：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 171    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            硬質地盤対応型圧入機損料

            普通鋼矢板用 供用 1.49 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

          50～51t吊 日 2.63 

諸雑費2：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 128    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            排出ｶﾞｽ対策(2011年)最大吊上能力50～51t吊 供用日 1.49 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000403052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2.63 

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2.63 

諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 5.26 

諸雑費2：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝39.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板引抜き

        枚 33    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　引抜長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9m以下

WB251370

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質地盤対応型圧入機据付･解体

        回 2    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          硬質地盤対応型圧入機運転

          普通鋼矢板用 日 0.59 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 171    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            硬質地盤対応型圧入機損料

            普通鋼矢板用 供用 1.49 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転

          50～51t吊 日 0.9  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 128    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            排出ｶﾞｽ対策(2011年)最大吊上能力50～51t吊 供用日 1.49 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000403052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.1  

R0101

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 2.19 

R0106

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        油圧式杭圧入引抜機据付･解体

        回 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引抜き

J02　鋼矢板型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J03　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

WB251380

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 33    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IV型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 12.5m/枚

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 39日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      大型土のう

      (0005)

      　　　

袋 50    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        大型土のう工

        袋 50    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1t土のう丸型φ110cm×108cm

J03　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J05　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,2m<H

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 50    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J05　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,2m<H

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬 CB010410
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 0.08 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 43.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 0.08 

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう積

      (0006)

      　　　

m2 11    

Q01　土のう積費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土のう積工

Q01　土のう積費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土のう積工

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土のう積工

        m2 11.4  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･積立

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小口並べ

J03　土のう種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

WB252620

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土のう積工 WB252620
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 11.4  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小口並べ

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0007) 式 1    

共通仮設

(0008)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0009)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0010)

    　　　

式 1    

      重建設機械分解組立輸送費

      (0011)

      　　　

回 2    

Q01　重建設機械分解組立輸送費　　　　　　　　　　　　　 重建設機械分解組立輸送

Q01　重建設機械分解組立輸送費　　　　　　　　　　　　　 重建設機械分解組立輸送

第0034号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費

      (0012)

      　　　

t 31.4  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0035号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 31.39 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･関東･北陸･中部

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 450km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 31.39 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･関東･北陸･中部

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 450km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 31.39 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　むつ市(旧脇野沢村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0013) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0014) 式 1    

  現場管理費

  (0015) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価
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【参考資料】積算入力データリスト（附01）
工事名 脇野沢川河川災害関連工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0016) 式 1    

  一般管理費等

  (0017) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0018) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0019) 式 1    

工事費計

(0020) 式 1    
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繰4災関第2-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(冬期割増額含む) ＋1,200 生単価

土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60％ ＝ 1円単位(切捨)

↑ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ[Z230210240] 県地区単価表p.1 (掲載) 生コン

土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60％ m3 50円単位(切捨)

↑ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額[Z230211005] 県地区単価表p.14 (特調) 生コン

m3 1,200 1,200 50円単位(切捨)

Y000210000002 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ＋1,200 生単価

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) W/C≦55％ m3 ＝ 1円単位(切捨)

↑ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ[Z230210265] 県地区単価表p.6 (掲載) 生コン

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) W/C≦55％ m3 50円単位(切捨)

↑ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額[Z230211005] 県地区単価表p.14 (特調) 生コン

m3 1,200 1,200 50円単位(切捨)

Y000301000001 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 その他一般資材 386.6kg/枚

T-25 1500×1500 枚 510,000 510,000 100円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

無筋Co t 2,800 2,800 2,800 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調) その他一般資材

有筋Co ｔ 3,300 3,300 3,300 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (非公表) その他一般資材

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 70,000 70,000 70,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 硬質地盤対応型圧入機損料 その他一般資材

普通鋼矢板用 供用 350,000 350,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／9月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



築堤･護岸

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤･護岸 式 1 1

河川土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 m3 19.1 20
CB210100 掘削 ｍ3 19.1 19 土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、無、無、5,000m3未満

盛土工 式 1 1
路体(築堤)盛土 m3 0.4 1

CB210510 路体（築堤）盛土 m3 0.4 1 2.5m未満
法面整形工 式 1 1

法面整形(切土部) m2 0.3 1
CB220010 法面整形 ㎡ 0.3 1 切土部、無し、ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

法面整形(盛土部) m2 4.0 4
CB220010 法面整形 ｍ2 4.0 4 盛土部、有り、有り、ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

残土処理工 式 1 1
整地 m3 53.4 50

CB210610 整地 m3 53.4 53 残土受入地での処理
土砂等運搬 m3 53.4 50

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 53.4 53 D=0.3km以下
法覆護岸工 式 1 1

作業土工 式 1 1
床掘 m3 14.0 10

CB210030 床掘り ｍ3 14.0 14 土砂、標準、無、無
埋戻し m3 10.2 10

CB210410 埋戻し ｍ3 7.5 8 W<1m
CB210410 埋戻し ｍ3 2.7 3 1m≦W＜4ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 m 5.2 5

CB240010 コンクリート m3 0.4 0.4 均しCo、無筋、ﾊﾞｯｸﾎｳ打設、土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

CB240210 型枠 m2 1.0 1 均しCo
CB226170 現場打基礎コンクリート m3 0.7 0.7 土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)、無
CB224710 目地板 ㎡ 0.4 0.4 瀝青質目地板 t=10mm

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 [ブロック系　河川環境に配慮] m2 29.5 30
CB226060 大型ブロック積 ㎡ 29.5 29.5 2,000㎏/個以下、無
CB226120 胴込･裏込材（砕石） ｍ3 10.4 10.4 胴込材（RC-40）
CB226120 胴込･裏込材（砕石） ｍ3 17.2 17.2 裏込材（RC-40）
CB226140 吸出し防止材(全面)設置 ㎡ 34.5 35
CB224710 目地板 ㎡ 5.4 5.4 瀝青質目地板 t=10mm

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ m 5.6 6
CB226180 現場打天端コンクリート ｍ3 0.5 0.5
CB224710 目地板 ㎡ 0.3 0.3 瀝青質目地板 t=10mm

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 箇所 2.0 2
CB240010 コンクリート ｍ3 4.6 4.6 無筋、ﾊﾞｯｸﾎｳ打設、土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

CB240210 型枠 ㎡ 34.8 34.8
CB224710 目地板 ㎡ 8.2 8.2

植生工 式 1 1
張芝(川表) m2 4.3 4

WB810870 人力施工による植生工 m2 4.3 4 野芝
樋門・樋管本体工（右岸1号吐口工） 式 1 1

作業土工 式 1 1
床掘 m3 152.3 150

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



築堤･護岸

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

摘要
レベル４

細別
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
変更数量レベル１

工事区分
レベル２

工種
レベル３

種別
当初数量

CB210030 床掘り ｍ3 152.3 152 土砂、標準、無、無
埋戻し m3 99.2 100

CB210410 埋戻し ｍ3 31.8 32 4m<W
CB210410 埋戻し ｍ3 67.4 67 1m≦W＜4ｍ

吐口工 式 1
均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 4.4 4

CB240010 コンクリート ｍ3 0.4 0.4 均しCo、無筋、ﾊﾞｯｸﾎｳ打設、土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)

CB240210 型枠 ㎡ 1.1 1.1 均しCo、一般型枠
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 4.8 5

CB240010 コンクリート ｍ3 1.0 1.0 無筋、ﾊﾞｯｸﾎｳ打設､土木(2)･港湾(5)18-8-40(冬期割増額含む)､特殊養生

CB240210 型枠 ㎡ 1.8 1.8 一般型枠､無筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 12.5 13

CB240010 コンクリート ｍ3 12.5 12.5 鉄筋、ﾊﾞｯｸﾎｳ打設､土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)(冬期割増額含む)

鉄筋工 t 0.596 0.60
WB240750 鉄筋工 加工･組立 t 0.553 0.553 加工･組立､一般構造物､SD345 D13､標準
WB240750 鉄筋工 加工･組立 t 0.043 0.043 加工･組立､一般構造物､SD345 D116～D25､標準

型枠 m2 65.2 65
CB240210 型枠 ㎡ 65.2 65.2 一般型枠、鉄筋

足掛金具 個 4 4
足掛金物 B=300mm 個 4.0 4 φ19

足場 掛m2 26.6 27
WB252110 足場工 掛㎡ 26.6 26.6 単管傾斜足場、必要、標準

蓋版 枚 1 1
WB821430 グレーチング蓋　T-25 1500×1500用 枚 1.0 1 据付、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ [内幅B=1000､内高H=1000] m 11.9 12

CB222880 ボックスカルバート ｍ 11.9 11.9 据付、2.0m/個、0<B≦1.25、0<H≦1.25、均しCo

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 16.5 17
WB824010 構造物とりこわし ｍ3 13.7 13.7 無筋構造物、機械施工
CB224260 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 13.7 13.7
WB824010 構造物とりこわし ｍ3 2.8 2.8 鉄筋構造物、機械施工
CB224260 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 2.8 2.8

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 ｍ3 13.7 14

CB227010 殻運搬 m3 13.7 13.7 無筋Co、機械積込、無、18.5㎞以下
殻処分 ｍ3 13.7 14

WB020052 処分費(t) t 32.3 32.3 無筋Co
殻運搬 ｍ3 2.8 3

CB227010 殻運搬 m3 2.8 2.8 鉄筋Co、機械積込、無、18.5㎞以下
殻処分 ｍ3 2.8 3

WB020052 処分費(t) t 7.0 7.0 鉄筋Co
仮設工 式 1 1

水替工 式 1 1
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 式 1 1

WB252320 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去 箇所 1 1           
WB252310 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 日 21 21          0以上120m3/h未満 作業時排水



築堤･護岸 (付帯工事)

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤･護岸 式 1

仮設工 式 1
土留・仮締切工 式 1 1

鋼矢板 枚 33 33          
鋼矢板圧入(ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ式) 枚 33 33          

WB251370 鋼矢板引抜き 枚 33 33          陸上,Ⅳ型,9m以下
硬質地盤対応型圧入機据付・解体 回 2 2           

WB250150 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 回 2 2           
WB250150 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） 枚 33 33          Ⅳ型,12.5m/枚,39日,無、有、1回

大型土のう 袋 50 50
WB252730 大型土のう工 袋 50 50 製作・設置、流用土、5m以下、H<－3m、2m＜H

WB252730 大型土のう工 袋 50 50 撤去、6m以下、H<－3m、2m＜H
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.08 0.08 ｸﾚｰﾝ装置付2t級吊能力2.9t､無し、43.0㎞以下

WB020052 処分費 t 0.08 0.08 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（土のう積工分含む）
土のう積 m2 11.4 11

WB252620 土のう積工 m2 11.4 11.4 製作・積立、小口並べ、普通
WB252620 土のう積工 m2 11.4 11.4 撤去、小口並べ

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1 1
重建設機械分解組立輸送費 回 2 2

WB010350 重建設機械分解組立輸送費 回 1 1 圧入時
WB010350 重建設機械分解組立輸送費 回 1 1 引抜き時

仮設材運搬費 t 31.39 31.4
WB010020 仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬t 31.39 31.39 1車1回,12m以内 割増各種、往路
WB010020 仮設材(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬t 31.39 31.39 1車1回,12m以内 割増各種、復路
WB010030 仮設材等の積込み､取卸し費 t 31.39 31.39 往復

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



河川土工  計算書



河川土工

掘削工 掘削 CA1 バックホウ掘削

盛土工 築堤盛土 BA0 (W<2.5m)

〃 BA1 (2.5m≦W<4.0m)

〃 BA2 (W≧4.0m) 築堤盛土計 = m3

法面整形工 法面整形(盛土部) BL1

法面整形(切土部) CL1

作業土工 床堀 CA2 バックホウ床掘

　〃 埋戻 RA1 埋戻工(最大埋戻幅1m未満)

RA2 埋戻工(最大埋戻幅1m以上4m未満)

埋戻計 = m3

植生工 野芝 LH

張芝 LS

4.3

4.0

0.3

14.0

7.5

2.7

19.1

0.4

0.0

4.3

4.0

0.4

河川土工集計表

m3

摘 要レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素) 単位

m3

0.4

m3

合 計

19.1

m3

m3 0.0

m2

m2

m3 14

0.3

m2

m2

m3

m3

10.2

7.5

2.7



STEP1

(右岸)BC.2～NO.340 (1/3)

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

NO.156.26 3.5 1.75 2.7 1.35 0.0 1.4 0.70 0.0 0.5 0.25 0.0

NO.160 3.740 3.5 3.50 13.1 2.7 2.70 10.1 1.4 1.40 5.2 0.5 0.50 1.9

EC.2 0.665 3.7 3.60 2.4 2.7 2.70 1.8 1.6 1.50 1.0 0.5 0.50 0.3

NO.160.93 0.266 0.6 2.15 0.6 2.6 2.65 0.7 0.2 0.90 0.2 0.0 0.25 0.1

NO.165.51 4.580 4.3 2.0 1.5 0.5

NO.165.81 0.300 4.3 4.30 1.3 2.0 2.00 0.6 1.5 1.50 0.5 0.5 0.50 0.2

NO.166.20 0.390 4.3 4.30 1.7 2.0 2.00 0.8 1.5 1.50 0.6 0.5 0.50 0.2

NO.167.40 1.200

NO.168.60 1.200

12.341 19.1 14.0 7.5 2.7計

〃

右岸1号吐出工にて計上

土量計算書

測  点 距　　離
掘削 床掘 埋戻(W<1.0m) 埋戻(1.0≦W<4.0m)

備　　考



STEP1

(右岸)BC.2～NO.340

NO.156.26

NO.160 3.740

EC.2 0.665

NO.160.93 0.266

NO.165.51 4.580

NO.165.81 0.300

NO.166.20 0.390

NO.167.40 1.200

NO.168.60 1.200

12.341計

測  点 距　　離

(2/3)

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

0.1 0.05 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.1 0.10 0.4 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.05 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.4 0.0 0.0 0.0

〃

右岸1号吐出工にて計上

築堤盛土(W<2.5m) 築堤盛土(2.5≦W<4.0m) 築堤盛土(W≧4.0m) 表土剥取
備　　考

土量計算書



STEP1

(右岸)BC.2～NO.340

NO.156.26

NO.160 3.740

EC.2 0.665

NO.160.93 0.266

NO.165.51 4.580

NO.165.81 0.300

NO.166.20 0.390

NO.167.40 1.200

NO.168.60 1.200

12.341計

測  点 距　　離

(3/3)

延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積 延　長 平均延長 面　積

1.0 0.50 0.0 0.0 0.00 0.0 1.0 0.50 0.0 0.0 0.00 0.0

1.0 1.00 3.7 0.0 0.00 0.0 1.0 1.00 3.7 0.0 0.00 0.0

0.0 0.50 0.3 0.5 0.25 0.2 0.5 0.75 0.5 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.0 0.25 0.1 0.0 0.25 0.1 0.0 0.00 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

4.0 0.3 4.3 0.0

〃

右岸1号吐出工にて計上

備　　考
盛土法面整形

土量計算書
切土法面整形 植生工(野芝) 植生工(張芝)



STEP1

1 仮設工　

大型土のう設置 N= 袋 V= × = m3

2 河川土工
V= ＋ ＋

掘削 V= m3 = m3

表土剥取 V= m3

床掘 V= m3

埋戻 V= m3 V= ＋ ＋

築堤盛土 V= m3 = m3

3 右岸1号吐出工　土工

床掘 V= m3

埋戻 V= m3

V= － －

= m3

9 仮設工撤去

大型土のう撤去 N= 袋 N= = 袋

V= = m3

まとめ

○ 仮置き(残土) V= ＋ = m3

60.0
流用土1

14.0

2～3工程

流用可能土

50 50.0 1.2

99.2

19.1

19.1 14.0

152.3

10.2

50
残土2

152.3

109.8

3.4

0.0

流用土1 流用土2

流用土2
10.2 0.4 99.2

残土1 残土2

残土1
185.4

0.4

185.4

60.0 109.8

3.4 50.0 53.4

50



護岸工 計算書



ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ護岸工(河川環境に配慮)

控え50㎝,1:0.5

延長

ブロック積

胴込砕石 RC-40

裏込砕石 RC-40

吸出防止材 t＝10㎜

目地材 瀝青質目地板 t=10mm

基礎工

延長

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40

基礎型枠

均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40t=10cm

均し型枠

基礎Co目地材 瀝青質目地板 t=10mm

天端工

延長

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 18-8-40t=10cm

天端型枠

天端Co目地材 瀝青質目地板 t=10mm

m2 7.4

m3

m3

m2 8.7

m3

m 1.4 3.6 0.4 5.4

H=4.7m
～5.0m

H=4.5mH=5.0m
H=5.0m～
4.424m

H=4.3m
H=4.3m
～5.0m

H=5.0m H=4.5m H=4.5m H=4.5m
H=4.5m
～4.65m

29.52.219.9

17.211.6 1.3

7.0 10.42.6 0.8

4.3

34.523.3 2.5

m2 2.7 5.42.7

0.4

m2 1.0

m2 2.3

m3 0.7

m 5.2

5.6

0.5

m2

0.4

m2

m3

m2

m

1.2

0.3

STEP1(右岸)BC.2～NO.340レベル3
(種別)

レベル4(細別)
レベル5
(規格)

レベル6
(積算要素)

単位
STEP2
(左岸)

NO.199.19

合 計

H=4.5m

(1/2)

(4) (8)(6) (7)(1) (2) (5) (9) (10) (11) (12)

護岸工集計表

5.2

0.7

2.3

0.4

1.0

0.4

5.6

0.5

1.2

0.3



ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ護岸工(河川環境に配慮)

控え50㎝,1:0.50

小口止工

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② 18-8-40

小口止型枠

目地材 瀝青質目地板 t=10mm

17.4m2

2.3 2.3

m2

m3

5.5 2.7

17.4

STEP1(右岸)
単位

レベル6
(積算要素)

レベル5(規格)レベル4(細別)レベル3(種別) 合 計

護岸工集計表 (2/2)

(小口1) (小口2) (小口3) (小口4) (小口5) (小口6) (小口7)

4.6

34.8

8.2

STEP2(左岸)

(小口1) (小口2)



STEP1

(右岸)BC.2～EC.3 (1 /6)

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(河川環境に配慮) 展開図より 1:0.5

控え500mm (右岸) BC.2～EC.3

(4) ブロック積 (1.470＋1.266)/2 L = 1.37 m 1.4

NO.156.26～NO.157.52

H=4.923m～5.0m (1.470+1.266)/2×(5.392＋5.478)/2 = 7.44 m2 7.4

単量は次ページ資料より

胴込砕石 RC-40 3.5m3/10m2×7.44 = 2.60 m3 2.6

裏込砕石 RC-40 (3.12+3.20)/2×1.37 = 4.33 m3 4.3

吸出防止材 t＝10㎜ (6.33+6.42)/2×1.37 = 8.73 m2 8.7

目地材 t＝10㎜ 5.392×0.500 = 2.70 m2 2.7

(5) ブロック積 (3.700+3.553)/2 L = 3.63 m 3.6

NO.157.52～NO.160.93

H=5.0m (3.700+3.553)/2×5.478 = 19.87 m2 19.9

単量は次ページ資料より

胴込砕石 RC-40 3.5m3/10m2×19.87 = 6.95 m3 7.0

裏込砕石 RC-40 3.20×3.63 = 11.62 m3 11.6

吸出防止材 t＝10㎜ 6.42×3.63 = 23.30 m2 23.3

(6) ブロック積 0.392 L = 0.39 m 0.4

NO.165.81～NO.166.20

H=5.0m 0.392×5.478 = 2.15 m2 2.2

単量は次ページ資料より

胴込砕石 RC-40 3.5m3/10m2×2.15 = 0.75 m3 0.8

裏込砕石 RC-40 3.20×0.39 = 1.25 m3 1.3

吸出防止材 t＝10㎜ 6.42×0.39 = 2.50 m2 2.5

目地材 t＝10㎜ 5.478×0.500 = 2.74 m2 2.7

数 量単位種別 細別 規格 計算式

コンクリートブロック護岸 数量計算書



STEP1

(右岸)BC.2～EC.3 (2 /6)

基礎工 延長

(右岸)

NO.156.26～166.20 1.266+3.553+0.392

= 5.211 m

合計L = 5.211 m 5.2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② 0.14×5.211 = 0.73 m3 0.7

基礎型枠 (0.10+0.35)×5.211 = 2.34 m2 2.3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② 0.08×5.211 = 0.42 m3 0.4

均し型枠 0.20×5.211 = 1.04 m2 1.0

展開図より

基礎Co目地材 t＝10㎜ NO.156.26～NO.166.20 N = 3.00 ヶ所

合計N = 3 ヶ所

0.14×3ヶ所 = 0.42 m2 0.4

天端工 延長 (右岸)

NO.156.26～166.20 1.470+3.700+0.392

= 5.562 m

合計L = 5.562 m 5.6

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② 0.09×5.562 = 0.50 m3 0.5

天端型枠 (0.112＋0.10)×5.562 = 1.18 m2 1.2

展開図より

天端Co目地材 t＝10㎜ NO.156.26～NO.166.20 N = 3 ヶ所

合計N = 3 ヶ所

0.09×3ヶ所 = 0.27 m2 0.3

種別 細別 規格 計算式 単位 数 量

コンクリートブロック護岸 数量計算書



STEP1

(右岸)BC.2～EC.3 (3 /6)

(小口3)

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② 5.450×1.430×0.300 = 2.34 m3 2.3

小口止型枠 (5.450×1.430×2＋6.093×0.300) = 17.41 m2 17.4

目地材 t＝10㎜ 5.478×0.500×2 = 5.48 m2 5.5

(小口4)

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ コンクリート② 5.450×1.430×0.300 = 2.34 m3 2.3

小口止型枠 (5.450×1.430×2＋6.093×0.300) = 17.41 m2 17.4

目地材 t＝10㎜ 5.478×0.500 = 2.74 m2 2.7

コンクリートブロック護岸 数量計算書

種別 細別 規格 計算式 単位 数 量



STEP1

(右岸)BC.2～EC.3 (5 /6)

標準構造図

コンクリートブロック護岸 数量計算書

種別 細別 規格 計算式 単位 数 量

4
4
2
4

裏込砕石 再生砕石(RC-40)
A=2.72m2

1:
0.
5

1
:0

.4

断面図(裏込砕石)
S=1:50(6)NO.178.80

1:
0.
5

1:
0
.4

4
6
5
0

裏込砕石 再生砕石(RC-40)
A=2.90m2

断面図(裏込砕石)
S=1:50(11)NO.340



STEP1

(右岸)BC.2～EC.3 (5 /6)コンクリートブロック護岸 数量計算書

種別 細別 規格 計算式 単位 数 量



STEP1

0 (6 /6)

標準構造図

規格 計算式 単位 数 量

コンクリートブロック護岸 数量計算書

種別 細別



右岸1号吐出工 計算書



作業土工

床掘

埋戻し 最大埋戻幅 4m以上

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3

吐出し工 コンクリート ⑫-2　24-12-25

型枠

鉄筋 SD345 D13

D16～D25

D29～D32

均しコンクリート敷面積

基礎コンクリート敷面積

足掛金具 B=300

足場工

グレーチング蓋 T-25 1,500×1,500用

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1000×1000 11.911.9m

43 

個

掛m2

4.8

1.0

4

4.8

11

4

1.8

②18-8-40 t=200mm m2

均し基礎型枠 m2

無筋コンクリート人力打設 m3

合 計

m3

m3

kg

4.4

65.2

12.5

ΣRA=

67.4

99.2

152.3

右岸1号吐出工集計表

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素) 単位 函体工川表吐出 摘 要川裏桝工

m3 3.68.9

m2

鉄筋工(加工・組立)

31.8

42.6

553

m3

449鉄筋工(加工・組立) kg 0.553(t)

0.043(t)

型枠工(鉄筋構造物)

104

枚

無筋コンクリート人力打設

m2

単管傾斜足場H≦30m

均し基礎型枠

鉄筋工(加工・組立) kg

②18-8-40 t=100mm m2

m3

1.1

4.4

0.4 0.4

26.6

1.1

26.6

22.6

43

1.0

1.8



STEP01

右岸1号吐出工 (1/1)

断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

0-0断面 0.000 0.0 0.0 0.0

0-0断面 0.503 7.0 3.50 1.8 4.4 2.20 1.1 0.0 0.00 0.0

0-0断面 1.600 7.0 7.00 11.2 4.4 4.40 7.0 0.0 0.00 0.0

1-1断面 0.000 5.2 6.10 0.0 0.0 2.20 0.0 3.4 1.70 0.0

2-2断面 3.385 15.0 10.10 34.2 0.0 0.00 0.0 9.8 6.60 22.3

3-3断面 0.000 6.0 10.50 0.0 1.8 0.90 0.0 2.4 6.10 0.0

3-3断面 6.563 6.0 6.00 39.4 1.8 1.80 11.8 2.4 2.40 15.8

3-3断面 6.587 6.0 6.00 39.5 1.8 1.80 11.9 2.4 2.40 15.8

4-4断面 0.000 8.5 7.25 0.0 0.0 0.90 0.0 4.4 3.40 0.0

4-4断面 2.500 8.5 8.50 21.3 0.0 0.00 0.0 4.4 4.40 11.0

4-4断面 1.150 0.0 4.25 4.9 0.0 0.00 0.0 0.0 2.20 2.5

22.288 152.3 31.8 67.4 0.0合 計

備　　考

土量計算書

測 点 距　　離
床掘 埋戻(W≧4.0m) 埋戻(1.0≦W<4.0m)



STEP1

レベル4(細別)

【川表吐出し】 次ページ　数量計算詳細図より

コンクリート

⑫-2　24-12-25 側壁

V1=

= 4.78 

底版

V2=

= 3.62 

B-B断面

V3= (1.600×1.700－1.260×1.260)×0.400 = 0.45 

合計 = 8.85 8.9 m3

型枠   一般型枠 鉄筋

側壁 外面

A1=

= 11.94 

側壁 内面

A2= ｛(0.500＋1.350)/2×1.700＋0.559×2.600}×2

= 6.05 

正面 側壁(斜)

A3= 5.981×0.400×2 = 4.78 

正面 底版(斜)

A4= (2.907＋1.174)×1.600 = 6.53 

背面 (斜)

A5= (2.907＋0.727)×2.400 = 8.72 

B-B断面 外・内面

A6= 2.400×2.100＋1.600×1.700－1.260×1.260×2 = 4.58 

合計 = 42.60 42.6 m2

鉄筋

SD345 D13　W= 449.0 = 449 kg 449 kg

(D13 449 kg)

D16　W= = ― kg

D19　W= = ― kg

D22　W= = ― kg

D25　W= = ― kg

ΣW= = 0 kg

0 kg) 0 kg

D29　W= ― = ― kg

D32　W= ― = ― kg

ΣW= = 0 kg

0 kg) 0 kg(D29～D32

｛(0.900＋1.950)/2×2.100＋1.006×2.600＋
0.559×0.650}×0.400×2

計　　算　　式 数　量

右岸1号吐出工 数量計算書（1/3）

｛(1.191＋1.391)/2×0.400＋0.447×2.600＋
0.559×1.050}×1.600

｛(0.900＋1.950)/2×2.100＋1.006×2.600＋
0.559×0.650}×2

(D16～D25



STEP1

レベル4(細別)

均しコンクリート 施工厚 t=100mm

②18-8-40 敷面積

A1= 0.659×2.400＋1.093×2.600 = 4.42 4.4 m2

コンクリート

V1= 4.42×0.100 = 0.44 0.4 m3

型枠

A1= (0.659＋2.400)×2×0.100 = 0.61 

A2= (1.093×2＋2.600)×0.10 = 0.48 

合計 = 1.09 1.1 m2

足場工

単管傾斜足場 正面A1= 5.981×2.400 = 14.35 

側面A2= 6.1×2 = 12.20 

合計 = 26.55 26.6 掛m2

【函体工】 右岸1号吐出し工一般図より

BOX'C1000×1000 L= = 11.88 11.9 m

計　　算　　式 数　量

右岸1号吐出工 数量計算書（2/3）



STEP1

レベル4(細別)

【川裏桝工】 右岸1号吐出し工　川裏桝構造図より

コンクリート

⑫-2　24-12-25 V1= 2.000×2.000×2.050－1.500×1.500×1.800 = 4.15 

A断面欠口控除 V2= 0.920×0.797×0.250 = -0.18 

B断面欠口控除 V3= 1.260×1.260×0.250 = -0.40 

合計 = 3.57 3.6 m3

型枠 一般型枠 鉄筋

A1= (2.000×2.050＋1.500×1.800)×4 = 27.20 

欠口控除 A2= (0.920×0.797＋1.260×1.260)×2 = -4.64 

合計 = 22.56 22.6 m2

鉄筋

SD345 D13　W= 104.0 = 104 kg 104 kg

(D13 104 kg)

D16　W= = ― kg

D19　W= 6 = 6 kg

D22　W= 22 = 22 kg

D25　W= 15 = 15 kg

ΣW= = 43 kg

43 kg) 43 kg

基礎コンクリート 施工厚 t=200mm

②18-8-40 敷面積

A1= 2.200×2.200 = 4.84 4.8 m2

コンクリート

V1= 4.84×0.200 = 0.97 1.0 m3

型枠

A1= 2.200×0.200×4 = 1.76 1.8 m2

足掛金具 B=300 = 4.00 4 個

グレーチング蓋 T-25 1,500×1,500用 = 1.00 1 式

(D16～D25

右岸1号吐出工 数量計算書（3/3）
計　　算　　式 数　量



STEP1

数量計算書 ボックスカルバート1000×1000

レベル4(細別)

側溝

BOX'C1000×1000 ・2.0m/個の場合(参考重量3160㎏/個)

青森県標準図集参照 5.00 個

基礎コンクリート

②18-8-40 A= 1.460×10.00 = 14.60 14.6 m2

t=15cm V= 14.60×0.15 = 2.19 2.2 m3

基礎型枠 A= 0.15×10.00×2 = 3.00 3.0 m2

単位数量計算書（1/1）

計　　算　　式 10m当り数量

1
0
0
0

1
5
0

1000

150

1
5
0

基礎コンクリート
t=15cm

1460



撤去工 計算書



構造物取壊し工

無筋構造物

鉄筋構造物

殻運搬処理工 無筋Co殻

鉄筋Co殻

13.7

32.3

13.7

2.8

2.8

7.0t

m3

2.8

13.7

m3

撤去工集計表

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素) 合 計単位 摘 要

t

13.7

m3

32.3

m3 2.8

7.0



STEP1

レベル4(細別)

      既設構造物撤去平面図より

構造物取壊工

無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積撤去⑧ V= 5.678×3.6×0.35 = 7.15 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積撤去⑨ V= 5.082×3.7×0.35 = 6.58 

無筋構造物 ΣV= 7.15＋6.58 = 13.73 13.7 m3

鉄筋構造物

ヒューム管撤去φ800

L= = 14.50 14.5 m

本体単位体積= 1170kg/2.43m÷2500kg/m3 = 0.193 0.2 m3/m

V= 0.193×14.5 = 2.80 2.8 m3

鉄筋構造物 ΣV= 2.80 = 2.80 2.8 m3

殻運搬処理工

無筋Co殻 V= = 13.73 13.7 m3

W= 13.73×2350/1000 = 32.27 32.3 t

鉄筋Co殻 V= = 2.80 2.8 m3

W= 2.80×2500/1000 = 7.00 7.0 t

計　　算　　式 数　量

撤去工　数量計算書（1/1）



12 仮設工  計算書



土留・仮締切工

鋼矢板 Ⅳ型、L=12.5m

大型土のう 製作・設置

撤去

処分 1袋0.0015tとして

土のう積 仕拵・積立・撤去

処分 1m3 0.0002tして

水替工

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0m3/h以上40m3/h未満

袋 50

21日

m2

袋

11.4

50

t 0.075

t 0.002

枚 33

t 31.39

仮設工集計表

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素) 単位 合 計 摘   要



（1/1）

レベル4(細別)

鋼矢板(SP-Ⅳ型) N= 33 = 33 枚

W= （76.1kg/m×12.5m×33枚）/1000 = 31.39 t

大型土のう

製作・設置、撤去 仮設工参考図より

A-A',C-C' N1= 5袋×3列×2 = 30 袋

B-B',D-D' N2= 5袋×2列×2 = 20 袋

N= 30+20 = 50 袋

土のう積

A-A' A1= 2.7m2 = 2.7 m2

B-B' A2= 2.6m2 = 2.6 m2

C-C' A3= 3.3m2 = 3.3 m2

D-D' A4= 2.8m2 = 2.8 m2

11.4 m2

計　　算　　式 数　量

仮設工 数量計算書



NO.160 ～ NO.160.93

1:100計画横断図（4/10）

青 森 県

図面番号

工事番号

施 行

箇 所

路 線

河 川
名

令和 年度 工事

第 号

縮 尺

葉 中

脇 野 沢 川

む つ 市 脇 野 沢 渡 向 地 内

EC.2

GH=2.477
FH=2.356

DL=0.000

AS

水道管
AS

AS

DL=0.000

FH=2.357
GH=7.043(2.494)

NO.160.93

AS

AS

AS

CO

1:0.4

1:0.5 1:
0.
5

1:
0.
4

1:
0.
5

1:
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NO.163.13 ～ NO.180
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右岸1号吐出し工　構造図
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