
令和 8 年度 工事番号 繰大特河 第 6-1-2 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

参　考　資　料

上北郡七戸町字東上川原　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 七戸町(旧七戸町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川修繕

式 1    

雑木伐採工

式 1    

伐木工

式 1    

伐木・伐竹

m2 6,000    

内   1号

除根整地

m2 4,500    

内   2号

集積積込み

m2 6,000    

内   3号

運搬

m3 38    

内   4号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

木くず

t 30    

内   5号

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
伐木・伐竹

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(機械施工)

m2 6,040    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
除根整地

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

除根(伐木除根)

CB320530 m2 4,450    

 03-02-03

管理費区分：0

整地(伐木除根)

CB320540 m2 4,450    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
集積積込み

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し

m2 1,590    

 03-02-03

管理費区分：0

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

有り

m2 4,450    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,60.0km以下

m3 25    

 03-02-03

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,7.0km以下

m3 12.5  

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
木くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

生木処分費

ZZ99*01*02001 t 20    

 

管理費区分：T

根処分費

ZZ99*01*02002 t 10    

 

管理費区分：T

合計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川修繕

(0001)

　　　

式 1    

  雑木伐採工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    伐木工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木・伐竹

      (0004)

      　　　

m2 6,000    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 6,040    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(機械施工)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      除根整地

      (0005)

      　　　

m2 4,500    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        除根(伐木除根)

        m2 4,450    

CB320530

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地(伐木除根)

        m2 4,450    

CB320540

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み

      (0006)

      　　　

m2 6,000    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 1,590    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 4,450    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬

      (0007)

      　　　

m3 38    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        運搬(伐木除根)

        m3 25    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 12.5  

CB320580

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0008) 式 1    

共通仮設

(0009)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0010)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0011)

    　　　

式 1    

      木くず

      (0012)

      　　　

t 30    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        生木処分費

        t 20    

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        根処分費

        t 10    

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0013)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0014) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0015) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　14:河川維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0016) 式 1    

  現場管理費

  (0017) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 高瀬川(七戸川)大規模特定河川改修工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0018) 式 1    

  一般管理費等

  (0019) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0020) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0021) 式 1    

工事費計

(0022) 式 1    
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