
令和８年度 工事番号 繰起 第 ３３７２－２ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

尾 上 日 沼 線 交 通 安 全 対 策 工 事

参　考　資　料

平川市 猿賀 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 平川市(旧尾上町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

青森県- 6 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 

m3 160    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 180    

内   2号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 

m3 6    

内   3号

埋戻し　

m3 4    

内   4号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　

m 4    

内   5号

排水構造物工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

作業土工　

式 1    

床掘り　

m3 70    

内   6号

埋戻し　

m3 40    

内   7号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝 B400

m 85    

内   8号

U型側溝 B800

m 1    

内   9号

側溝蓋 B400

枚 43    

内  10号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝　 SM-B1000×L2000×H1200

箇所 1    

内  11号

桝蓋　 Gr蓋

枚 1    

内  12号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物、無筋構造物

m3 8    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断　 As舗装 厚7cm

m 49    

内  14号

舗装版破砕　 As舗装 厚7cm

m2 129    

内  15号

道路付属物撤去工　

式 1    

視線誘導標撤去　

本 1    

内  16号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 As舗装版･有筋Co殻･無筋Co殻

m3 28    

内  17号

殻処分　 As舗装版･有筋Co殻･無筋Co殻・廃プラスチック

m3 28    

内  18号

現場発生品運搬　 視線誘導標

t 0.004

内  19号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 As舗装 切削厚3cm

m2 439    

内  20号

殻運搬　 As切削材

m3 13    

内  21号
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設計内訳書（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分　 As切削材

m3 28    

内  22号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) 厚40cm

m2 122    

内  23号

上層路盤(車道･路肩部) 粒調砕石(M-40) 厚12cm

m2 98    

内  24号

基層（車道・路肩部） ②再生密粒度(13) 厚4cm

m2 98    

内  25号

表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度(13F) 厚3cm

m2 98    

内  26号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部

式 1    

凍上抑制層 再生砕石(RC-40) 厚15cm

m2 160    

内  27号

上層路盤(歩道部)　 切込砕石(C-20) 厚10cm

m2 160    

内  28号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度(13F) 厚3cm

m2 160    

内  29号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道乗入部（第１種通路）

式 1    

下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) 厚30cm

m2 12    

内  30号

基層(歩道部) ①再生粗粒度(20) 厚10cm

m2 12    

内  31号
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設計内訳書（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部) ⑦再生細粒度(13F) 厚5cm

m2 12    

内  32号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道乗入部（第３種通路）

式 1    

下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) 厚25cm

m2 9    

内  33号

表層(歩道部) ⑦再生細粒度(13F) 厚5cm

m2 9    

内  34号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路

式 1    

下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) 厚25cm

m2 16    

内  35号

表層(歩道部) ⑤再生密粒度(13F) 厚5cm

m2 16    

内  36号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部

式 1    

表層(車道部) ⑤再生密粒度(13F) 厚3cm

m2 439    

内  37号

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) 厚30cm

m2 4    

内  38号

コンクリート舗装 コンクリート 厚15cm

m2 4    

内  39号

縁石工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

m 154    

内  40号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

m 254    

内  41号

溶融式区画線　

m 3    

内  42号

防護柵工　

式 1    

防止柵工　

式 1    

転落（横断）防止柵 H=1.1m、支柱間隔2m

m 6    

内  43号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　 スノーポール併用

本 6    

内  44号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 

人日 46    

内  45号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内  46号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 156    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3,土
砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,19.
0km以下 m3 184    

 02-01-02

管理費区分：T

建設発生土受入料金
コーン指数200KN/ｍ2以上

ZZ99*01*01012 m3 184    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
床掘り 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 5.8  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 4.4  

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

CB222110

0.5m以上1.0m以下,有り,有り

m 4    

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 66    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 35    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
自由勾配側溝 B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
3m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0 m 84.7  

単   1号 01-11-01
400×400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
U型側溝 B800

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

再利用撤去･据付け,無し,無し,側溝
(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無
し,無し,有り,砕石(各種),1m3/10m m 1    

単   2号 01-11-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
側溝蓋 B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 34    

単   3号 01-11-01
B400用 Co蓋(L=0.5m/
枚)
管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 9    

単   4号 01-11-01
B400用 Gr蓋(L=1.0m/
枚)
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
現場打ち集水桝　 SM-B1000×L2000×H1200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(14
) 24-8-25(20),一般養生,無し,全て
の費用 m3 1.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 13.3  

 02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,砕石(各種
),全ての費用

m2 3.8  

 02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,一
般養生,無し,全ての費用

m3 0.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.8  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工

WB472520

SD345 D13

t 0.08 

単   5号 04-07-11

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
桝蓋　 Gr蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単   6号 01-11-01
Gr蓋 T-6 1000×2000

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物、無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 3.1  

単   7号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 5.1  

単   8号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
舗装版切断　 As舗装 厚7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 48.7  

 03-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
舗装版破砕　 As舗装 厚7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 129.1  

 03-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
視線誘導標撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

構造物取付,10本未満,無,無

本 1    

単   9号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
殻運搬　 As舗装版･有筋Co殻･無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,6.0km以下,全ての
費用 m3 6.5  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 3.1  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 5.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
殻処分　 As舗装版･有筋Co殻･無筋Co殻・廃プラスチッ

ク

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As殻

ZZ99*01*10001 t 15.3  

 

管理費区分：T

処分費
鉄筋Co殻

ZZ99*01*10003 t 7.8  

 

管理費区分：T

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*10004 t 12    

 

管理費区分：T

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

ZZ99*01*10005 t 0.004

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
現場発生品運搬　 視線誘導標

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,6.0km以下

t 0.004

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

t 0.004

 01-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
路面切削 As舗装 切削厚3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),無し
,全ての費用

m2 438.6  

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻運搬　 As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,12.0km以下,全ての費用

m3 13.2  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
殻処分　 As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
As切削材

ZZ99*01*10002 t 31    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) 厚40cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 122    

 03-04-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
上層路盤(車道･路肩部) 粒調砕石(M-40) 厚12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 97.8  

 03-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
基層（車道・路肩部） ②再生密粒度(13) 厚4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 97.8  

 03-04-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度(13F) 厚3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 97.8  

 03-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
凍上抑制層 再生砕石(RC-40) 厚15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

150mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 160.2  

 03-04-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
上層路盤(歩道部)　 切込砕石(C-20) 厚10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

100mm,1層施工,路盤材(各種),全て
の費用

m2 160.2  

 03-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度(13F) 厚3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 160.2  

 03-04-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) 厚30cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 11.7  

 03-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
基層(歩道部) ①再生粗粒度(20) 厚10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(歩道部)

CB410241

1.4m以上,100mm,各種(2.30以上2.40
t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 11.7  

 03-04-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
表層(歩道部) ⑦再生細粒度(13F) 厚5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,50mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 11.7  

 03-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) 厚25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 8.6  

 03-04-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
表層(歩道部) ⑦再生細粒度(13F) 厚5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,50mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 8.6  

 03-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) 厚25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 16.4  

 03-04-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
表層(歩道部) ⑤再生密粒度(13F) 厚5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t
/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費
用 m2 16    

 03-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
表層(車道部) ⑤再生密粒度(13F) 厚3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.40
以上2.50t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 438.6  

 03-04-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
下層路盤(歩道部) 再生砕石(RC-40) 厚30cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

300mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 4.1  

 03-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
コンクリート舗装 コンクリート 厚15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

WB410820

20cm未満

m2 4.1  

単  10号 03-04-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,1.67個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,生
ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り m 99.3  

 03-04-07
標準

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種600mm以下50kg以上100kg
未満,1.67個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り m 44.9  

 03-04-07
乗入型

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種600mm以下50kg以上100kg
未満,1.67個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り m 4.8  

 03-04-07
切下型

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種600mm以下50kg以上100kg
未満,1.67個/m,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種),有り m 5.4  

 03-04-07
水抜型

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 155.9  

単  11号 03-04-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 33    

単  11号 03-04-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 65    

単  12号 03-04-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
溶融式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 2.8  

単  13号 03-04-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
転落（横断）防止柵 H=1.1m、支柱間隔2m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無

m 6    

単  14号 06-02-02

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種)
,全ての費用

m2 1.2  

 02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,各種,一般養
生,無し,全ての費用

m3 0.5  

 02-03-01

管理費区分：0

根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ設置

ZZ99*01*01019 箇所 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
視線誘導標　 スノーポール併用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無 本 6    

単  15号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
交通誘導警備員 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 23    

 

管理費区分：0

交通誘導警備員B

R0804 人 23    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,3
7.9km,無,無

台 2    

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
3m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×400×2000

Z231024230 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.212

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821410

U型側溝 再利用撤去･据付け,無し,無し,側溝
(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無
し,無し,有り,砕石(各種),1m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 400用 長500mm

Z231031010 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
横断用 400用 T-25 長995mm

Z230154045 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB472520

鉄筋工 SD345 D13
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.6  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 3.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.1  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.05 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
桝蓋用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ﾀﾗｯﾌﾟ部開閉式 1000×2000

Y000301000004 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) 構造物取付,10本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314004 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB410820

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設 20cm未満
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.08 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.35 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.38 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           [ ][2    ]

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           [ ][2    ]

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 48    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線30cm 制約無

Q001036019 m 1,000    

           [ ][2    ]

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 780    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 50    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 50    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 72    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,100m
未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 CO建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001156004 m 100    

           

管理費区分：0

転落防止柵 縦格子型(耐雪型)
H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)用

Z231012000 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔無

Q001312004 本 1    

           

管理費区分：0

視線誘導標設置工 加算額
さや管

Q001316003 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,3
7.9km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 50kmまで

Z006811002 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削 

      (0004)

      　　　

m3 160    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 156    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 180    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土砂等運搬

        m3 184    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.0km以下

CB210110

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入料金

        コーン指数200KN/ｍ2以上 m3 184    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0007)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0008)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0009)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 5.8  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0010)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 4.4  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0011)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁　

      (0012)

      　　　

m 4    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置

        m 4    

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ　　　　　　　　　　　　　　　　 　 0.5m以上1.0m以下

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB222110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0013)

  　　　

式 1    

    作業土工　

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0015)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 66    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0016)

      　　　

m3 40    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 35    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0017)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0018)

      　　　

m 85    第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        自由勾配側溝

        m 84.7  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.2m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      U型側溝

      (0019)

      　　　

m 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        U型側溝

        m 1    

WB821410

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去･据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 1m3/10m

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋 

      (0020)

      　　　

枚 43    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        蓋版

        枚 34    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 9    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0021)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝　

      (0022)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(14) 24-8-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 13.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        基礎砕石

        m2 3.8  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工

        t 0.08 

J01　鉄筋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD345 D13

WB472520

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 Z231335005
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 2    管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      桝蓋　

      (0023)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0024)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0025)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0026) m3 8    

オプション入力

第0013号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 3.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 5.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0027)

      　　　

m 49    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        舗装版切断

        m 48.7  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0028)

      　　　

m2 129    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        舗装版破砕

        m2 129.1  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    道路付属物撤去工　

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      視線誘導標撤去　

      (0030)

      　　　

本 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    本
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物取付

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812360

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0031)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0032)

      　　　

m3 28    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 6.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 3.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 5.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0033)

      　　　

m3 28    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費

        As殻 t 15.3  

ZZ99*01*10001

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        鉄筋Co殻 t 7.8  

ZZ99*01*10003

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co殻 t 12    

ZZ99*01*10004

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.004

ZZ99*01*10005

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0034)

      　　　

t 0.004

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.004

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.004

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0035)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0036)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路面切削

      (0038)

      　　　

m2 439    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        路面切削

        m2 438.6  

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0039)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬(路面切削)

        m3 13.2  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 12.0km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分　

      (0040)

      　　　

m3 28    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費

        As切削材 t 31    

ZZ99*01*10002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0041)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0042)

      　　　

m2 122    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(歩道部)

        m2 122    

CB410031

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部) 

      (0043)

      　　　

m2 98    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        上層路盤(歩道部)

        m2 97.8  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層（車道・路肩部）

      (0044)

      　　　

m2 98    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        基層(車道･路肩部)

        m2 97.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0045)

      　　　

m2 98    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 97.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0046)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層

      (0047)

      　　　

m2 160    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(歩道部)

        m2 160.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(歩道部)　

      (0048)

      　　　

m2 160    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        上層路盤(歩道部)

        m2 160.2  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(各種)

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      表層(歩道部)　

      (0049)

      　　　

m2 160    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(歩道部)

        m2 160.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0050)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部) 

      (0051)

      　　　

m2 12    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(歩道部)

        m2 11.7  

CB410031

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 300mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層(歩道部) 

      (0052)

      　　　

m2 12    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        基層(歩道部)

        m2 11.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 100mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410241

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部) 

      (0053)

      　　　

m2 12    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        表層(歩道部)

        m2 11.7  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0054)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部) 

      (0055)

      　　　

m2 9    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(歩道部)

        m2 8.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部) 

      (0056)

      　　　

m2 9    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(歩道部)

        m2 8.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0057)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部) 

      (0058)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(歩道部)

        m2 16.4  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部) 

      (0059)

      　　　

m2 16    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        表層(歩道部)

        m2 16    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0060)

    　　　

式 1    

      表層(車道部) 

      (0061)

      　　　

m2 439    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        表層(車道･路肩部)

        m2 438.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.40以上2.50t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工

    (0062)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部) 

      (0063)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下層路盤(歩道部)

        m2 4.1  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 300mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      コンクリート舗装

      (0064)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

        m2 4.1  

J01　平均舗設厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20cm未満

WB410820

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0065)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0066)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 

      (0067)

      　　　

m 154    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 99.3  

CB422510

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.67個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 44.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種600mm以下50kg以上100kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.67個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 4.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種600mm以下50kg以上100kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.67個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 5.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種600mm以下50kg以上100kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.67個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)

J06　養生工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0068)

  　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    区画線工

    (0069)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0070)

      　　　

m 254    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        区画線設置

        m 155.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 33    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

        区画線設置

        m 65    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      溶融式区画線　

      (0071)

      　　　

m 3    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        区画線設置

        m 2.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 30cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

  防護柵工　

  (0072)

  　　　

式 1    

オプション入力

    防止柵工　

    (0073)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落（横断）防止柵

      (0074)

      　　　

m 6    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 6    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 1.2  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砕石(各種)

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ設置

        箇所 1    

ZZ99*01*01019

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0075)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0076)

    　　　

式 1    

      視線誘導標　

      (0077)

      　　　

本 6    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 6    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さや管

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0078)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0079)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員 

      (0080)

      　　　

人日 46    

オプション入力

第0045号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        交通誘導警備員A

        人 23    

R0803

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人 23    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0081) 式 1    

共通仮設

(0082)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0083)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0084)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0085)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0046号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

WB010010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 37.9km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　平川市(旧尾上町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0086)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0087) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0088) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0089) 式 1    

  現場管理費

  (0090) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 尾上日沼線交通安全対策工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事原価

(0091) 式 1    

  一般管理費等

  (0092) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0093) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0094) 式 1    

工事費計

(0095) 式 1    
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登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y000301000004 側溝蓋

桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀﾗｯﾌﾟ部開閉式 1000×200 394 組 663,000 663,000

ZZ99*01*01012 建設発生土受入料金 建設発生土受入れ金額

コーン指数200KN/ｍ2以上 m3 860 860 860

ZZ99*01*01019 根巻きコンクリート設置 (夏) p.48

箇所

ZZ99*01*10001 処分費 県廃棄物受入料金P.2 (特調)

As殻 t 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*10002 処分費 県廃棄物受入料金P.2 (特調)

As切削材 t 500 500 500

ZZ99*01*10003 処分費 県廃棄物受入料金P.2 (特調)

鉄筋Co殻 t 1,300 1,300 1,300

ZZ99*01*10004 処分費 県廃棄物受入料金P.2 (特調)

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000

ZZ99*01*10005 処分費 県廃棄物受入料金P.2 (特調)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 100,000 100,000 100,000

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／9月号 見積価格
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数量総括表 尾上日沼線

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 1

道路土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削(土砂) m
3 156.4 160 

CB210100 掘削 m
3

156.4 156 土砂 小規模
残土処理工 式 1 1

土砂等運搬 土砂 m3 184.1 180 
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 184.1 184 19.0km以下

建設発生土受入料金 ｍ3 184.1 184 
擁壁工 式 1 1

作業土工 式 1 1
床堀り m

3
5.8 6 

CB210030 床堀り ｍ3 5.8 5.8 土砂 上記以外(小規模) 標準
埋戻し m3 4.4 4 

CB210410 埋戻し ｍ3 4.4 4.4 上記以外(小規模)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 式 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 L型　H＝１ｍ m 4.0 4 
CB222110 プレキャスト擁壁設置 ｍ 4.0 4.0 

排水構造物工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り 土砂 m3 65.5 70 
CB210030 床掘り ｍ3 65.5 66 土砂 小規模(標準)

埋戻し 土砂 m3 34.8 40 
CB210410 埋戻し ｍ3 34.8 35 最大埋戻幅1m未満

側溝工 自由勾配側溝 400ｘ400 m 84.7 85 
自由勾配側溝 ｍ 84.7 84.7 

U型側溝 800型 m 1.0 1 敷設替え
Ｕ型側溝 ｍ 1.0 1.0 再利用撤去･据付け

側溝蓋 B400用 枚 43.0 43 
WB821430 蓋版 枚 34.0 34 コンクリート蓋
WB821430 蓋版 枚 9.0 9 グレーチング蓋

集水桝工 式 1 1
現場打ち集水桝 SM-B1000×L2000×H1200 箇所 1.0 1 

CB240010 コンクリート ｍ3 1.4 1.4 躯体コンクリート
CB240210 型枠 ㎡ 13.3 13.3 躯体コンクリート型枠
CB221110 基礎砕石 ㎡ 3.8 3.8 
CB240010 コンクリート ｍ3 0.4 0.4 均しコンクリート
CB240210 型枠 ㎡ 0.8 0.8 均しコンクリート型枠

鉄筋工 ｔ 0.08 0.08 
マンホール用足掛金物 個 2.0 2 

桝蓋 Gr蓋、歩道用（T-6） 枚 1 1 
蓋版 枚 1.0 1 

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1 Co構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 8.3 8 
WB824010 構造物とりこわし ｍ3 3.1 3.1 鉄筋構造物
WB824010 構造物とりこわし m3 5.1 5.1 無筋構造物

舗装版切断 m 48.7 49 
CB430510 舗装版切断 ｍ 48.7 48.7 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

舗装版破砕 m2 129.1 129 
CB430310 舗装版破砕 ㎡ 129.1 129.1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

道路付属物撤去工 式 1 1
視線誘導標撤去 スノーポール併用型 本 1.0 1

道路付属物撤去工（視線誘導標） 本 1.0 1.0

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素
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数量総括表 尾上日沼線

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 m3 14.7 15 

CB227010 殻運搬 ｍ3 6.5 6.5 舗装版破砕
CB227010 殻運搬 ｍ3 3.1 3.1 ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物取壊し
CB227010 殻運搬 ｍ3 5.1 5.1 ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物取壊し

殻処分 m3 14.7 15 
AS殻 t 15.3 15.3 
鉄筋Co殻 t 7.8 7.8 
無筋Co殻 t 12 12.0 
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.004 0.004 

現場発生品運搬 視線誘導標 t 0.004 0.004 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.004 0.004 廃プラスチック
CB010420 現場発生品及び支給品込・荷卸 t 0.004 0.004 廃プラスチック

舗装 式 1 1
舗装工 式 1 1

路面切削工 式 1 1
路面切削 m2 438.6 439 

CB430010 路面切削 ㎡ 438.6 438.6 全面切削６cm以下
殻運搬 m3 13.2 13 

CB430020 殻運搬（路面切削） ｍ3 13.2 13.2 路面切削
殻処分 m3 13.2 28 

As切削材 t 31 31.0 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1 車道部

下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 RC-40 t=40㎝ m2 122 122 
CB410030 下層路盤（歩道部） ㎡ 122.0 122.0 2層施工 400mm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石　M-40 t=12㎝ m2 97.8 98 
CB410040 上層路盤（歩道部） ㎡ 97.8 97.8 1層施工 120mm 粒度調整砕石 M-40

基層(車道・路肩部) ②再生密粒度As(13)t=4cm m2 97.8 98 
CB410240 基層(車道・路肩部) ㎡ 97.8 97.8 

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3㎝ m2 97.8 98 
CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 97.8 97.8 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1 歩道部
凍上抑制層 再生砕石 RC-40 t=15㎝ m2 160.2 160 

CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 160.2 160.2 1層施工 150mm

上層路盤(歩道部) 切込砕石  C-20 t=10㎝ m2 160.2 160 
CB410041 上層路盤（歩道部） ㎡ 160.2 160.2 1層施工 100mm ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-20

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=3㎝ m2 160.2 160 
CB410261 表層(歩道部) ㎡ 160.2 160.2 1.4m以上 30mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1 歩道乗入部(第1種通路)

下層路盤(歩道部) 再生砕石 RC-40 t=30㎝ m2 11.7 12 
CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 11.7 11.7 2層施工 300mm

基層(歩道部) ①再生粗粒度As(20) t=10㎝ m2 11.7 12 
CB410241 基層(歩道部) ㎡ 11.7 11.7 1.4m以上 100mm

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=5㎝ m2 11.7 12 

CB410261 表層(歩道部) ㎡ 11.7 11.7 
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm
以下) 50mm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1 歩道乗入部(第3種通路)

下層路盤(歩道部) 再生砕石 RC-40 t=25㎝ m2 8.6 9 
CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 8.6 8.6 2層施工 250mm

表層(歩道部) ⑦再生細粒度As(13F) t=5㎝ m2 8.6 9 

CB410261 表層(歩道部) ㎡ 8.6 8.6 
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm
以下) 50mm
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数量総括表 尾上日沼線

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1 進入路
下層路盤(歩道部) 再生砕石 RC-40 t=25㎝ m2 16.4 16 

CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 16.4 16.4 2層施工 250mm
表層(歩道部) ⑤再生密粒度As(13F) t=5㎝ m2 16.0 16 

CB410261 表層(歩道部) ㎡ 16.0 16.0 1.4m以上 50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1 車道　右車線

表層(車道・路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3㎝ m2 438.6 439 
CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 438.6 438.6 1.4m以上3.0m以下 30mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 式 1 1 歩道乗入部

下層路盤(歩道部) 再生砕石 RC-40 t=30㎝ m2 4.1 4 
CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 4.1 4.1 2層施工 300mm

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ②コンクリート t=15㎝ m2 4.1 4 
WB410820 表層(歩道部) ㎡ 4.1 4.1 20cm未満

縁石工 式 1 1
縁石工 式 1 1

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ m 154.4 154 
CB422510 歩車道境界ブロック ｍ 99.3 99.3 標準、C種、L=2000
CB422510 歩車道境界ブロック ｍ 44.9 44.9 乗入、C種、L＝600
CB422510 歩車道境界ブロック ｍ 4.8 4.8 切下、C種、L＝600
CB422510 歩車道境界ブロック ｍ 5.4 5.4 水抜き、C種、L＝600

区画線工 式 1 1
区画線工 式 1 1

ペイント式区画線 m 253.9 254 
WB821210 区画線設置 m 155.9 155.9 外側線、実線 15cm
WB821210 区画線設置 m 33.0 33.0 中央線、実線 15cm
WB821210 区画線設置 m 65.0 65.0 中央線、破線 15cm

溶融式区画線 停止線　実線　W=30cm　白 m 2.8 3 
WB821210 区画線設置 m 2.8 2.8 停止線

防護柵工 式 1 1
防止柵工 式 1 1

転落（横断）防止柵 H=1100、支柱間隔2ｍ m 6.0 6 
防護柵（転落防止柵）設置工 m 6.0 6.0 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m

CB221110 基礎砕石 ㎡ 1.2 1.2 
CB240010 コンクリート ｍ3 0.5 0.5 

根巻コンクリートブロック 箇所 1.0 1 
道路付属施設工 式 1 1

道路付属物工 式 1 1
視線誘導標 本 6.0 6 

WB812320 道路付属物設置工 本 6.0 6.0 スノーポール併用型
仮設工 式 1.0 1.0

交通管理工 式 1.0 1.0
交通誘導警備員 人日 46.0 46

WB010211 交通誘導警備員Ａ 人日 23.0 23
WB010212 交通誘導警備員Ｂ 人日 23.0 23

共通仮設 式 1.0 1
共通仮設費 式 1.0 1

運搬費 式 1.0 1
建設機械運搬費 台 2.0 2

貨物自動車による運搬（１車１回） 台 2.0 2



土工集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

土　工 機械掘削 土砂 ｍ3 156.4

機械床掘 土砂 ｍ3 65.5

埋戻し 1ｍ未満 ｍ3 34.8

土砂等運搬 ｍ3 184.1

建設発生土受入料
金

ｍ3 184.1

作業土工（排水構
造物工で計上）

残土処理工



土　工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

残　土 砂質土

(1)機械掘削（土砂) = 156.4

(2)機械床掘（土砂) = 65.5

掘削・床掘り合計 = 221.9 ｍ3

(3)埋戻し (1m未満) = 34.8

盛土・埋戻し合計 = 34.8 ｍ3

残土計算

221.9 - 34.8 ÷ 0.9 = 183.2 ｍ3



その　 1

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

延長

(m) 断面積 平均断面 立　米 断面積 平均断面 立　米 断面積 平均断面 立　米

0.0 0.2 0.0 0.0

20.0 0.2 0.20 4.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

0.6 0.2 0.20 0.1 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

13.0 0.4 0.30 3.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

6.4 1.1 0.75 4.8 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

2.4 1.1 1.10 2.6 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 No.2準用

0.0 1.5 1.30 0.0 0.8 0.40 0.0 0.3 0.15 0.0 No.3準用

17.6 1.5 1.50 26.4 0.8 0.80 14.1 0.3 0.30 5.3

20.0 1.4 1.45 29.0 0.8 0.80 16.0 0.3 0.30 6.0

20.0 1.4 1.40 28.0 0.8 0.80 16.0 0.6 0.45 9.0

20.0 1.1 1.25 25.0 0.8 0.80 16.0 0.6 0.60 12.0

8.4 1.3 1.20 10.1 0.0 0.40 3.4 0.0 0.30 2.5

11.6 1.0 1.15 13.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

6.9 0.8 0.90 6.2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

7.4 0.0 0.40 3.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

計 154.3 156.4 65.5 34.8

NO.7

NO.2+2.42

NO.0

NO.1

NO.1+0.62

NO.1+13.60

NO.7+6.90

NO.7+14.33

NO.6

NO.2+2.42

NO.2

NO.3

NO.4

NO.5

NO.6+8.40

【  土　工　土　量　計　算　書 】

床堀(土砂)
埋戻(流用土)
（B<1.0m）

機械掘削(土砂)
備　　考位　　　置



舗装工集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

表　層　工 ⑤再生密粒度As13F t=3㎝ ｍ2 97.8

基　層　工 ②再生密粒度As(13)t=4cm ｍ2 97.8

上層路盤工 粒調砕石　M-40 t=12㎝ ｍ2 97.8

下層路盤工 再生砕石 RC-40 t=40㎝ ｍ2 122.0

表　層　工 ⑦再生細粒度As13F t=3㎝ ｍ2 160.2

路　盤　工 切込砕石  C-20 t=10㎝ ｍ2 160.2

凍上抑制層 再生砕石 RC-40 t=15㎝ ｍ2 160.2

表　層　工 ⑦再生細粒度As13F t=5㎝ ｍ2 11.7

基　層　工 ①再生粗粒度As20 t=10㎝ ｍ2 11.7

路　盤　工 再生砕石 RC-40 t=30㎝ ｍ2 11.7

表　層　工 ⑦再生細粒度As13F t=5㎝ ｍ2 8.6

路　盤　工 再生砕石 RC-40 t=25㎝ ｍ2 8.6

表　層　工 ②コンクリート t=15㎝ ｍ2 4.1

路　盤　工 再生砕石 RC-40 t=30㎝ ｍ2 4.1

表　層　工 ⑤再生密粒度As13F t=5㎝ ｍ2 16.0

路　盤　工 再生砕石 RC-40 t=25㎝ ｍ2 16.4

区画線工 ペイント式区画線 外側線　実線　W=15cm　白 ｍ 155.9

車道部
As舗装工

車両乗入部
As舗装工

(第1種通路)

車両乗入部
As舗装工

(第3種通路)

歩道部
As舗装工

進入路
As舗装工

車両乗入部
Co舗装工



種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

表　層　工 ⑤再生密粒度As13F t=3㎝ ｍ2 438.6

ペイント式区画線 中央線　実線　W=15cm　白 ｍ 33.0

中央線　破線　W=15cm　白 ｍ 65.0

溶融型手動式 停止線　実線　W=30cm　白 ｍ 2.8

路面切削 平均切削深さ t=3㎝ ｍ2 438.6

殻運搬 アスファルト殻 ｍ3 13.2

処分重量 アスファルト殻 ｔ 31.0

路面切削工
（右車線）
As舗装工

（舗装工で計上）

As舗装工
（右車線）

区画線工



その　 1

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

延長

(m) 長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積

0.0 0.50 0.50 0.00

20.0 0.50 0.50 10.0 0.50 0.50 10.0 0.00 0.00 0.0

0.6 0.50 0.50 0.3 0.50 0.50 0.3 0.00 0.00 0.0

13.0 0.50 0.50 6.5 0.50 0.50 6.5 0.00 0.00 0.0

6.4 0.50 0.50 3.2 0.50 0.50 3.2 0.00 0.00 0.0

2.4 0.50 0.50 1.2 0.50 0.50 1.2 0.00 0.00 0.0 No.2準用

0.0 0.65 0.58 0.0 0.65 0.58 0.0 1.07 0.54 0.0 No.3準用

17.6 0.65 0.65 11.4 0.65 0.65 11.4 1.07 1.07 18.8

20.0 0.70 0.68 13.6 0.70 0.68 13.6 1.12 1.10 22.0

20.0 1.00 0.85 17.0 1.00 0.85 17.0 1.42 1.27 25.4

20.0 0.74 0.87 17.4 0.74 0.87 17.4 1.16 1.29 25.8

8.4 0.72 0.73 6.1 0.72 0.73 6.1 1.14 1.15 9.7

11.6 0.47 0.60 7.0 0.47 0.60 7.0 0.89 1.02 11.8

6.9 0.33 0.40 2.8 0.33 0.40 2.8 0.75 0.82 5.7

7.4 0.00 0.17 1.3 0.00 0.17 1.3 0.00 0.38 2.8

計 154.3 97.8 97.8 122.0

表層・基層 上層：粒調砕石M-40 下層：再生砕石RC-40
備　　考位　　　置

【  車　道　舗　装　工　計　算　書 】

NO.2

NO.2+2.42

NO.2+2.42

NO.3

NO.5

NO.0

NO.1

NO.1+0.62

NO.1+13.60

NO.7+6.90

NO.7+14.33

NO.4

NO.6

NO.7

NO.6+8.40



その　 1

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

延長

(m) 長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積 長さ 平均長さ 面　積

0.0 0.00 0.00 0.00

20.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

0.6 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

13.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

6.4 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

2.4 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0

0.0 1.57 0.79 0.0 1.57 0.79 0.0 1.57 0.79 0.0

17.6 1.57 1.57 27.6 1.57 1.57 27.6 1.57 1.57 27.6

20.0 1.57 1.57 31.4 1.57 1.57 31.4 1.57 1.57 31.4

20.0 1.57 1.57 31.4 1.57 1.57 31.4 1.57 1.57 31.4

20.0 1.57 1.57 31.4 1.57 1.57 31.4 1.57 1.57 31.4

7.1 1.57 1.57 11.1 1.57 1.57 11.1 1.57 1.57 11.1

0.0 1.29 1.43 0.0 1.29 1.43 0.0 1.29 1.43 0.0

1.3 1.29 1.29 1.7 1.29 1.29 1.7 1.29 1.29 1.7

0.0 2.14 1.72 0.0 2.14 1.72 0.0 2.14 1.72 0.0

11.6 1.52 1.83 21.2 1.52 1.83 21.2 1.52 1.83 21.2

6.9 1.08 1.30 9.0 1.08 1.30 9.0 1.08 1.30 9.0

7.4 0.00 0.54 4.0 0.00 0.54 4.0 0.00 0.54 4.0

控除（第3種通路部） -8.6 -8.6 -8.6

計 154.3 160.2 160.2 160.2

NO.6+7.10

NO.6+7.10

NO.6+8.40

NO.7

NO.7+6.90

NO.7+14.33

NO.6+8.40

NO.6

位　　　置

NO.0

NO.1

NO.1+0.62

NO.1+13.60

NO.2

NO.2+2.42

NO.2+2.42

NO.3

NO.4

NO.5

【  歩　道　舗　装　工　計　算　書 】

表層：⑦再生細粒度
As13F

上層：切込砕石C-20 凍抑：再生砕石RC-40
備　　考



舗　装　工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

車両乗入部 第１種通路 NO.1+10.56～NO.2+4.24

As舗装工 表層工 ⑦再生細粒度As13F　t=5㎝

Ａ＝ 11.7 = 11.7 ｍ2

基層工 ①再生粗粒度As(20)  t=10cm

Ａ＝ 11.7 = 11.7 ｍ2

路盤工 再生砕石 RC-40　t=30㎝

Ａ＝ 11.7 = 11.7 ｍ2

第３種通路 NO.4+1.35～NO.4+6.85

表層工 ⑦再生細粒度As13F　t=5㎝

Ａ＝ 8.6 = 8.6 ｍ2

路盤工 再生砕石 RC-40　t=25㎝

Ａ＝ 8.6 = 8.6 ｍ2

Co舗装工 NO.1+18.30～NO.2+4.14

表層工 ②コンクリート　t=15㎝

Ａ＝ 4.1 = 4.1 ｍ2

路盤工 再生砕石 RC-40　t=30㎝

Ａ＝ 4.1 = 4.1 ｍ2

進入路 進入路 NO.4+1.35～NO.4+6.85

As舗装工 表層工 ⑤再生密粒度As13F　t=5㎝

Ａ＝ 16.0 = 16.0 ｍ2

路盤工 再生砕石 RC-40　t=25㎝

Ａ＝ 16.4 = 16.4 ｍ2

区画線工 ペイント式（車載式） 外側線　実線　W=15cm　白

計画平面図より

Ｌ＝ 155.9 = 155.9 ｍ



舗　装　工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

路面切削工

路面切削 車道アスファルト舗装［平均切削深さ t=3cm］

旧体撤去工平面図より

右車線 Ａ＝ 438.6 = 438.6 ｍ2

殻運搬 アスファルト舗装 （2.35t/m3）

t

Ｖ= 438.6 ｍ2 × 0.030 = 13.2 ｍ3

処分重量 Ｗ= 13.2 ｍ3 × 2.350 = 31.0 ｔ

車道

As舗装工 表層工 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

右車線 Ａ＝ 438.6 （切削工面積に同じ） = 438.6 ｍ2

区画線工

中央線〔実線〕 ペイント式（車載式） 実線　W=15cm　白

計画平面図より

Ｌ＝ 3.000 + 30.000 = 33.0 ｍ

中央線〔破線〕 ペイント式（車載式） 実線　W=15cm　白

計画平面図より

Ｌ＝ 130.0 × 1/2 = 65.0 ｍ

停止線 溶融型　手動式 実線　W=30cm　白

車線幅

Ｌ＝ 2.750 = 2.8 ｍ

CAD計測



縁石工集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

標準型（両面Ｒ） 180×240×300 ｍ 99.3

乗入型（両面Ｒ） 198×240×120 ｍ 44.9

切下げ型 180×240×300～120 ｍ 4.8

水抜き型 180×240×300 ｍ 5.4

基礎コンクリート 18-8-40 ｍ3 10.0

型枠 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ｍ2 57.2

縁石工



縁　石　工

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

歩車道境界ブロック 標準型（両面Ｒ） NO.0+12.30 NO.0+14.10 ｍ 1.80

NO.4+ 6.85 NO.7+11.22 ｍ 64.40

合　計 ｍ 99.30

延　長　調　書

細　　別 規　　格 測　　　　点 単 位 数　　量

NO.2+ 1.82 NO.4+ 1.35 ｍ 39.50

NO.1+ 6.76 NO.1+10.56 ｍ 3.80

NO.0+14.10 NO.1+ 6.76 ｍ 12.70

乗入型（両面Ｒ） NO.0 NO.0+12.30 ｍ 12.30

NO.2+ 1.82 NO.4+ 1.35 ｍ 1.20

NO.1+10.56 NO.2+ 1.82 ｍ 11.30

NO.7+11.22 NO.7+14.34 ｍ 3.10

NO.4+ 1.35 NO.4+ 6.85 ｍ 5.50

合　計 ｍ 44.90

切下げ型 NO.0+12.30 NO.0+14.10 ｍ 1.20

控　除 切下げ型 ｍ -4.80

水抜き型 ｍ -5.40

水抜き型 NO.2+ 1.82 NO.4+ 1.35 ｍ 1.80

NO.1+ 6.76 NO.1+10.56 ｍ 1.20

合　計 ｍ 4.80

NO.4+ 6.85 NO.7+11.22 ｍ 1.20

NO.4+ 6.85 NO.7+11.22 ｍ 3.60

合　計 ｍ 5.40



その　 1

※各断面積の数値は横断図を参照。延長は測点間距離とする。

延長

(m) 断面積 平均断面 立　米 長さ 平均長さ 面　積

0.0 0.06 0.20

20.0 0.09 0.08 1.6 0.20 0.20 4.0

0.6 0.05 0.07 0.0 0.20 0.20 0.1

13.0 0.07 0.06 0.8 0.40 0.30 3.9

6.4 0.07 0.07 0.4 0.40 0.40 2.6

20.0 0.06 0.07 1.4 0.40 0.40 8.0

20.0 0.06 0.06 1.2 0.40 0.40 8.0

20.0 0.06 0.06 1.2 0.40 0.40 8.0

20.0 0.06 0.06 1.2 0.40 0.40 8.0

8.4 0.07 0.07 0.6 0.45 0.43 3.6

11.6 0.06 0.07 0.8 0.42 0.44 5.1

6.9 0.06 0.06 0.4 0.41 0.42 2.9

7.4 0.06 0.06 0.4 0.40 0.41 3.0

計 154.3 10.0 57.2

NO.2

【  縁　石　基　礎　工　計　算　書 】

基礎コンクリート
18-8-40

同左型枠
備　　考位　　　置

NO.0

NO.1

NO.1+0.62

NO.1+13.60

NO.3

NO.4

NO.6+8.40

NO.5

NO.6

NO.7

NO.7+6.90

NO.7+14.33



排水構造物工集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

縦断用T-25 400ｘ400 ｍ 84.7

基礎コンクリート 18-8-40 ｍ3 2.6

型枠 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ｍ2 8.5

基礎砕石 再生砕石(RC-40)t=10cm ｍ2 51.7

調整コンクリート 18-8-40 ｍ3 3.8

コンクリート蓋 自由勾配側溝(B400)用1.0m/枚 枚 34

鋼製グレーチング蓋 自由勾配側溝(B400)用1.0m/枚 枚 9

U型側溝 800型 ｍ 1.0

基礎砕石 再生砕石(RC-40)t=10cm ｍ2 1.0

躯体コンクリート 24-8-25 ｍ3 1.4

型 枠 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ｍ2 13.3

鉄筋工 SD345 D13 t 0.08

均しコンクリート 18-8-40 ｍ3 0.4

型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ｍ2 0.8

基礎砕石 再生砕石(RC-40)t=20cm ｍ2 3.8

鋼製グレーチング蓋 歩道用(T-6) 枚 1.0

足掛金具 (30SW) 個 2.0

自由勾配側溝

側溝工(敷設替え)

集水桝



排水構造物工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

側溝工 自由勾配側溝 400×400型　縦断用T-25

NO.2+2.42～NO.6+7.09

Ｌ＝ 84.70 = 84.70 ｍ

　基礎砕石 再生砕石(RC-40)  t=10cm

Ａ＝ 0.61 × 84.7 = 51.67 ｍ2

　基礎コンクリート σck＝18N-8-40

Ｖ＝ 0.61 × 0.05 × 84.7 = 2.58 ｍ3

　型枠

Ａ＝ 0.05 × 2 × 84.7 = 8.47 ｍ2

　勾配調整コンクリート σck＝18N-8-40

Ｖ＝ 3.83 = 3.83 ｍ3

　コンクリート蓋 自由勾配側溝(B400)用1.0m/枚

84.7 × 4枚 / 10m = 34 枚

　グレーチング蓋 自由勾配側溝(B400)用1.0m/枚

84.7 × 1枚 / 10m = 9 枚



自由勾配側溝 縦断Ｔ-25 (B) × (H) 数量計算書

10 ｍ 当り

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

自由勾配側溝 (B) 400 × (H) 400 Ｌ＝ 2.0 ｍ 参考重量： 460 kg/個 Ｎ＝ 5 個

基礎砕石 (t= 10 cm) 再生砕石(RC-40) Ａ＝ 0.61 × 10 ＝ 6.1 ｍ2

Ｖ＝ 0.6 ｍ3

基礎コンクリート σck＝18N-8-40 Ｖ＝ 0.05 × 0.61 × 10 ＝ 0.3 ｍ3

同上型枠 Ａ＝ 0.05 × 2 × 10 ＝ 1.0 ｍ2

底部コンクリート Ｖ＝ 0.4 × 0.05 × 10 ＝ 0.2 ｍ2

コンクリート蓋 T-25相当 参考重量： 96 kg/枚 Ｎ＝ 4 枚

鋼製グレーチング蓋 T-25相当 参考重量： 48 kg/枚 Ｎ＝ 1 枚

400 400



普通型側溝 【敷設替え】 (B) 数量計算書

1 ｍ 当り

NO.6+7.07

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

普通型側溝 (B) 800 Ｌ＝ 1.0 ｍ 参考重量： 565 kg/個 Ｎ＝ 1 個

基礎砕石 (t= 10 cm) 再生砕石(RC-40) Ａ＝ 1.00 × 1 ＝ 1.0 ｍ2

Ｖ＝ 0.1 ｍ3

800



集水桝工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ 1）側壁

(24N-8-25) 　(2.3+1.0+2.3+1.0)ｘ1.2ｘ0.15 = 1.19 ｍ3

2）底版

　2.3ｘ1.3ｘ0.15 = 0.45 ｍ3

3）控除

　0.8ｘ0.8ｘ0.15+0.4ｘ0.47ｘ0.15+0.8ｘ1.2ｘ0.15 = -0.27 ｍ3

合計 1.37 ｍ3

型 枠 1）側壁部

　(2.3+1.3+2.3+1.3)ｘ1.35 = 9.72 ｍ2

　(2.0+1.0+2.0+1.0)ｘ1.2 = 7.20 ｍ2

2）控除

　0.8ｘ0.8ｘ2+0.4ｘ0.47ｘ2+0.8ｘ1.2ｘ2 = -3.58 ｍ2

合計 13.34 ｍ2

均しコンクリート t=10cm（18N-8-40） 2.5x1.5x0.1 = 0.38 ｍ3

均しコン型枠 　(2.5+1.5)x2x0.1 0.80 ｍ2

基礎砕石

(ｔ=20cm) 　2.5ｘ1.5 = 3.75 ｍ2

鉄筋工 SD345　D13 　配筋図より = 0.078 t

鋼製グレーチング蓋 歩道用(T-6) 　2000x1000用(一部開閉式)  N= 1.00 枚

足掛金具 30SW  N= 2.00 個



擁壁工集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

L 型 擁 壁 H=1000 ｍ 4.0

基礎コンクリート 18-8-40 ｍ3 0.4

型枠 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 ｍ2 0.8

基礎砕石 再生砕石(RC-40)t=20cm ｍ2 4.2

機械床掘 土砂 ｍ3 5.8

埋戻し 1ｍ未満 ｍ3 4.4

土砂等運搬 ｍ3 0.9

残土処理工 ｍ3 0.9

防護柵工　集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用ﾊﾟﾈﾙ式 H=1100、支柱間隔2ｍ ｍ 6.0

基礎コンクリート 18-8-40 ｍ3 0.5

基礎砕石 再生砕石(RC-40)t=10cm ｍ2 1.2

土中用基礎コン 根巻コンクリートブロック 箇所 1.0

道路付属施設工　集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

視線誘導標 スノーポール兼用 歩車道境界ブロック用 本 6.0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工

作業土工

転落防止柵工

残土処理（道路土
工で計上）



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ L 型 擁 壁 (H) 数量計算書

4 ｍ 当り

NO.6+3.07～NO.6+7.07

名　　称 規　　格 算　定　基　礎 数 量 単位

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ L 型 擁 壁 (H) 1000 Ｌ＝ 2.0 ｍ 参考重量： 640 kg/個 Ｎ＝ 2 個

基礎砕石 (t= 20 cm) 再生砕石(RC-40) Ａ＝ 1.05 × 4 ＝ 4.2 ｍ2

Ｖ＝ 0.8 ｍ3

基礎コンクリート σck＝18N-8-40 Ｖ＝ 0.1 × 1.05 × 4 ＝ 0.4 ｍ3

同上型枠 Ａ＝ 0.1 × 2 × 4 ＝ 0.8 ｍ2

機械床掘 Ｖ＝( 1.8 + 1.10 )/2× 4 ＝ 5.8 ｍ3

埋戻し Ｖ＝( 1.5 + 0.70 )/2× 4 ＝ 4.4 ｍ3

残土 Ｖ＝ 5.8 - 4.4 ÷ 0.9 ＝ 0.9 ｍ3

1000



　防護柵工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

転落防止柵工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用ﾊﾟﾈﾙ式 H=1100、支柱間隔2ｍ

NO.6+3.07～NO.6+7.07

Ｌ＝ 6.00 6.0 ｍ

　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用支柱

Ｎ＝ 3.00 3.0 箇所

　土中用支柱

Ｎ＝ 1.00 1.0 箇所

基礎コンクリート σck＝18N-8-40

　連続基礎

Ｌ＝ 4.00

Ａ＝ (0.3ｘ0.45)-(0.11+0.26)/2ｘ0.05 = 0.13

Ｖ＝ 0.13 ｘ 4.00 = 0.503 0.50 ｍ3

　土中用基礎（根巻コンクリートブロック）

Ｎ＝ 1.0 1.0 箇所

基礎砕石 再生砕石(RC-40)  t=10cm

　連続基礎

Ａ＝ 0.3 ｘ 4.0 = 1.200 1.20 ｍ2

【配置図】

普通型側溝 B8
00

自由勾配側溝 VS400

転落防止柵

L型擁壁

転落防止柵　3x2000=6000



付帯施設工

視線誘導標 スノーポール兼用 NO.0+13.20 本 1.00

箇　所　調　書

細　　別 規　　格 測　　　　点 単 位 数　　量

NO.2+2.72 本 1.00

（歩車道境界ブロック用） NO.1+9.66 本 1.00

NO.5+15.45 本 1.00

NO.4+0.45 本 1.00

NO.7+10.32 本 1.00

合計 本 6.00



構造物撤去工集計表

種　　別 細　　別 規　　　格 単位 数　量

舗装切断工 t≦15cm ｍ 48.7

舗装破砕工 t≦15cm ｍ2 129.1

As塊運搬処理 ｍ3 6.5

処分重量 As塊 ｔ 15.3

鉄筋構造物 機械施工 ｍ3 3.1

Co塊運搬処理 ｍ3 3.1

処分重量 Co塊（鉄筋） ｔ 7.8

無筋構造物 人力施工 ｍ3 5.1

Co塊運搬処理 ｍ3 5.1

処分重量 Co塊（無筋） ｔ 12.0

視線誘導標撤去 スノーポール兼用 本 1.0

廃プラ運搬処理 ｍ3 0.01

処分重量 廃プラ ｔ 0.004

構造物取壊し工
AS舗装

道路付属物撤去工

構造物取壊し工
CO構造物



構造物撤去工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

舗装版切断・破砕 アスファルト舗装 （2.35t/m3）

舗装切断工 t=7cm Ｌ= 0.6 ＋ 47.9 ＋ 0.2 = 48.7 ｍ

舗装破砕工 t=7cm Ａ= 63.9 （CAD求積による） = 63.9 ｍ2

As塊運搬処理 Ｖ= 63.9 × 0.07 = 4.5 ｍ3

舗装破砕工 t=3cm Ａ= 65.2 （CAD求積による） = 65.2 ｍ2

As塊運搬処理 Ｖ= 65.2 × 0.03 = 2.0 ｍ3

ΣAs舗装破砕工t<15cm Ａ= 63.9 + 65.2 = 129.1 ｍ2

ΣAs塊運搬処理 Ｖ= 4.5 + 2.0 = 6.5 ｍ3

処分重量 Ｗ= 6.5 × 2.35 = 15.3 ｔ

コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 （2.5t/m3）

落蓋型側溝 360 Ｌ= 16.3 ｍ 本体 蓋

処分重量 Ｗ= 16.3 ×( 0.174 + 0.098 )= 4.43 ｔ

落蓋型側溝 300 Ｌ= 0.6 ｍ

処分重量 Ｗ= 0.6 × 0.159 = 0.10 ｔ

コンクリート擁壁 Ｌ= 4.3 ｍ

Co塊運搬処理 Ｖ= 4.3 ×( 1.5 ｘ 0.2 )= 1.29 ｍ3

処分重量 Ｗ= 1.29 × 2.5 = 3.23 ｔ

Σ処分重量 Ｗ= 4.43 + 0.10 + 3.23 = 7.76 ｔ

ΣCo塊運搬処理 Ｖ= 7.76 ÷ 2.5 = 3.10 ｍ3

無筋構造物 （2.35t/m3）

縁石工（区間１）

ﾌﾞﾛｯｸ+基礎コン Ｗ= 18.4 × 0.256 = 4.71 ｔ

基礎コンのみ Ｗ= 1.8 × 0.188 = 0.34 ｔ

縁石工（区間２）

ﾌﾞﾛｯｸ+基礎コン Ｗ= 22.7 × 0.282 = 6.40 ｔ

基礎コンのみ Ｗ= 2.8 × 0.188 = 0.53 ｔ

Σ処分重量 Ｗ= Σ= 11.98 ｔ

ΣCo塊運搬処理 Ｖ= 11.98 ÷ 2.35 = 5.10 ｍ3



構造物撤去工 数　量　計　算　書

種　　別 形　　状　　及　　び　　計　　算　　式 数　　量

道路付属物撤去工 視線誘導標撤去 Ｎ= 1.0 本 1.0 本

PE管φ76ｍｍ Ｗ= 1.8 × 1.11 (kg/m) = 2.0 kg

PE管φ89ｍｍ Ｗ= 0.9 × 1.43 (kg/m) = 1.3 kg

VP管φ100ｍｍ Ｗ= 0.25 × 3.41 (kg/m) = 0.9 kg

廃プラ処分重量 Ｗ= Σ= 4.2 kg

廃プラスチック類 350㎏/ｍ3

運搬処理 Ｖ= 4.2 ÷ 350 = 0.01 ｍ3


