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工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 60

　　　土砂等運搬 （道路盛土へ流用） m3 32

　　　土砂等運搬 （道路盛土へ流用） m3 29

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 7.0

　　　舗装版破砕 ㎡ 3,497

　　　殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） m3 140

　３．舗装工

　　(１)舗装準備工

　　　不陸整正 ㎡ 3,447

　　(２)アスファルト舗装工

　　　上層路盤（車道・路肩部） C-20，10cm ㎡ 600

　　　表層（車道・路肩部）
⑤再生密粒度As(13F)
t=4cm

㎡ 3,997

　４．付帯施設工

　　(１)作業土工

　　　路体（築堤）盛土・埋戻 m3 60

　　　法面整形 ㎡ 24

　　(２)区画線工

　　　区画線
溶融式（手動）,実
線,15cm

ｍ 1,982

　　(３)進入路工

　　　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,BF400
用

枚 12

　　　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋
蓋版,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,BF650
用

枚 4
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　５．仮設工

　　(１)除雪工

　　　機械除雪 式 1.000

　６．その他
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