
令和８年度

県営通作条件整備事業

間木農道保全第３号委託

青森県

上北農林水産事務所

業　　務    数    量    表
【当初】



直接人件費～機械経費

　１．CBR試験

　　(１)既設舗装掘削・舗装構成調査・修繕費

　　　人件費 箇所 3.000

　　　　地質調査技師 人 0.100

　　　　主任地質調査員 人 0.900

　　　　地質調査員 人 2.700

　　　　特殊作業員 人 0.400

　　　材料費 箇所 3.000

　　　　　コンクリートカッタ用ブレード 径300mm 枚 0.100

　　　　　再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13) ton 0.140

　　　　　再生アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F) ton 0.110

　　　　　軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 25.000

　　　機械等損料 箇所 3.000

　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[手動式･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]
通称(切削深)10cm級 ﾌﾞﾚｰ
ﾄﾞ径30cm,交替制補正対象
外

供用日 0.200

　　　　さく岩機[ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)]
通称20kg級,交替制補正対
象外

供用日 0.350

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]※
定格容量
65/75kVA(50/60Hz),交替
制補正対象外

供用日 0.500

　　　　振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
運転質量0.8～1.1t,交替
制補正対象外

供用日 0.200

　　　　ﾗﾝﾏ
通称60～80kg級,交替制補
正対象外

供用日 0.320

　　　運搬費 箇所 3.000

　　　　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称2t積級,交替制補正対
象外

供用日 1.300

　　(２)CBR試験

　　　CBR試験
現状土,試料採取,室内試
験（１層２モールド）

箇所 3.000

　　　　室内ＣＢＲ用試料採取 現状土(2ﾓｰﾙﾄﾞ/箇所) 箇所 1.000

　　　　現状土ＣＢＲ試験 水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ 試料 2.000
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業　　務　　数　　量　　表
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　２．土の粒度試験

　　(１)土の粒度試験

　　　土のふるい分け試験 砂・砂質土 試料 3.000

　　　　室内土質試験　土の粒度試験
ふるい分析　試料０．５
ｋｇ未満

試料 1.000

　３．産業廃棄物運搬・処理

　　(１)アスファルト殻運搬・処理費

　　　As殻運搬費・処理 m3 0.300

　　　　SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(舗
装版厚15cm以下),無
し,6.5km以下,

m3 1.000

　　　　産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ton 2.350

　　(２)アスファルト汚泥運搬・処理費

　　　アスファルト汚泥処理・運搬費 m3 0.020

　　　　　普通作業員 人 0.116

　　　　　側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]

,ﾎｯﾊﾟ収集容量9.0m3風量
40m3/min,運転１日当たり
算出,機械損料のみ,,交替
制補正対象外

日 0.116

　　　　産業廃棄物処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ汚泥 ton 1.100

安全費（積上）

　１．安全費

　　(１)安全費

　　　交通誘導員 区分B 人 6.000

　　　　交通誘導警備員Ｂ 人 1.000
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直接人件費～機械経費

　１．測量作業

　　(１)水準測量

　　　仮BM設置測量 km 0.500

　　　　３級水準測量（レベル等による） 道路上,平地,耕地,-0.10 km 1.000

　　(２)路線測量

　　　作業計画 式 1.000

　　　　路線測量 作業計画 業務 1.000

　　　現地踏査 km 0.500

　　　　路線測量 現地踏査
平地,耕地,0.00,1,000台
以上～3,000台未満/12時
間,0.10

km 1.000

　　　縦断測量 km 0.500

　　　　路線測量 縦断測量
平地,耕地,0.00,1,000台
以上～3,000台未満/12時
間,0.10

km 1.000

　　　横断測量 km 0.500

　　　　路線測量 横断測量
平地,耕地,0.00,45ｍ未
満,20ｍ,1,000台以上～
3,000台未満/12時

km 1.000

精度管理費

　　　　精度管理費集計 式 1.000
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直接人件費

　１．直接人件費

　　(１)舗装設計作業

　　　現地踏査 業務 1.000

　　　　主任技師 人 0.500

　　　　技師（Ａ） 人 0.500

　　　破損原因の考察 業務 1.000

　　　　主任技師 人 0.300

　　　　技師（Ａ） 人 0.900

　　　　技師（Ｂ） 人 1.800

　　　維持修繕計画 業務 1.000

　　　　主任技師 人 0.600

　　　　技師（Ａ） 人 0.600

　　　　技師（Ｂ） 人 3.000

　　　　技師（Ｃ） 人 3.000

　　　　技術員 人 1.800

　　　点検とりまとめ 業務 1.000

　　　　主任技師 人 0.400

　　　　技師（Ａ） 人 0.400

　　　　技師（Ｂ） 人 0.700

　　　　技師（Ｃ） 人 1.400

　　(２)図面作成・概算工事費積算

　　　図面作成・概算工事費積算 式 1.000

　　　　実施設計 道路計画
あり,難易度補正Ⅰ,500
ｍ,Ａ：平坦地で屈曲が少
ない,0.7,2車線の場合

式 1.000

　　(３)設計業務打合せ
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業　　務　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　打合せ(設計業務） 着手前、最終 回 2.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最
終,1.00人,1.00人,0.00
人,0.00人,0.125日,0.125

回 1.000

　　　打合せ(設計業務） 中間 回 2.000

　　　　打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00
人,1.00人,1.00人,0.00
人,0.125日,0.125日

回 1.000

直接経費(電子成果品作成費を除く)

　　　　≪打合せ（設計旅費・交通費)≫
一般工種・解析等調査業
務,着手前・最終,通勤に
より打合せ,ライトバン,1

回 2.000

　　　　≪打合せ（設計旅費・交通費)≫
一般工種・解析等調査業
務,中間,通勤により打合
せ,ライトバン,1日,1時間

回 2.000

　　　　電子納品版業務報告書作成 3,Ａ－４,500,8㎝,0 式 1.000
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