
令和８年度 工事番号 河維第5081号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

土 淵 川 外 河 川 維 持 工 事

参　考　資　料

弘前市 大字 樋の口町外 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
A6:水門設備（小形水門）

施 工 地 域 等 補 正
補正無し 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

製作工

式 1    

小形水門製作 新土淵川1号

式 1    

水門設備

式 1    

扉体(小形水門)　

式 1    

内   1号

開閉装置(小形水門)　

式 1    

内   2号

小形水門製作　 新土淵川2号

式 1    

水門設備　

式 1    

扉体(小形水門)　

式 1    

内   3号

開閉装置(小形水門)　

式 1    

内   4号

小形水門製作　 土淵川64号

式 1    

水門設備　

式 1    

扉体(小形水門)　

式 1    

内   5号

開閉装置(小形水門)　

式 1    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

付属設備　

式 1    

管理橋　 区分:A

式 1    

内   7号

間接労務費

式 1    

純製作費

式 1    

工場管理費

式 1    

製作原価

式 1    

据付工

式 1    

小形水門輸送工 新土淵川1号

式 1    

輸送工

式 1    

小形水門輸送　

式 1    

内   8号

小形水門設備据付 新土淵川1号

式 1    

小形水門据付工

式 1    

据付(小形水門)　 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:1.5m
,有効高:1.5m

式 1    

内   9号
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接経費　

式 1    

内  10号

操作台補修工

式 1    

断面修復工

構造物 1    

内  11号

表面処理工 ｼﾗﾝ系

m2 7    

内  12号

防護柵補修工

式 1    

内  13号

管理橋補修工

式 1    

管理橋補修工

式 1    

内  14号

現場塗替塗装工

式 1    

現場塗替塗装(戸当り)　 b-1B塗装系

m2 2    

内  15号

現場塗替塗装(管理橋)　 c-2B塗装系

m2 13    

内  16号

現場塗替塗装(防護柵)　 c-2B塗装系

m2 2    

内  17号

足場　

掛m2 40    

内  18号

撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

撤去工　

式 1    

内  19号

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.07 

内  20号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.07 

内  21号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.38 

内  22号

仮設工　 新土淵川1号

式 1    

水替工　

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

日 2    

内  23号

小形水門輸送工 新土淵川2号

式 1    

輸送工

式 1    

小形水門輸送　

式 1    

内  24号

小形水門設備据付 新土淵川2号

式 1    

小形水門据付工

式 1    

据付(小形水門)　 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:1.5m
,有効高:1.5m

式 1    

内  25号
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接経費　

式 1    

内  26号

操作台補修工

式 1    

断面修復工

構造物 1    

内  27号

表面処理工 ｼﾗﾝ系

m2 6    

内  28号

防護柵補修工

式 1    

内  29号

管理橋補修工

式 1    

管理橋補修工

式 1    

内  30号

現場塗替塗装工

式 1    

現場塗替塗装(戸当り)　 b-1B塗装系

m2 3    

内  31号

現場塗替塗装(管理橋)　 c-2B塗装系

m2 15    

内  32号

現場塗替塗装(防護柵)　 c-2B塗装系

m2 2    

内  33号

足場　

掛m2 40    

内  34号

撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

撤去工　

式 1    

内  35号

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.004

内  36号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.004

内  37号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.42 

内  38号

仮設工　 新土淵川2号

式 1    

水替工　

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

日 2    

内  39号

小形水門輸送工 土淵川64号

式 1    

輸送工

式 1    

小形水門輸送　

式 1    

内  40号

小形水門設備据付 土淵川64号

式 1    

小形水門据付工

式 1    

据付(小形水門)　 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:1.25
m,有効高:1.25m

式 1    

内  41号
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付(付属設備)　

式 1    

内  42号

直接経費　

式 1    

内  43号

操作台補修工

式 1    

断面修復工

構造物 1    

内  44号

表面処理工 ｼﾗﾝ系

m2 5    

内  45号

防護柵補修工

式 1    

内  46号

現場塗替塗装工

式 1    

現場塗替塗装(戸当り)　 b-1B塗装系

m2 2    

内  47号

現場塗替塗装(防護柵)　 c-2B塗装系

m2 3    

内  48号

足場　

掛m2 8    

内  49号

管理橋補修工

式 1    

作業土工　

式 1    

内  50号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 (2)18-8-40

m2 1    

内  51号
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ　 (12)-2　24-12-25

m3 0.3  

内  52号

型枠　

m2 2    

内  53号

鉄筋　 SD345 D13

t 0.02 

内  54号

撤去工

式 1    

撤去工　

式 1    

内  55号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 0.2  

内  56号

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.02 

内  57号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 0.02 

内  58号

殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.2  

内  59号

殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 0.2  

内  60号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.52 

内  61号

仮設工　 土淵川64号

式 1    

水替工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

日 2    

内  62号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

据付間接費

式 1    

据付工事原価

式 1    

設計技術費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
扉体(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製

式 1    

単   2号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製

式 1    

単   3号 85-02-01

管理費区分：0

扉体補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

部品費

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

労務費(各種)

WF100100

4.1人/式

式 1    

単   5号 85-22-03
0.127×2.25+3.85

管理費区分：0

工場塗装

WF600100

計上する,計上しない,計上する,4回
,ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ
ﾍﾟｲﾝﾄ,ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,変性ｴﾎ m2 9.5  

単   6号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
開閉装置(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

開閉装置機器単体費

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
扉体(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製

式 1    

単   2号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製

式 1    

単   3号 85-02-01

管理費区分：0

扉体補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

部品費

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

労務費(各種)

WF100100

4.1人/式

式 1    

単   5号 85-22-03
0.127×2.25+3.85

管理費区分：0

工場塗装

WF600100

計上する,計上しない,計上する,4回
,ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ,ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,変性ｴﾎﾟｷ m2 10    

単   8号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
開閉装置(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

開閉装置機器単体費

式 1    

単   9号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
扉体(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費

式 1    

単  10号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製

式 1    

単  11号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製

式 1    

単  12号 85-02-01

管理費区分：0

扉体補助材料費

ZH20060001 式 1    

 

管理費区分：6

部品費

式 1    

単  13号 

管理費区分：0

労務費(各種)

WF100100

4人/式

式 1    

単  14号 85-22-03
0.127×1.56+3.85

管理費区分：0

工場塗装

WF600100

計上する,計上しない,計上する,4回
,ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ
ﾍﾟｲﾝﾄ,ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,変性ｴﾎ m2 6.5  

単  15号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
開閉装置(小形水門)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

開閉装置機器単体費

式 1    

単  16号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
管理橋　 区分:A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接部材費

* 式 1    

単  17号 

管理費区分：0

部品費

* 式 1    

単  18号 

管理費区分：0

製作補助材料費

WF870100

鋼製付属設備

式 1    

単  19号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

WF190100

補正しない,A,0.14t/基(橋),標準(
鋼材400N･500N使用),1基(橋)

基 1    

単  20号 85-18-01

管理費区分：0

工場塗装

WF600100

計上する,計上しない,計上する,4回
,ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ
ﾍﾟｲﾝﾄ,ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,ﾐｽﾄｺｰﾄ m2 5.7  

単  21号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
小形水門輸送　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF903500

0.5t,25.6km

式 1    

単  22号 85-01-02
現場から工場

管理費区分：0

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF903500

0.97t,25.6km

式 1    

単  23号 85-01-02
工場から現場

管理費区分：0

合計

 

青森県- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
据付(小形水門)　 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:

1.5m,有効高:1.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付(修繕)補助材料費

WF870400

小形水門

式 1    

単  24号 85-02-01

管理費区分：0

据付(水門)

WF311100

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),分割,1.5m,1.5m,四方水密
,有,無,有,無,1門,無,無,無 門 1    

単  25号 85-02-01

管理費区分：0

吊元更新

ZZ99*01*01018 式 1    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

180mm以上200mm以下,200mm以上400m
m以下

孔 1    

 02-02-15

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.01 

単  26号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
直接経費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(ｸﾚｰﾝ)

WF710100

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,油圧式4.9t,1日,無

式 1    

単  27号 85-22-05[ ][1    ]

管理費区分：0

機械経費(電気溶接機)

WF710300

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次),5
時間,1日,無

式 1    

単  28号 85-22-05[ ][1    ]

管理費区分：0

雑機械器具損料

ZS7060001

 

式 1    

 [1][     ]

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
断面修復工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以下,0.063m3

構造物 1    

単  29号 02-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
表面処理工 ｼﾗﾝ系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 6.5  

単  30号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｼﾗﾝ系

m2 6.5  

単  31号 06-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
防護柵補修工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵
SGP32A

ZZ99*01*01021 m 1.1  

 

管理費区分：0

現場溶接

CB431580

すみ肉脚長6mm

m 0.1  

 04-03-10

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

128mm以上160mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 1    

 02-02-15

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.002

単  26号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
管理橋補修工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵
SGP32A

ZZ99*01*01021 m 1    

 

管理費区分：0

現場溶接

CB431580

すみ肉脚長6mm

m 0.1  

 04-03-10

管理費区分：0

転落防止ﾁｪｰﾝ設置

ZZ99*01*01023 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
現場塗替塗装(戸当り)　 b-1B塗装系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系( m2 1.9  

単  32号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
現場塗替塗装(管理橋)　 c-2B塗装系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系( m2 13.3  

単  33号 85-19-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
現場塗替塗装(防護柵)　 c-2B塗装系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系( m2 2    

単  33号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 37    

単  34号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
撤去工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

扉体・開閉器取外し

式 1    

単  35号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

無し,1.0km以下,良好

m3 0.07 

単  36号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.2  

単  37号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,6.0km以下

t 0.38 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

t 0.38 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*01015 t 0.38 

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  38号 02-05-07

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 2    

単  39号 02-05-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
小形水門輸送　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF903500

0.5t,25.6km

式 1    

単  22号 85-01-02
現場から工場

管理費区分：0

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF903500

1.05t,25.6km

式 1    

単  40号 85-01-02
工場から現場

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
据付(小形水門)　 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:

1.5m,有効高:1.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付(修繕)補助材料費

WF870400

小形水門

式 1    

単  24号 85-02-01

管理費区分：0

据付(水門)

WF311100

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),分割,1.5m,1.5m,四方水密
,有,無,有,無,1門,無,無,無 門 1    

単  25号 85-02-01

管理費区分：0

吊元更新

ZZ99*01*01018 式 1    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

180mm以上200mm以下,200mm以上400m
m以下

孔 1    

 02-02-15

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.01 

単  26号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
直接経費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(ｸﾚｰﾝ)

WF710100

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,油圧式4.9t,1日,無

式 1    

単  27号 85-22-05[ ][1    ]

管理費区分：0

機械経費(電気溶接機)

WF710300

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次),5
時間,1日,無

式 1    

単  28号 85-22-05[ ][1    ]

管理費区分：0

雑機械器具損料

ZS7060001

 

式 1    

 [1][     ]

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
断面修復工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以下,0.001m3

構造物 1    

単  41号 02-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
表面処理工 ｼﾗﾝ系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 6.4  

単  30号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｼﾗﾝ系

m2 6.4  

単  31号 06-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
防護柵補修工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵
SGP32A

ZZ99*01*01021 m 1.1  

 

管理費区分：0

現場溶接

CB431580

すみ肉脚長6mm

m 0.1  

 04-03-10

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

128mm以上160mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 1    

 02-02-15

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.002

単  26号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
管理橋補修工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵
SGP32A

ZZ99*01*01021 m 1    

 

管理費区分：0

現場溶接

CB431580

すみ肉脚長6mm

m 0.1  

 04-03-10

管理費区分：0

転落防止ﾁｪｰﾝ設置

ZZ99*01*01023 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
現場塗替塗装(戸当り)　 b-1B塗装系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系( m2 2.6  

単  32号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
現場塗替塗装(管理橋)　 c-2B塗装系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系( m2 14.6  

単  33号 85-19-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
現場塗替塗装(防護柵)　 c-2B塗装系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系( m2 2    

単  33号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 38    

単  34号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
撤去工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

扉体・開閉器取外し

式 1    

単  35号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

無し,1.0km以下,良好

m3 0.004

単  36号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.01 

単  37号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,6.0km以下

t 0.42 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

t 0.42 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*01015 t 0.42 

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  38号 02-05-07

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 2    

単  39号 02-05-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
小形水門輸送　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF903500

0.29t,22.7km

式 1    

単  42号 85-01-02
現場から工場

管理費区分：0

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF903500

0.71t,22.7km

式 1    

単  43号 85-01-02
工場から現場

管理費区分：0

新設工事輸送費(鋼製付属設備)

WF901500

0.14t,22.7km

式 1    

単  44号 85-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
据付(小形水門)　 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:

1.25m,有効高:1.25m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付(修繕)補助材料費

WF870400

小形水門

式 1    

単  45号 85-02-01

管理費区分：0

据付(水門)

WF311100

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),分割,1.25m,1.25m,四方水
密,有,無,有,無,1門,無,無,無 門 1    

単  46号 85-02-01

管理費区分：0

吊元更新

ZZ99*01*01018 式 1    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

180mm以上200mm以下,200mm以上400m
m以下

孔 1    

 02-02-15

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.01 

単  26号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
据付(付属設備)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付補助材料費

WF870300

鋼製付属設備

式 1    

単  47号 85-02-01

管理費区分：0

鋼製付属設備据付

WF390100

補正しない,A,0.14t/基,1基,無,無,
無

式 1    

単  48号 85-18-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
直接経費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(ｸﾚｰﾝ)

WF710100

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,油圧式4.9t,1日,無

式 1    

単  27号 85-22-05[ ][1    ]

管理費区分：0

雑機械器具損料

ZS7060001

 

式 1    

 [1][     ]

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
断面修復工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以下,0.019m3

構造物 1    

単  49号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
表面処理工 ｼﾗﾝ系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 5.1  

単  30号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｼﾗﾝ系

m2 5.1  

単  31号 06-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
防護柵補修工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

角型鋼管

ZZ99*01*01022 kg 11.3  

 

管理費区分：0

現場溶接

CB431580

すみ肉脚長6mm

m 0.2  

 04-03-10

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

128mm以上160mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 1    

 02-02-15

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

m3 0.002

単  26号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
現場塗替塗装(戸当り)　 b-1B塗装系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系( m2 1.7  

単  32号 85-19-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
現場塗替塗装(防護柵)　 c-2B塗装系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系( m2 3.2  

単  33号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 8    

単  34号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
作業土工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 2    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　 (2)18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,特
殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全て
の費用 m3 0.1  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.5  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　 (12)-2　24-12-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,各種,特殊養
生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全ての費用

m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  53号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 1.5  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  54号
鉄筋　 SD345 D13

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工 加工･組立

WB240750

加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準

t 0.019

単  50号 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  55号
撤去工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

撤去工

ZZ99*01*01004 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  56号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.2  

単  51号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  57号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

無し,4.5km以下,良好

m3 0.02 

単  52号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  58号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.05 

単  53号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  59号
殻運搬　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 0.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  60号
殻処分　 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.6  

単  54号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  61号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,2.0km以下

t 0.52 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

t 0.52 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*01015 t 0.52 

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  62号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  38号 02-05-07

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 2    

単  39号 02-05-07

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
SUS304　25×9

ZZ99*01*01006 kg 11.1  

           

管理費区分：6

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WH800100

副部材費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WH605100

部品費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    

           

管理費区分：F

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水密ｺﾞﾑ
P型

ZZ99*01*01002 kg 8.4  

           

管理費区分：F

さらﾎﾞﾙﾄ
M12

ZZ99*01*01017 本 66    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単   5号
WF100100

労務費(各種) 4.1人/式
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 4.1  

           

管理費区分：8

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単   6号
WF600100

工場塗装 計上する,計上しない,計上する,4回
,ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ
ﾍﾟｲﾝﾄ,ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,変性ｴﾎ

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場素地調整

WF605101 m2 100    

単  55号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ

m2 100    

単  56号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系(水中部用)

m2 100    

単  57号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系(水中部用)

m2 100    

単  57号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系(水中部用)

m2 100    

単  57号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
開閉装置機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

手動ﾗｯｸ式開閉装置
CP20S

ZZ99*01*02001 組 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒
SUS304　RA20　L=5.0m

ZZ99*01*02003 本 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒継手
SUS304　RA20用

ZZ99*01*02004 組 1    

           

管理費区分：3

吊りﾋﾟﾝ
SUS304

ZZ99*01*02005 組 1    

           

管理費区分：3

鳥害防止板
SUS304　RA20用

ZZ99*01*02006 組 1    

           

管理費区分：3

振止板
SUS304　PL9×410×410

ZZ99*01*02007 組 1    

           

管理費区分：3

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄB,3N,W
SUS304　M20×250

ZZ99*01*02002 組 8    

           

管理費区分：3

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単   8号
WF600100

工場塗装 計上する,計上しない,計上する,4回
,ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ,ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,変性ｴﾎﾟｷ

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場素地調整

WF605101 m2 100    

単  55号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟ
ｲﾝﾄ

m2 100    

単  58号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂
系(水中部用)

m2 100    

単  59号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂
系(水中部用)

m2 100    

単  59号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂
系(水中部用)

m2 100    

単  59号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
開閉装置機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

手動ﾗｯｸ式開閉装置
CP30S

ZZ99*01*02011 組 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒
SUS304　RA30　L=5.0m

ZZ99*01*02012 本 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒継手
SUS304　RA30用

ZZ99*01*02013 組 1    

           

管理費区分：3

吊りﾋﾟﾝ
SUS304

ZZ99*01*02014 組 1    

           

管理費区分：3

鳥害防止板
SUS304　RA30用

ZZ99*01*02015 組 1    

           

管理費区分：3

振止板
SUS304　PL9×410×410

ZZ99*01*02007 組 1    

           

管理費区分：3

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄB,3N,W
SUS304　M20×250

ZZ99*01*02002 組 8    

           

管理費区分：3

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
SUS304　25×9

ZZ99*01*01006 kg 9.4  

           

管理費区分：6

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WH800100

副部材費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WH605100

部品費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    

           

管理費区分：F

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水密ｺﾞﾑ
P型

ZZ99*01*01002 kg 7    

           

管理費区分：F

さらﾎﾞﾙﾄ
M12

ZZ99*01*01017 本 56    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  14号
WF100100

労務費(各種) 4人/式
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 4    

           

管理費区分：8

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  15号
WF600100

工場塗装 計上する,計上しない,計上する,4回
,ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ
ﾍﾟｲﾝﾄ,ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,変性ｴﾎ

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場素地調整

WF605101 m2 100    

単  55号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ

m2 100    

単  60号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系(水中部用)

m2 100    

単  61号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系(水中部用)

m2 100    

単  61号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系(水中部用)

m2 100    

単  61号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
開閉装置機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

手動ﾗｯｸ式開閉装置
CP20S

ZZ99*01*02001 組 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒
SUS304　RA20　L=3.0m

ZZ99*01*02016 本 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒継手
SUS304　RA20用

ZZ99*01*02004 組 1    

           

管理費区分：3

吊りﾋﾟﾝ
SUS304

ZZ99*01*02005 組 1    

           

管理費区分：3

鳥害防止板
SUS304　RA20用

ZZ99*01*02006 組 1    

           

管理費区分：3

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄB,3N,W
SUS304　M20×250

ZZ99*01*02002 組 4    

           

管理費区分：3

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
直接部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溝形鋼(市中)SS400

WH111100

各種

kg 28    

単  62号 85-01-01

管理費区分：6

縞鋼板(市中)

WH102100

SS400 4.5=t

kg 50    

単  63号 85-01-01

管理費区分：6

角型鋼管

ZZ99*01*01022 kg 32    

           

管理費区分：6

鋼板 SS材

WH100100

SS400 6<=t<8

kg 6    

単  64号 85-01-01

管理費区分：6

鋼板 SS材

WH100100

SS400 8<=t<12

kg 23    

単  65号 85-01-01

管理費区分：6

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

あと施工ｱﾝｶｰ
M20×200

ZZ99*01*01012 本 8    

           

管理費区分：F

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WF870100

製作補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  20号
WF190100

労務費(一般鋼構造物/鋼付設) 補正しない,A,0.14t/基(橋),標準(
鋼材400N･500N使用),1基(橋) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 4    

           

管理費区分：8

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WF600100

工場塗装 計上する,計上しない,計上する,4回
,ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ
ﾍﾟｲﾝﾄ,ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,ﾐｽﾄｺｰﾄ

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場素地調整

WF605101 m2 100    

単  66号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ

m2 100    

単  67号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,ﾐｽﾄｺｰﾄ

m2 100    

単  68号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,各種,40kg/10
0m2

m2 100    

単  69号 85-19-01

管理費区分：0

工場下塗

WF605105

ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,各種,40kg/10
0m2

m2 100    

単  69号 85-19-01

管理費区分：0

工場中塗

WF605107

ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･
緑系

m2 100    

単  70号 85-19-01

管理費区分：0

工場上塗

WF605109

ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･
緑系

m2 100    

単  71号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WF903500

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

0.5t,25.6km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

0.5t,25.6km

式 1    

単  72号 85-01-02

管理費区分：L

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WF903500

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

0.97t,25.6km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

0.97t,25.6km

式 1    

単  73号 85-01-02

管理費区分：L

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WF870400

据付(修繕)補助材料費 小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WF311100

据付(水門) 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),分割,1.5m,1.5m,四方水密
,有,無,有,無,1門,無,無,無

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形)

WF311107

補正しない,分割,1.5m,1.5m,計上す
る,計上しない,計上する,四方水密,
無,1門,無,無,無 門 1    

単  74号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 1,875    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WF710100

機械経費(ｸﾚｰﾝ) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,油圧式4.9t,1日,無
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力4.9t吊

L001120001 日 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WF710300

機械経費(電気溶接機) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次),5
時間,1日,無 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排ｶﾞｽ対策(2次)最大溶接電流200A

K2081027

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,5時間 日 1    

単  75号 90-20-81

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3以下,0.063m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.074

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB820220

下地処理(表面含浸) 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 下地処理
高所作業車無 制約無 昼間

Q001649025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｼﾗﾝ系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｼﾗﾝ系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217015 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WF621900

現場塗替塗装 計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場塗替素地調整

WF625101

3種 (A),開放部

m2 100    

単  76号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,開放部

m2 100    

単  77号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用),
開放部

m2 100    

単  78号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用),
開放部

m2 100    

単  78号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用),
開放部

m2 100    

単  78号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 73 -

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WF621900

現場塗替塗装 計上する,3種 (A),開放部,計上しな
い,計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ
ﾄ,計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場塗替素地調整

WF625101

3種 (A),開放部

m2 100    

単  76号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,開放部

m2 100    

単  77号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),
開放部

m2 100    

単  79号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),
開放部

m2 100    

単  79号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替中塗

WF625107

はけ,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･緑系,開放部

m2 100    

単  80号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替上塗

WF625109

はけ,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･緑系,開放部

m2 100    

単  81号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB252110

足場工 単管足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.4  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県- 75 -

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
扉体・開閉器取外し

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 0.6  

           
見積

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力4.9t吊

L001120001 日 1    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

雑機械器具損料

ZS7060001

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

青森県- 76 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 無し,1.0km以下,良好
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

良好

日 0.09 

単  82号 02-02-09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  83号 02-05-07

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  84号 02-05-07 [ ][1    ]

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  85号 02-05-07 [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WF903500

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

1.05t,25.6km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

1.05t,25.6km

式 1    

単  86号 85-01-02

管理費区分：L

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3以下,0.001m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.001

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WF903500

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

0.29t,22.7km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

0.29t,22.7km

式 1    

単  87号 85-01-02

管理費区分：L

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
WF903500

修繕工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

0.71t,22.7km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

0.71t,22.7km

式 1    

単  88号 85-01-02

管理費区分：L

合計

青森県- 83 -

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WF901500

新設工事輸送費(鋼製付属設備) 0.14t,22.7km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WF870400

据付(修繕)補助材料費 小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WF311100

据付(水門) 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),分割,1.25m,1.25m,四方水
密,有,無,有,無,1門,無,無,無

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形)

WF311107

補正しない,分割,1.25m,1.25m,計上
する,計上しない,計上する,四方水
密,無,1門,無,無,無 門 1    

単  89号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WF870300

据付補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

青森県- 85 -

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WF390100

鋼製付属設備据付 補正しない,A,0.14t/基,1基,無,無,
無 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 1.6  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3以下,0.019m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.022

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物

青森県- 87 -

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
WB240750

鉄筋工 加工･組立 加工･組立,一般構造物,SD345 D13,
標準 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋工 加工

WB240751

SD345 D13,標準

t 1    

単  90号 02-04-04

管理費区分：0

鉄筋工 組立

WB240752

一般構造物,SD345 D13,標準

t 1    

単  91号 02-04-04

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 無し,4.5km以下,良好
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

良好

日 0.41 

単  92号 02-02-09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 89 -

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  55号
WF605101

工場素地調整
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

研削材料
ｼｮｯﾄ

Y034016101001 kg 60    

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 5.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 91 -

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  56号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ
有機厚膜

Z006152001 kg 65    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 6.9  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 7.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  57号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,9.5m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系(水中部用) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
下塗り

Z006156001 kg 50    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Y034015103001 L 5.3  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 7.1  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 93 -

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  58号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟ
ｲﾝﾄ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ
有機厚膜

Z006152001 kg 65    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 6.9  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 6.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  59号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,10m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂
系(水中部用) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
下塗り

Z006156001 kg 50    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Y034015103001 L 5.3  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 6.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  60号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ
有機厚膜

Z006152001 kg 65    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 6.9  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 9.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00007  0.0  0

単  61号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,6.5m2,変性ｴﾎﾟｷｼ樹
脂系(水中部用) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
下塗り

Z006156001 kg 50    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Y034015103001 L 5.3  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 9.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 97 -

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  62号
WH111100

溝形鋼(市中)SS400 各種
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溝形鋼
SS400　100×50×5

Y031028101001 t 1.1  

           

管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.07 

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  63号
WH102100

縞鋼板(市中) SS400 4.5=t
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

しま鋼板
t=4.5

Z001204002001 t 1.12 

           

管理費区分：A

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ
SS400

Z001062001001 t 1.12 

           

管理費区分：B

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.084

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  64号
WH100100

鋼板 SS材 SS400 6<=t<8
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板(中板) (販売)
無規格 3.0以上

Z001026002001 t 1.12 

           

管理費区分：A

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ
SS400

Z001062001001 t 1.12 

           

管理費区分：B

寸法ｴｷｽﾄﾗ
6<=t<8

Y031302112001 t 1.12 

           

管理費区分：C

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.084

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  65号
WH100100

鋼板 SS材 SS400 8<=t<12
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板(中板) (販売)
無規格 3.0以上

Z001026002001 t 1.12 

           

管理費区分：A

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ
SS400

Z001062001001 t 1.12 

           

管理費区分：B

寸法ｴｷｽﾄﾗ
8<=t<12

Y031302103001 t 1.12 

           

管理費区分：C

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.084

           

管理費区分：D

合計

単価
円／kg

青森県- 101 -

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  66号
WF605101

工場素地調整
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

研削材料
ｼｮｯﾄ

Y034016101001 kg 60    

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 5.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  67号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍ
ﾟｲﾝﾄ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ
無機厚膜

Z006152002 kg 65    

           

管理費区分：0

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ
無機

Z006170004 L 6.9  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 11    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  68号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,ﾐｽﾄｺｰﾄ
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
下塗り

Z006154001 kg 16    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 9.4  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 11    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  69号
WF605105

工場下塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,各種,40kg/10
0m2 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗料
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料　下塗り

Y000500000001 kg 40    

           

管理費区分：0

希釈剤
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Y000501000001 L 4.2  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 11    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  70号
WF605107

工場中塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･
緑系 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
中塗り用 青･緑系

Z006157006 kg 22    

           

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ
中塗り用

Z006170016 L 2.3  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 11    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  71号
WF605109

工場上塗 ｴｱﾚｽ,60m2未満,5.7m2,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･
緑系 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
上塗り用 青･緑系

Z006157007 kg 17    

           

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ
上塗り用

Z006170017 L 1.8  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 11    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 107 -

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  72号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 0.5t,25.6km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  73号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 0.97t,25.6km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  74号
WF311107

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形) 補正しない,分割,1.5m,1.5m,計上す
る,計上しない,計上する,四方水密,
無,1門,無,無,無

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 6.4  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 1.6  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／門

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  75号
K2081027

電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排ｶﾞｽ対策(2次)最大溶接電流200A

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,5時間

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 11.5  

           

管理費区分：0

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A

M002081027

運転日当り運転時間:5ｈ

日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  76号
WF625101

現場塗替素地調整 3種 (A),開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう塗装工

R0123 人 4.2  

           [ ][12   ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  77号
WF625105

現場塗替下塗 はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ
有機厚膜

Z006152001 kg 50    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 5.3  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 5.6  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  78号
WF625105

現場塗替下塗 はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用),
開放部 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
下塗り

Z006156001 kg 40    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Y034015103001 L 4.2  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 5.6  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  79号
WF625105

現場塗替下塗 はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),
開放部 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料
弱溶剤形　下塗り

Y034014102001 kg 24    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Y034015103001 L 2.5  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  80号
WF625107

現場塗替中塗 はけ,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･緑系,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
中塗り用 青･緑系

Z006157006 kg 18    

           

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ
中塗り用

Z006170016 L 1.9  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  81号
WF625109

現場塗替上塗 はけ,ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ,青･緑系,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
上塗り用 青･緑系

Z006157007 kg 14    

           

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ
上塗り用

Z006170017 L 1.5  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  82号
WK220710

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 良好
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.89 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.2  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.02 

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 良好 供用日

Z010020045 供用日 1.02 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  83号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  84号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  85号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  86号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 1.05t,25.6km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  87号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 0.29t,22.7km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  88号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 0.71t,22.7km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  89号
WF311107

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形) 補正しない,分割,1.25m,1.25m,計上
する,計上しない,計上する,四方水
密,無,1門,無,無,無

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 5.6  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 1.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  90号
WB240751

鉄筋工 加工 SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.04 

           

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  91号
WB240752

鉄筋工 組立 一般構造物,SD345 D13,標準
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 3.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.11 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  92号
WK220710

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 良好
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.89 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.2  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.02 

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 良好 供用日

Z010020045 供用日 1.02 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

製作工

(0001)

　　　

式 1    

  小形水門製作

  (0002)

  　　　

式 1    

    水門設備

    (0003)

    　　　

式 1    

      扉体(小形水門)　

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          SUS304　25×9 kg 11.1  

ZZ99*01*01006

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 124 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          P型 kg 8.4  

ZZ99*01*01002

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          さらﾎﾞﾙﾄ

          M12 本 66    

ZZ99*01*01017

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(各種)

        式 1    

J01　製作工数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 4.1人/式

WF100100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        工場塗装

        m2 9.5  

J01　素地調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　ﾌﾟﾗｲﾏ処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J08　下塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J09　下塗り回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4回

J10　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J11　施工面積区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J12　施工面積(下塗1回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 9.5m2

J13　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J15　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J16　施工面積区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J17　施工面積(下塗2回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 9.5m2

J18　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

WF600100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J20　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J21　施工面積区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J22　施工面積(下塗3回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 9.5m2

J23　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J25　施工区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J26　施工面積区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J27　施工面積(下塗4回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 9.5m2

J28　塗料選定(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J30　中塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

J44　上塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

      開閉装置(小形水門)　

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        開閉装置機器単体費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          手動ﾗｯｸ式開閉装置

          CP20S 組 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒

          SUS304　RA20　L=5.0m 本 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒継手

          SUS304　RA20用 組 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊りﾋﾟﾝ

          SUS304 組 1    

ZZ99*01*02005

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鳥害防止板

          SUS304　RA20用 組 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 128 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          振止板

          SUS304　PL9×410×410 組 1    

ZZ99*01*02007

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄB,3N,W

          SUS304　M20×250 組 8    

ZZ99*01*02002

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  小形水門製作　

  (0006)

  　　　

式 1    

オプション入力

    水門設備　

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      扉体(小形水門)　

      (0008)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          SUS304　25×9 kg 11.1  

ZZ99*01*01006

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 130 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          P型 kg 8.4  

ZZ99*01*01002

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          さらﾎﾞﾙﾄ

          M12 本 66    

ZZ99*01*01017

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(各種)

        式 1    

J01　製作工数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 4.1人/式

WF100100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        工場塗装

        m2 10    

J01　素地調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　ﾌﾟﾗｲﾏ処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J08　下塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J09　下塗り回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4回

J10　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J11　施工面積区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J12　施工面積(下塗1回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 10m2

J13　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J15　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J16　施工面積区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J17　施工面積(下塗2回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 10m2

J18　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J20　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J21　施工面積区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J22　施工面積(下塗3回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 10m2

J23　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J25　施工区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J26　施工面積区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J27　施工面積(下塗4回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 10m2

J28　塗料選定(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J30　中塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

J44　上塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

WF600100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      開閉装置(小形水門)　

      (0009)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        開閉装置機器単体費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          手動ﾗｯｸ式開閉装置

          CP30S 組 1    

ZZ99*01*02011

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒

          SUS304　RA30　L=5.0m 本 1    

ZZ99*01*02012

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒継手

          SUS304　RA30用 組 1    

ZZ99*01*02013

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊りﾋﾟﾝ

          SUS304 組 1    

ZZ99*01*02014

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鳥害防止板

          SUS304　RA30用 組 1    

ZZ99*01*02015

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          振止板

          SUS304　PL9×410×410 組 1    

ZZ99*01*02007

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄB,3N,W

          SUS304　M20×250 組 8    

ZZ99*01*02002

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  小形水門製作　

  (0010)

  　　　

式 1    

オプション入力

    水門設備　

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      扉体(小形水門)　

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          SUS304　25×9 kg 9.4  

ZZ99*01*01006

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 135 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          P型 kg 7    

ZZ99*01*01002

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 136 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          さらﾎﾞﾙﾄ

          M12 本 56    

ZZ99*01*01017

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(各種)

        式 1    

J01　製作工数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 4人/式

WF100100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        工場塗装

        m2 6.5  

J01　素地調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　ﾌﾟﾗｲﾏ処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J08　下塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J09　下塗り回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4回

J10　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J11　施工面積区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J12　施工面積(下塗1回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 6.5m2

J13　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J15　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J16　施工面積区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J17　施工面積(下塗2回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 6.5m2

J18　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J20　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

WF600100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J21　施工面積区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J22　施工面積(下塗3回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 6.5m2

J23　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J25　施工区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J26　施工面積区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J27　施工面積(下塗4回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 6.5m2

J28　塗料選定(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J30　中塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

J44　上塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

      開閉装置(小形水門)　

      (0013)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        開閉装置機器単体費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          手動ﾗｯｸ式開閉装置

          CP20S 組 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒

          SUS304　RA20　L=3.0m 本 1    

ZZ99*01*02016

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒継手

          SUS304　RA20用 組 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊りﾋﾟﾝ

          SUS304 組 1    

ZZ99*01*02005

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鳥害防止板

          SUS304　RA20用 組 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄB,3N,W

          SUS304　M20×250 組 4    

ZZ99*01*02002

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    付属設備　

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      管理橋　

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        直接部材費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溝形鋼(市中)SS400 WH111100
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          kg 28    

J01　溝形鋼規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          縞鋼板(市中)

          kg 50    

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 4.5=t

WH102100

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角型鋼管

          kg 32    

ZZ99*01*01022

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 6    

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 6<=t<8

WH100100

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 23    

WH100100

管理費区分　6
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 8<=t<12 歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          あと施工ｱﾝｶｰ

          M20×200 本 8    

ZZ99*01*01012

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        製作補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

        基 1    

WF190100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A

J03　1基(橋)当り製作質量　　　　　　　　　　　　　　 　 0.14t/基(橋)

J06　使用材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(鋼材400N･500N使用)

J10　今回工事製作数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基(橋)

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 7

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        工場塗装

        m2 5.7  

J01　素地調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　ﾌﾟﾗｲﾏ処理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J08　下塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J09　下塗り回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4回

J10　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J11　施工面積区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J12　施工面積(下塗1回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 5.7m2

J13　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J15　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J16　施工面積区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J17　施工面積(下塗2回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 5.7m2

J18　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾐｽﾄｺｰﾄ

J20　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J21　施工面積区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J22　施工面積(下塗3回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 5.7m2

J23　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 各種

J24　ﾍﾟｲﾝﾄ使用量(下塗3回目)(実数)　　　　　　　　　　　 40kg/100m2

J25　施工区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J26　施工面積区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J27　施工面積(下塗4回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 5.7m2

J28　塗料選定(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 各種

J29　ﾍﾟｲﾝﾄ使用量(下塗4回目)(実数)　　　　　　　　　　　 40kg/100m2

J30　中塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J31　中塗回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

J32　施工区分(中塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

WF600100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J33　施工面積区分(中塗1回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J34　施工面積(中塗1回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 5.7m2

J35　塗料選定(中塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J36　塗料規格(中塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 青･緑系

J44　上塗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J45　上塗り回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回

J46　施工区分(上塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ｴｱﾚｽ

J47　施工面積区分(上塗1回目)　　　　　　　　　　　　 　 60m2未満

J48　施工面積(上塗1回目)(実数入力)　　　　　　　　　 　 5.7m2

J49　塗料選定(上塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J50　塗料規格(上塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 青･緑系

間接労務費

(0016) 式 1    

純製作費

(0017) 式 1    

  工場管理費

  (0018) 式 1    

製作原価

(0019) 式 1    

据付工

(0020)

　　　

式 1    

  小形水門輸送工

  (0021)

  　　　

式 1    

    輸送工

    (0022)

    　　　

式 1    

      小形水門輸送　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0023)

      　　　

式 1    第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        修繕工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.5t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 25.6km

WF903500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        修繕工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.97t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 25.6km

WF903500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  小形水門設備据付

  (0024)

  　　　

式 1    

    小形水門据付工

    (0025)

    　　　

式 1    

      据付(小形水門)　

      (0026) 式 1    

オプション入力

第0009号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        据付(修繕)補助材料費

        式 1    

J01　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J02　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870400

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付(水門)

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　発注区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分割

J04　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J05　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J17　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J18　扉体計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J19　戸当り計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J20　開閉装置計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J25　電気配線及び配管施工の有無　　　　　　　　　　　　 無

J26　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

J28　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J30　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J32　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF311100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊元更新 ZZ99*01*01018
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        式 1    管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 1    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180mm以上200mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ

        m3 0.01 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0027)

      　　　

式 1    第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        機械経費(ｸﾚｰﾝ)

        式 1    

J01　ｸﾚｰﾝ種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

J02　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧式4.9t

J03　延べ使用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1日

J04　他のｸﾚｰﾝの使用有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

諸雑費1：対象

WF710100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械経費(電気溶接機)

        式 1    

J01　電気溶接機種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次)

J02　運転日当運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　　 5時間

J03　延べ使用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1日

J04　他の電気溶接機の使用有無　　　　　　　　　　　　　 無

諸雑費1：対象

WF710300

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        雑機械器具損料

        式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7060001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    操作台補修工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      断面修復工

      (0029)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以下

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.063m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表面処理工

      (0030)

      　　　

m2 7    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下地処理(表面含浸)

        m2 6.5  

WB820220

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 6.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼﾗﾝ系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      防護柵補修工

      (0031)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        防護柵

        SGP32A m 1.1  

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場溶接 CB431580
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 0.1  

J01　溶接種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すみ肉脚長6mm

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 1    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128mm以上160mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ

        m3 0.002

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    管理橋補修工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0032)

    　　　

式 1    

      管理橋補修工

      (0033)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        防護柵

        SGP32A m 1    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場溶接

        m 0.1  

J01　溶接種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すみ肉脚長6mm

CB431580

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        転落防止ﾁｪｰﾝ設置

        式 1    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場塗替塗装工

    (0034)

    　　　

式 1    

      現場塗替塗装(戸当り)　

      (0035)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 1.9  

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 3種 (A)

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J31　施工区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J34　塗料選定(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J36　下塗計上有無(5回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

      現場塗替塗装(管理橋)　

      (0036)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 13.3  

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 3種 (A)

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J44　施工区分(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J47　塗料選定(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J48　塗料規格(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J49　作業条件(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J52　施工区分(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J55　塗料選定(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J56　塗料規格(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J57　作業条件(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

      現場塗替塗装(防護柵)　

      (0037)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 2    

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 3種 (A)

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J44　施工区分(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J47　塗料選定(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J48　塗料規格(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J49　作業条件(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J52　施工区分(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J55　塗料選定(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J56　塗料規格(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J57　作業条件(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

      足場　

      (0038)

      　　　

掛m2 40    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        足場工

        掛m2 37    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    撤去工

    (0039) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      撤去工　

      (0040)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        扉体・開閉器取外し

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          機械設備据付工

          人 0.6  

R0303

管理費区分　4

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.2  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          最大吊上能力4.9t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

L001120001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          雑機械器具損料

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7060001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0041)

      　　　

m3 0.07 

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.07 

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0km以下

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 良好 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0042)

      　　　

m3 0.07 

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 0.2  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0043)

      　　　

t 0.38 

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場発生品及び支給品運搬 CB010410
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 0.38 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.38 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 0.38 

ZZ99*01*01015

管理費区分　9

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　

  (0044)

  　　　

式 1    

オプション入力

    水替工　

    (0045)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

      (0046)

      　　　

日 2    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 2    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  小形水門輸送工

  (0047)

  　　　

式 1    

オプション入力

    輸送工

    (0048)

    　　　

式 1    

オプション入力

      小形水門輸送　

      (0049)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        修繕工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.5t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 25.6km

WF903500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        修繕工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 1.05t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 25.6km

WF903500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  小形水門設備据付

  (0050)

  　　　

式 1    

オプション入力

    小形水門据付工

    (0051)

    　　　

式 1    

オプション入力

      据付(小形水門)　

      (0052)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        据付(修繕)補助材料費

        式 1    

J01　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J02　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870400

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付(水門)

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　発注区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分割

J04　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J05　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J17　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J18　扉体計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J19　戸当り計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J20　開閉装置計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J25　電気配線及び配管施工の有無　　　　　　　　　　　　 無

J26　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

J28　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J30　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J32　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF311100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊元更新

        式 1    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 1    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180mm以上200mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ

        m3 0.01 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費　

      (0053)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        機械経費(ｸﾚｰﾝ)

        式 1    

J01　ｸﾚｰﾝ種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

J02　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧式4.9t

J03　延べ使用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1日

J04　他のｸﾚｰﾝの使用有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

諸雑費1：対象

WF710100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械経費(電気溶接機)

        式 1    

J01　電気溶接機種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次)

J02　運転日当運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　　 5時間

J03　延べ使用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1日

J04　他の電気溶接機の使用有無　　　　　　　　　　　　　 無

諸雑費1：対象

WF710300

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        雑機械器具損料

        式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7060001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    操作台補修工

    (0054)

    　　　

式 1    

オプション入力

      断面修復工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0055)

      　　　

構造物 1    第0027号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以下

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.001m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表面処理工

      (0056)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下地処理(表面含浸)

        m2 6.4  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 166 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 6.4  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼﾗﾝ系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      防護柵補修工

      (0057)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        防護柵

        SGP32A m 1.1  

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場溶接

        m 0.1  

J01　溶接種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すみ肉脚長6mm

CB431580

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 1    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128mm以上160mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ

        m3 0.002

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    管理橋補修工

    (0058)

    　　　

式 1    

オプション入力

      管理橋補修工

      (0059) 式 1    

オプション入力

第0030号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        防護柵

        SGP32A m 1    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場溶接

        m 0.1  

J01　溶接種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すみ肉脚長6mm

CB431580

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        転落防止ﾁｪｰﾝ設置

        式 1    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場塗替塗装工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0060)

    　　　

式 1    

      現場塗替塗装(戸当り)　

      (0061)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 2.6  

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 3種 (A)

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J31　施工区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J34　塗料選定(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J36　下塗計上有無(5回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

      現場塗替塗装(管理橋)　

      (0062)

      　　　

m2 15    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 14.6  

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 3種 (A)

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J44　施工区分(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J47　塗料選定(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J48　塗料規格(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J49　作業条件(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J52　施工区分(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J55　塗料選定(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J56　塗料規格(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J57　作業条件(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

      現場塗替塗装(防護柵)　

      (0063)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 2    

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 3種 (A)

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J44　施工区分(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J47　塗料選定(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J48　塗料規格(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J49　作業条件(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J52　施工区分(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J55　塗料選定(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J56　塗料規格(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J57　作業条件(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

      足場　

      (0064)

      　　　

掛m2 40    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        足場工

        掛m2 38    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    撤去工

    (0065)

    　　　

式 1    

オプション入力

      撤去工　

      (0066)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        扉体・開閉器取外し

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          機械設備据付工

          人 0.6  

R0303

管理費区分　4

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.2  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] L001120001
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          最大吊上能力4.9t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          雑機械器具損料

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7060001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0067)

      　　　

m3 0.004

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.004

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0km以下

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 良好

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 175 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      殻処分　

      (0068)

      　　　

m3 0.004

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 0.01 

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0069)

      　　　

t 0.42 

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.42 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.42 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 0.42 

ZZ99*01*01015

管理費区分　9

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　

  (0070)

  　　　

式 1    

オプション入力

    水替工　

    (0071)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

      (0072)

      　　　

日 2    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 177 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 2    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  小形水門輸送工

  (0073)

  　　　

式 1    

オプション入力

    輸送工

    (0074)

    　　　

式 1    

オプション入力

      小形水門輸送　

      (0075)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        修繕工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.29t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 22.7km

WF903500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        修繕工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.71t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 22.7km

WF903500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        新設工事輸送費(鋼製付属設備)

        式 1    

J01　x(対象設備質量)(実数入力)　　　　　　　　　　　 　 0.14t

J02　D(想定輸送距離)(実数入力)　　　　　　　　　　　 　 22.7km

WF901500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  小形水門設備据付

  (0076)

  　　　

式 1    

オプション入力

    小形水門据付工

    (0077)

    　　　

式 1    

オプション入力

      据付(小形水門)　

      (0078) 式 1    

オプション入力

第0041号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        据付(修繕)補助材料費

        式 1    

J01　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J02　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870400

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付(水門)

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　発注区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分割

J04　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.25m

J05　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.25m

J17　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J18　扉体計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J19　戸当り計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J20　開閉装置計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J25　電気配線及び配管施工の有無　　　　　　　　　　　　 無

J26　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

J28　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J30　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J32　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF311100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊元更新 ZZ99*01*01018
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        式 1    管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 1    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180mm以上200mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ

        m3 0.01 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      据付(付属設備)　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0079)

      　　　

式 1    第0042号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製付属設備据付

        式 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A

J03　1基(橋)当り据付質量　　　　　　　　　　　　　　 　 0.14t/基

J04　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J09　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J11　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J13　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF390100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費　

      (0080)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        機械経費(ｸﾚｰﾝ)

        式 1    

J01　ｸﾚｰﾝ種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ

J02　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧式4.9t

J03　延べ使用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1日

J04　他のｸﾚｰﾝの使用有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

諸雑費1：対象

WF710100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        雑機械器具損料

        式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS7060001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    操作台補修工

    (0081)

    　　　

式 1    

オプション入力

      断面修復工

      (0082)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        断面修復工(左官工法) WB229210
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以下

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.019m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表面処理工

      (0083)

      　　　

m2 5    

オプション入力

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        下地処理(表面含浸)

        m2 5.1  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 5.1  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼﾗﾝ系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 184 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      防護柵補修工

      (0084)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0046号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        角型鋼管

        kg 11.3  

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場溶接

        m 0.2  

J01　溶接種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すみ肉脚長6mm

CB431580

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 1    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128mm以上160mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ

        m3 0.002

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場塗替塗装工

    (0085)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場塗替塗装(戸当り)　

      (0086)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0047号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 1.7  

WF621900

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 3種 (A)

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J31　施工区分(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J34　塗料選定(下塗4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J36　下塗計上有無(5回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場塗替塗装(防護柵)　

      (0087)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 3.2  

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 3種 (A)

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J44　施工区分(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J47　塗料選定(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J48　塗料規格(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J49　作業条件(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J52　施工区分(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J55　塗料選定(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ

J56　塗料規格(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J57　作業条件(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0088)

      　　　

掛m2 8    

オプション入力

第0049号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        足場工

        掛m2 8    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    管理橋補修工

    (0089)

    　　　

式 1    

オプション入力

      作業土工　

      (0090)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0050号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 2    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0091)

      　　　

m2 1    

オプション入力

第0051号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0092) m3 0.3  

オプション入力

第0052号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0093)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0053号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        型枠

        m2 1.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0094)

      　　　

t 0.02 

オプション入力

第0054号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        鉄筋工 加工･組立

        t 0.019

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工･組立

J02　組立区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般構造物

J03　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240750

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    撤去工

    (0095)

    　　　

式 1    

オプション入力

      撤去工　

      (0096)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0055号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        撤去工 ZZ99*01*01004
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        式 1    管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0097)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0056号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 0.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0098)

      　　　

m3 0.02 

オプション入力

第0057号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.02 

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.5km以下

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 良好

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0099)

      　　　

m3 0.02 

オプション入力

第0058号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 0.05 

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0100)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0059号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 0.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0101)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0060号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 0.6  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0102) t 0.52 

オプション入力

第0061号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.52 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 2.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.52 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 0.52 

ZZ99*01*01015

管理費区分　9

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0103)

  　　　

式 1    

    水替工　

    (0104)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　

      (0105)

      　　　

日 2    

オプション入力

第0062号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 2    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0106) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0107)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0108) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　A6:水門設備（小形水門）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0109) 式 1    

  現場管理費

  (0110) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

  据付間接費

  (0111) 式 1    

据付工事原価

(0112) 式 1    

設計技術費

(0113) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 198 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 土淵川外河川維持工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事原価

(0114) 式 1    

  一般管理費等

  (0115) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0116) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0117) 式 1    

工事費計

(0118) 式 1    
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河維第5081号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生コン

(2)18-8-40(冬期割増有) m3 50円単位(切捨)

Y000210000002 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 生コン

(12)-2　24-12-25(冬期割増有) m3 50円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県地区単価表p.1 (掲載) その他一般資材

(2)18-8-40 m3 100円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 県地区単価表p.6 (掲載) その他一般資材

(12)-2　24-12-25 m3 100円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 県地区単価表p.14 (特調) その他一般資材

m3 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y000500000001 塗料 p.198 p.251 その他一般資材

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料　下塗り kg 10円単位(切捨)

Y000501000001 希釈剤 p.256 その他一般資材

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ L 1円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 ｔ 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

鉄筋Co殻 ｔ 1,500 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 ｔ 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

Y031028101001 溝形鋼 p.35 p.34 その他一般資材

SS400　100×50×5 t 100円単位(切捨)

Y031302103001 寸法ｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

8≦t<12 t -  -  -  1円単位(切捨)

Y031302112001 寸法ｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

6≦t<8 t -  -  -  1円単位(切捨)

Y034014102001 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗料 p.198 p.251 その他一般資材

弱溶剤形　下塗り kg 10円単位(切捨)

Y034015103001 塗料用ｼﾝﾅｰ p.256 その他一般資材

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ L 1円単位(切捨)

Y034016101001 研削材料 p.256 その他一般資材

ｼｮｯﾄ kg 1円単位(切捨)

Z001026002001 鋼板(中板) p.8 p.13 その他一般資材

無規格3.0以上 t 100円単位(切捨)

Z001062001001 中厚板規格ｴｷｽﾄﾗ p.8 p.13 その他一般資材

SS400 t 10円単位(切捨)

Z001204002001 しま鋼板 県農村単価表p.15 (特調) その他一般資材

t=4.5 ｔ 139,000 139,000 139,000 100円単位(切捨)

Z006730001001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H1 t 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 水密ｺﾞﾑ その他一般資材

P型 kg 15,000 15,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 撤去工 その他一般資材

式 58,000 58,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 その他一般資材

SUS304　25×9 kg 1,796 1,790 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 あと施工ｱﾝｶｰ その他一般資材

M20×200 本 2,976 2,970 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01015 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H1 t 100円単位(低い金額)

ZZ99*01*01017 さらﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

M12 本 87 87 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 吊元更新 その他一般資材

式 35,000 35,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01021 防護柵 p.655 p.772 ÷ その他一般資材 5.5m/本

SGP32A m ＝ 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／9月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格
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ZZ99*01*01022 角型鋼管 その他一般資材

kg 250 250 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 転落防止ﾁｪｰﾝ設置 その他一般資材

式 30,000 30,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 手動ﾗｯｸ式開閉装置 その他一般資材

CP20S 組 1,600,000 1,600,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄB,3N,W その他一般資材

SUS304　M20×250 組 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 ﾗｯｸ棒 その他一般資材

SUS304　RA20　L=5.0m 本 555,000 555,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 ﾗｯｸ棒継手 その他一般資材

SUS304　RA20用 組 45,000 45,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 吊りﾋﾟﾝ その他一般資材

SUS304 組 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02006 鳥害防止板 その他一般資材

SUS304　RA20用 組 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02007 振止板 その他一般資材

SUS304　PL9×410×410 組 68,000 68,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02011 手動ﾗｯｸ式開閉装置 その他一般資材

CP30S 組 1,700,000 1,700,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02012 ﾗｯｸ棒 その他一般資材

SUS304　RA30　L=5.0m 本 735,000 735,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02013 ﾗｯｸ棒継手 その他一般資材

SUS304　RA30用 組 63,000 63,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02014 吊りﾋﾟﾝ その他一般資材

SUS304 組 11,000 11,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02015 鳥害防止板 その他一般資材

SUS304　RA30用 組 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02016 ﾗｯｸ棒 その他一般資材

SUS304　RA30　L=3.0m 本 333,000 333,000 100円単位(切捨)


