
令和8年度 工事番号 公第3711号

青森市　千刈4丁目外  地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

西滝川外樋門補修　工事

参　考　資　料



積算参考資料（間接費補正一覧）（本01）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
A6:水門設備（小形水門）

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正） 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）（本01）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正） 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県- 28 -



積算参考資料（間接費補正一覧）（子01）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
A6:水門設備（小形水門）

施 工 地 域 等 補 正
補正無し 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）（子01）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

製作工

式 1    

小形水門製作 西滝川右岸4号

式 1    

水門設備

式 1    

扉体(小形水門) 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:2m,
有効高:1.5m,水密方式:四方水密

式 1    

内   1号

開閉装置(小形水門) ﾗｯｸ式

式 1    

内   2号

付属設備

式 1    

防護柵 区分:C

式 1    

内   3号

間接労務費

式 1    

純製作費

式 1    

工場管理費

式 1    

製作原価

式 1    

据付工

式 1    

小形水門輸送工 西滝川右岸4号

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

輸送工

式 1    

小形水門輸送　

式 1    

内   4号

小形水門設備据付 西滝川右岸4号

式 1    

小形水門据付工

式 1    

据付(水門設備)　

式 1    

内   5号

直接経費(水門設備)　

式 1    

内   6号

鋼製付属設備据付 西滝川右岸4号

式 1    

鋼製付属設備据付工

式 1    

据付(鋼製付属設備) 

式 1    

内   7号

直接経費(鋼製付属設備)

式 1    

内   8号

樋門補修工 西滝川右岸4号

式 1    

樋門補修工

式 1    

断面修復工

式 1    

内   9号

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗装塗替工

式 1    

現場塗装

m2 8    

内  10号

足場　

掛m2 8    

内  11号

構造物撤去工 西滝川右岸4号

式 1    

撤去工 

式 1    

既設扉体・開閉機撤去

式 1    

内  12号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋

m3 0.1  

内  13号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋Co殻

m3 0.1  

内  14号

殻処分　 無筋Co殻

m3 0.1  

内  15号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.5  

内  16号

仮設工 西滝川右岸4号

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土留･仮締切工

式 1    

土のう 

袋 4    

内  17号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

据付間接費

式 1    

据付工事原価

式 1    

設計技術費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 5 -



設計内訳書（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

製作工

式 1    

小形水門製作 六枚橋川右岸1号

式 1    

水門設備

式 1    

扉体(小形水門) 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:1.25
m,有効高:1.25m,水密方式:四方水密

式 1    

内  18号

開閉装置(小形水門) ﾗｯｸ式

式 1    

内  19号

間接労務費

式 1    

純製作費

式 1    

工場管理費

式 1    

製作原価

式 1    

据付工

式 1    

小形水門輸送工 六枚橋川右岸1号

式 1    

輸送工

式 1    

小形水門輸送　

式 1    

内  20号

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 6 -



設計内訳書（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小形水門設備据付 六枚橋川右岸1号

式 1    

小形水門据付工

式 1    

据付(水門設備)　

式 1    

内  21号

直接経費(水門設備)　

式 1    

内  22号

樋門補修工 六枚橋川右岸1号

式 1    

樋門補修工

式 1    

ひびわれ注入工

式 1    

内  23号

塗装塗替工

式 1    

現場塗装

m2 3    

内  24号

足場　

掛m2 3    

内  25号

構造物撤去工 六枚橋川右岸1号

式 1    

撤去工 

式 1    

既設扉体・開閉機撤去

式 1    

内  26号

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 7 -



設計内訳書（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

t 0.2  

内  27号

仮設工 六枚橋川右岸1号

式 1    

土留･仮締切工

式 1    

土のう　

袋 3    

内  28号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

据付間接費

式 1    

据付工事原価

式 1    

設計技術費

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 8 -



設計内訳書（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県施工箇所が点在する工事の積算 - 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
扉体(小形水門) 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:

2m,有効高:1.5m,水密方式:四方水密

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

扉体主要部材費

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製

式 1    

単   2号 85-02-01

管理費区分：0

扉体部品費(積上)

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製

式 1    

単   4号 85-02-01

管理費区分：0

製作補助材料費

WF870100

河川用水門設備,小形水門

式 1    

単   5号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(扉体)[水門]

WF110200

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),381.8kg,381.8kg,2m,1.5m
,四方水密,1門 門 1    

単   6号 85-02-01

管理費区分：0

工場塗装(水門)標準

WF604500

扉体,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄ
ﾞ),SUS鋼

式 1    

単   7号 85-02-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 10 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
開閉装置(小形水門) ﾗｯｸ式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

開閉装置機器単体費

* 式 1    

単   8号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
防護柵 区分:C

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接部材費

* 式 1    

単   9号 

管理費区分：0

部品費

* 式 1    

単  10号 

管理費区分：0

酸洗い費

ZZ99*01*03002 m2 5.2  

 

管理費区分：0

製作補助材料費

WF870100

鋼製付属設備

式 1    

単  11号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

WF190100

補正しない,C,0.12t,標準以外(SUS
材使用 比率計算),118.3kg,118.3kg

基 1    

単  12号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
小形水門輸送　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

0.5t,33.3km

式 1    

単  13号 85-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
据付(水門設備)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形)

WF311107

補正しない,分割,2m,1.5m,計上する
,計上しない,計上する,四方水密,無
,1門,無,無,無 門 1    

単  14号 85-02-01

管理費区分：0

据付材料費(水門)

WH810100

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形),有

式 1    

単  15号 85-02-01

管理費区分：0

据付補助材料費

WF870300

河川用水門設備,小形水門

式 1    

単  16号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
直接経費(水門設備)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 1    

 

管理費区分：0

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A

M002081027 日 1    

 

管理費区分：0

雑機械器具損料(水門)

WF715500

率計算

式 1    

単  17号 85-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
据付(鋼製付属設備) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付補助材料費

WF870300

鋼製付属設備

式 1    

単  18号 85-02-01

管理費区分：0

鋼製付属設備据付

WF390100

補正しない,C,0.12t,無,無,無

式 1    

単  19号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
直接経費(鋼製付属設備)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力12～13t吊

L001130015 日 1    

 

管理費区分：0

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A

M002081027 日 1    

 

管理費区分：0

雑機械器具損料(水門)

WF715500

率計算

式 1    

単  20号 85-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
断面修復工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,各種,特
殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),無し,全て
の費用 m3 0.05 

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.4  

 02-02-06

管理費区分：0

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以下,0.01m3

構造物 1    

単  21号 02-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
現場塗装

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,1種,開放部,計上しない,
計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,
計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水 m2 2.3  

単  22号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替塗装

WF621900

計上する,1種,開放部,計上しない,
計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,
計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大 m2 5.6  

単  23号 85-19-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 8    

単  24号 02-04-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
既設扉体・開閉機撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設扉体・開閉機撤去

ZZ99*01*03003 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.06 

単  25号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
殻運搬　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

WB229220

有り,8.5km以下,良好

m3 0.06 

単  26号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
殻処分　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.1  

単  27号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
有り,11.5km以下

t 0.51 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

t 0.51 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*03004 t 0.51 

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
土のう 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう積工

WB252620

製作･積立,側面並べ,普通

m2 0.8  

単  28号 02-05-09

管理費区分：0

土のう積工

WB252620

撤去,側面並べ

m2 0.8  

単  29号 02-05-09

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×1
08cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m

袋 4    

単  30号 02-05-09

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 4    

単  31号 02-05-09

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),有り,31.5km
以下 m3 4    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 4    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
扉体(小形水門) 水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:

1.25m,有効高:1.25m,水密方式:四方水密

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

扉体主要部材費

式 1    

単  32号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製

式 1    

単  33号 85-02-01

管理費区分：0

扉体部品費(積上)

式 1    

単  34号 

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製

式 1    

単  35号 85-02-01

管理費区分：0

製作補助材料費

WF870100

河川用水門設備,小形水門

式 1    

単  36号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(扉体)[水門]

WF110200

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),209.3kg,209.3kg,1.25m,1
.25m,四方水密,1門 門 1    

単  37号 85-02-01

管理費区分：0

工場塗装(水門)標準

WF604500

扉体,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄ
ﾞ),SUS鋼

式 1    

単  38号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
開閉装置(小形水門) ﾗｯｸ式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

開閉装置機器単体費

* 式 1    

単  39号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
小形水門輸送　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

WF904100

0.21t,35.7km

式 1    

単  40号 85-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
据付(水門設備)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形)

WF311107

補正しない,分割,1.25m,1.25m,計上
する,計上しない,計上する,四方水
密,無,1門,無,無,無 門 1    

単  41号 85-02-01

管理費区分：0

据付材料費(水門)

WH810100

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形),有

式 1    

単  42号 85-02-01

管理費区分：0

据付補助材料費

WF870300

河川用水門設備,小形水門

式 1    

単  43号 85-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
直接経費(水門設備)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 1    

 

管理費区分：0

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A

M002081027 日 1    

 

管理費区分：0

雑機械器具損料(水門)

WF715500

率計算

式 1    

単  17号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ひびわれ注入工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

25m以下,0.06kg,0.47kg,8個

構造物 1    

単  44号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
現場塗装

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗替塗装

WF621900

計上する,1種,開放部,計上しない,
計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,
計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水 m2 2.7  

単  22号 85-19-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 3    

単  24号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
既設扉体・開閉機撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

既設扉体・開閉機撤去

ZZ99*01*03003 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,24.0km以下

t 0.24 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

t 0.24 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*03004 t 0.24 

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう積工

WB252620

製作･積立,側面並べ,普通

m2 0.5  

単  28号 02-05-09

管理費区分：0

土のう積工

WB252620

撤去,側面並べ

m2 0.5  

単  45号 02-05-09

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×1
08cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m

袋 3    

単  30号 02-05-09

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 3    

単  31号 02-05-09

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下 m3 3    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 3    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
扉体主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼
[-150×75×6 SUS316L

ZZ99*01*01002 kg 87.6  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼
[-100×50×6 SUS316L

ZZ99*01*01001 kg 28.4  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
FB-9×65 SUS316L

ZZ99*01*01005 kg 5.9  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL9 SUS316L

ZZ99*01*01009 kg 16.1  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL6 SUS316L

ZZ99*01*01007 kg 1.4  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL8 SUS316L

ZZ99*01*01008 kg 206.5  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
FB-9×25 SUS316L

ZZ99*01*01003 kg 3.6  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
FB-9×38 SUS316L

ZZ99*01*01004 kg 13.9  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
FB-9×75 SUS316L

ZZ99*01*01006 kg 10.7  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL12 SUS316L

ZZ99*01*01010 kg 1.5  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL16 SUS316L

ZZ99*01*01011 kg 4.1  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL19 SUS316L

ZZ99*01*01012 kg 2.1  

           

管理費区分：6
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
扉体主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WH800100

副部材費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
扉体部品費(積上)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水密ｺﾞﾑ
P型

ZZ99*01*01014 m 5.5  

           

管理費区分：F

水密ｺﾞﾑ
平型

ZZ99*01*01015 m 2    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WH605100

部品費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    

           

管理費区分：F

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WF870100

製作補助材料費 河川用水門設備,小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WF110200

労務費(扉体)[水門] 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),381.8kg,381.8kg,2m,1.5m
,四方水密,1門

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形)

WF110007

補正しない,扉体,381.8kg,381.8kg,
2m,1.5m,四方水密,1門

門 1    

単  46号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WF604500

工場塗装(水門)標準 扉体,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄ
ﾞ),SUS鋼 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場塗装費(水門)

Y034018000 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
開閉装置機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

手動ﾗｯｸ式開閉機
CP30S

ZZ99*01*02001 台 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒
SUS RA30用

ZZ99*01*02002 m 3.8  

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒継手
SUS RA30用

ZZ99*01*02003 組 1    

           

管理費区分：3

吊ﾋﾟﾝ
SUS RA30用

ZZ99*01*02004 組 1    

           

管理費区分：3

鳥害防止板
SUS RA30用

ZZ99*01*02005 組 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ
SUS RA30用

ZZ99*01*02006 m 1.8  

           

管理費区分：3

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
M20×270

ZZ99*01*02007 組 4    

           

管理費区分：3

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
直接部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管
40A SUS316L

ZZ99*01*01013 kg 100.2  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL6 SUS316L

ZZ99*01*01007 kg 18.1  

           

管理費区分：6

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

あと施工ｱﾝｶｰ
M12

ZZ99*01*03001 本 28    

           

管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WF870100

製作補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WF190100

労務費(一般鋼構造物/鋼付設) 補正しない,C,0.12t,標準以外(SUS
材使用 比率計算),118.3kg,118.3kg 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 4    

           

管理費区分：8

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 0.5t,33.3km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WF311107

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形) 補正しない,分割,2m,1.5m,計上する
,計上しない,計上する,四方水密,無
,1門,無,無,無

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 7.2  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WH810100

据付材料費(水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形),有
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

据付材料費(率計上)

Y032974000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WF870300

据付補助材料費 河川用水門設備,小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WF715500

雑機械器具損料(水門) 率計算
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

雑器具損料

Y035014000 式 1    

           

管理費区分：G

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WF870300

据付補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WF390100

鋼製付属設備据付 補正しない,C,0.12t,無,無,無
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 1.6  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WF715500

雑機械器具損料(水門) 率計算
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

雑器具損料

Y035014000 式 1    

           

管理費区分：G

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3以下,0.01m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

断面修復材
断面修復材(左官工法用) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Y001627001001 m3 0.012

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WF621900

現場塗替塗装 計上する,1種,開放部,計上しない,
計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,
計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場塗替素地調整

WF625101

1種,開放部

m2 100    

単  47号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,開放部

m2 100    

単  48号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用),
開放部

m2 100    

単  49号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用),
開放部

m2 100    

単  49号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替中塗

WF625107

はけ,ｴﾎﾟｷｼ樹脂系,開放部

m2 100    

単  50号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替上塗

WF625109

はけ,ｴﾎﾟｷｼ樹脂系,開放部

m2 100    

単  51号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WF621900

現場塗替塗装 計上する,1種,開放部,計上しない,
計上する,はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,
計上する,はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場塗替素地調整

WF625101

1種,開放部

m2 100    

単  47号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,開放部

m2 100    

単  48号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),
開放部

m2 100    

単  52号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替下塗

WF625105

はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),
開放部

m2 100    

単  52号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替中塗

WF625107

はけ,ふっ素樹脂,青･緑系,開放部

m2 100    

単  53号 85-19-01

管理費区分：0

現場塗替上塗

WF625109

はけ,ふっ素樹脂,青･緑系,開放部

m2 100    

単  54号 85-19-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB252110

足場工 単管足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.4  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB229220

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) 有り,8.5km以下,良好
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転

WK220710

良好

日 0.94 

単  55号 02-02-09

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB252620

土のう積工 製作･積立,側面並べ,普通
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

購入土
山土

Y001613000001 m3 2.8  

           

管理費区分：0

土のう
62×48cm(普通)

Z006082001 袋 140    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.28 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.06 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB252620

土のう積工 撤去,側面並べ
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 2.24 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×1
08cm,購入土,5m以下,-3m<=H<=2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           [ ][1    ]

管理費区分：0

1t土のう
丸型 φ110cm×108cm

Z006083001 袋 10    

           

管理費区分：0

購入土
山土

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  56号 02-05-09

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  57号 02-05-09

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
扉体主要部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼
[-100×50×6 SUS316L

ZZ99*01*01001 kg 60.4  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
FB-6×50 SUS316L

ZZ99*01*01016 kg 3.6  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL8 SUS316L

ZZ99*01*01008 kg 111    

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL6 SUS316L

ZZ99*01*01007 kg 6.1  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL9 SUS316L

ZZ99*01*01009 kg 0.8  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL12 SUS316L

ZZ99*01*01010 kg 2.5  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
PL16 SUS316L

ZZ99*01*01011 kg 1.8  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
FB-9×38 SUS316L

ZZ99*01*01004 kg 10.5  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
FB-9×75 SUS316L

ZZ99*01*01006 kg 6.7  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼
FB-9×25 SUS316L

ZZ99*01*01003 kg 2.2  

           

管理費区分：6

ｽﾃﾝﾚｽ角鋼
□38 SUS316L

ZZ99*01*01017 kg 3.7  

           

管理費区分：6

合計

青森県- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WH800100

副部材費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
扉体部品費(積上)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水密ｺﾞﾑ
P型

ZZ99*01*01014 m 4.1  

           

管理費区分：F

水密ｺﾞﾑ
平型

ZZ99*01*01015 m 1.3  

           

管理費区分：F

合計

青森県- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WH605100

部品費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    

           

管理費区分：F

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WF870100

製作補助材料費 河川用水門設備,小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

青森県- 53 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WF110200

労務費(扉体)[水門] 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),209.3kg,209.3kg,1.25m,1
.25m,四方水密,1門

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形)

WF110007

補正しない,扉体,209.3kg,209.3kg,
1.25m,1.25m,四方水密,1門

門 1    

単  58号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WF604500

工場塗装(水門)標準 扉体,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄ
ﾞ),SUS鋼 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場塗装費(水門)

Y034018000 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
開閉装置機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

手動ﾗｯｸ式開閉機
CP20S

ZZ99*01*02008 台 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒
SUS RA20用

ZZ99*01*02009 m 4    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒継手
SUS RA20用

ZZ99*01*02010 組 1    

           

管理費区分：3

吊ﾋﾟﾝ
SUS RA20用

ZZ99*01*02011 組 1    

           

管理費区分：3

鳥害防止板
SUS RA20用

ZZ99*01*02012 組 1    

           

管理費区分：3

ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ
SUS RA20用

ZZ99*01*02013 m 1.6  

           

管理費区分：3

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
M20×270

ZZ99*01*02007 組 4    

           

管理費区分：3

合計

青森県- 55 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WF904100

修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100) 0.21t,35.7km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    

           

管理費区分：L

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WF311107

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形) 補正しない,分割,1.25m,1.25m,計上
する,計上しない,計上する,四方水
密,無,1門,無,無,無

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 5.6  

           

管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 1.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／門

青森県- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WH810100

据付材料費(水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形),有
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

据付材料費(率計上)

Y032974000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
WF870300

据付補助材料費 河川用水門設備,小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    

           

管理費区分：E

合計

青森県- 57 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WB229110

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m以下,0.06kg,0.47kg,8個
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.4  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

注入材
注入材(ひび割れ注入用) ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Y001633001001 kg 0.06 

           

管理費区分：0

ｼｰﾙ材
ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用)

Y001670000001 kg 0.644

           

管理費区分：0

低圧注入器具
低圧注入器具(ひび割れ注入用)

Y001626001001 個 8    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WB252620

土のう積工 撤去,側面並べ
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 2.24 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 59 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WF110007

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形) 補正しない,扉体,381.8kg,381.8kg,
2m,1.5m,四方水密,1門 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 18    

           

管理費区分：8

合計

単価
円／門
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WF625101

現場塗替素地調整 1種,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾞﾗｽﾄ材
ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ

Z006140003001 kg 3,600    

           [ ][2    ]

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 7    

           [ ][12   ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 61 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WF625105

現場塗替下塗 はけ,有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ
有機厚膜

Z006152001 kg 50    

           

管理費区分：0

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ
有機

Z006170005 L 5.3  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 5.6  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WF625105

現場塗替下塗 はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用),
開放部 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
下塗り

Z006156001 kg 40    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 4.2  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 5.6  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 63 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
WF625107

現場塗替中塗 はけ,ｴﾎﾟｷｼ樹脂系,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
中塗り

Z006154002001 kg 18    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 1.9  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 64 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WF625109

現場塗替上塗 はけ,ｴﾎﾟｷｼ樹脂系,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
上塗り

Z006154003001 kg 17    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 1.8  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 65 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
WF625105

現場塗替下塗 はけ,変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用),
開放部 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
下塗り

Z006156001 kg 24    

           

管理費区分：0

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ

Z006170007 L 2.5  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 66 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
WF625107

現場塗替中塗 はけ,ふっ素樹脂,青･緑系,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ふっ素樹脂塗料
中塗り用 青･緑系

Z006163005 kg 18    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ　中塗り用

Y034015101001 L 1.9  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 67 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
WF625109

現場塗替上塗 はけ,ふっ素樹脂,青･緑系,開放部
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ふっ素樹脂塗料
上塗り用 青･緑系

Z006163006 kg 14    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ　上塗り用

Y034015101002 L 1.5  

           

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 68 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
WK220710

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 良好
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.89 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.2  

           

管理費区分：0

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]
通称4t積級

M000301002

機械条件:供用　持込

供用日 1.02 

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔ損耗費
4t積級 良好 供用日

Z010020045 供用日 1.02 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 69 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 70 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 71 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
WF110007

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形) 補正しない,扉体,209.3kg,209.3kg,
1.25m,1.25m,四方水密,1門 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 11    

           

管理費区分：8

合計

単価
円／門

青森県- 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

製作工

(0001)

　　　

式 1    

  小形水門製作

  (0002)

  　　　

式 1    

    水門設備

    (0003)

    　　　

式 1    

      扉体(小形水門) 

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        扉体主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼

          [-150×75×6 SUS316L kg 87.6  

ZZ99*01*01002

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼

          [-100×50×6 SUS316L kg 28.4  

ZZ99*01*01001

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          FB-9×65 SUS316L kg 5.9  

ZZ99*01*01005

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL9 SUS316L kg 16.1  

ZZ99*01*01009

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL6 SUS316L kg 1.4  

ZZ99*01*01007

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL8 SUS316L kg 206.5  

ZZ99*01*01008

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          FB-9×25 SUS316L kg 3.6  

ZZ99*01*01003

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          FB-9×38 SUS316L kg 13.9  

ZZ99*01*01004

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          FB-9×75 SUS316L kg 10.7  

ZZ99*01*01006

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL12 SUS316L kg 1.5  

ZZ99*01*01010

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL16 SUS316L kg 4.1  

ZZ99*01*01011

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL19 SUS316L kg 2.1  

ZZ99*01*01012

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        扉体部品費(積上)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          P型 m 5.5  

ZZ99*01*01014

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          平型 m 2    

ZZ99*01*01015

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        製作補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川用水門設備

J02　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(扉体)[水門]

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　主要部材質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 381.8kg

J04　補正対象となるSUS･SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼　　　　　　　　　　　 381.8kg

J05　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J06　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J11　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J12　今回工事製作数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

WF110200

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        工場塗装(水門)標準

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

J03　主要部材質(扉体)　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS鋼

J04　製作直接労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

WF604500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      開閉装置(小形水門) 

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        開閉装置機器単体費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          手動ﾗｯｸ式開閉機

          CP30S 台 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒

          SUS RA30用 m 3.8  

ZZ99*01*02002

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒継手

          SUS RA30用 組 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊ﾋﾟﾝ

          SUS RA30用 組 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鳥害防止板

          SUS RA30用 組 1    

ZZ99*01*02005

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ

          SUS RA30用 m 1.8  

ZZ99*01*02006

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

          M20×270 組 4    

ZZ99*01*02007

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    付属設備

    (0006)

    　　　

式 1    

      防護柵 

      (0007)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        直接部材費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼管

          40A SUS316L kg 100.2  

ZZ99*01*01013

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 ZZ99*01*01007

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          PL6 SUS316L kg 18.1  管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          あと施工ｱﾝｶｰ

          M12 本 28    

ZZ99*01*03001

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        酸洗い費

        m2 5.2  

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        製作補助材料費 WF870100

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

        基 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C

J04　今回工事区分毎全体質量　　　　　　　　　　　　　　 0.12t

J06　使用材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準以外(SUS材使用 比率計算)

J08　製作部材質量(材料補正)　　　　　　　　　　　　　　 118.3kg

J09　SUS及びSUSｸﾗｯﾄﾞ鋼 質量　　　　　　　　　　　　　　 118.3kg

WF190100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

間接労務費

(0008) 式 1    

純製作費

(0009) 式 1    

  工場管理費

  (0010) 式 1    

製作原価

(0011) 式 1    

据付工

(0012)

　　　

式 1    

  小形水門輸送工

  (0013)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    輸送工

    (0014)

    　　　

式 1    

      小形水門輸送　

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

        式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.5t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 33.3km

WF904100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  小形水門設備据付

  (0016)

  　　　

式 1    

    小形水門据付工

    (0017)

    　　　

式 1    

      据付(水門設備)　

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形)

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　発注区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分割

J03　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J04　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J05　扉体計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J06　戸当り計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

J07　開閉装置計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J08　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J09　電気配線及び配管施工の有無　　　　　　　　　　　　 無

J10　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

J12　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J14　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J16　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF311107

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付材料費(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J02　二次側電気配線配管施工の有無　　　　　　　　　　　 有

J03　据付労務費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH810100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川用水門設備

J02　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      直接経費(水門設備)　

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

        最大吊上能力25t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]

        排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002081027

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

        雑機械器具損料(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率計算

J02　機械器具費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF715500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  鋼製付属設備据付

  (0020)

  　　　

式 1    

    鋼製付属設備据付工

    (0021)

    　　　

式 1    

      据付(鋼製付属設備) 

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製付属設備据付

        式 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C

J06　今回工事区分毎全体質量　　　　　　　　　　　　　　 0.12t

J09　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF390100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J11　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J13　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

      直接経費(鋼製付属設備)

      (0023)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

        最大吊上能力12～13t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130015

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式]

        排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002081027

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

        雑機械器具損料(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率計算

J02　機械器具費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF715500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  樋門補修工

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    樋門補修工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      断面修復工

      (0026)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.05 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以下

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.01m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    塗装塗替工

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場塗装

      (0028)

      　　　

m2 8    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 2.3  

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 1種

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J44　施工区分(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J47　塗料選定(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

J49　作業条件(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J52　施工区分(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J55　塗料選定(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

J57　作業条件(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

        現場塗替塗装

        m2 5.6  

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 1種

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(大気部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J44　施工区分(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J47　塗料選定(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふっ素樹脂

J48　塗料規格(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J49　作業条件(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J52　施工区分(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J55　塗料選定(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふっ素樹脂

J56　塗料規格(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青･緑系

J57　作業条件(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

      足場　

      (0029)

      　　　

掛m2 8    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        足場工

        掛m2 8    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0030)

  　　　

式 1    

オプション入力

    撤去工 

    (0031)

    　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 92 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      既設扉体・開閉機撤去

      (0032)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        既設扉体・開閉機撤去

        式 1    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0033)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0034)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 0.06 

WB824010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0036)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)

        m3 0.06 

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J03　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.5km以下

J04　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費　　　　　　　　　　　　　　　　 良好

WB229220

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0037)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費(t)

        t 0.1  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0038)

      　　　

t 0.5  

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.51 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.51 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 0.51 

ZZ99*01*03004

管理費区分　9

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0039)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0040)

    　　　

式 1    

      土のう 

      (0041)

      　　　

袋 4    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土のう積工

        m2 0.8  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･積立

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 側面並べ

WB252620

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土のう種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土のう積工

        m2 0.8  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 側面並べ

WB252620

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1t土のう丸型φ110cm×108cm

J03　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J05　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J05　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 4    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 97 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 31.5km以下

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 4    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0042) 式 1    

共通仮設

(0043)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0044) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　A6:水門設備（小形水門）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）　　　　　　　　　　　　　 1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0045) 式 1    

  現場管理費

  (0046) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）　　　　　　　　　　　　　 1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

  据付間接費

  (0047) 式 1    

据付工事原価

(0048) 式 1    

設計技術費

(0049) 式 1    

工事原価

(0050) 式 1    

  一般管理費等

  (0051) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0052) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0053) 式 1    

工事費計

(0054) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

製作工

(0001)

　　　

式 1    

  小形水門製作

  (0002)

  　　　

式 1    

    水門設備

    (0003)

    　　　

式 1    

      扉体(小形水門) 

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        扉体主要部材費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼

          [-100×50×6 SUS316L kg 60.4  

ZZ99*01*01001

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          FB-6×50 SUS316L kg 3.6  

ZZ99*01*01016

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL8 SUS316L kg 111    

ZZ99*01*01008

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL6 SUS316L kg 6.1  

ZZ99*01*01007

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL9 SUS316L kg 0.8  

ZZ99*01*01009

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL12 SUS316L kg 2.5  

ZZ99*01*01010

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

          PL16 SUS316L kg 1.8  

ZZ99*01*01011

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          FB-9×38 SUS316L kg 10.5  

ZZ99*01*01004

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          FB-9×75 SUS316L kg 6.7  

ZZ99*01*01006

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ平鋼

          FB-9×25 SUS316L kg 2.2  

ZZ99*01*01003

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃﾝﾚｽ角鋼

          □38 SUS316L kg 3.7  

ZZ99*01*01017

管理費区分　6

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        扉体部品費(積上)

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          P型 m 4.1  

ZZ99*01*01014

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          平型 m 1.3  

ZZ99*01*01015

管理費区分　F

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        製作補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川用水門設備

J02　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        労務費(扉体)[水門]

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　主要部材質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 209.3kg

J04　補正対象となるSUS･SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼　　　　　　　　　　　 209.3kg

J05　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.25m

J06　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.25m

J11　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J12　今回工事製作数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

WF110200

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        工場塗装(水門)標準

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

J03　主要部材質(扉体)　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS鋼

J04　製作直接労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

WF604500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      開閉装置(小形水門) 

      (0005)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        開閉装置機器単体費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          手動ﾗｯｸ式開閉機

          CP20S 台 1    

ZZ99*01*02008

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒

          SUS RA20用 m 4    

ZZ99*01*02009

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒継手

          SUS RA20用 組 1    

ZZ99*01*02010

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊ﾋﾟﾝ

          SUS RA20用 組 1    

ZZ99*01*02011

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鳥害防止板

          SUS RA20用 組 1    

ZZ99*01*02012

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ

          SUS RA20用 m 1.6  

ZZ99*01*02013

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

          M20×270 組 4    

ZZ99*01*02007

管理費区分　3

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

間接労務費

(0006) 式 1    

純製作費

(0007) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  工場管理費

  (0008) 式 1    

製作原価

(0009) 式 1    

据付工

(0010)

　　　

式 1    

  小形水門輸送工

  (0011)

  　　　

式 1    

    輸送工

    (0012)

    　　　

式 1    

      小形水門輸送　

      (0013)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)

        式 1    

J01　対象設備質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.21t

J02　想定輸送距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 35.7km

WF904100

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  小形水門設備据付

  (0014)

  　　　

式 1    

    小形水門据付工

    (0015)

    　　　

式 1    

      据付(水門設備)　

      (0016)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形)

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　発注区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分割

J03　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.25m

J04　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.25m

J05　扉体計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J06　戸当り計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

J07　開閉装置計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J08　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J09　電気配線及び配管施工の有無　　　　　　　　　　　　 無

J10　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

J12　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J14　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J16　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF311107

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付材料費(水門)

        式 1    

WH810100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J02　二次側電気配線配管施工の有無　　　　　　　　　　　 有

J03　据付労務費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川用水門設備

J02　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費(水門設備)　

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

        最大吊上能力25t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式] M002081027
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)最大溶接電流200A 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

        雑機械器具損料(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率計算

J02　機械器具費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF715500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  樋門補修工

  (0018)

  　　　

式 1    

オプション入力

    樋門補修工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ひびわれ注入工

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ひび割れ補修工(低圧注入工法)

        構造物 1    

WB229110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 25m以下

J03　1構造物当り注入材使用量(実数)　　　　　　　　　 　 0.06kg

J04　1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)　　　　　　　　　　　 0.47kg

J05　1構造物当低圧注入器具使用量(実　　　　　　　　　　 8個

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    塗装塗替工

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場塗装

      (0022)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場塗替塗装

        m2 2.7  

J01　素地調整計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J02　施工区分(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 1種

J03　作業条件(素地調整)　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J05　ﾌﾟﾗｲﾏ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J12　下塗計上有無(1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J13　施工区分(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J16　塗料選定(下塗1回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

J18　下塗計上有無(2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J19　施工区分(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

J22　塗料選定(下塗2回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J24　下塗計上有無(3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上する

J25　施工区分(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 はけ

WF621900

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J28　塗料選定(下塗3回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系(水中部用)

J30　下塗計上有無(4回目)　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

J42　作業条件(下塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J43　中塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J44　施工区分(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J47　塗料選定(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

J49　作業条件(中塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

J51　上塗計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上する

J52　施工区分(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はけ

J55　塗料選定(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系

J57　作業条件(上塗)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 開放部

      足場　

      (0023)

      　　　

掛m2 3    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        足場工

        掛m2 3    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    撤去工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0025)

    　　　

式 1    

      既設扉体・開閉機撤去

      (0026)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        既設扉体・開閉機撤去

        式 1    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場発生品運搬　

      (0028)

      　　　

t 0.2  

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.24 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 24.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.24 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 0.24 

ZZ99*01*03004

管理費区分　9

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0029)

  　　　

式 1    

    土留･仮締切工

    (0030)

    　　　

式 1    

      土のう　

      (0031)

      　　　

袋 3    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    袋
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土のう積工

        m2 0.5  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･積立

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 側面並べ

J03　土のう種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

WB252620

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土のう積工

        m2 0.5  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 側面並べ

WB252620

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1t土のう丸型φ110cm×108cm

J03　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J05　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 3    

WB252730

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J05　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 3    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 3    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0032) 式 1    

共通仮設

(0033)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0034) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　A6:水門設備（小形水門）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0035) 式 1    

  現場管理費

  (0036) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

  据付間接費

  (0037) 式 1    

据付工事原価

(0038) 式 1    

設計技術費

(0039) 式 1    

工事原価

(0040) 式 1    

  一般管理費等

  (0041) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%
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【参考資料】積算入力データリスト（子01）
工事名 西滝川外樋門補修工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事価格

(0042) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0043) 式 1    

工事費計

(0044) 式 1    
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公第3711号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21,400 ＋ 生コン

(12)-2 24-12-25(20) 冬期割増額含む ＝ 50円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(12)-2 県地区単価表p.6 (掲載) その他一般資材

24-12-25(20) W/C≦55% m3 100円単位(切捨)

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 県地区単価表p.14 (特調) その他一般資材

12/1～3/31 m3 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y001613000001 購入土 県地区単価表p.19 (特調) その他一般資材

山土 m3 2,600 2,600 2,600 10円単位(切捨)

Y001626001001 低圧注入器具 県材料単価表p.30 (掲載) その他一般資材

低圧注入器具(ひび割れ注入用) 個 1円単位(切捨)

Y001627001001 断面修復材 県材料単価表p.30 (掲載) その他一般資材

断面修復材(左官工法用) ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3 100円単位(切捨)

Y001633001001 注入材 県材料単価表p.30 (掲載) その他一般資材

注入材(ひび割れ注入用) ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 10円単位(切捨)

Y001670000001 ｼｰﾙ材 県材料単価表p.30 (掲載) その他一般資材

ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用) kg 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,600 1,600 1,600 10円単位(切捨)

Y034015101001 塗料用ｼﾝﾅｰ p.200 p.256 その他一般資材

ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ　中塗り用 L 10円単位(切捨)

Y034015101002 塗料用ｼﾝﾅｰ p.200 p.256 その他一般資材

ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ　上塗り用 L 10円単位(切捨)

Z006140003001 ﾌﾞﾗｽﾄ材 p.256 その他一般資材

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ kg 1円単位(切捨)

Z006154002001 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 p.198 p.252 その他一般資材

中塗り kg 10円単位(切捨)

Z006154003001 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 p.198 p.252 その他一般資材

上塗り kg 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 その他一般資材

[-100×50×6 SUS316L kg 2,768 2,760 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 その他一般資材

[-150×75×6 SUS316L kg 2,768 2,760 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 その他一般資材

FB-9×25 SUS316L kg 2,600 2,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 その他一般資材

FB-9×38 SUS316L kg 2,600 2,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 その他一般資材

FB-9×65 SUS316L kg 2,600 2,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 その他一般資材

FB-9×75 SUS316L kg 2,600 2,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 その他一般資材

PL6 SUS316L kg 2,529 2,520 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 その他一般資材

PL8 SUS316L kg 2,691 2,690 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 その他一般資材

PL9 SUS316L kg 2,691 2,690 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 その他一般資材

PL12 SUS316L kg 2,691 2,690 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 その他一般資材

PL16 SUS316L kg 2,750 2,750 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 その他一般資材

PL19 SUS316L kg 2,750 2,750 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 その他一般資材

40A SUS316L kg 2,870 2,870 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01014 水密ｺﾞﾑ その他一般資材

P型 m 21,700 21,700 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／9月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



公第3711号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2026／9月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*01015 水密ｺﾞﾑ その他一般資材

平型 m 33,900 33,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 その他一般資材

FB-6×50 SUS316L kg 2,664 2,660 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 ｽﾃﾝﾚｽ角鋼 その他一般資材

□38 SUS316L kg 2,752 2,750 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 手動ﾗｯｸ式開閉機 その他一般資材

CP30S 台 1,740,000 1,740,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 ﾗｯｸ棒 その他一般資材

SUS RA30用 m 147,000 147,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 ﾗｯｸ棒継手 その他一般資材

SUS RA30用 組 63,000 63,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 吊ﾋﾟﾝ その他一般資材

SUS RA30用 組 11,000 11,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 鳥害防止板 その他一般資材

SUS RA30用 組 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02006 ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ その他一般資材

SUS RA30用 m 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02007 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

M20×270 組 13,120 13,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02008 手動ﾗｯｸ式開閉機 その他一般資材

CP20S 台 1,640,000 1,640,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02009 ﾗｯｸ棒 その他一般資材

SUS RA20用 m 111,000 111,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02010 ﾗｯｸ棒継手 その他一般資材

SUS RA20用 組 45,000 45,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02011 吊ﾋﾟﾝ その他一般資材

SUS RA20用 組 5,000 5,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02012 鳥害防止板 その他一般資材

SUS RA20用 組 20,000 20,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02013 ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ その他一般資材

SUS RA20用 m 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 あと施工ｱﾝｶｰ その他一般資材

M12 本 1,620 1,620 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 酸洗い費 その他一般資材

m2 7,000 7,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 既設扉体・開閉機撤去 その他一般資材

式 492,000 492,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H1 t 100円単位(低い金額)



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
製作工 式 1 

小形水門製作　西滝川右岸4号 式 1 

水門設備 式 1 

扉体(小形水門) 式 1.0 1 

扉体主要部材費 式 1.0 1 

副部材費(率計上)水門 式 1.0 1 9.0%

扉体部品費(積上) 式 1.0 1 水密ｺﾞﾑ

部品費(率計上)水門 式 1.0 1 5.0%

製作補助材料費 式 1.0 1 13.0%

労務費(扉体)[水門] 門 1.0 1 

工場塗装(水門)標準 式 1.0 1 9.0%

開閉装置(小形水門) ﾗｯｸ式 式 1.0 1 

開閉装置機器単体費 式 1.0 1 CP30S

付属設備 式 1 

防護柵 区分:C 式 1.0 1 

直接部材費 式 1.0 1 

部品費 式 1.0 1 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM12

酸洗い費 m2 5.2 5.2 

製作補助材料費 式 1.0 1 13.0%

労務費(一般鋼構造物/鋼付設) 基 1.0 1 

間接労務費 式 1 60.0%

純製作費 式 1 

工場管理費 式 1 25.0%

製作原価 式 1 

据付工 式 1 

小形水門輸送工　西滝川右岸4号 式 1 

輸送工 式 1 

小形水門輸送 式 1.0 1 

修繕工事輸送費(全工種 0＜x×D≦100) 式 1.0 1 W=0.5t,L=33.3km

小形水門設備据付　西滝川右岸4号 式 1 

小形水門据付工 式 1 

据付(水門設備) 式 1.0 1 

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形) 門 1.0 1 

据付材料費(水門) 式 1.0 1 10.5%

据付補助材料費 式 1.0 1 1.5%

直接経費(水門設備) 式 1.0 1 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 日 1.0 1 25t吊

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ] 日 1.0 1 最大溶接電流200A

雑機械器具損料(水門) 式 1.0 1 2.0%

鋼製付属設備据付　西滝川右岸4号 式 1 

鋼製付属設備据付工 式 1 

据付(鋼製付属設備) 式 1.0 1 

据付補助材料費 式 1.0 1 1.0%

鋼製付属設備据付 式 1.0 1 区分:C

直接経費(鋼製付属設備) 式 1.0 1 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 日 1.0 1 12～13t吊

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:2m,有効高:1.5m,水密形式:四方水密



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ] 日 1.0 1 最大溶接電流200A

雑機械器具損料(水門) 式 1.0 1 2.0%

樋門補修工　西滝川右岸4号 式 1 

樋門補修工 式 1 

断面修復工 式 1.0 1 

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.05 0.05 (12)-2 24-12-25 冬期割増額含む

CB240210 型枠 m2 0.4 0.4 

断面修復工(左官工法) 構造物 1.0 1 V=0.01m3 防錆処理有

塗装塗替工 式 1 

現場塗装 m2 7.9 8 

現場塗替塗装 m2 2.3 2.3 a-1B塗装系

現場塗替塗装 m2 5.6 5.6 c-1B塗装系

足場 掛m2 7.7 8 

足場工 掛m2 7.7 8 単管足場

構造物撤去工　西滝川右岸4号 式 1 

撤去工 式 1 

既設扉体・開閉機撤去 式 1.0 1 

既設扉体・開閉機撤去 式 1.0 1 

構造物取壊し工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋 m3 0.06 0.1 

構造物とりこわし m3 0.06 0.06 無筋構造物 人力施工

運搬処理工 式 1 

殻運搬 無筋Co殻 m3 0.1 0.1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工) m3 0.1 0.1 D=8.5km以下

殻処分 無筋Co殻 m3 0.1 0.1 

処分費(t) ｔ 0.14 0.1 無筋Co殻

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ ｔ 0.51 0.5 

現場発生品及び支給品運搬 ｔ 0.51 0.51 D=11.5km以下

現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｔ 0.51 0.51 

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.51 0.51 H1

仮設工　西滝川右岸4号 式 1 

土留・仮締切工 式 1 

土のう 袋 4.0 4 

土のう積工 m2 0.8 0.8 仕拵・積立 側面並べ　購入土

土のう積工 m2 0.8 0.8 撤去 側面並べ

大型土のう工 袋 4.0 4 製作・設置　購入土

大型土のう工 袋 4.0 4 撤去

CB210110 土砂等運搬 m3 4.2 4 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D=31.5km以下

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 3.8 4 4.0m以上 20,000m3未満

製作工 式 1 

小形水門製作　六枚橋川右岸1号 式 1 

水門設備 式 1 

扉体(小形水門) 式 1.0 1 

扉体主要部材費 式 1.0 1 

副部材費(率計上)水門 式 1.0 1 9.0%

扉体部品費(積上) 式 1.0 1 水密ｺﾞﾑ

水門形式:ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ,純径間:1.25m,有効高:1.25m,水密形式:四方水密



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

部品費(率計上)水門 式 1.0 1 5.0%

製作補助材料費 式 1.0 1 13.0%

労務費(扉体)[水門] 門 1.0 1 

工場塗装(水門)標準 式 1.0 1 9.0%

開閉装置(小形水門) ﾗｯｸ式 式 1.0 1 

開閉装置機器単体費 式 1.0 1 CP20S

間接労務費 式 1 60.0%

純製作費 式 1 

工場管理費 式 1 25.0%

製作原価 式 1 

据付工 式 1 

小形水門輸送工　六枚橋川右岸1号 式 1 

輸送工 式 1 

小形水門輸送 式 1.0 1 

修繕工事輸送費(全工種 0＜x×D≦100) 式 1.0 1 W=0.21t,L=35.7km

小形水門設備据付　六枚橋川右岸1号 式 1 

小形水門据付工 式 1 

据付(水門設備) 式 1.0 1 

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形) 門 1.0 1 

据付材料費(水門) 式 1.0 1 10.5%

据付補助材料費 式 1.0 1 1.5%

直接経費(水門設備) 式 1.0 1 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 日 1.0 1 25t吊

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ] 日 1.0 1 最大溶接電流200A

雑機械器具損料(水門) 式 1.0 1 2.0%

樋門補修工　六枚橋川右岸1号 式 1 

樋門補修工 式 1 

ひびわれ注入工 式 1.0 1 

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 1.0 1 L=1.9m

塗装塗替工 式 1 

現場塗装 m2 2.7 3 

現場塗替塗装 m2 2.7 2.7 a-1B塗装系

足場 掛m2 3.3 3 

足場工 掛m2 3.3 3 単管足場

構造物撤去工　六枚橋川右岸1号 式 1 

撤去工 式 1 

既設扉体・開閉機撤去 式 1.0 1 

既設扉体・開閉機撤去 式 1.0 1 

運搬処理工 式 1 

現場発生品運搬 ｽｸﾗｯﾌﾟ ｔ 0.24 0.2 

現場発生品及び支給品運搬 ｔ 0.24 0.24 D=24.0km以下

現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｔ 0.24 0.24 

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.24 0.24 H1

仮設工　六枚橋川右岸1号 式 1 

土留・仮締切工 式 1 

土のう 袋 3.0 3 



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

土のう積工 m2 0.5 0.5 仕拵・積立 側面並べ　購入土

土のう積工 m2 0.5 0.5 撤去 側面並べ

大型土のう工 袋 3.0 3 製作・設置　購入土

大型土のう工 袋 3.0 3 撤去

CB210110 土砂等運搬 m3 3.1 3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D=15.5km以下

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 2.8 3 4.0m以上 20,000m3未満



西滝川右岸4号



開閉機 西滝川右岸4号

種　　別 数　　量

撤去 スピンドル式

= = 1 基

参考撤去重量

= ÷ = 0.10 t

発生品運搬

撤去より

= = 0.10 t

設置 ラック式(参考:CP30S,410kg)

= = 1 基N

計　　算　　式　・　略　図

N

W

W 0.10

1

100 1000

1



扉体 西滝川右岸4号

種　　別 数　　量

撤去 スピンドル式(B2.10m×H1.53m)

= = 1 枚

参考撤去重量

［125×65×6(参考重量:13.4kg/m)

= ( + ) + = 8.97 m

= ÷ = 0.12 t

プレート(9mm)

= ( +

)

= 0.25 t

0.37 t

発生品運搬

撤去より

= = 0.37 t

設置 ラック式(B2.00m×H1.50m〔開口寸法〕)

= = 1 枚N

÷

W 0.37

計　　算　　式　・　略　図

N

L 2.035 1.465 ×

1

計

kg/m3× 78501.530

W 8.970 ×

1.400W ×

1000

1

2 1.970

3 2.100

13.40 1000

0.065 ×

× 0.009 ×



戸当り 西滝川右岸4号

種　　別 数　　量

塗装塗替え a-1B塗装系

上部 = ( + - + )

= 0.91 m2

下部 = ( + - + +

+ ) = 1.38 m2

2.29 m2計

0.065 0.170 0.100

0.050 × 1.700 × 2

×

A2 0.050 0.100

2

計　　算　　式　・　略　図

A1 0.050 0.100 0.1700.065 × 1.780



防護柵 西滝川右岸4号

種　　別 数　　量

撤去 φ42.7(参考重量：2.29kg/m)

= × + × + ×

+ × + = 13.00 m

= × ÷ = 0.03 t

φ34(参考重量：1.80kg/m)

= × + ×

+ × + = 6.20 m

= × ÷ = 0.01 t

撤去重量

= + = 19.20 m

= + = 0.04 t

発生品運搬

撤去より

= = 0.04 t

設置 側面取付け式

= = 1 基

計　　算　　式　・　略　図

W 13.000

L 0.850 0.900

0.920 2 1.000

N

W

L

8 0.780 2

W 0.04

0.920

W 6.200

L 0.780

2

2

2 1.000

1.80 1000

2.29 1000

1

13.00

0.03

6.20

0.01

2 0.900



階段 西滝川右岸4号

種　　別 数　　量

塗装塗替え c-1B塗装系

手すり φ42.7

= ( + ) = 6.05 m

φ34

= ( + ) = 3.27 m

=

+ = 1.16 m2

枠 ［100×50×5

= ( + ) = 2.54 m

= ( + ) = 1.02 m2

ステップ = ( + + ) ×

= 3.25 m2

接続部 L65×65×5

= ( + ) = 0.15 m2

合計 = + + + = 5.58 m2

計　　算　　式　・　略　図

L 0.880 × 2 1.267 × 2

2

A 0.0427 × 3.14

L 1.267 0.370 ×

× 6.050

0.0340 × 3.14 × 3.270

0.118 ×

A 0.100 0.050 × 2

L 1.151 2

× 2 × 2.540

A 0.029 0.215 0.027 2 1.000

×

×

A 0.065 0.065 × 1.130

6

A 1.16 1.02 3.25 0.15



躯体 西滝川右岸4号

種　　別 数　　量

構造物取壊し 鉄筋構造物

左官工法部 =

- = 0.006 m3

= = 0.003 m3

= = 0.002 m3

防護柵支柱部 = = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

0.06 m3

殻運搬処分

= = 0.06 m3

= = 0.14 t

断面復旧工 打継工法(σck=24kN/mm2)

コンクリート = = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

= = 0.006 m3

0.05 m3

型枠 一般型枠

= = 0.03 m2

= ( + ) = 0.06 m2

= ( + ) = 0.06 m2

= = 0.03 m2

= = 0.03 m2

= ( + ) = 0.06 m2

= ( + ) = 0.06 m2

= = 0.03 m2

0.36 m2計

0.200

A9 0.200 0.200 × 0.150

A10 0.200 0.200 × 0.150

A11 0.200

0.200 × 0.150

0.150

V9 0.200 × 0.200 × 0.150

V8 0.200 × 0.200 ×

A5 0.200

A4

計

0.200 × 0.150

V10 0.200 × 0.200 × 0.150

V11 0.200 × 0.200 × 0.150

0.200 ×

0.200 × 0.150

A7 0.200

A8

A6 0.200

0.150

V7 0.200 × 0.200 × 0.150

× 0.150

V6 0.200 × 0.200 × 0.150

0.150V9 0.200 × 0.200 ×

0.150

V8 0.200 × 0.200 × 0.150

V7 0.200 ×

V11 0.200 × 0.200 × 0.150

計

計　　算　　式　・　略　図

V10 0.200 × 0.200 × 0.150

V4 0.200 × 0.200 × 0.150

V5 0.200 × 0.200

× 2.35

0.150

V6 0.200 × 0.200 × 0.150

V5 0.200 × 0.200 ×

V4 0.200 × 0.200 ×

V1 0.500 × 0.270 × 0.050

0.050 × 0.050 × 3.14

× 0.150

× 0.150

× 0.150

× 0.050

V2 0.300 × 0.200 × 0.050

V3 0.300 × 0.100 × 0.050

V 0.06

W 0.06



躯体 西滝川右岸4号

種　　別 数　　量

断面復旧工 左官工法(鉄筋防錆処理　有)

=

- = 0.006 m3

= = 0.003 m3

= = 0.002 m3

0.01 m3

0.050 × 0.050 × 3.14 × 0.050

計

0.050

0.050

V3 0.300 × 0.100 ×

V2 0.300 × 0.200 ×

計　　算　　式　・　略　図

V1 0.500 × 0.270 × 0.050



仮設工 西滝川右岸4号

種　　別 数　　量

足場工 単管足場

= = 7.66 掛m2

大型土のう 製作・設置・撤去

= = 4 袋

土のう積（側面並べ） 製作・設置・撤去

= = 0.80 m2

残土

=

= 4.22 m3

路体(築堤)盛土 = = 3.80 m3

(締固め土量)

A

N

計　　算　　式　・　略　図

A 2.200 × 3.480

4

2.0 × 0.4

V 4.0 × 1.0

V 4.22 × 0.9

(0.8 / 1.0 × 14) × 0.02＋



名 称 長 さ 単位重量 1個当り重量 員数 重量（kg） 面積（m
2
） 材 質

扉体

［－150×75×6 2100 13.90 29.19 3 87.6 3.80 SUS316L

［－100×50×6 1575 9.01 14.19 2 28.4 1.30 SUS316L

FB－9×65 405 4.64 1.88 1 1.9 0.10 SUS316L

FB－9×65 870 4.64 4.04 1 4.0 0.10 SUS316L

P･L-9×150 543 71.37 5.81 1 5.8 0.16 SUS316L

P･L-9×150 939 71.37 10.05 1 10.1 0.28 SUS316L

P･L-9×40 40 71.37 0.11 2 0.2 0.01 SUS316L

P･L-6×50 150 47.58 0.36 4 1.4 0.06 SUS316L

P･L-8×2080 1565 63.40 206.50 1 206.5 6.51 SUS316L

FB－9×25 2004 1.78 3.57 1 3.6 0.10 SUS316L

FB－9×38 1565 2.71 4.24 2 8.5 0.30 SUS316L

FB－9×38 2004 2.71 5.43 1 5.4 0.20 SUS316L

FB－9×75 2004 5.35 10.72 1 10.7 0.30 SUS316L

P・L‐12×90 180 95.16 1.54 1 1.5 0.03 SUS316L

P・L‐16×115 140 126.90 2.04 2 4.1 0.06 SUS316L

P･L-19×70 200 150.50 2.11 1 2.1 0.03 SUS316L

合　計 381.8 13.3

水密ゴム　P3－53 5470 1 CR

水密ゴム　平3－5 2004 1 CR

M12×60 皿B・N・W 54

M12×50 皿B・N・W 20

24-0585西滝川右岸4号ｹﾞｰﾄ　W2000×H1500ｽﾃﾝﾚｽ製4方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ



名 称 長 さ 単位重量 1個当り重量 員数 重量（kg） 面積（m
2
） 材 質

戸当り

P･L-6×420 3480 47.10 68.84 2 137.7 5.85 SS400

P･L-6×100 2000 47.10 9.42 1 9.4 0.40 SS400

塗替面積 6.3

開閉装置（CP30S） 1 410.0 2.44

ラック棒 3800 1 87.4 SUS

ラック棒接手 1 5.0 SUS

ラック棒カバー 1800 1 5.4 SUS

吊ピン 1 1.8 SUS

防鳥板 1 0.2 SUS

アンカーボルトM20×270B・2N・W 4 3.0

24-0585西滝川右岸4号ｹﾞｰﾄ　W2000×H1500ｽﾃﾝﾚｽ製4方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ



名 称 長 さ 単位重量 1個当り重量 員数 重量（kg） 面積（m
2
） 材 質

操作台防護柵

40A(φ48.6×3.0) 848.6 3.41 2.89 4 11.6 0.50 SUS316L

40A(φ48.6×3.0) 1048.6 3.41 3.58 4 14.3 0.60 SUS316L

40A(φ48.6×3.0) 2948.6 3.41 10.05 2 20.1 0.90 SUS316L

40A(φ48.6×3.0) 1324.3 3.41 4.52 12 54.2 2.40 SUS316L

P･L-6×200 200 47.58 1.90 2 3.8 0.16 SUS316L

P･L-6×150 200 47.58 1.43 10 14.3 0.60 SUS316L

合　計 118.3 5.2

オールアンカーM1290 28 SUS316L

24-0585西滝川右岸4号ｹﾞｰﾄ　W2000×H1500ｽﾃﾝﾚｽ製4方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ



名 称 長 さ 単位重量 1個当り重量 員数 重量（kg） 面積（m
2
） 材 質

階段

SGP32A（φ42.7） 850 3.38 2.87 2 5.7 0.20 SGP

SGP32A（φ42.7） 1120 3.38 3.79 2 7.6 0.30 SGP

SGP32A（φ42.7） 940 3.38 3.18 2 6.4 0.30 SGP

SGP25A（φ34） 570 2.43 1.39 2 2.8 0.10 SGP

SGP25A（φ34） 350 2.43 0.85 2 1.7 0.10 SGP

［－100×50×5×7.5 150 9.36 1.40 2 2.8 0.10 SS400

［－100×50×5×7.5 1210 9.36 11.33 2 22.7 1.00 SS400

L－6×65×65 1100 5.91 6.50 1 6.5 0.30 SS400

C･P･L－4.5×270 1100 36.99 10.99 6 65.9 3.60 SS400

塗替面積 6.0

24-0585西滝川右岸4号ｹﾞｰﾄ　W2000×H1500ｽﾃﾝﾚｽ製4方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ



六枚橋川右岸1号



開閉機 六枚橋川右岸1号

種　　別 数　　量

撤去 スピンドル式

= = 1 基

参考撤去重量

= ÷ = 0.10 t

発生品運搬

撤去より

= = 0.10 t

設置 ラック式(参考:CP20S,370kg)

= = 1 基N

計　　算　　式　・　略　図

N

W

W 0.10

1

100 1000

1



扉体 六枚橋川右岸1号

種　　別 数　　量

撤去 スピンドル式(B1.45m×H1.25m)

= = 1 枚

参考撤去重量

［100×50×5(参考重量:9.36kg/m)

= ( + + ) + = 7.48 m

= ÷ = 0.07 t

プレート(5mm)

= kg/m3

= 0.07 t

0.14 t

発生品運搬

撤去より

= = 0.14 t

設置 ラック式(B1.25m×H1.25m〔開口寸法〕)

= = 1 枚

× 78500.005

2 1.350

9.36 1000

0.533

× 1.230 ×

1

1

1000

N

計　　算　　式　・　略　図

N

L 1.350 1.180 ×

÷

計

W 7.480 ×

W 0.14

W 1.450



戸当り 六枚橋川右岸1号

種　　別 数　　量

塗装塗替え a-1B塗装系

上部 = ( + + + )

= 0.97 m2

下部 = ( + + + + )

= 1.71 m2

2.68 m2

2

2

計

A2 0.075 0.125

×

0.190 0.125 0.075

× 1.450 ×

計　　算　　式　・　略　図

A1 0.075 0.125 0.0300.190 × 1.150



躯体 六枚橋川右岸1号

種　　別 数　　量

ひび割れ補修工

延　長 低圧低速式　ゴム注入式

幅0.25mm = + = 0.60 m

幅0.35mm = + + = 1.25 m

1.85 m

注入量 ひび割れ深さ　幅の200倍

幅0.25mm = × × = 0.00001 m3

幅0.35mm = × × = 0.00003 m3

0.00004 m3

ひび割れ注入材 エポキシ樹脂系注入材　比重 1150　ロス率 0.20

= × × = 0.06 kg

シール材 幅 5cm × t 3mm　比重 1700　ロス率 0.37

= × × × = 0.47 kg

注入器 低圧低速式　ゴム注入式　設置間隔　25cm程度

= = 8 個

計

計　　算　　式　・　略　図

L 0.350

V 0.35 ÷

÷ 1000

L 0.350 0.250

0.250 0.650

幅*200

V 0.25 ÷ 1000 0.60 50.00

1000 1.25 70.00 ÷ 1000

N 1.85 ÷ 0.25

計

0.00004 1.20

0.05 0.003 1700

W 1150

W 1.85



仮設工 六枚橋川右岸1号

種　　別 数　　量

足場工 単管足場

= = 3.25 掛m2

大型土のう 製作・設置・撤去

= = 3 袋

土のう積（側面並べ） 製作・設置・撤去

= = 0.50 m2

残土

=

= 3.14 m3

路体(築堤)盛土 = = 2.83 m3

(締固め土量)

14) × 0.02

V 3.14 × 0.9

＋ (0.5 / 1.0 ×

A

N

計　　算　　式　・　略　図

A 1.250 × 2.600

3

1.25 × 0.4

V 3.0 × 1.0



名 称 長 さ 単位重量 1個当り重量 員数 重量（kg） 面積（m
2
） 材 質

扉体

［－100×50×6 1350 9.01 12.16 3 36.5 1.60 SUS316L

［－100×50×6 1325 9.01 11.94 2 23.9 1.10 SUS316L

FB－6×50 745 2.38 1.77 1 1.8 0.10 SUS316L

FB－6×50 355 2.38 0.84 1 0.8 0.00 SUS316L

FB－6×50 105 2.38 0.25 4 1.0 0.00 SUS316L

P･L-8×1330 1315 63.40 110.95 1 111.0 3.50 SUS316L

P･L-6×40 40 47.58 0.08 2 0.2 0.01 SUS316L

P･L-6×789 94 47.58 3.53 1 3.5 0.15 SUS316L

P･L-6×443 94 47.58 1.98 1 2.0 0.08 SUS316L

P･L-6×100 75 47.58 0.36 1 0.4 0.02 SUS316L

P･L-9×65 180 71.37 0.84 1 0.8 0.02 SUS316L

P・L‐12×125 105 95.16 1.25 2 2.5 0.05 SUS316L

P・L‐16×70 200 126.90 1.78 1 1.8 0.03 SUS316L

FB－9×38 1254 2.71 3.40 1 3.4 0.00 SUS316L

FB－9×38 1315 2.71 3.56 2 7.1 0.20 SUS316L

FB－9×75 1254 5.35 6.71 1 6.7 0.20 SUS316L

FB－9×25 1254 1.78 2.23 1 2.2 0.10 SUS316L

□38 80 11.45 0.92 4 3.7 0.10 SUS316L

合　計 209.3 7.3

水密ｺﾞﾑ　P3－53 4100 1 CR

水密ｺﾞﾑ　平3－5 1300 1 CR

M12×60 皿B・N・W 42 SUS304

M12×50 皿B・N・W 14 SUS304

M20×50 B・N・2W 2 SUS304

六枚橋川右岸1号　W1250×H1250ｽﾃﾝﾚｽ製4方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 24-0586



名 称 長 さ 単位重量 1個当り重量 員数 重量（kg） 面積（m
2
） 材 質

戸当り

P･L-6×590 1450 47.10 40.29 2 80.6 1.71 SS400

P･L-6×390 1150 47.10 21.12 2 42.2 0.90 SS400

塗替面積 2.6

開閉装置（CP20S） 1 370.0 2.3

ラック棒 4000 1 60.0 SUS304

ラック棒接手 1 3.2 SUS304

ラック棒カバー 1550 1 4.65 SUS304

吊ピン 1 1.0 SUS304

防鳥板 1 0.2 SUS304

アンカーボルトM20×270B・2N・W 4 3.0

24-0586六枚橋川右岸1号　W1250×H1250ｽﾃﾝﾚｽ製4方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ


