
令和 8 年度 工事番号 第11-1-7号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　鰺ヶ沢町　大字　北浮田町　地内

津 軽 港 港 湾 地 方 創 生 推 進 工 事

参　　考　　資　　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 鯵ヶ沢町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
50:浚渫工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場　

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場　
北波除堤

式 1    

海上地盤改良工　

式 1    

床掘工　

式 1    

ｸﾞﾗﾌﾞ床掘　

m3 6,240    

内   1号

土運船運搬工

式 1    

土運船運搬　

m3 6,240    

内   2号

揚土土捨工

式 1    

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　

m3 6,240    

内   3号

残土処理工

式 1    

残土処理

m3 6,240    

内   4号

基礎工　

式 1    

基礎捨石工　

式 1    

基礎捨石　 30～200kg/個

m3 715    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場　

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石荒均し　 ±30cm

m2 63    

内   6号

捨石荒均し　 ±50cm

m2 262    

内   7号

被覆･根固工　

式 1    

被覆石工　

式 1    

被覆石　 200～500kg/個

m3 166    

内   8号

被覆均し　 ±30cm

m2 12    

内   9号

被覆均し　 ±50cm

m2 201    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    

回航　 北波除堤(往復)

回 2    

内  11号

えい航　 北波除堤(復路)

回 1    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場　

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

建設機械器具等運搬 北波除堤

台 1    

内  13号

事業損失防止施設費

式 1    

水質汚濁防止膜　

式 1    

内  14号

水質汚濁防止膜運搬

式 1    

内  15号

安全費

式 1    

安全対策　

日 11    

内  16号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場　

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ床掘

DH102020

普通地盤,標準,鋼D 5.0m3,ｱﾝｶｰ式,
鋼D 5t吊,無し,砂質土砂,10未満,0.
8,普通,15m未満 m3 6,239.6  

単   1号 03-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
土運船運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土運船運搬

DH101240

対応しない,8.0時間,146.2m3/h,146
.2m3/h,引船方式,標準,鋼650m3積(
密閉式),鋼D 1000PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土, m3 6,239.6  

単   2号 03-01-07

管理費区分：0

合計

 

青森県- 5 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

DH101320

8.0時間,146.2m3/h,自動計算

m3 6,239.6  

単   3号 03-01-90

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
残土処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CBA12070

土砂,土量50,000m3未満

m3 6,239.6  

 03-12-02
曝気～仮置場

管理費区分：0

土砂等運搬

CBA12020

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km
以下 m3 6,239.6  

 03-12-02
曝気～仮置場

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CBA12070

土砂,土量50,000m3未満

m3 1,300    

 03-12-02
仮置場～処分地

管理費区分：0

土砂等運搬

CBA12020

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),無し,15.5km
以下 m3 1,300    

 03-12-02
仮置場～処分地

管理費区分：0

処分費
建設発生土

ZZ99*01*03002 m3 1,300    

 
北西ファーム

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
基礎捨石　 30～200kg/個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

瀬取り投入(自積方式)

DH109092

30%,16m未満,45～50t吊,鋼D 450PS
型,10m未満,1,000m3未満,1,捨石

m3 715.1  

単   4号 03-09-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
捨石荒均し　 ±30cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 63.4  

単   5号 03-03-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
捨石荒均し　 ±50cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 261.7  

単   6号 03-03-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
被覆石　 200～500kg/個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

瀬取り投入(自積方式)

DH109092

30%,16m未満,45～50t吊,鋼D 450PS
型,10m未満,1,000m3未満,1,被覆石

m3 165.8  

単   7号 03-09-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
被覆均し　 ±30cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

被覆均し(水中)

DH105020

無し,±30cm,200～1,000kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満 m2 12.1  

単   8号 03-05-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
被覆均し　 ±50cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

被覆均し(水中)

DH105020

無し,±50cm,200～1,000kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満 m2 200.5  

単   9号 03-05-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
回航　 北波除堤(往復)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航費
土運船鋼650m3積（密閉式）

回 2    

単  10号 
秋田金浦港～津軽港

管理費区分：0

回航費
ｸﾚｰﾝ付台船45～50t吊

回 2    

単  11号 
函館港～津軽港

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  12号
えい航　 北波除堤(復路)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

えい航費
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)鋼D5m3

回 1    

単  12号 
鰺ヶ沢漁港～津軽港

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  13号
建設機械器具等運搬 北波除堤

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

分解組立運搬

DH190080

ﾊﾞｯｸﾎｳ系,1.5m3以下(油圧CS･TC含む
),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
(排対型)25t吊 式 1    

単  13号 05-02-02
BH1.4m3

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  14号
水質汚濁防止膜　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止膜撤去

DH190160 m 140    

単  14号 05-04-02

管理費区分：0

汚濁防止膜賃料

DH190170 式 1    

単  15号 05-04-02

管理費区分：0

汚濁防止膜保守管理

DH190190

海上目視点検(作業船あり),100～50
0m未満,3日

式 1    

単  16号 05-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  15号
水質汚濁防止膜運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止膜運搬費
基本運賃料金(10t車、380kmまで)

ZZ99*01*06001 台 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  16号
安全対策　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

安全監視船

DH190280

標準,無し,11日,8時間

式 1    

単  17号 05-05-03

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DH102020

ｸﾞﾗﾌﾞ床掘 普通地盤,標準,鋼D 5.0m3,ｱﾝｶｰ式,
鋼D 5t吊,無し,砂質土砂,10未満,0.
8,普通,15m未満

単位 m3 単位数量
1,170    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)
(ｱﾝｶｰ式)鋼D 5.0m3

DHT10080

運転1日当り,標準,標準,10時間

日 1    

単  18号 07-01-02 [ ][1    ]

管理費区分：0

揚錨船
鋼D 5t吊

DHT11040

運転1日当り

日 1    

単  19号 07-01-15 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH101240

土運船運搬 対応しない,8.0時間,146.2m3/h,146
.2m3/h,引船方式,標準,鋼650m3積(
密閉式),鋼D 1000PS型,ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土,

単位 m3 単位数量
1,170    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土運船(曳航)
鋼650m3積(密閉式)

DHT11650

運転1日当り

日 2    

単  20号 07-01-20 [ ][1    ]

管理費区分：0

引船
鋼D 1000PS型

DHT11310

運転1日当り,標準,2時間,10時間

日 1    

単  21号 07-01-16 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH101320

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土 8.0時間,146.2m3/h,自動計算
単位 m3 単位数量

1,170    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
1.4m3

DHT20230 日 1.32 

単  22号 07-01-79 [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
1.4m3

DHT20230 日 1.32 

単  22号 07-01-79 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DH109092

瀬取り投入(自積方式) 30%,16m未満,45～50t吊,鋼D 450PS
型,10m未満,1,000m3未満,1,捨石 単位 m3 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

捨 石

ZZ99*03100001 m3 1,300    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

DHT10690

運転1日当り,標準,4時間

日 4.81 

単  23号 07-01-12 [ ][1    ]

管理費区分：0

引船
鋼D 450PS型

DHT11250

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 4.81 

単  24号 07-01-16 [ ][1    ]

管理費区分：0

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

DHT11483

運転1日当り

日 7.22 

単  25号 07-01-18 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DH103070

捨石本均し･荒均し(水中) 無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し

単位 m2 単位数量
22.3  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

DHT11483

運転1日当り

日 1    

単  25号 07-01-18 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
DH103070

捨石本均し･荒均し(水中) 無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し

単位 m2 単位数量
29.3  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

DHT11483

運転1日当り

日 1    

単  25号 07-01-18 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
DH109092

瀬取り投入(自積方式) 30%,16m未満,45～50t吊,鋼D 450PS
型,10m未満,1,000m3未満,1,被覆石 単位 m3 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

被覆石
海上渡し　200～500kg/個

ZZ99*04800002 m3 1,300    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

DHT10690

運転1日当り,標準,4時間

日 4.81 

単  23号 07-01-12 [ ][1    ]

管理費区分：0

引船
鋼D 450PS型

DHT11250

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 4.81 

単  24号 07-01-16 [ ][1    ]

管理費区分：0

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

DHT11483

運転1日当り

日 7.65 

単  25号 07-01-18 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
DH105020

被覆均し(水中) 無し,±30cm,200～1,000kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満

単位 m2 単位数量
18.3  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

DHT11483

運転1日当り

日 1    

単  25号 07-01-18 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
DH105020

被覆均し(水中) 無し,±50cm,200～1,000kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満

単位 m2 単位数量
23.5  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

DHT11483

運転1日当り

日 1    

単  25号 07-01-18 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
回航費
土運船鋼650m3積（密閉式） 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

艤装費（回航）
土運船 650m3積（秋田金浦港～津軽港）

ZZ99*01*05027 式 1    

           

管理費区分：0

運転費（回航）
土運船 650m3積（秋田金浦港～津軽港）

ZZ99*01*05028 式 1    

           

管理費区分：0

損料（回航）
土運船 650m3積（秋田金浦港～津軽港）

ZZ99*01*05029 式 1    

           

管理費区分：0

保険料（回航）
土運船 650m3積（秋田金浦港～津軽港）

ZZ99*01*05030 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
回航費
ｸﾚｰﾝ付台船45～50t吊 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

艤装費(回航)
ｸﾚｰﾝ付台船 50t吊

ZZ99*01*05005 式 1    

           

管理費区分：0

運転費(回航)
ｸﾚｰﾝ付台船 50t吊 (函館港～津軽港)

ZZ99*01*05006 式 1    

           

管理費区分：0

損料(回航)
ｸﾚｰﾝ付台船 50t吊 (函館港～津軽港)

ZZ99*01*05007 式 1    

           

管理費区分：0

保険料(回航)
ｸﾚｰﾝ付台船 50t吊 (函館港～津軽港)

ZZ99*01*05008 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
えい航費
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)鋼D5m3 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転費(えい航)
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 5m3 (鰺ヶ沢漁港～津軽港)

ZZ99*01*05023 式 1    

           

管理費区分：0

損料(えい航)
ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 5m3 (鰺ヶ沢漁港～津軽港)

ZZ99*01*05024 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DH190080

分解組立運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ系,1.5m3以下(油圧CS･TC含む
),標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型
(排対型)25t吊

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1.4  

単  26号 07-01-28 [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.7  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

運搬費等率
特定項目の%

ZS7H10140

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DH190160

汚濁防止膜撤去
単位 m 単位数量

120    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜撤去
陸上ｸﾚｰﾝ込み

Q302203010 m 120    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
DH190170

汚濁防止膜賃料
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜賃料

ZZ99*L1000002 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
DH190190

汚濁防止膜保守管理 海上目視点検(作業船あり),100～50
0m未満,3日 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜点検(海上目視点検)
(作業船あり)100～500m未満

Q302204020 回 1    

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
DH190280

安全監視船 標準,無し,11日,8時間
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

安全監視船
FRP D 180PS型

DHT11522

標準,6時間,8時間

日 11    

単  27号 07-01-19 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

青森県- 26 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
DHT10080

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)
(ｱﾝｶｰ式)鋼D 5.0m3

運転1日当り,標準,標準,10時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 642    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.43 

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.43 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 5.68 

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 5.0m3

M300080000

機械条件:運転時間当り損料

時間 8    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通)ｱﾝｶｰ方式[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 5.0m3

M300080000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 27 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
DHT11040

揚錨船
鋼D 5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 125    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 2.4  

           

管理費区分：0

揚錨船
D 5t吊

M300970000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

揚錨船
D 5t吊

M300970000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 28 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  20号
DHT11650

土運船(曳航)
鋼650m3積(密閉式)

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通船員

R0127 人 2.84 

           

管理費区分：0

土運船[密閉式]
650m3積

M301430000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 29 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  21号
DHT11310

引船
鋼D 1000PS型

運転1日当り,標準,2時間,10時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 228    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.86 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.42 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,000PS型

M301150000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 30 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  22号
DHT20230

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)
1.4m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 139    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3

M304070020

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
ﾊﾞｹｯﾄ容量1.4m3

M304070020

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 31 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  23号
DHT10690

ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

運転1日当り,標準,4時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 102    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 6    

           

管理費区分：0

ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

M300660010

機械条件:運転時間当り損料

時間 4    

           

管理費区分：0

ｸﾚｰﾝ付台船
45～50t吊

M300660010

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 32 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  24号
DHT11250

引船
鋼D 450PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 103    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 2.4  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.2  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 450PS型

M301090000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 450PS型

M301090000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  25号
DHT11483

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 152    

           

管理費区分：0

潜水世話役

R3008 人 0.24 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

M301297000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 320PS型 3～5t吊

M301297000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  26号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  27号
DHT11522

安全監視船
FRP D 180PS型

標準,6時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 37    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.2  

           

管理費区分：0

交通船[FRP製]
D 180PS型 10.0GT

M301280100

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

交通船[FRP製]
D 180PS型 10.0GT

M301280100

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場　

(0001)北波除堤

　　　

式 1    

オプション入力

  海上地盤改良工　

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    床掘工　

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｸﾞﾗﾌﾞ床掘　

      (0004)

      　　　

m3 6,240    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｸﾞﾗﾌﾞ床掘

        m3 6,239.6  

J01　同一工事に含まれる最も硬い土質　　　　　　　　　　 普通地盤

J02　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船の規格　　　　　　　　　　　　　　　 　 鋼D 5.0m3

J04　方式の選択　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱﾝｶｰ式

J06　揚錨船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 5t吊

J08　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船一時退避の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J10　土質分類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砂質土砂

J11　N値､状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10未満

J12　修正土厚区分能力係数　　　　　　　　　　　　　　　 0.8

J13　海象条件区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J14　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15m未満

DH102020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土運船運搬工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0005)

    　　　

式 1    

      土運船運搬　

      (0006)

      　　　

m3 6,240    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        土運船運搬

        m3 6,239.6  

J01　土運船による遠距離土捨　　　　　　　　　　　　　　 対応しない

J02　浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　 　 8.0時間

J03　複数土砂を合成(平均)した浚渫量　　　　　　　　　　 146.2m3/h

J04　複数土砂合成浚渫量(変化率未考)　　　　　　　　　　 146.2m3/h

J05　運搬方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 引船方式

J06　規格選定の方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J07　土運船(曳航)の規格　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼650m3積(密閉式)

J09　引船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 1000PS型

J11　揚土土捨工の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

J12　往復平均えい航距離　　　　　　　　　　　　　　　　 0.4km

J13　複数土砂を合成(平均)した揚土量　　　　　　　　　　 152.8m3/h

J14　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

DH101240

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    揚土土捨工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土　

      (0008)

      　　　

m3 6,240    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土

        m3 6,239.6  

J01　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間　　　　　　　　　　　　 8.0時間

J02　ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1時間当り浚渫量　　　　　　　　　　　　 146.2m3/h

J03　土運船1日当り運搬量の算出方法　　　　　　　　　 　 自動計算

DH101320

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      残土処理

      (0010)

      　　　

m3 6,240    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 6,239.6  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CBA12070

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 6,239.6  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0km以下

CBA12020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 1,300    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CBA12070

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 1,300    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.5km以下

CBA12020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        建設発生土 m3 1,300    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  基礎工　

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    基礎捨石工　

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      基礎捨石　

      (0013)

      　　　

m3 715    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        瀬取り投入(自積方式)

        m3 715.1  

J01　材料割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30%

J02　作業半径の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16m未満

J03　ｸﾚｰﾝ付台船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 45～50t吊

J04　引船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 450PS型

J05　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J06　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J07　全体数量に対する対象数量の割合　　　　　　　　　　 1

J08　投入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 捨石

DH109092

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石荒均し　

      (0014)

      　　　

m2 63    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 63.4  

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石荒均し　

      (0015)

      　　　

m2 262    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 261.7  

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±50cm

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

  被覆･根固工　

  (0016)

  　　　

式 1    

オプション入力

    被覆石工　

    (0017)

    　　　

式 1    

オプション入力

      被覆石　

      (0018)

      　　　

m3 166    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        瀬取り投入(自積方式)

        m3 165.8  

J01　材料割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30%

J02　作業半径の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16m未満

J03　ｸﾚｰﾝ付台船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 45～50t吊

J04　引船の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼D 450PS型

J05　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J06　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J07　全体数量に対する対象数量の割合　　　　　　　　　　 1

J08　投入材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆石

DH109092

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      被覆均し　

      (0019)

      　　　

m2 12    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        被覆均し(水中)

        m2 12.1  

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分､精度　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ±30cm

J13　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～1,000kg/個未満

J14　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J15　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J16　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J17　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

DH105020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      被覆均し　

      (0020)

      　　　

m2 201    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        被覆均し(水中)

        m2 200.5  

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分､精度　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ±50cm

J13　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～1,000kg/個未満

J14　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J15　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J16　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

DH105020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J17　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

直接工事費

(0021) 式 1    

共通仮設

(0022)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0023)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費

    (0024)

    　　　

式 1    

      回航　

      (0025)

      　　　

回 2    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        回航費

        土運船鋼650m3積（密閉式） 回 2    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          艤装費（回航） ZZ99*01*05027
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          土運船 650m3積（秋田金浦港～津軽港） 式 1    管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転費（回航）

          土運船 650m3積（秋田金浦港～津軽港） 式 1    

ZZ99*01*05028

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料（回航）

          土運船 650m3積（秋田金浦港～津軽港） 式 1    

ZZ99*01*05029

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          保険料（回航）

          土運船 650m3積（秋田金浦港～津軽港） 式 1    

ZZ99*01*05030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        回航費

        ｸﾚｰﾝ付台船45～50t吊 回 2    

オプション入力

単位数量　　         1    回
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          艤装費(回航)

          ｸﾚｰﾝ付台船 50t吊 式 1    

ZZ99*01*05005

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転費(回航)

          ｸﾚｰﾝ付台船 50t吊 (函館港～津軽港) 式 1    

ZZ99*01*05006

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料(回航)

          ｸﾚｰﾝ付台船 50t吊 (函館港～津軽港) 式 1    

ZZ99*01*05007

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          保険料(回航)

          ｸﾚｰﾝ付台船 50t吊 (函館港～津軽港) 式 1    

ZZ99*01*05008

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      えい航　

      (0026)

      　　　

回 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        えい航費

        ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(普通地盤用)鋼D5m3 回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転費(えい航)

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 5m3 (鰺ヶ沢漁港～津軽港) 式 1    

ZZ99*01*05023

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          損料(えい航)

          ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船 5m3 (鰺ヶ沢漁港～津軽港) 式 1    

ZZ99*01*05024

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬費

    (0027)

    　　　

式 1    

      建設機械器具等運搬

      (0028)

      　　　

台 1    

Q01　運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立運搬

第0013号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        分解組立運搬

        式 1    

J01　機械区分の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ系

J03　規格の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m3以下(油圧CS･TC含む)

J09　分解･組立使用機械の方式　　　　　　　　　　　　 　 標準

J10　分解･組立使用機械の機種　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J11　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型(排対型)25t吊

DH190080

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    事業損失防止施設費

    (0029)

    　　　

式 1    

      水質汚濁防止膜　

      (0030) 式 1    

オプション入力

第0014号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        汚濁防止膜撤去

        m 140    

DH190160

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜賃料

        式 1    

DH190170

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜保守管理

        式 1    

J01　点検種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海上目視点検(作業船あり)

J02　施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100～500m未満

J03　対象期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3日

DH190190

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水質汚濁防止膜運搬 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0031)

      　　　

式 1    第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        汚濁防止膜運搬費

        基本運賃料金(10t車、380kmまで) 台 1    

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    安全費

    (0032)

    　　　

式 1    

      安全対策　

      (0033)

      　　　

日 11    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        安全監視船

        式 1    

J01　安全監視船の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

DH190280

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　国際VHF装備使用の有無　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11日

J05　就業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8時間

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0034)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0035) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0036) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　50:浚渫工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0037) 式 1    

  現場管理費

  (0038) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0039) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 津軽港港湾地方創生推進工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0040) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0041) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0042) 式 1    

工事費計

(0043) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



グラブ床掘

床掘能力 修正土圧区分 海象条件 水深区分能力
q E1 E2 E3

192.4 0.80 0.95 1

グラブ浚渫船１時間当たり床掘能力(m3/h) 小数第2位四捨五入
q × E1 × E2 × E3

192.4 × 0.8 × 0.95 × 1
= 146.224 = 146.2 m3/h

グラブ浚渫船１日当たり床掘量(m3/h) 小数第1位四捨五入
q × E1 × E2 × E3 × T

192.4 × 0.8 × 0.95 × 1 × 8
= 1169.792 = 1170 m3/日

バックホウ揚土

q0 q1
146.2 76.40

バケット総容量(m3) 小数第1位切り上げ
q0 ÷ q1

146.2 ÷ 76.40
= 1.91 = 2 m3



瀬取投入

基礎捨石
床掘能力 水深区分能力 施工規模区分 投入区分

q E1 E2 E3
900 -0.25 -0.25 0.40

潜水士船１日当たり投入指示量(扱い数量、m3/日) 小数第1位四捨五入
q × （1.00 + E1 + E2 ）× E3

900 × （1.00 + -0.25 + -0.25 ）× 0.40
= 180 m3/日

１日当たり瀬取り投入量(m3/日) 小数第1位四捨五入
180 ÷ 1
= 180 m3/日

被覆石
床掘能力 水深区分能力 施工規模区分 投入区分

q E1 E2 E3
850 -0.25 -0.25 0.40

潜水士船１日当たり投入指示量(扱い数量、m3/日) 小数第1位四捨五入
q × （1.00 + E1 + E2 ）× E3

850 × （1.00 + -0.25 + -0.25 ）× 0.40
= 170 m3/日

１日当たり瀬取り投入量(m3/日) 小数第1位四捨五入
170 ÷ 1
= 170 m3/日



床掘工横断図 S=1:200(A3)
S=1:100(A1)

図面番号

縮尺
1:100(A1)

1:200(A3)

注1) 図中の高さはすべてD.L.表記である。

注2) 図中の寸法はすべて m 単位である。

　　 D.L.+0.000m＝T.P.-0.180m-

床掘工横断図
北波除堤

北波除堤

AN0.14

航路側海 側

1:2

1:2

-6.10

泊地水深

計画水深

-3.50

- L.W.L
H.W.L

+0.00
+0.40

-D.L.+0.00 L.W.L
H.W.L

+0.00
+0.40

-
M.L.W.L. +0.10 M.L.W.L. +0.10

-5.50

-3.00

計
画法

線

1:2

200.06 AN0.14+ 2.04で210.00,AN0.14+17.56で  0.00

工種 数量単位

床掘工 床掘 m 2

工事区分規格・形状寸法

工事番号

施工箇所

青　森　県

津軽港名

西津軽郡鰺ヶ沢町

大字北浮田町 地内

第　11-1-7　号

令和 8 年度　港湾地方創生推進　工事

青森県西北県土整備事務所
鰺ヶ沢道路河川事業所

路　線
河　川

8 葉中 7

52.20 ㎡

147.83 ㎡A:能力適正区域

B:能力低下区域

修正土圧区分能力係数

E1 = (147.83×0.85+52.20×0.70)÷200.03

 = 0.80

6.307.30

16.60

7.30

3.00

20.00

余堀幅 4.00m 9.201.805.00



● [グラブ浚渫船]
被えい航船舶　： 名称  （ 　） 規格  （ m3 　） 隻数  （ 1 　） アンカー式

えい航用引船　： 規格  （ 　） ①えい航時ノット： 　②独航時ノット：

えい航経路　　 ： ～ ③距離  （ 2  ） 海里 往復・片道

◆ えい航日数等

③ 2 ③ ③
① 4 ① ②
④ 1.0 ⑦ 1.0

8 8 8 8

◆　艤装費 えい航のため艤装費はなし

◆ 燃料費

＝ ｛ × ｝ × （｛｝は小数1位四捨五入、全体は小数1位切捨て）

＝ L/h × h × 円/L

＝ L × 円/L

＝ 円

＝ ⑧ × 1.3 ＝ 0.131.3 ＝ 0.13 ≒ 0.5 ⑨

＝ 0.13 ≒ 0.1 小数2位四捨五入

供用日数 ⑥ ＝ ⑤ ×

0.13 ≒ 0.1 ⑧ ＝ ＝

0.1未満…切捨て
0.1～0.6…0.5日
0.6以上…1.0日

＝ ＝ ＝

≒ 0.5

0.5 ≒ 1.0 ⑦ ＝ ＋

第八十八大源丸 5

鋼D1200（PS型） 4 10

燃料費

同一平水区域ではない

被えい航船舶 えい航船舶 適用

運転時間 ④ ＝ ＝ ＝ ＝ 0.7 ≒ 1.0 小数1位切上げ

運転日数 ⑤

鰺ヶ沢漁港 津軽港

時間当たり燃料消費量 運転時間　⑦ 燃料単価

　

　

　

136.9 1.0

137



◆ 労務費

A1 人 B1 円
A2 人 B2 円
A3 人 B3 円
A4 人 B4 円
A5 人 B5 円

[労務費]

＋ = 円

◆ 運転費
運転費 ＝ ＋

＝ ＋ ＝ 円

◆ 損料

船舶及び機械器具等の損料算定基準より（被えい船は別紙）

円 円 ⑦ 1.0 ｈ ⑨ 0.5 日
円 円 ⑥ 0.5 日

[損料]
＝ ＋ ｛（）内は各々、少数1位切捨て｝
＝ × ＋ ×
＝ 円

＝ × （小数1位切捨て）
＝ ×
＝ 円

＝ ＋ ＝ 円

引船 　
規格

被えい船 5.0ｍ3

運転損料

65,850 90,900 156,750

日高級船員 1 34,500
普通船員 4 28,200

被えい船
船団長 1 34,500

⑥

日
普通船員 1 28,200

適　用

引　船
船団長

高級船員 3 34,500

8時間単価

(A1*B1+A2*B2)*⑨+(A3*B3+A4*B4+A5*B5)*⑥

供用日数運転時間

　

えい航用引船損料 （運転損料×運転時間⑦） （供用損料×供用日数⑨）
　 1.0 　 0.5

鋼D1200（PS型）

　

　

被えい航船舶損料 供用損料 供用日数⑥
　 0.5
　

合計 　

供用損料

　

燃料費 労務費
156,750　 　

⑨ 0.5

0.5

　

職　種 乗組員



● [土運船]
被回航船舶　： 名称  （ 　） 規格  （ m3 　） 隻数  （ 1 　） 密閉式

回航用引船　： 規格  （ 　） ①回航時ノット： 　②独航時ノット：

回航経路　　 ： ～ ③距離  （134  ） 海里 往復・片道

◆ 回航日数等

③ 134 ③ ③
① 5 ① ②
④ 27.0 ⑦ 41.0

16 16 16 16

◆　艤装費 標準：2日（被回航船の供用日数に加算）

× ＝ 円

◆ 燃料費

燃料 ＝ ｛ × ｝ × （｛｝は小数1位四捨五入、全体は小数1位切捨て）

＝ L/h × h × 円/L

＝ L × 円/L

＝ 円

＝ 2.56 ≒ 2.6 小数2位四捨五入＝ ＝

＝ 40.2 ≒ 41.0

第57鳥海号 650

鋼D1000

金浦港

④

10

津軽港
同一平水区域ではない

被回航船舶 回航船舶 適用

＝ ＝ ＝ 小数1位切上げ＝ ＋

5

運転日数 ⑤ ＝ ＝ ＝

26.8 ≒ 27.0 ⑦運転時間

1.69 ≒ 1.7 ⑧

≒ 3.5
0.1未満…切捨て
0.1～0.6…0.5日
0.6以上…1.0日

 0.0015  

＝ ⑧ × 1.3 ＝ 3.381.3 ＋ 2.00 ≒ 4.5 ⑨供用日数 ⑥ ＝ ⑤ ×

114.1

4678

時間当たり燃料消費量 運転時間　⑦ 燃料単価

41.0  

 

 



◆ 労務費・上乗費

A1 人 B1 円
A2 人 B2 円
A3 人 B3 円

A4 人 B4 円

[2交代制の場合の労務単価]

= / 2 =
= × γ

[労務費]

（ ＋ ）　× = 円

◆ 運転費
運転費 ＝ ＋ ＋

＝ ＋ ＋

＝ 円

日高級船員
普通船員 0 39,280

上乗り

職　種 乗組員 11時間単価

39,280

適　用

引　船
船団長

高級船員 2 48,540

総割増賃金係数:Ｔ（小数第4位四捨五入） 割増対象賃金比

0.9375
8

深夜割増賃金率 = 6h ×
0.25

= 0.1875
8

時間外割増賃金率 = 6h ×

船団長 0.723 0.407 34,500 48,540

割増対象賃金比 総割増対象賃金係数(T) 労務単価 11時間単価(1位四捨五入)

高級船員 0.723 0.407 34,500 48,540

 477,260
上乗費

 
0

普通船員 0.698 0.393 28,200

(A1*B1+A2*B2)*⑨
97,080 39,280 477,2603.5

39,280

燃料費 労務費

1.25
=

船団長 0 48,540 ⑤
*1.
3

割増賃金率:γ 時間外割増率＋深夜割増率 0.5625

⑨ 3.5

2.5

日
普通船員 1



◆ 損料

船舶及び機械器具等の損料算定基準より

円 円 ⑦ 41.0 ｈ ⑨ 3.5 日
円 円 ⑥ 4.5 日

[損料]
＝ ＋ ｛（）内は各々、少数1位切捨て｝
＝ × ＋ ×
＝ 円

＝ × （小数1位切捨て）
＝ ×
＝ 円

＝ ＋ ＝ 円

◆ 保険料

＝ 被回航船舶購入価格⑩×0.51
＝ × ＝ 円

⑫
係数

＝ (保険料金額⑪×〔基本料率⑫×回航距離係数〕)÷1.10 ｛〔〕は小数6位四捨五入、
＝ × × ÷ 1.10 ()は小数1位切捨て、全体は小数1切捨て｝

＝ 円

保険料
 〔 0.000023 7.1525022 〕)

 

保険金額⑪
 0.51  

被回航船舶船種 付属作業船 0.000023
回航距離 134　海里 7.1525022

供用日数
引船 鋼D1000   

規格 運転損料 供用損料 運転時間

 

被回航船 650m3  

回航用引船損料 （運転損料×運転時間⑦） （供用損料×供用日数⑨）
 41.0  3.5

 

 4.5
 

合計  

 

被回航船舶損料 供用損料 供用日数⑥



● [クレーン付台船]
被回航船舶　： 名称  （ 　） 規格  （ t吊 　） 隻数  （ 1 　）

回航用引船　： 規格  （ 　） ①回航時ノット： 　②独航時ノット：

回航経路　　 ： ～ ③距離  （ 75  ） 海里 往復・片道

◆ 回航日数等

③ 75 ③ ③
① 5 ① ②
④ 15.0 ⑦ 23.0

16 16 16 16

◆　艤装費 標準：2日（被回航船の供用日数に加算）

× ＝ 円

◆ 燃料費

燃料 ＝ ｛ × ｝ × （｛｝は小数1位四捨五入、全体は小数1位切捨て）

＝ L/h × h × 円/L

＝ L × 円/L

＝ 円

第１１銀世号 50

鋼D800 5 10

函館港 津軽港
同一平水区域ではない

＝ 1.44 ≒ 1.4 小数2位四捨五入＝ ＝

燃料単価

91.1 23.0  

≒ 2.0
0.1未満…切捨て
0.1～0.6…0.5日
0.6以上…1.0日

15.0 ≒ 15.0 ⑦

被回航船舶 回航船舶 適用

運転時間 ④ ＝ ＝ ＝ ＝ 22.5 ≒ 23.0 小数1位切上げ＝ ＋

0.94 ≒ 0.9 ⑧運転日数 ⑤ ＝ ＝ ＝

 0.0015  

＝ ⑧ × 1.3 ＝ 1.821.3 ＋ 2.00 ≒ 3.5 ⑨供用日数 ⑥ ＝ ⑤ ×

2095  

 

時間当たり燃料消費量 運転時間　⑦



◆ 労務費・上乗費

A1 人 B1 円
A2 人 B2 円
A3 人 B3 円

A4 人 B4 円

[2交代制の場合の労務単価]

= / 2 =
= × γ

[労務費]

（ ＋ ）　× = 円

[上乗費]

（ ＋ ）　× = 円

◆ 運転費
運転費 ＝ ＋ ＋

＝ ＋ ＋

＝ 円

(A3*B3+A4*B4)*(⑤*1.30)
0 0 1.5 0

職　種 乗組員 11時間単価

上乗り
船団長 48,540 ⑤

*1.
3

適　用

引　船
船団長

高級船員 2 48,540
⑨

1.5 日高級船員
普通船員 39,280

2.0 日
普通船員 1 39,280

割増賃金率:γ 時間外割増率＋深夜割増率 0.5625
総割増賃金係数:Ｔ（小数第4位四捨五入） 割増対象賃金比

0.9375
8

深夜割増賃金率 = 6h ×
0.25

= 0.1875
8

時間外割増賃金率 = 6h ×
1.25

=

割増対象賃金比 総割増対象賃金係数(T) 労務単価 11時間単価(1位四捨五入)

高級船員 0.723 0.407 34,500 48,540
普通船員 0.698 0.393 28,200 39,280
船団長 0.723 0.407 34,500 48,540

97,080 39,280 2.0 272,720
(A1*B1+A2*B2)*⑨

 

燃料費 労務費 上乗費
 272,720 0



◆ 損料

船舶及び機械器具等の損料算定基準より

円 円 ⑦ 23.0 ｈ ⑨ 2.0 日
円 円 ⑥ 3.5 日

[損料]
＝ ＋ ｛（）内は各々、少数1位切捨て｝
＝ × ＋ ×
＝ 円

＝ × （小数1位切捨て）
＝ ×
＝ 円

＝ ＋ ＝ 円

◆ 保険料

＝ 被回航船舶購入価格⑩×0.51
＝ × ＝ 円

⑫
係数

＝ (保険料金額⑪×〔基本料率⑫×回航距離係数〕)÷1.10 ｛〔〕は小数6位四捨五入、
＝ × × ÷ 1.10 ()は小数1位切捨て、全体は小数1切捨て｝
＝ 円 

保険金額⑪
  

被回航船舶船種 付属作業船
回航距離 75　海里

0.000023
5.6651591

保険料
 〔 0.000023 5.6651591 〕)

0.51

規格 運転損料 供用損料 運転時間

回航用引船損料 （運転損料×運転時間⑦） （供用損料×供用日数⑨）
 23.0  2.0

供用日数
引船 鋼D800   

被回航船 50t吊  

 

合計    

 

被回航船舶損料 供用損料 供用日数⑥
 3.5



汚濁防止膜賃料

規格：連続フロートφ300、カーテン生地引張強度1000～2000未満（N/3cm）

× ( ＋ × ) × ＝

計

物価資料（10月号単価）

長さ 基本料 日当り賃料 賃料日数 スパン数 賃料カーテン長

円7.0 m 20.0 m 円 円 13 日 7

円

積算資料 平均(丸め) 建設物価 積算資料 平均(丸め)

基本料（円/スパン） 日当り賃料（円/スパン・日）

カーテン長 建設物価

円 円7.0 m 円 円 円 円


