

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第856号

設計書番号 506-060-3010

国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事

実施 設計書

下北郡風間浦村大字下風呂地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 基		
	道路情報表示設備工		
	1	式	
設計額	25,080,000 円 (内消費税 2,280,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備（機器単体）							
		式	1		13,870,000		
道路情報表示設備							
		式	1		13,870,000		
道路情報表示装置							
		式	1		13,870,000		
道路情報標示装置							内 1号
		式	1		12,820,000		
気温表示版							内 2号
		式	1		1,050,000		
機器単体費計（工場製作原価）							
		式	1		13,870,000		
通信設備							
		式	1		2,016,749		
テレメータ設備工							
		式	1		8,522		
接地設置工							
		式	1		8,522		
D種接地	型式（文字入力）：D種接地，規格（文字入力）：基礎床掘り補正有						単 1号
		極	1	8,522	8,522		
道路情報表示設備工							
		式	1		1,855,427		
道路情報表示制御装置設置工							
		式	1		165,910		
道路情報主制御装置設置	型式（文字入力）：8文字4段，規格（文字入力）：HLM7型相当						単 2号
		架	1	165,910	165,910		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板） 工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路情報表示装置設置工								
		式	1		144,440			
道路情報表示板設置		型式(文字入力):8文字4段,規格(文字入力):HLM7型相当						単 3号
			面	1	144,440	144,440		
気温表示装置設置工								
		式	1		149,692			
気温表示版設置								内 3号
		式	1		149,692			
支柱設置工								
		式	1		88,880			
支柱設置		柱形式(文字入力):F型,規格(文字入力):片持式						単 4号
			箇所	1	88,880	88,880		
支柱基礎工								
		式	1		768,144			
支柱基礎設置		形状(文字入力):F型,寸法(文字入力):片持式						単 5号
			個所	1	768,144	768,144		
道路情報表示装置撤去工								
		式	1		40,350			
道路情報表示板撤去		型式(文字入力):NHL7型相当,規格(文字入力):片持式						単 6号
			面	1	40,350	40,350		
支柱撤去工								
		式	1		420,562			
支柱撤去		柱形式(文字入力):F型,規格(文字入力):片持式						単 7号
			基	1	420,562	420,562		
運搬処理工								
		式	1		77,449			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬・処分							内 4号
		t	1		12,954		
殻運搬・処分							内 5号
		m3	5		64,495		
仮設工							
		式	1		152,800		
交通管理工							
		式	1		152,800		
交通誘導警備員							内 6号
		人日	10		152,800		
直接工事費							
		式	1		2,016,749		
共通仮設							
		式	1		727,800		
共通仮設費							
		式	1		26,800		
準備費							
		式	1		26,800		
サウンディング試験							内 7号
		式	1		26,800		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		701,000		
純工事費							
		式	1		2,744,549		
現場管理費							
		式	1		2,007,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器間接費							
		式	1		2,527,114		
機器管理費							
		式	1		2,527,114		
工事原価							
		式	1		7,278,663		
一般管理費等							
		式	1		1,651,337		
工事価格							
		式	1		22,800,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,280,000		
工事費計							
		式	1		25,080,000		

######

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	26,800				
運搬費	0	準備費	26,800	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					727,800

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	2,744,549	単独（追加工事）直接工事費	2,016,749	単独（追加工事）共通仮設費	727,800
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,744,549	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	2,694,349		0		0
現場管理費 率（補正前）	57.00%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.06	73.14%		0.00%		
計上額	2,007,000		0		0
				調整工事計上額	0

機器間接費

主工種 13:道路維持工事

技術者間接費			機器管理費		
設備分類区分	:設備分類区分なし		機器管理費対象額		13,870,000
技術者間接費対象額		140,290	機器管理費	補正前率	18.22%
技術者間接費	率	0.00%		機器管理費率補正係数	1.00
	計上額	0		補正後率	18.22%
				計上額	2,527,114
SI技術者間接費					
SI技術者間接費対象額		0			
SI技術者間接費	率	0.00%			
	計上額	0			
技術者間接費	計上額	0			
			機器間接費	計上額	2,527,114

一般管理費等（当初）

主工種 13:道路維持工事

工事原価	7,278,663				
純工事費	2,744,549	現場管理費	2,007,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0			機器間接費	2,527,114
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0			（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T	0			（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	7,278,663	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	7,228,463		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.76%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.76%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	7,278,663		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,651,337				
機器単体費計（工場製作原価）	13,870,000				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2024年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2024年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2024年6月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	13:道路維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.04

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．６０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	４週８休以上	１．０６
工 期 延 長 日 数	０日間	
技術者間接費		
主 たる 設 備 分 類 区 分	:設備分類区分なし	
機器管理費		
機 器 管 理 費 率 補 正 係 数	〃	〃 １．００

積算参考資料（間接費補正一覧）

一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,016,749
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,016,749
	共通仮設費 (率分)	2,016,749	34.76	701,000
	準備費			26,800
現場管理費対象純工事費				2,744,549
	現場管理費	2,744,549	73.14	2,007,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
機器管理費対象工事費				13,870,000
	機器管理費	13,870,000	18.22	2,527,114
工事原価計				7,278,663
	一般管理費等	7,278,663	22.76	1,651,337
	機器単体費計 (工場製作原価)			13,870,000
	業務委託費			0
工事価格				22,800,000
消費税等相当額				2,280,000
工事費計				25,080,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	道路情報標示装置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路情報表示板 表示部、表示制御部、電源及び筐体 ZZ99*01*01001		面	1	8, 100, 000	8, 100, 000		
機側操作盤 局増設費、ルーター、交互点滅表示機能含む ZZ99*01*01002		台	1	2, 100, 000	2, 100, 000		
支柱（F型） 雪割装置、保温機能、雷サージ含む ZZ99*01*01003		基	1	2, 620, 000	2, 620, 000		
合計					12, 820, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	気温表示版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
気温表示板（商用電源用） W820×H650×D96 取付金具付き ZZ99*01*01004		式	1		1, 050, 000		
合計					1, 050, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	気温表示版設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気通信技術者							
R0202		人	1	38,120	38,120		
電気通信技術員							
R0203		人	2	25,620	51,240		
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハスケット型 12m×200kg×2名							
M000433002		時間	3.6	2,870	10,332		
気温計調整費							
ZZ99*01*01006		式	1		50,000		
合計					149,692		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	現場発生品運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 金属くず ZZ99*41200001		t	1	4, 000	4, 000		
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 17. 0km以下	t	1	8, 954	8, 954		01-02-02
合計					12, 954		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	5. 3	3, 452	18, 295		02-02-07
処分費 鉄筋Co塊 ZZ99*41200002		t	13. 2	3, 500	46, 200		
合計					64, 495		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 20号 02-04-04
WB010211		人日	5	16,380	81,900		
交通誘導警備員B							単 21号 02-04-04
WB010212		人日	5	14,180	70,900		
合計					152,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	サウンディング試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スウェーデン式サウンディング							
ZZ99*01*03004		m	5	5,360	26,800		
合計					26,800		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	D種接地	型式(文字入力):D種接地, 規格(文字入力):基礎床掘り補正有	単位	極	単位数量	1	単価	8, 522	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
接地設置		D種接地, 補正あり					単 8号	80-02-01	
WE123800			極	1	6, 090	6, 090			
各種材料費		*					単 9号		
			式	1		2, 432			
合計						8, 522			
単価						8, 522	円／極		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	道路情報主制御装置設置	型式(文字入力):8文字4段, 規格(文字入力):HLM7型相当	単位	架	単位数量	1	単価	165, 910	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制御装置据付(道路表示)		主制御機 HL形, 新設, 補正なし					単 10号 80-04-09		
WE221101			架	1	89, 360	89, 360			
制御装置調整(道路表示)		主制御機 HL形, 補正なし					単 11号 80-04-09		
WE221201			架	1	76, 550	76, 550			
合計									
						165, 910			
単価							円／架		
						165, 910			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2024. 06	
						歩掛適用年月	2024. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	道路情報表示板設置	型式(文字入力):8文字4段, 規格(文字入力):HLM7型相当	単位	面	単位数量	1	単価	144, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付(表示機) WE221301		表示機 NHL7形 HLM7形, 新設, 補正なし, 割増なし					単 12号 80-04-09	
			面	1	80, 700	80, 700		
道路情報表示装置調整(表示機) WE221401		表示機 NHL7形 HLM7形, 補正なし					単 13号 80-04-09	
			面	1	63, 740	63, 740		
合計								
						144, 440		
単価							円／面	
						144, 440		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	支柱設置	柱形式(文字入力):F型, 規格(文字入力):片持式	単位	箇所	単位数量	1	単価	88, 880	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基, 不要, 1基, 無, 無					単 14号 06-02-08		
WB812120			基	1	88, 880	88, 880			
合計									
						88, 880			
単価							円／箇所		
						88, 880			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	支柱基礎設置	形状(文字入力):F型, 寸法(文字入力):片持式	単位	個所	単位数量	1	単価	768, 144	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無					単 15号 06-02-08		
WB812170	m3		7. 2	87, 520	630, 144				
材料費(本)		138000円/本					単 16号 80-06-02		
WE100604	本		1	138, 000	138, 000				
合計						768, 144			
単価						768, 144	円／個所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	道路情報表示板撤去	型式(文字入力):NHL7型相当, 規格(文字入力):片持式	単位	面	単位数量	1	単価	40, 350	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路情報表示装置据付(表示機)		表示機 NHL7形 HLM7形, 撤去(不使用), 補正なし, 割増なし					単 17号 80-04-09		
WE221301			面	1	40, 350	40, 350			
合計									
						40, 350			
単価							円／面		
						40, 350			

1 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	支柱撤去	柱形式(文字入力):F型,規格(文字入力):片持式	単位	基	単位数量	1	単価	420, 562
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去(片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無					単 18号 06-02-08	
WB812200			基	1	57, 830	57, 830		
標識基礎撤去(片持式・門型式)		無, 無					単 19号 06-02-08	
WB812240			m3	5. 3	68, 440	362, 732		
合計						420, 562		
単価						420, 562	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WE123800	接地設置	D種接地, 補正あり	単位	極	単位数量	1	単価	6, 090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工 <								

2 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	各種材料費		単位	式	単位数量	1	単価	2, 432
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地棒 φ 10*1500		ZZ99*01*03001						
本			1	1, 370	1, 370			
600V ビニル絶縁電線 (IV) より線 5. 5mm2		ZZ99*01*03002						
m			3	102	306			
波付硬質ポリエチレン管		ZZ99*01*03003						
m			3	252	756			
合計								
						2, 432		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 06		
						歩掛適用年月	2024. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 WE221101	制御装置据付(道路表示)	主制御機 HL形, 新設, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	89, 360	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者 R0202									
			人	1	38, 120	38, 120			
電気通信技術員 R0203									
			人	2	25, 620	51, 240			
合計									
						89, 360			
単価							円／架		
						89, 360			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WE221201	制御装置調整(道路表示)	主制御機 HL形, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	76, 550	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者 R0202									
			人	1	38, 120	38, 120			
電気通信技術員 R0203									
			人	1. 5	25, 620	38, 430			
合計									
						76, 550			
単価							円／架		
						76, 550			

2 次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WE221301	道路情報表示装置据付(表示機)	表示機 NHL7形 HLM7形, 新設, 補正なし, 割増なし	単位	面	単位数量	1	単価	80, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者								
R0202			人	0. 5	38, 120	19, 060		
電工								
R0201			人	1. 5	24, 360	36, 540		
普通作業員								
R0102			人	1	21, 740	21, 740		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1. 000		L001130004						
			日	0. 08	42, 000	3, 360		
合計						80, 700	円／面	
単価						80, 700		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号 WE221401	道路情報表示装置調整(表示機)	表示機 NHL7形 HLM7形, 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	63, 740	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者		R0202							
			人	1	38, 120	38, 120			
電気通信技術員		R0203							
			人	1	25, 620	25, 620			
合計									
						63, 740			
単価							円／面		
						63, 740			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB812120	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 不要, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	88, 880	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間 単価補正2. 000 (FP3)		Q001202004	基	1	88, 880	88, 880			
合計						88, 880			
単価						88, 880	円／基		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 06				
						歩掛適用年月		2024. 06				
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0				
単 15号 WB812170	標識基礎設置(片持式・門型式)		片持式の基礎, 6. 0m3以上, 無, 無, 無		単位	m3	単位数量		1	単価	87, 520	
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単 価		金 額		摘 要	
標識基礎設置 コンクリート基礎 6. 0m3以上 単価補正1. 000 (FP3)			Q001212005									
					m3	1	87, 516. 5		87, 516			
諸雑費(まるめ)			ZS3000004									
					式	1			4			
合 計												
									87, 520			
単 価											円／m3	
									87, 520			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WE100604	材料費(本)	138000円/本	単位	本	単位数量	1	単価	138, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		Y000800004							
			本	1	138, 000	138, 000			
合計									
						138, 000			
単価							円／本		
						138, 000			

2次単価表

単価使用年月	2024. 06
歩掛適用年月	2024. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WE221301	道路情報表示装置据付(表示機)	表示機 NHL7形 HLM7形, 撤去(不使用), 補正なし, 割増なし	単位	面	単位数量	1	単価	40, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者	R0202							
			人	0. 25	38, 120	9, 530		
電工	R0201							
			人	0. 75	24, 360	18, 270		
普通作業員	R0102							
			人	0. 5	21, 740	10, 870		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 単価補正1. 000	L001130004							
			日	0. 04	42, 000	1, 680		
合計								
						40, 350		
単価							円／面	
						40, 350		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 WB812200	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	57, 830	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去 (片持式) 400kg以上 単価補正2. 000 (FP3)		Q001222004	基	1	57, 824	57, 824			
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		6			
合計						57, 830			
単価						57, 830			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2024. 06	
						歩掛適用年月		2024. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB812240	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	68, 440	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識基礎撤去 コンクリート基礎 単価補正1. 000 (FP3)		Q001232018	m3	1	68, 432	68, 432			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8			
合計						68, 440			
単価						68, 440			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 06		
						歩掛適用年月	2024. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 20号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16,380	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		R0803							
	人		1	16,380	16,380				
合計									
						16,380			
単価							円／人日		
						16,380			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2024. 06		
						歩掛適用年月	2024. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 21号 WB010212	交通誘導警備員B			単位	人日	単位数量	1	単価	14, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		R0804							
			人	1	14, 180	14, 180			
合計						14, 180			
単価						14, 180			
							円／人日		

登 録 単 価

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01001	道路情報表示板	表示部、表示制御部、電源及び筐体	面	8,100,000	2024	6	確定
ZZ99*01*01002	機側操作盤	局増設費、ルーター、交互点滅表示機能含む	台	2,100,000	2024	6	確定
ZZ99*01*01003	支柱（F型）	雪割装置、保温機能、雷サージ含む	基	2,620,000	2024	6	確定
ZZ99*01*01004	気温表示板(商用電源用)	W820×H650×D96 取付金具付き	式	1,050,000	2024	6	確定
ZZ99*01*01006	気温計調整費		式	50,000	2024	6	確定
ZZ99*01*03001	接地棒	φ10*1500	本	1,370	2024	6	確定
ZZ99*01*03002	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm2	m	102	2024	6	確定
ZZ99*01*03003	波付硬質ポリエチレン管		m	252	2024	6	確定
ZZ99*01*03004	スウェーデン式サウンディング		m	5,360	2024	6	確定
ZZ99*41200001	処分費	金属くず	t	4,000	2024	6	確定
ZZ99*41200002	処分費	鉄筋Co塊	t	3,500	2024	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				電気通信設備
国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
通信設備(機器単体) (0001)	式	1		13,870,000	
道路情報表示設備 (0002)	式	1		13,870,000	
道路情報表示装置 (0003)	式	1		13,870,000	工種 13:道路維持工事 設備 2:道路情報表示装置/発電設
道路情報標示装置 (0004)	式	1		12,820,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
道路情報表示板 表示部、表示制御部、電源及び筐体	面	1	8,100,000	8,100,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機側操作盤 局増設費、ルーター、交互点滅表示機能含む	台	1	2,100,000	2,100,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				電気通信設備
国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
支柱（F型） 雪割装置、保温機能、雷サージ含む	基	1	2,620,000	2,620,000	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
気温表示版 (0005)	式	1		1,050,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
気温表示板(商用電源用) W820×H650×D96 取付金具付き	式	1		1,050,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
機器単体費計（工場製作原価） (0006)	式	1		13,870,000	
通信設備 (0007)	式	1		2,016,749	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
テレマータ設備工 (0008)	式	1		8,522		
接地設置工 (0009)	式	1		8,522	工種 13:道路維持工事 設備	
D種接地 (0010)	極	1	8,522	8,522	第0001号単価表 単位数量 1 極 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
	Q01 型式(文字入力) Q02 規格(文字入力) Q03 接地(労務) Q04 接地(材料) Q05 接地抵抗低減剤	D種接地 基礎床掘り補正有 接地設置 各種材料費 計上しない				
接地設置	極	1	6,090	6,090	WE123800 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 作業種別 J02 基礎床掘3m以内の施工による補正	D種接地 補正あり				
各種材料費	式	1		2,432	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				電気通信設備
国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
接地棒 φ 10*1500	本	1	1,370	1,370	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
600Vビニル絶縁電線(IV) より線 5.5mm2	m	3	102	306	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
波付硬質ポリエチレン管	m	3	252	756	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路情報表示設備工 (0011)	式	1		1,855,427	
道路情報表示制御装置設置工 (0012)	式	1		165,910	工種 13:道路維持工事 設備 2:道路情報表示装置/発電設
道路情報主制御装置設置 (0013)	架	1	165,910	165,910	第0002号単価表 単位数量 1 架 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 型式(文字入力)		8文字4段			歩 2024.06 単 2024.06	
Q02 規格(文字入力)		HLM7型相当			単価地区 風間浦村	
Q03 道路情報主制御装置据付		制御装置据付(道路表示)			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 道路情報主制御装置調整		制御装置調整(道路表示)			豪雪割増 B地区	
Q05 ユニット増設(据付)		計上しない			潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q06 ユニット増設(調整)		計上しない			週休2日補正 4週8休以上	
Q07 文字変更		計上しない				
制御装置据付(道路表示)	架	1	89,360	89,360	WE221101 管理費区分 0	
J01 作業種別		主制御機 HL形			歩 2024.06 単 2024.06	
J02 作業内容による補正		新設			単価地区 風間浦村	
J03 2架目以降による補正		補正なし			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
制御装置調整(道路表示)	架	1	76,550	76,550	WE221201 管理費区分 0	
J01 作業種別		主制御機 HL形			歩 2024.06 単 2024.06	
J02 2架目以降による補正		補正なし			単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
道路情報表示装置設置工 (0014)	式	1		144,440	工種 13:道路維持工事 設備 2:道路情報表示装置/発電設	
道路情報表示板設置 (0015)	面	1	144,440	144,440	第0003号単価表 単位数量 1 面 管理費区分 0	
Q01 型式(文字入力)		8文字4段			歩 2024.06 単 2024.06	
Q02 規格(文字入力)		HLM7型相当			単価地区 風間浦村	
Q03 道路情報表示板据付		道路情報表示装置据付(表示機)			労調係数 1.000 00-00 0	
Q04 道路情報表示板調整		道路情報表示装置調整(表示機)			豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路情報表示装置据付(表示機)					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
	面	1	80,700	80,700	WE221301 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業種別		表示機 NHL7形 HLM7形				
J02 作業内容による補正		新設				
J03 2面目以降による補正		補正なし				
J04 トラックレン及びRTCの深夜割増区分		割増なし				
道路情報表示装置調整(表示機)					WE221401 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	面	1	63,740	63,740		
J01 作業種別		表示機 NHL7形 HLM7形				
J02 2面目以降による補正		補正なし				
気温表示装置設置工 (0016)	式	1		149,692	オプション入力 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし	
気温表示版設置 (0017)	式	1		149,692	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
電気通信技術者	人	1	38,120	38,120	R0202 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
電気通信技術員	人	2	25,620	51,240	歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					R0203 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 12m×200kg×2名	時間	3.6	2,870	10,332	M000433002 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		持込			歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
気温計調整費	式	1		50,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱設置工 (0018)	式	1		88,880	工種 13:道路維持工事 設備	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板） 工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
支柱設置 (0019)	箇所	1	88,880	88,880	第0004号単価表 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 柱形式(文字入力)		F型				
Q02 規格(文字入力)		片持式				
Q03 コンクリート柱建柱(労務+材料)		計上しない				
Q04 コンクリート柱建柱(材料)		計上しない				
Q05 コンクリート基礎設置(片持・門型柱)		計上しない				
Q06 メッキ柱建柱(労務+材料)		標識柱設置(片持式)				
Q07 腕金等取付(労務)		計上しない				
Q08 腕金等取付(材料)		計上しない				
標識柱設置(片持式)	基	1	88,880	88,880	WB812120 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 柱の質量区分		400kg以上/基				
J02 柱材料の規格		不要				
J04 施工規模加算		1基				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 夜間作業の補正		無				
支柱基礎工 (0020)	式	1		768,144	工種 13:道路維持工事 設備	
支柱基礎設置 (0021)	個所	1	768,144	768,144	第0005号単価表 単位数量 1 個所 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 形状(文字入力)		F型				
Q02 寸法(文字入力)		片持式				
Q03 支柱基礎(杭除く)		標識基礎設置(片持式・門型式)				
Q04 アンカーボルト		材料費(本)				
標識基礎設置(片持式・門型式)	m3	7.2	87,520	630,144	WB812170 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 基礎の形式		片持式の基礎			歩 2024.06 単 2024.06
	J02 基礎の規格		6.0m3以上			単価地区 風間浦村
	J03 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 夜間作業の補正		無			豪雪割増 B地区
	J05 地下構造物等の障害		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
材料費(本)		本	1	138,000	138,000	WE100604
	J01 1本当りの材料単価		138000円/本			管理費区分 0
						歩 2024.06 単 2024.06
						単価地区 風間浦村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
道路情報表示装置撤去工 (0022)		式	1		40,350	工種 13:道路維持工事
						設備 2:道路情報表示装置/発電設
道路情報表示板撤去 (0023)		面	1	40,350	40,350	第0006号単価表
						単位数量 1 面
						管理費区分 0
	Q01 型式(文字入力)		NHL7型相当			歩 2024.06 単 2024.06
	Q02 規格(文字入力)		片持式			単価地区 風間浦村
	Q03 道路情報表示板撤去		道路情報表示装置撤去(表示機)			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 4週8休以上
道路情報表示装置据付(表示機)		面	1	40,350	40,350	WE221301
	J01 作業種別		表示機 NHL7形 HLM7形			管理費区分 0
	J02 作業内容による補正		撤去(不使用)			歩 2024.06 単 2024.06
	J03 2面目以降による補正		補正なし			単価地区 風間浦村
	J04 トラッククレーン及びRTCの深夜割増区分		割増なし			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
支柱撤去工 (0024)	式	1		420,562	単価補正 工種 13:道路維持工事 設備	
支柱撤去 (0025)	基	1	420,562	420,562	第0007号単価表 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 柱形式(文字入力)		F型				
Q02 支柱撤去		標識柱撤去(片持式・門型式)				
Q03 規格(文字入力)		片持式				
Q04 腕金等撤去		計上しない				
Q05 コンクリート基礎撤去(片持式・門型式)		標識基礎撤去(片持式・門型式)				
標識柱撤去(片持式・門型式)	基	1	57,830	57,830	WB812200 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 柱の種類・規格		片持式 400kg以上/基				
J02 施工規模加算		1基				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
標識基礎撤去(片持式・門型式)	m3	5.3	68,440	362,732	WB812240 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J02 夜間作業の補正		無				
運搬処理工 (0026)	式	1		77,449	オプション入力 工種 13:道路維持工事 設備 :設備分類区分なし	
現場発生品運搬・処分					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				電気通信設備
国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	t	1		12,954	第0004号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
処分費 金属くず	t	1	4,000	4,000	ZZ99*41200001 管理費区分 T 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品及び支給品運搬	t	1	8,954	8,954	CB010410 7527.9 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		17.0km以下			
殻運搬・処分 (0028)	m3	5		64,495	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬	m3	5.3	3,452	18,295	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上
					CB227010	2886.7
					管理費区分	0
					歩 2024.06	単 2024.06
					単価地区	風間浦村
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			労調係数	1.000 00-00 0
J02 積込工法区分		機械積込			豪雪割増	B地区
J03 DID区間の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下			単価補正	
J13 費用の内訳		全ての費用				
処分費 鉄筋Co塊	t	13.2	3,500	46,200	ZZ99*41200002	
					管理費区分	T
					歩 2024.06	単 2024.06
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設工 (0029)	式	1		152,800		
交通管理工 (0030)	式	1		152,800	工種 99:	設備
交通誘導警備員 (0031)	人日	10		152,800	第0006号内訳書	
					単位数量	1 人日
					管理費区分	0
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			歩 2024.06	単 2024.06
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	4週8休以上

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
交通誘導警備員A	人日	5	16,380	81,900	WB010211 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	5	14,180	70,900	WB010212 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0032)	式	1		2,016,749		
共通仮設 (0033)	式	1		727,800		
共通仮設費 (0034)	式	1		26,800		
準備費 (0035)	式	1		26,800	工種 13:道路維持工事 設備	
サウンディング試験 (0036)	式	1		26,800	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事				事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
スウェーデン式サウンディング		m	5	5,360	26,800	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2024.06 単 2024.06 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設費（率計上） (0037)		式	1		701,000	
主たる工種		13:道路維持工事				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		4週8休以上		1.04		
純工事費 (0038)		式	1		2,744,549	
現場管理費 (0039)		式	1		2,007,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.60%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路附属物補修（道路情報板）工事			事業区分	電気通信設備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上		1.06		
機器間接費 (0040)	式	1		2,527,114	
機器管理費 (0041)	式	1		2,527,114	
機器管理費率補正係数			1.00		
工事原価 (0042)	式	1		7,278,663	
一般管理費等 (0043)	式	1		1,651,337	
前払金支出割合による補正			補正を行わない	1.00	
財団法人等による補正			補正を行わない	1.00	
契約保証に係る補正率			金銭的保証	0.04%	
工事価格 (0044)	式	1		22,800,000	
消費税額及び地方消費税額 (0045)	式	1		2,280,000	
工事費計 (0046)	式	1		25,080,000	