

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 交安 第4-7号

設計書番号 507-010-0157

津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事

実施 設計書

青森市大字新城 地内

工期 175日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額
道路改良						
道路土工		式	1			5,925,451
掘削工		式	1			598,887
掘削	土質:土砂,施工方法:オーソソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1			89,170
路体盛土工		m3	240			89,170
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	式	1			79,196
法面整形工		m3	10			79,196
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	式	1			6,201
残土処理工		m2	10			6,201
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式	1			424,320
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240			34,800
地盤改良工		m3	240			389,520
路床安定処理工		式	1			855,273
		式	1			855,273

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
安定処理	混合深さ:1m以下,固化材100m ² あたり使用量:7.17 6t/100m ² ,固化材の種類:セメント系、一般軟弱土 用、バラ	m ²	334		855,273		内 6号	
カルバート工								
作業土工		式	1		668,971			
床掘り	土質:土砂	式	1		70,021		内 7号	
埋戻し	土質:土砂	m ³	30		8,062		内 8号	
プレキャストカルバート工		m ³	20		61,959			
プレキャストボックス		式	1		598,950		内 9号	
排水構造物工		m	10		598,950			
作業土工		式	1		3,025,949			
床掘り	土質:土砂	式	1		125,769		内 10号	
埋戻し	土質:土砂	m ³	40		14,895		内 11号	
側溝工		m ³	30		110,874			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:UST-B-B450、US3-B400A	式	1		1,238,261		内 12号	
		m	20		214,476			

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用 US9-B-B400	m	28			469,865		内 13号
自由勾配側溝	側溝規格:横断用 B400-H800、H900	m	7			313,780		内 14号
側溝蓋		枚	36			240,140		内 15号
集水柵・マンホール		式	1			1,661,919		
現場打ち集水柵		箇所	4			599,246		内 16号
ブレイクスト街渠柵		箇所	6			326,373		内 17号
蓋		枚	4			736,300		内 18号
構造物撤去工		式	1			776,371		
構造物取壊し工		式	1			397,670		内 19号
コンクリート構造物取壊し	構造区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	8			136,566		内 20号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	81			59,259		
舗装版破砕		m2	580			201,845		内 21号
運搬処理工		式	1			378,701		

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額	数量・金額増減	摘要
敷運搬	殻種別:As殻							内 22号
敷運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	54			155,243		内 23号
敷処分	殻種別:As殻	m3	8			33,898		内 24号
敷処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	54			177,380		内 25号
舗装		m3	8			12,180		
舗装工		式	1			5,804,803		
アスファルト舗装工	本線車道	式	1			3,686,337		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワックワ RC-40, 仕上り厚:400mm	式	1			1,812,093		内 26号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2	341			709,013		内 27号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm	m2	270			276,107		内 28号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm	m2	270			469,086		内 29号
アスファルト舗装工	国道7号	式	1			914,163		内 30号
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度As(20), 舗装厚:60mm	m2	132			304,194		

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度As(20), 舗装厚:60mm				数量・金額増減	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As(20T), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	132			291,409
7スアット舗装工	取付道路	m2	132			318,560
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生7アット RC-40, 仕上り厚:400mm	式	1			80,948
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm	m2	15			30,546
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員1.4m以上	m2	12			11,969
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員1.4m以上	m2	12			21,621
7スアット舗装工	進入路	m2	12			16,812
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生7アット RC-40, 仕上り厚:250mm	式	1			210,078
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑦再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員1.4m以上	m2	54			82,546
7スアット舗装工	歩道部(本線)	m2	54			127,532
凍上抑制層(歩道部)	路盤材種類:再生7アット RC-40, 仕上り厚:150mm	式	1			468,336
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:切込碎石(C-20), 仕上り厚:100mm	m2	111			138,555
		m2	111			132,105

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				道路新設・改築 舗装			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格: ⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員1.4 m以上	m2	122		197,676		内 41号
アスファルト舗装工		歩道部(国道7号)	式	1		200,719		
下層路盤(歩道部)		路盤材種類:再生クワックアグ RC-40,仕上り厚:150mm	m2	60		74,635		内 42号
表層(歩道部)		材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格: ⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:40mm,平均幅員1.4 m以上	m2	64		126,084		内 43号
縁石工			式	1		1,290,256		
縁石工			式	1		1,290,256		
歩車道境界ブロック		LSS-F-T190	m	99		1,290,256		内 44号
区画線工			式	1		73,650		
区画線工			式	1		73,650		
溶融式区画線			m	137		68,643		内 45号
ペイント式区画線			m	33		5,007		内 46号
道路付属施設工			式	1		50,880		
道路付属物工			式	1		50,880		

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	数量・金額増減	摘要
視線誘導標							
仮設工		本	3		50,880		内 47号
交通管理工		式	1		703,680		
交通誘導警備員		式	1		703,680		
直接工事費		人日	48		703,680		内 48号
共通仮設		式	1		11,730,254		
共通仮設費		式	1		2,047,500		
技術管理費		式	1		310,500		
土質等試験費		式	1		135,500		内 49号
現場環境改善費		式	1		135,500		
現場環境改善費(率計上)		式	1		175,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		175,000		
純工事費		式	1		1,737,000		
		式	1		13,777,754		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事				合算工事:		
対象工事費	11,730,254	直接工事費	11,730,254	準備費 (処分費用)	0	事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	189,560	その他直工扱い共仮積上額	0	
非対象額計 (-)	0			現工事	0	合算工事
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7				(工場原価)		
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9				(間接費非対象額)		
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	11,730,254	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	11,540,694		0	0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	11.98%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.2		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 (月単位)	1.03		0.00%	0
		計上額	1,737,000			
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

	11,730,254	直接工事費	11,730,254
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	189,560		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	189,560	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	11,540,694	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.52%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.52%		0.00%
計上額	175,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費 (積上分)	135,500				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	135,500
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,047,500

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独 (追加工事) 純工事費	13,777,754	単独 (追加工事) 直接工事費	11,730,254	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,047,500
非対象額計 (一)		7,500			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		7,500	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費		13,770,254	現工事	0	0
単独 (追加工事)		13,580,694		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)					
現場管理費		32.93%		0.00%	0.00%
率 (補正前)		1.1		0.00%	
施工地域等補正		0.36%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		1.0		0.00%	
ICT施工補正		38.41%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05					
計上額		5,289,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	19,066,754				
純工事費	13,777,754				
工場製作原価	0				
現場管理費	5,289,000				0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	7,500				
管理費区分9	7,500				
管理費区分7	0				
(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3,000万円を超える額)					
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	19,059,254	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	18,869,694		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.68%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	19,059,254		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,943,246				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年6月				
歩掛適用年月	2025年6月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年6月				1
単価地域	青森市(旧青森市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-2				1.2
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 2	1.1
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.36%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				11,730,254
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		11,730,254	14.81	11,730,254
共通仮設費 (率分)				1,737,000
技術管理費				135,500
現場環境改善費対象工事費		11,540,694	1.52	11,730,254
現場環境改善費 (率分)				175,000
現場管理費		13,770,254	38.41	13,777,754
工期延長等に伴う現場維持費				5,289,000
桁等購入費				0
工事原価計				0
				19,066,754
一般管理費等		19,059,254	20.68	3,943,246
業務委託費				0
工事価格				23,010,000
消費税等相当額				2,301,000
工事費計				25,311,000

一式当り内訳書

内 1号		掘削				単価使用年月		2025.06
		土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満				歩掛適用年月		2025.06
		労務調整係数						1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	241	370	89,170		02-01-02 管理費区分:0	
合計					89,170			

一式当り内訳書

内 2号		路体(築堤)盛土				単価使用年月		2025.06
		施工幅員:2.5m未満				歩掛適用年月		2025.06
		労務調整係数						1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	13	6,092	79,196		02-01-02 管理費区分:0	
合計					79,196			

一式当り内訳書

内 3号		法面整形(盛土部)					法面締固め:無し,現場制約:無し			単価使用年月	2025.06
										歩掛適用年月	2025.06
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
法面整形	CB220010	盛土部,無し,無し,1:培質土,砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	13	477	6,201		02-02-01 管理費区分:0			
	合計					6,201					

一式当り内訳書

内 4号		整地					作業区分:残土受入れ地での処理			単価使用年月	2025.06
										歩掛適用年月	2025.06
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
整地	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	240	145	34,800		02-01-02 管理費区分:0			
	合計					34,800					

一式当り内訳書

内 5号		土砂等運搬				単価使用年月	2025.06
		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				歩掛適用年月	2025.06
		労務調整係数				1.000-00000	0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7 CB210110 .5km以下	m3	240	1,623	389,520		02-01-02 管理費区分:0
合計					389,520		

一式当り内訳書

内 6号		安定処理				単価使用年月	2025.06
		混合深さ:1m以下,固化材100m2あたり使用量: 7.176t/100m2,固化材の種類:セメント系、一 般軟弱土用、バラ				歩掛適用年月	2025.06
		労務調整係数				1.000-00000	0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安定処理	ﾊﾞｯｸﾙ,路床,1m以下,7.176t/100m2 CB211410	m2	333.7	2,563	855,273		02-01-05 管理費区分:0
合計					855,273		

一式当り内訳書

内 7号		土質:土砂					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		CB210030	土砂,標準,無し,無し	m3	29	278	8,062		02-01-03 管理費区分:0
		合計					8,062		

一式当り内訳書

内 8号		土質:土砂					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		CB210410	最大埋戻幅1m未満	m3	19	3,261	61,959		02-01-03 管理費区分:0
		合計					61,959		

一式当り内訳書

内 9号		プレキャストボックス					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ボックスカナルポート CB222880	据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 ,基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	9.9	60,500	598,950		02-02-05 管理費区分: 0
	合計					598,950		

一式当り内訳書

内 10号		土質:土砂					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し , 無し	m3	45	331	14,895		02-01-03 管理費区分: 0
	合計					14,895		

一式当り内訳書

埋戻し		土質:土砂				単価使用年月	2025.06	
内 11号						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
埋戻し	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210410	最大埋戻幅1m未満	m ³	34	3,261	110,874		02-01-03 管理費区分:0
	合計					110,874		

一式当り内訳書

ブレキャストU型側溝		U型側溝規格:US1-B-B450、US3-B400A				単価使用年月	2025.06	
内 12号						歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
U型側溝	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,無し,無し,無し,無し,無し,有00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッチャン 40~0,0.7m ³ /10m	m	15.6	10,450	163,020		単 1号 01-10-01 US1-B-B450 管理費区分:0
U型側溝	WB821410	据付け,無し,無し,無し,無し,無し,無し,無し,有溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×2000,無し,無し,有り,再生クワッチャン	m	4.8	10,720	51,456		単 2号 01-10-01 US3-B400A 管理費区分:0
	合計					214,476		

一式当り内訳書

内 13号		自由勾配側溝					側溝規格・縦断用 US9-B-B400			単価使用年月			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要	
自由勾配側溝		WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m ³ /10m, 有り, 再生/リサイクル 40~0,		m	12	13, 840	166, 080			単 3号 01-10-01 US9-B-B400-H400 管理費区分: 0		2025. 06
自由勾配側溝		WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m ³ /10m, 有り, 再生/リサイクル 40~0,		m	14. 1	18, 650	262, 965			単 4号 01-10-01 US9-B-B400-H800 管理費区分: 0		2025. 06
自由勾配側溝		WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 33m ³ /10m, 有り, 再生/リサイクル 40~0,		m	2	20, 410	40, 820			単 5号 01-10-01 US9-B-B400-H900 管理費区分: 0		1. 000-00000 0. 0 0
合計									469, 865				

一式当り内訳書

内 14号		自由勾配側溝					側溝規格・横断用 B400-H800、H900			単価使用年月			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要	
自由勾配側溝		WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m ³ /10m, 有り, 再生/リサイクル 40~0,		m	5	43, 640	218, 200			単 6号 01-10-01 B400-H800(横断用) 管理費区分: 0		2025. 06
自由勾配側溝		WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 7m ³ /10m, 有り, 再生/リサイクル 40~0,		m	2	47, 790	95, 580			単 7号 01-10-01 B400-H900(横断用) 管理費区分: 0		2025. 06
合計									313, 780				

一式当り内訳書

内 15号		側溝蓋						単価使用年月		2025.06	
								歩掛適用年月		2025.06	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 15号	側溝蓋	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
蓋版	WB821430	蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	22	2,798	61,556		単 8号 01-10-01 FC9-B2-B-400 管理費区分: 0		
蓋版	WB821430	蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	2	25,480	50,960		単 9号 01-10-01 FG9-A1-B400 管理費区分: 0		
蓋版	WB821430	蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3	25,780	77,340		単 10号 01-10-01 FG9-B-B400 管理費区分: 0		
蓋版	WB821430	蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	8	3,048	24,384		単 11号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分: 0		
蓋版	WB821430	蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	25,900	25,900		単 12号 01-10-01 FG3-B1-B400 管理費区分: 0		
		合計					240,140				

一式当り内訳書

内 16号		現場打ち集水桝				単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
						数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 1. 2 9m3を超え1. 36m3以下, ハック桝(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練)	箇所	1	192, 500	192, 500	02-02-10 B1000-L1000-H1200 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	CB222950	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 1. 2 2m3を超え1. 29m3以下, ハック桝(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練)	箇所	1	183, 500	183, 500	02-02-10 B1000-L1-1000-H1200 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 9 2m3を超え0. 97m3以下, ハック桝(クレーン機能付) 打設, 一般養生・特殊養生(練)	箇所	1	132, 500	132, 500	02-02-10 B800-L800-H1100 管理費区分: 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 2 8m3を超え0. 30m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54, 310	54, 310	02-02-10 B1000-L1000切下げ 管理費区分: 0
マンホール用足掛金物 ライト・ステップ 幅300×φ19 現場打用	Z231335005		個	6	3, 060	18, 360	管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 094	192, 300	18, 076	単 13号 02-02-06 管理費区分: 0
合計						599, 246	

一式当り内訳書

内 17号		ブルキャスト街渠柵		単価使用年月		2025.06		
				歩掛適用年月		2025.06		
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
内 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ブルキャスト集水柵	据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用	基	6	5,749	34,494		02-02-05 管理費区分: 0
	ブルキャスト集水柵 (材料費)		基	6	36,000	216,000		02-02-05 管理費区分: 0
	歩車道境界ブロック	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未滿, 1.65個/m, 無し, 無し	m	3.6	6,760	24,336		03-03-07 管理費区分: 0
	暗渠排水管	据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	m	16.6	3,105	51,543		02-02-05 管理費区分: 0
	合計					326,373		

一式当り内訳書

内 18号		蓋				単価使用年月	2025.06
						歩掛適用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	51,900	51,900		単 14号 01-10-01 800×800(T-14) 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	209,500	419,000		単 15号 01-10-01 1000×1000(T-14)(細 目) 管理費区分:0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	265,400	265,400		単 16号 01-10-01 1000×1000(T-25)(細 目) 管理費区分:0
合計					736,300		

一式当り内訳書

内 19号		コンクリート構造物取壊し				単価使用年月	2025.06
						歩掛適用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	8.1	16,860	136,566		単 17号 06-01-04 管理費区分:0
合計					136,566		

一式当り内訳書

内 20号		舗装版切断					単価使用年月		2025.06	
		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					歩掛適用年月		2025.06	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 20号	舗装版切断	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		CB430510	アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	81.4	728	59,259		03-01-05	
		合計					59,259		管理費区分:0	

一式当り内訳書

内 21号		舗装版破砕					単価使用年月		2025.06	
		舗装版破砕					歩掛適用年月		2025.06	
		舗装版破砕					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 21号	舗装版破砕	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		CB430310	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	406	232	94,192		03-01-05	
		CB430310	アスファルト舗装版,無し,不要,15cmを超え40cm以下,有り,全ての費用	m2	169	637	107,653		管理費区分:0	
		合計					201,845		03-01-05	
									管理費区分:0	

一式当り内訳書

内 22号		殻種別:As殻					単価使用年月	2025.06
殻運搬							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破砕, 機械(騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	25.4	3,385	85,979		02-02-07 管理費区分: 0
殻運搬	CB227010	舗装版破砕, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7.5km以下, 全ての費用	m3	28.8	2,405	69,264		02-02-07 管理費区分: 0
	合計					155,243		

一式当り内訳書

内 23号		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					単価使用年月	2025.06
殻運搬							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 23号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下, 全ての費用	m3	8.1	4,185	33,898		02-02-07 管理費区分: 0
	合計					33,898		

一式当り内訳書

内 24号		殻種別:As殻					単価使用年月	2025.06	
処分費(t)		殻種別:As殻					歩掛適用年月	2025.06	
		殻種別:As殻					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 24号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB020052		t	126.7	1,400	177,380		単 18号 01-02-02 管理費区分:0
		合計					177,380		

一式当り内訳書

内 25号		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					単価使用年月	2025.06	
処分費(t)		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					歩掛適用年月	2025.06	
		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 25号	処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		WB020052		t	20.3	600	12,180		単 19号 01-02-02 管理費区分:0
		合計					12,180		

一式当り内訳書

内 26号		下層路盤(車道・路肩部)					路盤材種類:再生ガラツヤン RC-40, 仕上り厚:40 0mm		単価使用年月	2025.06
		名称・規格					条件		歩掛適用年月	2025.06
		下層路盤(車道・路肩部)					400mm, 2層施工, 再生ガラツヤン RC-40, 全ての費用		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		CB410030	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
			m2	341.2	2,078	709,013		03-03-02 管理費区分:0		
		合計				709,013				

一式当り内訳書

内 27号		上層路盤(車道・路肩部)					路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:12 0mm		単価使用年月	2025.06
		名称・規格					条件		歩掛適用年月	2025.06
		上層路盤(車道・路肩部)					粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		CB410040	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
			m2	269.9	1,023	276,107		03-03-02 管理費区分:0		
		合計				276,107				

一式当り内訳書

内 28号		表層(車道・路肩部)					単価使用年月	2025.06
		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料 規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm					歩掛適用年月	2025.06
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),7°フラット PK-3,全ての費用	m ²	269.9	1,738	469,086		03-03-03 管理費区分:0	
合計					469,086			

内 29号		表層(車道・路肩部)					単価使用年月	2025.06
		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料 規格:⑤再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm					歩掛適用年月	2025.06
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),タックコート PK-4,全ての費用	m ²	269.9	1,326	357,887		03-03-03 管理費区分:0	
合計					357,887			

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 30号		材料種類：再生粗粒度As(20), 舗装厚:60mm					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 30号	基層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	基層(車道・路肩部)	CB410240	3.0m超, 60mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 7°フラクト PK-3, 全ての費用	m ²	131.8	2,308	304,194		03-03-03 管理費区分:0
		合計					304,194		

一式当り内訳書

内 31号		材料種類：再生粗粒度As(20), 舗装厚:60mm					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 31号	基層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	基層(車道・路肩部)	CB410240	3.0m超, 60mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タクト PK-4, 全ての費用	m ²	131.8	2,211	291,409		03-03-03 管理費区分:0
		合計					291,409		

一式当り内訳書

内 32号		表層(車道・路肩部)		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未滿), 材料3未滿, タックコート PK-4, 全ての費用				m2		131.8		2,417		318,560				03-03-03 管理費区分: 0	
		CB410260										318,560					
		合計															

一式当り内訳書

内 33号		下層路盤(車道・路肩部)		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
		400mm, 2層施工, 再生クワツヤツン RC-40, 全ての費用				m2		14.7		2,078		30,546				03-03-02 管理費区分: 0	
		CB410030										30,546					
		合計															

一式当り内訳書

内 34号		上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm			単価使用年月	2025.06
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	11.7	1,023	11,969		03-03-02 管理費区分:0
合計						11,969		

一式当り内訳書

内 35号		表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:◎再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員1.4m以上			単価使用年月	2025.06
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	CB410260	1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フラクト PK-3, 全ての費用	m2	11.7	1,848	21,621		03-03-03 管理費区分:0
合計						21,621		

一式当り内訳書

内 36号		表層(車道・路肩部)		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
		名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
		表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),クックコート PK-4,全ての費用	m2	11.7	1,437		16,812									03-03-03 管理費区分:0
		合計						16,812									

内 37号		下層路盤(車道・路肩部)		条件		単位		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
		名称・規格	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
		下層路盤(車道・路肩部)	250mm,2層施工,再生クワッチャン RC-40,全ての費用	m2	54.2	1,523		82,546									03-03-02 管理費区分:0
		合計						82,546									

一式当り内訳書

内 42号		下層路盤(歩道部)					単価使用年月	2025.06
		路盤材種類:再生グアッシュン RC-40, 仕上り厚:150mm					歩掛適用年月	2025.06
		労務調整係数					1.000-00000	0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	150mm, 1層施工, 再生グアッシュン RC-40, 全ての費用	m2	59.9	1,246	74,635		03-03-02 管理費区分:0	
合計					74,635			

一式当り内訳書

内 43号		表層(歩道部)					単価使用年月	2025.06
		材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:㊦再生細粒度As(13F), 舗装厚:40mm, 平均幅員1.4m以上					歩掛適用年月	2025.06
		労務調整係数					1.000-00000	0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
表層(歩道部)	1.4m以上, 40mm, 各種(2.10以上2.20t/m3未満), フライコート PK-3, 全ての費用	m2	64.1	1,967	126,084		03-03-03 管理費区分:0	
合計					126,084			

一式当り内訳書

内 44号		LS3-F-T190					単価使用年月	2025. 06
							歩掛適用年月	2025. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 44号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	CB422510	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し	m	52. 5	6, 428	337, 470		03-03-07 標揮部 管理費区分: 0
歩車道境界ブロック	CB422510	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	46. 2	6, 760	312, 312		03-03-07 乗入、横断歩道、摺付 管理費区分: 0
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5, 501	5, 501		02-02-18 管理費区分: 0
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高戸 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	11. 8	34, 540	407, 572		02-03-01 管理費区分: 0
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	39. 5	5, 757	227, 401		02-02-06 管理費区分: 0
	合計					1, 290, 256		

一式当り内訳書

内 45号		溶融式区画線		数量		単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		
	WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		m	83.5	320	26,720		単 20号 03-03-06 管理費区分: 0
	WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		m	4.5	600	2,700		単 21号 03-03-06 管理費区分: 0
	WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, ビアテラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		m	49.4	794	39,223		単 22号 03-03-06 管理費区分: 0
合計							68,643		

内 46号		ハット式区画線		数量		単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		
	WB821210	無し, ハット式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用		m	30	149	4,470		単 23号 03-03-06 管理費区分: 0
	WB821210	無し, ハット式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 無し, 加熱, 白, 全ての費用		m	3.2	168	537		単 24号 03-03-06 管理費区分: 0
合計							5,007		

一式当り内訳書

内 47号		視線誘導標						単価使用年月		2025.06	
		名称・規格		条件		単価		歩掛適用年月		2025.06	
		数量		金額		数量・金額増減		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
		単位		金額		数量・金額増減				摘要	
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用	WB812320	1個, さや管, 10本未満, 無, 無	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体	本	3	16,960	50,880			単 25号 06-02-09 管理費区分: 0
	合計							50,880			

一式当り内訳書

内 48号		交通誘導警備員						単価使用年月		2025.06	
		名称・規格		条件		単価		歩掛適用年月		2025.06	
		数量		金額		数量・金額増減		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
		単位		金額		数量・金額増減				摘要	
	交通誘導警備員B	R0804	48	703,680	人	48	14,660	703,680			管理費区分: 0
	合計			703,680				703,680			

一式当り内訳書

内 49号		土質等試験費				単価使用年月	2025.06
						歩掛適用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験							
ZZ99*01*01001							
セメント安定処理配合試験		検体	1	7,500	7,500		管理費区分：9
セメント添加量につき3個(3種×3個=9個)							
ZZ99*01*01002		式	1		128,000		管理費区分：0
合計					135,500		

2次単価表

単価使用年月		2025.06				
歩掛適用年月		2025.06				
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
単価	単価	単価	単価			
13,840	13,840	13,840	13,840			
単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生グラブシャラン 40~0,	10	10	金額	摘要
	名称・規格	条件	数量	単価		
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366001	10	6,171.36	61,713	管理費区分: 0
	自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000	Z231024230	5	12,100	60,500	管理費区分: 0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	0.329	18,600	6,119	管理費区分: 0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	0.424	18,600	7,886	管理費区分: 0
	再生グラブシャラン RC-40	Z002122003	0.72	2,900	2,088	管理費区分: 0
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	1	94	94	管理費区分: 0
	合計				138,400	
	単価				13,840	円/m

2次単価表

単 4号 WB821420		自由勾配側溝	名称・規格	条件	単位	m 数量	単位数量	単価使用年月		
								金額	2025.06	
									歩掛適用年月	2025.06
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
				摘要				18,650		
								管理費区分：0		
		自由勾配側溝 昼間	自由勾配側溝 昼間							
		L2000 1000kg以下 制約無	Q001366001		m	10	6,171.36	61,713		
		単価補正1.000 (FP3)								
		自由勾配側溝	Z231024250		個	5	21,700	108,500		
		縦断用 400×800×2000								
		生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	Z230210245		m3	0.339	18,600	6,305		
		18-8-40 W/C<=60%								
		生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	Z230210245		m3	0.424	18,600	7,886		
		18-8-40 W/C<=60%								
		再生ガラスチャーン	Z002122003		m3	0.72	2,900	2,088		
		RC-40								
		諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		8		
		合計						186,500		
		単価						18,650		
									円/m	

2次単価表

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		2025.06		2025.06		1.000-00000 0.0 0	
		単価		単価		単価	
		10		10		20,410	
名称・規格		条件		金額		摘要	
単 5号 WB821420	自由勾配側溝	単位	m	単位数量	単価		
	無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、0.33m3/10m、有り、再生グラツィヤレン 40~0,						
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)						
	自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000						
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m	10	6,171.36	61,713	管理費区分:0	
	自由勾配側溝	個	5	25,100	125,500	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	0.35	18,600	6,510	管理費区分:0	
	再生グラツィヤレン RC-40	m3	0.424	18,600	7,886	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	m3	0.84	2,900	2,436	管理費区分:0	
		式	1		55	管理費区分:0	
	合計				204,100		
	単価				20,410	円/m	

2次単価表

単 号 WB821420	自由勾配側溝	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月		
								金額	2025.06	
									歩掛適用年月	2025.06
								労務調整係数		
								10	単価	43,640
								金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間									
	L2000 2000kg以下 制約無	Q001366002		m	10	79,970.56	79,970.56	管理費区分：0		
	単価補正1.000 (FP3)									
	自由勾配側溝	Z231024070		個	5	66,500	332,500	管理費区分：0		
	横断用 400×800×2000									
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	Z230210245		m3	0.742	18,600	13,801	管理費区分：0		
	18-8-40 W/C<=60%									
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	Z230210245		m3	0.424	18,600	7,886	管理費区分：0		
	18-8-40 W/C<=60%									
	再生クワッチャーレン									
	RC-40	Z002122003		m3	0.84	2,900	2,436	管理費区分：0		
	諸雑費(まるめ)									
		ZS3000004		式	1		72	管理費区分：0		
	合計						436,400			
	単価						43,640	円/m		

2次単価表

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月		
								金額	2025.06	
									歩掛適用年月	2025.06
								労務調整係数		
								10	単価	47,790
								金額	摘要	
	無し、L=2000mm 1000超え2000kg/個以下、無し、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.7m ³ /10m, 有り, 再生クラッシャー									
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366002		m	10	7,970.56		79,705	管理費区分:0	
	自由勾配側溝 横断用 400×900×2000	Z231024075		個	5	74,800		374,000	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245		m ³	0.742	18,600		13,801	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245		m ³	0.424	18,600		7,886	管理費区分:0	
	再生クラッシャー RC-40	Z002122003		m ³	0.84	2,900		2,436	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1			72	管理費区分:0	
	合計							477,900		
	単価							47,790	円/m	

2次単価表

単 8号 WB821430		名称・規格		条件		単位		枚		単位数量		単価使用年月	
												2025.06	
												歩掛適用年月	
労務調整係数		1.000-00000		0.0		0.0							
蓋版						単位		枚		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002				枚		100		897.52		89,752 管理費区分: 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010				枚		100		1,900		190,000 管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1		48		管理費区分: 0	
合計										279,800			
単価										2,798		円/枚	

2次単価表

単 10号 WB821430		蓋版	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月			
								単価	金額	2025.06	2025.06
								摘要		歩掛適用年月	
								100	1.000-00000	0.0	0
		蓋版コート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367001		枚	100	371.28	37,128			管理費区分：0
		自由勾配側溝用滑止グレージング 横断用 400用 T-25 500×995mm	Z230154045		枚	100	25,400	2,540,000			管理費区分：0
		諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		872			管理費区分：0
		合計						2,578,000			
		単価						25,780			円/枚

2次単価表

単 11号 WB821430		名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月		
							単価	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51.2×11×50, 無し ,無し					100	2025.06 2025.06	3,048
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002		枚	100	897.52	89,752	管理費区分: 0	
道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50		Z002324007		枚	100	2,150	215,000	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		48	管理費区分: 0	
合計							304,800		
単価							3,048	円/枚	

2次単価表

単 15号 WB821430		名称・規格	条件	単位	枚 数量	単位数量	単価使用年月			
							単価	金額	2025.06	2025.06
							労務調整係数		1.000-00000	0.0 0
蓋版			据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	100	897.52	100	209,500	摘要	
蓋版コクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002		枚	100	208,600	20,860,000		管理費区分:0	
側溝蓋 ますぶた用グレッチング1000×1000(T-14)(細目)		Y000301000001		式	1		248		管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004							管理費区分:0	
合計							20,950,000			
単価							209,500		円/枚	

2次単価表

単 16号 WB821430		名称・規格		条件		単位		枚		単位数量		単価使用年月	
												2025.06	
												歩掛適用年月	
労務調整係数		1.000-00000		0.0		0.0		0.0		0.0			
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し		単位		数量		金額		摘要			
蓋版コクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002				枚		100		897.52		89,752 管理費区分:0	
側溝蓋 ますぶた用グレッチング1000×1000(T-25)(細目)		Y000301000002				枚		100		264,500		26,450,000 管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1		248		管理費区分:0	
合計										26,540,000			
単価										265,400		円/枚	

2次単価表

単 17号 WBS24010		構造物とりのこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 無し, 不 要	単位	m3	単位数量	単価使用年月			
							金額	単価	2025.06	2025.06
名称・規格		条件		単位	数量	金額	労務調整係数			
鉄筋構造物 屋間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611007		m3	1	16,855.95	1	16,860	16,860	管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		5	16,860	5	管理費区分: 0
合計								16,860		
単価								16,860		円/m3

2次単価表

単 18号 WB020052		処分費(t)	単位	t	単位数量	単価使用年月				
						金額	単価	2025.06	2025.06	
名称・規格		条件	単位	数量	金額	労務調整係数				
As殻		Y007600001002	t	100	1,400	140,000	140,000	140,000	140,000	管理費区分: T
合計								140,000		
単価								1,400		円/t

2次単価表

単 19号 WB020052		単価使用年月		2025.06					
		歩掛適用年月		2025.06					
処分費(t)		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
名称・規格		条件		単位	数量	単位数量	金額	単価	摘要
鉄筋Co殻		Y00760000I001		t	100	600			
合計							60,000		管理費区分:T
単価							600	円/t	

2次単価表

単 20号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m 数量	単位数量	単価使用年月			
								1,000	2025.06		
								歩掛適用年月			
								2025.06			
								労務調整係数			
								1.000-00000 0.0 0			
				金額		摘要					
単価		単価		単価		単価		単価			
		区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用		m 1,000		204,880		管理費区分: 0	
		トフイックパイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白				kg 390		87,750		管理費区分: 0	
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm				kg 25		4,375		管理費区分: 0	
		接着用プラライマー 区画線用				kg 25		11,750		管理費区分: 0	
		軽油				L 40		6,000		管理費区分: 0	
		諸雑費(率+まるめ)		5%		式 1		5,445		管理費区分: 0	
		合計						320,200			
		単価						320		円/m	

2次単価表

単 21号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月	
									単価	2025.06
									1,000	2025.06
									労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		名称・規格		条件	単位	数量	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 破線30cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001036043		無し, 溶融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1,000	371,280	371.28	管理費区分: 0	600
トフイックハイト 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白		Z004350001			kg	780	175,500	225	管理費区分: 0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001			kg	50	8,750	175	管理費区分: 0	
接着用プラライマー 区画線用		Z004354001			kg	50	23,500	470	管理費区分: 0	
軽油		Z006702002			L	73	10,950	150	管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		5%	式	1	10,920	10,920	管理費区分: 0	
合計							600,900			
単価							600		円/m	

2次単価表

単 22号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月	
									単価	2025.06
歩掛適用年月										
2025.06										
労務調整係数										
1.000-00000 0.0 0										
		名称・規格		条件	単位	数量	金額	摘要		
		区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有セグ745cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		無し, 溶融式手動, 有り, セグ745cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1,000	453,440	管理費区分: 0	794	
		トフイックパイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15~18 白			kg	1,170	263,250	管理費区分: 0		
		ガラスビーズ 0.106~0.850mm			kg	75	13,125	管理費区分: 0		
		接着用グライト 区画線用			kg	75	35,250	管理費区分: 0		
		軽油			L	89	13,350	管理費区分: 0		
		諸雑費(率+まるめ)		5%	式	1	16,185	管理費区分: 0		
		合計					794,600			
		単価					794		円/m	

2次単価表

単 23号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	1,000	単価	149
		名称・規格		条件		単位	数量	金額	摘要					
		単価	管理費区分: 0											
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001037010				1,000	83.2	83,200	管理費区分: 0					
トフイックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		Z004350005			L	70	705	49,350	管理費区分: 0					
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001			kg	59	175	10,325	管理費区分: 0					
軽油		Z006702002			L	33	150	4,950	管理費区分: 0					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	3%		式	1		1,875	管理費区分: 0					
合計									149,700					
単価										149			円/m	

2次単価表

単 24号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	1,000	単価	2025.06
					単位	数量	単価	金額	摘要	2025.06
										歩掛適用年月 2025.06
										労務調整係数 1.000-00000 0.0 0
			区画線設置(ペイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm, 無し,無し,加熱,白,全ての費用	m	1,000	100.88	100,880	管理費区分:0	168
			トフイックペイント 加熱型 溶剤型 2種B 白		L	70	705	49,350	管理費区分:0	
			ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	59	175	10,325	管理費区分:0	
			軽油		L	40	150	6,000	管理費区分:0	
			諸雑費(率+まるめ)		式	1		1,945	管理費区分:0	
			合計					168,500		
			単価					168	円/m	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		5,925,451	
道路土工 (0002)	式	1		598,887	
掘削工 (0003)	式	1		89,170	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004) (P)	m3	240		89,170	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
掘削	m3	241	370	89,170	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホク(クレー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.926	44.26	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20,600		
標準単価			21,500		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	40.197	148.8		
標準構成比 標準単価 地区単価		36.73 27,700 34,220			
					単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	18.856	69.8		
標準構成比 標準単価 地区単価		19.01 134 150			
					Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.021	0.1		
路体盛土工 (0005)	式	1	79,196		管理費区分 0 工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006) (P)	m3	10	79,196		第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210510 6330.2
	----- Q01 施工幅員 Q02 敷均し・締固め費 路体(築堤)盛土 2.5m未満				
路体(築堤)盛土					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 施工幅員	13 2.5m未満	6,092	79,196	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ソドカト式] 運転質量0.8~1.1t	0.741	0.7 1,560 1,590	45.16	L001070002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	88.932	90.63 23,900 22,570	5,417	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	10.033	8.43 26,700 30,580	611.1	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	0.279		17	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	0.24 134 150				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	0.015	%		1.74	管理費区分 0
法面整形工 (0007)	1	式		6,201	工種 04:道路改良工事
法面整形(盛土部) (0008) (P)	10 無し 無し 法面整形 計上しない	m2		6,201	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
法面整形	13 盛土部 無し 無し 以質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	477	6,201	CB220010 433.37 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホク(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価	12.391 12.42 8,800	%		59.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		9,680		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	28.361	135.5	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		33.11 23,900 22,570			
運転手(特殊)	%	32.213	153.9	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		28.76 27,700 34,220			
土木一般世話役	%	14.446	69.02	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		13.33 28,900 34,530			
軽油	%	12.569	60.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		12.38 134 150			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.02	0.13	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土処理工 (0009)	式	1	424,320	管理費区分 0 工種 04:道路改良工事	
整地 (0010) (P)	m3	240	34,800	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
整地	m3	240	34,800	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハツホホ(クマフ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.656	31.39	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
Q01 作業区分 Q02 敷均し費		23.13	8,800 9,680	第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 作業区分		145	34,800	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土受入れ地での処理 整地		240	34,800	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
残土受入れ地での処理		145	34,800	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
残土受入れ地での処理		240	34,800	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
運転手(特殊)						
	R0114					
	管理費区分	0	78.71	%	単価補正	
	歩	2025.06	51.64			
	単価地区	青森市(旧青森市)	27,700			
	労調係数	1.000	34,220			
	豪雪割増	B地区				
	潮間割増	0%				
	単価補正	係数ランク				1
	Z006702002					
軽油	管理費区分	0	34.84	%	単価補正	
	歩	2025.06	25.23			
	単価地区	青森市(旧青森市)	134			
	労調係数	1.000	150			
	豪雪割増	B地区				
	潮間割増	0%				
	単価補正	係数ランク				1
諸雑費	管理費区分	0	0.06	%		
土砂等運搬 (0011) (P)	第0005号内訳書					
	単位数	1	389,520	m3		
	管理費区分	0				
	歩	2025.06				
	単価地区	青森市(旧青森市)				
	労調係数	1.000				
	豪雪割増	B地区				
	潮間割増	0%				
	週休2日補正	係数ランク				1
		4週8休以上(月単位)				
土砂等運搬	CB210110	1360.2				
	管理費区分	0	389,520	m3		
	歩	2025.06	1,623			
	単価地区	青森市(旧青森市)				
	積込機種・規格	積込機種・規格				
		ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	道路新設・改築
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		7.5km以下			
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	%	40.957	664.5		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			45.59		M000301005
標準単価			20,667		管理費区分 0
地区単価			21,400		歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
供用日当りの損耗品費			747		単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.068	731.2		R0115
標準構成比			39.52		管理費区分 0
標準単価			22,400		歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
地区単価			30,470		単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	13.973	226.7		Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
地区単価			150		単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.002	0.6		管理費区分 0
地盤改良工 (0012)	式	1	855,273		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
路床安定処理工 (0013)	式	1	855,273	工種 04:道路改良工事	
安定処理 (0014) (P)	334	m2	855,273	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
安定処理	333.7	m2	855,273	CB211410 2184.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホ(クレーン機能付き) 山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	2.774	%	71.08	L001010009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイラーク[普通型] 運転質量8~20t 標準構成比 標準単価	2.26	%	57.91	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		4,970		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	% 1.656	1.81	42.43	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		22.37 27,700 34,220	603.6	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	% 23.559	12.86 23,900 22,570	265.2	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	% 10.351	7.77 28,900 34,530	202.7	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	% 7.911				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
セメント系固化材 一般軟弱土用 パラ	%	48.476	46.67 101,850 17,300	1,242	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.476	46.67 101,850 17,300	1,242	Z230201010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.987	3.13 134 150	76.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.026		1.56	管理費区分 0
カルバート工 (0015)	式	1		668,971	
作業土工 (0016)	式	1		70,021	工種 04:道路改良工事
床掘り (0017) (P)	m3	30		8,062	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)
		土砂 床掘り			
		Q01 土質 Q02 掘削費			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
床掘り	29	m ³	278	8,062	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210030 236.98 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホブ(クマフ) [標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 標準構成比 標準単価 地区単価	21.633 土砂 標準 無し 無し	%	23.14 8,800 9,680	60.32	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	55.84	%	53.2 27,700 34,220	155.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	22.508	%	23.66 134 150	62.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位		摘要
諸雑費	0.019		0.12	%		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し (0018) (P)	20		61,959	m3		第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
埋戻し	19	3,261	61,959	m3		CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハツホク(クレー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	8.726	8.96 18,100 18,200	284.5	%		M000202123 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クワン及びクワン 質量 60~80kg	0.665		21.67	%		L001180001 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		0.61			歩 2025.06	単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
普通作業員	%	48.458		1,580	R0102	
標準構成比 標準単価 地区単価		53.01			管理費区分 0	
			23,900		歩 2025.06	単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
			22,570			
特殊作業員	%	28.13		917.2	R0101	
標準構成比 標準単価 地区単価		25.36			管理費区分 0	
			26,700		歩 2025.06	単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
			30,580			
運転手(特殊)	%	10.072		328.4	R0114	
標準構成比 標準単価 地区単価		8.42			管理費区分 0	
			27,700		歩 2025.06	単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
			34,220			
軽油	%	3.035		98.97	Z006702002	
標準構成比			2.8		管理費区分 0	
					歩 2025.06	単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価		134 150			青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
カソリン レキユア-	%	0.885	28.84		Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価		0.84 149 162			
諸雑費	%	0.029	1.42		管理費区分 0
プレキャストカルポート工 (0019)	式	1	598,950		工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0020)	m	10	598,950		オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
ボックスカルポート	m	9.9 掘付 2.0m/個	60,500	598,950	CB222880 61436.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区
J01 作業区分 J02 製品長					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 0<H<=1.25			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎材種別		基礎砕石+均しコンクリート			豪雪割増	B地区
J05 PC鋼材による縦締め		無し			潮間割増	0%
J06 アフレックレン質料補正係数		標準			単価補正	係数ランク 1
J08 費用の内訳		全ての費用				
アフレックレン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊	%	3.119	2.78	1,887	L001130006	
標準構成比					管理費区分	0
標準単価			42,800		歩 2025.06	単 2025.06
地区単価			47,300		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
その他(機械)	%	3.871		2,342	管理費区分	0
普通作業員	%	4.468	4.66	2,703	R0102	
標準構成比					管理費区分	0
標準単価			23,900		歩 2025.06	単 2025.06
地区単価			22,570		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.851	2.35	1,725	R0125	
標準構成比					管理費区分	0
標準単価			28,900		歩 2025.06	単 2025.06
地区単価			34,530		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
特殊作業員					R0101	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	2.523	2.17	1,526	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	12.214		7,389	管理費区分 0
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2~3m	%	70.948	73.2 89,900 85,800	42,920	Z231100010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		8	管理費区分 0
排水構造物工 (0021)	式	1		3,025,949	
作業土工 (0022)	式	1		125,769	工種 04:道路改良工事
床掘り (0023) (P)	m3	40		14,895	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
					Q01 土質 Q02 掘削費 土砂 床掘り

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
床掘り					
	45	331	14,895		
J01 土質	土砂				豪雪割増 B地区
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				潮間割増 0% 係数ランク 1
J03 土留方式の種類	無し				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J04 障害の有無	無し				CB210030 281.39
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホ(クマ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	17.955	20.36	59.59		
標準構成比		6,460			L001010012
標準単価		6,720			管理費区分 0
地区単価					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	68.759	65.67	228.2		
標準構成比		27,700			R0114
標準単価		34,220			管理費区分 0
地区単価					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	13.258	13.97	44		
標準構成比		134			Z006702002
標準単価		150			管理費区分 0
地区単価					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
諸雑費	0.028		0.11	%	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
埋戻し (0024) (P)	30		110,874	m3	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
埋戻し	34	3,261	110,874	m3	最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し	
ハツホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	8.726	8.96 18,100 18,200	284.5	%	J01 施工方法 最大埋戻幅1m未満	CB210410 3157.9 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クハ ^ノ 及ヒツツマ 質量 60~80kg 標準構成比	0.665	0.61	21.67	%		M000202123 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	標準単価			471			単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価			530			労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	48.458		1,580		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
	標準構成比			53.01			単価地区 青森市(旧青森市)
	標準単価			23,900			労調係数 1.000 00-00 0 B地区
	地区単価			22,570			豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
		%					R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
特殊作業員	標準構成比		28.13	25.36	917.2		単価地区 青森市(旧青森市)
	標準単価			26,700			労調係数 1.000 00-00 0 B地区
	地区単価			30,580			豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
		%					R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
	標準構成比		10.072	8.42	328.4		単価地区 青森市(旧青森市)
運転手(特殊)	標準単価			27,700			労調係数 1.000 00-00 0 B地区
	地区単価			34,220			豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
		%					Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
	標準構成比		3.035	2.8	98.97		単価地区 青森市(旧青森市)
	標準単価			134			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価	150			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
カソリン レキユア-	%	0.885	28.84	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		0.84 149 162			
諸雑費	%	0.029	1.42	管理費区分 0	
側溝工 (0025)	式	1	1,238,261	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0026)	m	20	214,476	オブション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
U型側溝	m	15.6	163,020	WB821410 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 作業区分	掘付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し				
J03 夜間作業の有無	無し				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			豪雪割増	B地区
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増	0%
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正	係数ランク 1
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生ワグジャフン 40~0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
U型側溝	m	4.8	10,720	51,456	WB821410	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			歩 2025.06	単 2025.06
J03 夜間作業の有無		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数	1.000 00-00 0
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			豪雪割増	B地区
J08 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%
J09 施工箇所における補正		無し			単価補正	係数ランク 1
J10 基礎碎石施工の有無		有り				
J11 基礎碎石の種類		再生ワグジャフン 40~0				
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
自由勾配側溝 (0027)	m	28		469,865	オプショナル入力	
J01 夜間作業の有無		無し			第0013号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分 0	
					歩 2025.06	単 2025.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					週休2日補正	係数ランク 1
					4週8休以上(月単位)	
自由勾配側溝	m	12	13,840	166,080	WB821420	
					管理費区分 0	
					歩 2025.06	単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000kg/個以下		単価地区	青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増	B地区
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クワジャパン	40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝						
J01 夜間作業の有無	m	14.1	18,650	262,965	WB821420	
J02 規格・仕様区分		無し			管理費区分	0
J03 時間的制約の有無		L=2000mm	1000kg/個以下		歩	2025.06 単 2025.06
J04 基礎コンクリートの種類		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000 00-00 0
J06 基礎砕石施工の有無		0.32m3/10m			豪雪割増	B地区
J07 基礎砕石の種類		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		再生クワジャパン	40~0		単価補正	
J09 基礎砕石の種類		0.6m3/10m				
J10 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				
自由勾配側溝						
J01 夜間作業の有無	m	2	20,410	40,820	WB821420	
J02 規格・仕様区分		無し			管理費区分	0
J03 時間的制約の有無		L=2000mm	1000kg/個以下		歩	2025.06 単 2025.06
J04 基礎コンクリートの種類		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000 00-00 0
J06 基礎砕石施工の有無		0.33m3/10m			豪雪割増	B地区
J07 基礎砕石の種類		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		再生クワジャパン	40~0		単価補正	
J09 基礎砕石の種類		0.7m3/10m				
J10 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
自由勾配側溝 (0028)	m	7		313,780	オブション入り 第0014号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
自由勾配側溝	m	5	43,640	218,200	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.7m3/10m 有り 再生クワリオン 40~0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.4m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	47,790	95,580	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎砕石施工の有無 J07 基礎砕石の種類 J08 基礎砕石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類		無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.7m3/10m 有り 再生クワリオン 40~0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J10 底部コンクリート設計数量(表数入力) 0.4m3/10m					
側溝蓋 (0029)	枚	36	240,140	オブション入力 第0015号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
蓋版	枚	22	61,556	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	2	50,960	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	3	77,340	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 無し			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
蓋版	枚	8	3,048	24,384	WB821430 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	枚	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	25,900	25,900	WB821430 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	25,900	25,900	工種 04:道路改良工事	
集水桙・マンホール工 (0030)	式	1		1,661,919		
現場打ち集水桙 (0031)	箇所	4		599,246	オプショントラ 第0016号内訳書 単位数 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB222950 166140.0 管理費区分 0	1 箇所
現場打ち集水桙・街渠桙(本体)	箇所	1	192,500	192,500		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20) 1. 29m3を超え1.36m3以下 パックホブ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パックホブ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.901	0.96 9,840 10,700	1,734	L001010004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パックホブ(クレーン) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.057	0.06 8,800 9,680	109.6	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.047		90.39	管理費区分 0
型わく工	%	38.048	33.39 27,500 36,300	73,225	R0133 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員		%	17.51	21.48	33,700	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
土木一般世話役		%	9.221	8.94	17,746	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
特殊作業員		%	2.926	2.96	5,632	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
その他(労務)		%	16.265		31,303	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%		%	14.213	15.27	27,353	Z230210265 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.512	0.53 134 150	985.6	潮間割増 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.298		573.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		47.51	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	183,500	183,500	CB222950 158380.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	%	0.892	0.95 9,840 10,700	1,636	L001010004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価					
バックホウ(クロー) [標準]					L001010007

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 標準構成比 標準単価 地区単価	% 0.066	0.07 8,800 9,680	121.9	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)	%		86.17	管理費区分 0	
型わく工	%	33.47 27,500 36,300	69,972	R0133 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	%	21.51 23,900 22,570	32,171	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
土木一般世話役	%	8.94 28,900 34,530	16,917	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	%	2.906	5,333	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	16.284	29,880	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	14.118	25,905	Z230210265 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.502	921.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.298	547.1	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003	8.93	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	132,500	132,500	CB222950 116460.0 管理費区分 0
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2025.06 単 2025.06
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.92m ³ を超え0.97m ³ 以下			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 コンクリート打設工法		バックホフ(クレーン機能付)打設			労調係数 1.000 00-00 0
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホフ(クレーン機能付き)	%	0.937	0.98	1,241	L001010004
山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊			9,840		管理費区分 0
標準構成比			10,700		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価					単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホフ(クレーン) [標準]	%	0.068	0.07	89.67	L001010007
山積0.8m ³ (平積0.6m ³)			8,800		管理費区分 0
標準構成比			9,680		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価					単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.048		63.36	管理費区分 0
型わく工	%	36.075	31.07	47,763	R0133
			27,500		管理費区分 0
			36,300		歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	21.439	28,385	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		25.81 23,900 22,570		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	11.298	14,958	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.052	4,041	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	12.163	16,104	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比	%	14.066	18,624	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			17,900 18,600		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	0.532	0.54 134 150	703.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.321		424.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		102.47	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	54,310	54,310	CB222950 47672.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
J01 コンクリート規格					
J02 1箇所当りコンクリート使用量					
J03 コンクリート打設工法					
J04 養生工の種類					
ハックホウ(クローブ) [標準]	%	0.087	0.09 8,800 9,680	47.19	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
山積0.8m3(平積0.6m3)					
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
型わく工	%	39.629	34.2	21,521	0%	係数ランク 1	
	標準構成比 標準単価 地区単価		27,500 36,300		R0133 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
普通作業員	%	24.619	29.7	13,370	0%	係数ランク 1	
	標準構成比 標準単価 地区単価		23,900 22,570		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
土木一般世話役	%	11.925	11.37	6,476	0%	係数ランク 1	
	標準構成比 標準単価 地区単価		28,900 34,530		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
特殊作業員	%	1.889	1.88	1,026	0%	係数ランク 1	
	標準構成比 標準単価 地区単価		26,700 30,580		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(労務)	%	10.978	5,962	道路新設・改築 単価補正 管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.525 11.54 17,900 18,600	5,716	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.079 0.08 134 150	42.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.265	143.7	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004	5.42	管理費区分 0	
マシナリ用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個	6	18,360	Z231335005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分
				道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
鉄筋工[市場単価]				
	t	192,300	18,076	
J01 鉄筋材料規格・径	0.094			WB810010
J02 規格・仕様区分	SD345 D13			管理費区分 0
J03 施工規模	一般構造物			歩 2025.06 単 2025.06
J04 時間的制約を受ける場合の補正	10t未満			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 夜間作業補正	無			労調係数 1.000 00-00 0
J06 トレ内作業の補正	無			豪雪割増 B地区
J07 法面作業の補正	無			潮間割増 0%
J08 太径鉄筋補正	無			単価補正
J09 構造物種別による補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			係数ランク 1
プレキャスト街渠柵 (0032)				
	箇所	6	326,373	
				オブション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0
				歩 2025.06 単 2025.06
				単価地区 青森市(旧青森市)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増 B地区
				潮間割増 0%
				係数ランク 1
				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
プレキャスト集水柵				
	基	5,749	34,494	
				CB222800 5039.8
				管理費区分 0
				歩 2025.06 単 2025.06
				単価地区 青森市(旧青森市)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増 B地区
				潮間割増 0%
				単価補正
				係数ランク 1
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊 標準構成比				
	%	11.173	642.3	
				L001010008
				管理費区分 0
				歩 2025.06 単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			5,810 6,130		青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.666		38.28	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	47.661	44.01 27,700 34,220	2,740	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
普通作業員	%	15.695	18.96 23,900 22,570	902.3	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	12.002	11.46 28,900 34,530	690	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.311	5.29 26,700 30,580	305.3	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	4.836		278	管理費区分 0	
軽油	%	2.501	2.55 134 150	143.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.147		8.46	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		0.56	管理費区分 0	
アレイスト集水桝(材料費)	基	6	36,000	216,000	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面排水桝					Z231042005	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
400×400 グレチング T-25付き 標準構成比 標準単価 地区単価	100 1 36,000	100 1 36,000	36,000	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0		0	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格	3.6 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	6,760	24,336	CB422510 5545.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	2.079	2.39 3,960 4,200	140.5	L001011005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	21.052	22.42 26,700 30,580	1,423	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
普通作業員	%	15.519	20.04 23,900 22,570	1,049		単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	11.88	12.12 28,900 34,530	803		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.69		181.8		管理費区分 0
歩車道境界ブロック 両面 180/230×250×600(B)	%	46.084	39.27 2,180 1,890	3,115		Z231060025 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.67	0.73 134 150	45.31		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.026		2.39	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管	m	16.6	3,105	51,543	CB222770 690.65 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	6.542	31.14 23,900 22,570	203.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.334	12.55 28,900 34,530	103.5	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	90.12	56.31	2,798	Z005002008 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
標準構成比					標準単価 地区単価

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		385 2,770		青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.004	0.4	管理費区分 0	
蓋 (0033)	枚	4	736,300	オープン入力 第0018号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
蓋版	枚	1	51,900	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	2	419,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
蓋版		無し				単価補正
J07 施工箇所における補正						WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分	枚	1	265,400	265,400	歩 2025.06	単 2025.06
J02 夜間作業の有無		据付け			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		蓋版(各種)			豪雪割増	B地区
J06 時間的制約の有無		40を超え170kg/枚以下			潮間割増	0%
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	係数ランク 1
構造物撤去工 (0034)	式	1		776,371		
構造物取壊し工 (0035)	式	1		397,670		工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0036)	m3	8		136,566		第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2025.06	単 2025.06
Q02 工法区分		機械施工			単価地区	青森市(旧青森市)
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					週休2日補正	係数ランク 1
					4週8休以上(月単位)	
構造物とりこわし	m3	8.1	16,860	136,566	WB824010 管理費区分 0	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2025.06	単 2025.06
J02 工法区分		機械施工			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	B地区
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増	0%
舗装版切断					単価補正	係数ランク 1
					第0020号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0037) (P)	81	m		59,259	単位数量 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版切断	舗装版種別 Q01 アスファルト舗装版 Q02 15cm以下 Q05 舗装版切断費				
	81.4	m	728	59,259	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	9.848	%	10.49 12,800 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	4.629	%		33.71	管理費区分 0
特殊作業員	20.747	%	19.6 26,700 30,580	151.1	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
土木一般世話役	%	11.652	10.55 28,900 34,530	84.86		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.62	8.73 23,900 22,570	55.5		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	18.783		136.8		管理費区分 0
コンクリートカット(ブレード) 径18インチ	%	22.559	23.29 68,200 71,500	164.3		Z006540009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	2.844	2.83 149	20.71		Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	%	30.817	71.52	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ラシク 1	
標準構成比		28.91			
標準単価		28,900			
地区単価		34,530			
R0125					
管理費区分			0		
歩			2025.06	単 2025.06	
単価地区				青森市(旧青森市)	
労調係数			1.000	00-00 0	
豪雪割増				B地区	
潮間割増			0%	係数ラシク 1	
単価補正					
R0114					
管理費区分			0		
歩			2025.06	単 2025.06	
単価地区				青森市(旧青森市)	
労調係数			1.000	00-00 0	
豪雪割増				B地区	
潮間割増			0%	係数ラシク 1	
単価補正					
R0102					
管理費区分			0		
歩			2025.06	単 2025.06	
単価地区				青森市(旧青森市)	
労調係数			1.000	00-00 0	
豪雪割増				B地区	
潮間割増			0%	係数ラシク 1	
単価補正					
Z006702002					
管理費区分			0		
歩			2025.06	単 2025.06	
単価地区				青森市(旧青森市)	
労調係数			1.000	00-00 0	
豪雪割増				B地区	
潮間割増			0%	係数ラシク 1	
単価補正					
普通作業員	%	20.127	46.71		
標準構成比			23.89		
標準単価			23,900		
地区単価			22,570		
軽油	%	6.011	13.95		
標準構成比			6.02		
標準単価			134		
地区単価			150		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	%	0.008		0.04	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1	
舗装版破砕	m2	169	637	107,653	CB430310 579.68 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.448	12.11 6,460 6,720	73.02	L001010012 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
大型ブローカ(油圧ブローカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.316	8.98 10,500 10,700	53.04	L001190004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.59		3.76	管理費区分 0	
運転手(特殊)				R0114		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	% 33.787	30.1 27,700 34,220	215.5	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	% 22.279	25.97 23,900 22,570	142.1	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
土木一般世話役	% 15.257	14.05 28,900 34,530	97.31	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(労務)	% 2.135		13.62	管理費区分 0	
軽油	% 5.991	5.89 134 150	38.21	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(材料)	%	0.172	1.1	単価補正 管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025	0.24	管理費区分 0	
運搬処理工 (0039)	式	1	378,701	工種 99:	
般運搬 (0040)	m3	54	155,243	オープン入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
般運搬	m3	25.4	85,979	CB227010 2839.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 穀発生作業		3,385			
J02 積込工法区分		舗装版破砕			
J03 DID区間の有無		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J07 運搬距離(km)(DID区間無)		無し			
J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オポポート・デイエール] 10t積級	%	40.395	1,367	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比		44.95			
標準単価		20,667			
地区単価		21,400			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.473		1,505	R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			38.97 22,400 30,470		
軽油	%	15.103		511.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 134 150		
諸雑費	%	0.029		1.9	管理費区分 0
穀運搬	m3	28.8	2,405	69,264	CB227010 2017.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 穀発生作業					
J02 積込工法区分					
J03 DID区間の有無					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)					
J13 費用の内訳					
ダンプトラック[オポード・ディーゼル] 10t積級	%	40.417	44.95	971.8	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
標準構成比					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,667 21,400 747		青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1	
運転手(一般)	%	44.46	38.97 22,400 30,470	1,069	R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1	
軽油	%	15.101	16.08 134 150	363.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.022		1.1	管理費区分 0	
穀運搬 (0041) (P)	m3	8		33,898	第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
		Q01 穀種別 Q02 穀運搬費			コクリト穀(鉄筋) 穀運搬	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
般運搬					
J01 般発生作業	8.1	4,185	33,898	CB227010 3471.9 管理費区分 0	
J02 積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりのこわし 機械積込			歩 2025.06 単 2025.06	
J03 DID区間の有無	無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	23.2km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積載					
標準構成比	37.068	41.69	1,551	M000301005 管理費区分 0	
標準単価		20,667		歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価		21,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
供用日当りの損耗品費		747		労調係数 1.000 00-00 0	
				豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)					
標準構成比	49.519	43.88	2,072	R0115 管理費区分 0	
標準単価		22,400		歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価		30,470		単価地区 青森市(旧青森市)	
				労調係数 1.000 00-00 0	
				豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					
標準構成比	13.403	14.43	560.8	Z006702002 管理費区分 0	
標準単価		134		歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価		150		単価地区 青森市(旧青森市)	
				労調係数 1.000 00-00 0	
				豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.01	1.2	管理費区分 0	
殻処分 (0042)	m3 54		177,380	オブション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
処分費(t)	t 126.7	1,400	177,380	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0043)	m3 8		12,180	第0025号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
殻種別 Q01 処分費 Q02	t 20.3	600	12,180	コクリト殻(鉄筋) 処分費(t)	
処分費(t)	t 20.3	600	12,180	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装 (0044)	式	1		5,804,803	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0045)	式	1		3,686,337	
アスファルト舗装工 (0046)	式	1		1,812,093	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0047) (P)	m2	341		709,013	第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	341.2	2,078	709,013	CB410030 2093.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
モータグレーダ「土工用・排ガス対策型(第2次)」 プレート幅3.1m	%	2.298	2.16	47.74	M000701015 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
標準構成比					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		17,900 18,900		青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
ポットロー[ワガダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	% 1.862		38.69	M000801009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)	
標準構成比 標準単価 地区単価		1.71 13,600 14,700		単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
タイロー[普通型] 運転質量8~20t	% 0.615	0.55 4,480 4,970	12.77	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)	
標準構成比 標準単価 地区単価				単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	% 1.048		21.77	管理費区分 0	
運転手(特殊)	% 10.517	8.45 27,700 34,220	218.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)	
標準構成比 標準単価 地区単価				単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員				R0101	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	% 3.231	2.8 26,700 30,580	67.13		管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
普通作業員	% 2.598	2.73 23,900 22,570	53.97		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
土木一般世話役	% 0.987	0.82 28,900 34,530	20.51		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
その他(労務)	% 3.818		79.33		管理費区分 0
再生ガラスブロック RC-40	% 70.945	74.68 1,230,000 2,900	1,474		Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	%	1.737	36.09	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(材料)	%	0.315	6.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029	0.96	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0048) (P)	m2	270	276,107	第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 4週8休以上(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	269.9	276,107	CB410040 569.67 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材均し・締固め費					
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳					
モータージェルダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]				M000701015	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
プレート幅3.1m	%	2.328	3.96 17,900 18,900	23.81	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ロードロー[ヤガム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.884	3.13 13,600 14,700	19.27	M000801009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t	%	0.624	1.01 4,480 4,970	6.38	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)	%	1.063		10.87	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	10.638	15.46 27,700 34,220	108.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	%	3.285	5.15 26,700 30,580	33.6	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	2.645	5.03 23,900 22,570	27.05	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	1.011	1.52 28,900 34,530	10.34	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.864		39.52	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	70.118	53.57 240,000 4,700	717.1	Z002124003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	1.751	%	2.81 134 150	17.91	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	0.777	%		7.95	管理費区分 0	
諸雑費	0.012	%		0.4	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0049)	270	m2		469,086	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
表層(車道・路肩部)	269.9 3.0m超	m2	1,738	469,086	CB410260 1836.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
J01 平均幅員						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)					
J06 瀝青材料種類	フライコート PK-3					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 費用の内訳					
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	0.96	0.87	16.67	潮間割増 単価補正 L001210002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイロー[普通型] 運転質量8~20t	%	0.152	0.13	2.64	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードロー[マダダ] 運転質量10~12t	%	0.148	0.13	2.57	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.245		4.26	管理費区分 0
普通作業員	%	3.383	3.39	58.77	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
地区単価		22,570			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.533	44		R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.287	39.74		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.846	14.69		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.812	31.48		管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	78.51	1,364		Z231051040 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	道路新設・改築	
標準構成比 標準単価 地区単価	81.56 595,000 13,550			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	8.473	7.06 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	0.555	0.47 134 150	9.65	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	0.088		1.53	管理費区分 0	
諸雑費	0.008		0.8	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0050)	270		357,887	オブション入力 第0029号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部)						
J01 平均幅員	m2	269.9	1,326	357,887		青森市(旧青森市)
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		3.0m超				1.000 00-00 0
J05 材料		30mm				B地区
J06 瀝青材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
CB410260		1750.5				
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001210002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001060003						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				
潮間割増		0%				
単価補正		0%				
係数ランク		1				
L001050002						
管理費区分		0				
歩		2025.06	単	2025.06		
単価地区		青森市(旧青森市)				
労調係数		1.000 00-00 0				
豪雪割増		B地区				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
地区単価		4,830			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.334	4.43		管理費区分 0
普通作業員	%	4.439	58.84		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	3.328	44.11		R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.995	39.69		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1.105	14.64		R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		0.7	28,900 34,530		歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(労務)	%	2.365		31.34	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.145	85.53 595,000 13,900	1,049	Z231051005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.795	2.53 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.724	0.49 134 150	9.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(材料)	%	0.085		1.12	管理費区分 0
諸雑費	%	0.027		0.95	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0051)	式	1		914,163	工種 06:舗装工事
基層(車道・路肩部) (0052)	m2	132		304,194	オープン入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
基層(車道・路肩部)	m2	131.8 3.0m超	2,308	304,194	CB410240 1553.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ 【ホーロー型】舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.716	1.02 29,500 30,800	16.53	L001210002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
クレーン[普通型] 運転質量8~20t	%	0.119	0.16 4,480 4,970	2.75		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードロー[ヤカダム] 運転質量10~12t	%	0.116	0.16 4,480 4,830	2.67		L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.192		4.42		管理費区分 0
普通作業員	%	2.549	4.01 23,900 22,570	58.81		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	1.912	2.3 27,700	44.12		R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		34,220		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員				R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役				R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)				管理費区分 0 31.52	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)				Z231051035 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
7スファルト乳剤 PK-3 7°ライノート用				Z004130002 管理費区分 0 147.3	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	8.35 103 117				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	0.422	%	9.73		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	0.114	%	2.63		管理費区分 0	
諸雑費	0.012	%	1.02		管理費区分 0	
基層(車道・路肩部) (0053)	132	m2	291,409		オブション入力 第0031号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
基層(車道・路肩部)	131.8 3.0m起	m2	2,211	291,409	CB410240 1467.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	
J01 平均幅員						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		60mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) カクコート PK-4 全ての費用			単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.748	1.08 29,500 30,800	16.54	L001210002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	0 単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.125	0.17 4,480 4,970	2.76	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	0 単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
ロードロー[マダダ] 運転質量10~12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.121	0.17 4,480 4,830	2.68	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	0 単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.196		4.33	管理費区分 0	0
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.665	4.25 23,900 22,570	58.9	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	1.993	2.43 27,700 34,220	44.05	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	1.794	2.36 26,700 30,580	39.66	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	0.666	0.84 28,900 34,530	14.72	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.419		31.37	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	87.409	82.74 482,500 12,800	1,932	Z231051035 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.27	3.01 103 117	50.17	Z004130003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.438	0.59 134 150	9.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(材料)	%	0.114		2.53	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.042		1.6	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0054) (P)	m2	132		318,560	第0032号内訳書 単位数	1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度As(20T) 50mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
表層(車道・路肩部)			1750.5	CB410260	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	131.8 3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	2,417	318,560	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	0.688 0.91 29,500 30,800		16.63	L001210002	
タイラーク[普通型] 運転質量8~20t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.112 0.14 4,480 4,970		2.71	L001060003	
ロートローラ[マダガム] 運転質量10~12t	0.109		2.64	L001050002	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	0.14	4,480 4,830		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	% 0.183		4.43	管理費区分 0	
普通作業員	% 2.435	3.56 23,900 22,570	58.84	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	% 1.826	2.04 27,700 34,220	44.11	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	% 1.643	1.98 26,700 30,580	39.69	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役		%	0.606	0.7	14.64	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価				28,900 34,530			
その他(労務)		%	1.297		31.34	管理費区分 0	
アスファルト混合物 再生密粒度As(20T)		%	88.49	85.53	2,138	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価				595,000 17,000			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%	2.082	2.53	50.3	Z0041300003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価				103 117			
軽油		%	0.397	0.49	9.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価				134 150			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(材料)	%	0.092	2.23	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.04	1.84	管理費区分	0
アスファルト舗装工 (0055)	式	1	80,948	管理費区分	0
下層路盤(車道・路肩部) (0056) (P)	m2	15	30,546	工種	06:舗装工事
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費	第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	14.7	30,546	CB410030	2093.6
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正				
モータグラベダ* [土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m	%	2.298	47.74	M000701015	
標準構成比 標準単価 地区単価	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ロードローラー[ワカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.862	1.71 13,600 14,700	38.69	豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1
ロードローラー[普通型] 運転質量8~20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.615	0.55 4,480 4,970	12.77	M000801009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	1.048		21.77	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	10.517	8.45 27,700 34,220	218.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.231	2.8	67.13	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		26,700 30,580		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	2.598	53.97	R0102 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.987	20.51	R0125 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.818	79.33		
再生ガラスブロック RC-40	%	70.945	1,474	Z002122003 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
軽油				Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	1.737	1.54 134 150	36.09	%	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(材料)	0.315		6.54	%	管理費区分 0	
諸雑費	0.029		0.96	%	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0057) (P)	12	11,969		m2	第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	11.7	1,023	11,969	m2	CB410040 569.67 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m 標準構成比	2.328	3.96	23.81	%	M000701015 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			17,900 18,900		青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
ポットロー[ワガダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.884		19.27	M000801009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.13 13,600 14,700		
タイロー[普通型] 運転質量8~20t	%	0.624		6.38	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.01 4,480 4,970		
その他(機械)	%	1.063		10.87	
運転手(特殊)	%	10.638		108.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			15.46 27,700 34,220		
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	% 3.285	5.15 26,700 30,580	33.6	管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	% 2.645	5.03 23,900 22,570	27.05	R0102 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
土木一般世話役	% 1.011	1.52 28,900 34,530	10.34	R0125 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(労務)	% 3.864		39.52	管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
粒度調整砕石 M-40	% 70.118	53.57 240,000 4,700	717.1	Z002124003 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	1.751	%	2.81 134 150	17.91	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(材料)	0.777	%		7.95	管理費区分 0	
諸雑費	0.012	%		0.4	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0058)	12	m2		21,621	オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 4週8休以上(月単位)	
表層(車道・路肩部)	11.7 1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1,848	21,621	CB410260 1934.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅1.4~3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.151	1.03 14,800 15,800	21.27	L001210001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.236	0.21 3,540 3,800	4.36	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
タイヤロー[普通型] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.221	0.19 3,250 3,610	4.08	L001060001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.202		3.74	管理費区分 0
普通作業員	%	4.696	4.75 23,900 22,570	86.77	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
運転手(特殊)	%	4.267	3.3	78.86		潮間割増 単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.813	3.18	70.46		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1.438	1.15	26.58		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.849		34.16		管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	73.812	77.4	1,364		Z231051040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		13,550		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	% 7.966	6.7	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		103 117			
軽油	% 0.316	0.27	5.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価		134 150			
その他(材料)	% 0.029		0.53	管理費区分 0	
諸雑費	% 0.004		0.15	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0059)	m2 12		16,812	オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部)					
J01 平均幅員	11.7	1,437	16,812		豪雪割増 B地区
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	1.4m以上3.0m以下				潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 材料	30mm				週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J06 瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				CB410260 1849.1
J07 費用の内訳	タックコート PK-4 全ての費用				管理費区分 0
アスファルトフィニッシュ					歩 2025.06 単 2025.06
[ホイル型]舗装幅1.4~3.0m					単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比	1.471	1.07	21.12		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価		14,800			豪雪割増 B地区
地区単価		15,800			潮間割増 0% 係数ランク 1
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]					単価補正
運転質量3~4t	0.304		4.36		L001070011
標準構成比		0.22			管理費区分 0
標準単価		3,540			歩 2025.06 単 2025.06
地区単価		3,800			単価地区 青森市(旧青森市)
タイラーク[普通型]					労調係数 1.000 00-00 0
運転質量3~4t	0.285		4.1		豪雪割増 B地区
標準構成比		0.2			潮間割増 0% 係数ランク 1
標準単価		3,250			単価補正
地区単価		3,610			L001060001
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(機械)	%	0.262		3.77		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 管理費区分 0
普通作業員	%	6.042	4.97 23,900 22,570	86.78		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	5.503	3.46 27,700 34,220	79.03		R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	4.91	3.33 26,700 30,580	70.52		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	1.846	1.2 28,900	26.51		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			34,530		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.372		34.07	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.039	80.97 595,000 13,900	1,049	Z231051005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.495	2.39 103 117	50.2	Z004130003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.418	0.29 134 150	6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.027		0.39	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.026		1.15	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0060)	式	1		210,078	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0061) (P)	m2	54	82,546		第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	54.2 250mm 2層施工 再生クワジヤン RC-40 全ての費用	1,523	82,546	CB410030 2093.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m	%	3.136	2.16 17,900 18,900	47.74	M000701015 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポートローラ [ヤカダム・排ガス対策型(第2次)]					M000801009

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転質量10t 締固め幅2.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	2.542 %	1.71 13,600 14,700	38.69	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
タイヤ[普通型] 運転質量8~20t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.839 %	0.55 4,480 4,970	12.77	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)	1.43 %		21.77	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	14.353 %	8.45 27,700 34,220	218.5	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	4.41 %	2.8 26,700 30,580	67.13	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	3.545	2.73 23,900 22,570	53.97	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	1.347	0.82 28,900 34,530	20.51	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	5.211		79.33	管理費区分 0
再生カッパパン RC-40	%	60.533	74.68 1,230,000 2,900	921.5	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	%	2.371	1.54 134 150	36.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(材料)	%	0.272		4.14	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		0.86	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0062)	m2	54		127,532	オープン入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	54.2 1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライコート PK-3 全ての費用	2,353	127,532	CB410260 1934.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ 【ホーロー型】舗装幅1.4~3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.904	1.03 14,800 15,800	21.27	L001210001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	0.185	4.36			潮間割増 単価補正 L001070011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量3~4t	%	0.173	4.08			L001060001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.159	3.74			管理費区分 0
普通作業員	%	3.688	86.77			R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	3.352	78.86			R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			34,220		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2.995		70.46	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.18 26,700 30,580		
土木一般世話役	%	1.13		26.58	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.15 28,900 34,530		
その他(労務)	%	1.452		34.16	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	79.398		1,868	Z231051020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			77.4 595,000 14,850		
アスファルト乳剤 PK-3 7°ライノート用	%	6.257		147.2	Z004130002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	6.7 103 117				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	0.248	%	0.27 134 150	5.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	0.03	%		0.71	管理費区分 0	
諸雑費	0.029	%		0.97	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0063)	1	式		468,336	工種 06:舗装工事	
凍上抑制層(歩道部) (0064)	111	m2		138,555	オブション入力 第0039号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
下層路盤(歩道部)					
J01 全仕上り厚(表数入力)	111.2	1,246	138,555	CB410031	784.89
J02 施工区分	150mm			管理費区分	0
J03 材料	1層施工			歩	2025.06 単 2025.06
J04 費用の内訳	再生グライツァン RC-40 全ての費用			単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
小型パツカボ(カマ) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	2.07	25.78		L001011002	
標準構成比		2.91		管理費区分	0
標準単価		3,410		歩	2025.06 単 2025.06
地区単価		3,850		単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	1.725	21.48		L001070011	
標準構成比		2.55		管理費区分	0
標準単価		3,540		歩	2025.06 単 2025.06
地区単価		3,800		単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
その他(機械)	0.111	1.38		管理費区分	0
普通作業員	18.151	226		R0102	
標準構成比		30.5		管理費区分	0
標準単価		23,900		歩	2025.06 単 2025.06
地区単価		22,570		単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)		%	20.496	26.32 27,700 34,220	255.2	0% 係数ランク 1	
	標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員		%	10.063	13.94 26,700 30,580	125.3	0% 係数ランク 1	
	標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)		%	1.459		18.17		
再生カッパシヤーン RC-40		%	44.349	19.41 120,000 2,900	552.2		
	標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油		%	1.432	2.03 134	17.83		
	標準構成比 標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.128	1.59	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016	1.07	管理費区分 0	
上層路盤(歩道部) (0065) (P)	m2	111	132,105	第0040号内訳書 単位数数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	111.2	132,105	CB410041 848.39 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	各種 切込砕石(C-20) 100mm 上層路盤(歩道部)	1,188 100mm 1層施工 各種 全ての費用			
小型ハックホウ(標準) 山積0.11m3(平積0.08m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.169	25.76	L001011002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位		摘要
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	1.81	2.36 3,540 3,800	21.49	%	L001070011 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	0.118		1.4	%	管理費区分 0	
普通作業員	19.033	28.22 23,900 22,570	226	%	R0102 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	21.492	24.35 27,700 34,220	255.2	%	R0114 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	10.552	12.9 26,700	125.3	%	R0101 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	1.529	%	30,580	18.16	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クワックヤーン C-20	41.696	%	25.44 170,000 3,900	495.1	Z002120001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	1.503	%	1.88 134 150	17.85	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	0.078	%		0.93	管理費区分 0
諸雑費	0.02	%		0.81	管理費区分 0
表層(歩道部) (0066)	122	m2		197,676	オブション入力 第0041号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(歩道部)						歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
	m2	122.4	1,615	197,676		CB410261 1444.8 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m以上				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				M001003018 管理費区分 0
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J06 瀝青材料種類		アライコト PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
AS7インジヤ[クロー型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.876	2.02	30.3		
標準構成比			15,600			
標準単価			16,200			
地区単価						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コソバ・インド式] 運転質量3~4t	%	0.365	0.38	5.89		
標準構成比			3,540			
標準単価			3,800			
地区単価						
その他(機械)	%	0.261		4.22		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
普通作業員		%	7.431	8.8	120	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
特殊作業員		%	6.035	5.89	97.46	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
運転手(特殊)		%	4.487	4.06	72.46	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
土木一般世話役		%	2.266	2.12	36.59	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	2.423		39.12	管理費区分 0	
再生加熟アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.27	64.55 394,000 14,850	1,054	Z231051020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.122	8.98 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.38	0.38 134 150	6.14	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.04		0.65	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.044		0.87	管理費区分 0	
アスファルト舗装工					工種 06:舗装工事	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0067)	1		200,719		
下層路盤(歩道部) (0068) (P)	60		74,635		
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費	再生グライツァン RC-40 150mm 下層路盤(歩道部)			第0042号内訳書 単位数 1 m ² 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
下層路盤(歩道部)	59.9	1,246	74,635		
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	150mm 1層施工 再生グライツァン RC-40 全ての費用			CB410031 784.89 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型ハツホツ(クマ) [標準] 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 標準構成比 標準単価 地区単価	2.07	2.91 3,410 3,850	25.78	L001011002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	1.725	2.55 3,540 3,800	21.48	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(機械)	%	0.111		1.38		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	18.151	30.5 23,900 22,570	226		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	20.496	26.32 27,700 34,220	255.2		R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.063	13.94 26,700 30,580	125.3		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.459		18.17		管理費区分 0
再生リソース						Z002122003

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
RC-40	% 44.349	19.41 120,000 2,900	552.2	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
軽油	% 1.432	2.03 134 150	17.83	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
その他(材料)	% 0.128		1.59	管理費区分 0		
諸雑費	% 0.016		1.07	管理費区分 0		
表層(歩道部) (0069)	m2 64		126,084	オブション入力 第0043号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
表層(歩道部)	m2 64.1	1,967	126,084	CB410261 1444.8 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 平均幅員		1.4m以上			歩 2025.06	単 2025.06
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライコト PK-3			豪雪割増	B地区
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
AS71ニツヤ[パワー型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.541		30.3	M001003018	単価補正
標準構成比			2.02		管理費区分	0
標準単価			15,600		歩 2025.06	単 2025.06
地区単価			16,200		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	0.3		5.89	L001070011	単価補正
標準構成比			0.38		管理費区分	0
標準単価			3,540		歩 2025.06	単 2025.06
地区単価			3,800		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.215		4.22	管理費区分	0
普通作業員	%	6.102		120	R0102	単価補正
標準構成比			8.8		管理費区分	0
標準単価			23,900		歩 2025.06	単 2025.06
地区単価			22,570		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員		%	4.956	5.89	97.46	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
運転手(特殊)		%	3.685	4.06	72.46	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
土木一般世話役		%	1.861	2.12	36.59	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1	
その他(労務)		%	1.989		39.12	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)		%	71.496	64.55	1,406	Z231051020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.49	8.98 103 117	147.3		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.312	0.38 134 150	6.14		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.043		0.84		管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		0.68		管理費区分 0
縁石工 (0070)	式	1		1,290,256		
縁石工 (0071)	式	1		1,290,256		工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0072)	m	99		1,290,256		オブション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
歩車道境界ブロック	52.5	6,428	337,470	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J01 作業区分	設置			管理費区分 0	
J02 ブロック規格	各種1000-2000mm、150-550kg未満			歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	0.5個/m			単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J04 基礎碎石規格	無し			単価補正	
J05 均し基礎コンクリート規格	無し			L001010010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホ(クレー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	2.444	2.69	157.1	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比		7,080		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準単価		7,460		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価				R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
普通作業員	12.539	15.39	805.9	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比		23,900		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準単価		22,570		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
地区単価				R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
土木一般世話役	9.586		616.1	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		9.3			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	9.506		611	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	8.487		545.5	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.843		182.7	管理費区分 0
歩車道境界アロック 両面 180/240×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	53.428		3,434	Z231060040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
軽油	1.159	%	74.48		Z006702002	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	0.008	%	1.22			管理費区分 0
歩車道境界ブロック	46.2	m	6,760	312,312	CB422510	5545.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
J01 作業区分						
J02 ブロック規格	設置					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J04 基礎砕石規格	1.65個/m					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	2.079	%	140.5		L001011005	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
標準構成比						
標準単価	2.39					
地区単価	3,960 4,200					
特殊作業員	21.052	%	1,423		R0101	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比						
標準単価	22.42					
地区単価	26,700 30,580					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	%	15.519	1,049	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	11.88	803	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.69	181.8	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600	%	46.084	3,115	Z231060005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.67	45.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価			150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.026	%		2.39	管理費区分 0	
目地板	1	m ²	5,501	5,501	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
----- J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類						
普通作業員	31.179	%	47.13 23,900 22,570	1,715	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	13.808	%	16.49 28,900 34,530	759.5	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	0.219	%		12.06	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm	%	54.758	3,012	Z004150001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.036	2.44	管理費区分 0	
コンクリート	m3	11.8	407,572	CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	%	21.04	7,266	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
土木一般世話役	%	10.894	3,762	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
特殊作業員	%	8.849	7.89	3,056	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			26,700 30,580		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.103		726.3	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.107	57.99 18,500 18,600	19,721	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		8.7	管理費区分 0	
型枠	m2	39.5 一般型枠 均しコンクリート	5,757	227,401	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
型わく工	%	63.06	3,630	R0133	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.675	902.3	R0102	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	5.997	345.2	R0125	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.249	877.8		管理費区分 0
諸雑費	%	0.019	1.7		管理費区分 0
区画線工 (0073)	式	1	73,650		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
区画線工 (0074)	1	式		73,650	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0075)	137	m		68,643	オブション入力 第0045号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置		m	320	26,720	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無	83.5				
J02 施工方法区分	無し				溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	実線 15cm				
J05 時間的制約の有無	無し				
J06 塗布厚	1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08 未供用区間の場合の補正	無し				
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%				
J10 塗料区分	白				
J11 プライマー規格	7スケット舗装				
J12 費用の内訳	全ての費用				
J13					
区画線設置		m	600	2,700	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
J01 夜間作業の有無	4.5				
J02 施工方法区分	無し				溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	有り				
J04 規格・仕様区分	破線 30cm				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 塗布厚		1.0mm			単価補正
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
J11 塗料区分		白			
J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置					
J01 夜間作業の有無	m	49.4	794	39,223	WB821210 管理費区分 0
J02 施工方法区分		無し			歩 2025.06 単 2025.06
J03 豪雪補正の有無		溶融式手動			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 規格・仕様区分		有り			労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		ゼブラ 45cm			豪雪割増 B地区
J06 塗布厚		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1.0mm			単価補正
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J09 溶融式塗料規格		無し			
J11 塗料区分		含有量15～18%			
J12 プライマー規格		白			
J13 費用の内訳		アスファルト舗装			
ペイント式区画線 (0076)					
	m	33		5,007	オプショント入力 第0046号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置					
					WB821210

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 夜間作業の有無	30	m	149	4,470	管理費区分 0
J02 施工方法区分	無し				歩 2025.06 単 2025.06
J03 豪雪補正の有無	ペイント式溶剤型				青森市(旧青森市)
J04 規格・仕様区分	有り				労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無	実線 15cm				B地区
J08 未供用区間の場合の補正	無し				0% 係数ランク 1
J10 ペイント式塗料規格	無し				潮間割増
J11 塗料区分	加熱				単価補正
J13 費用の内訳	白				
	全ての費用				
区画線設置					
J01 夜間作業の有無	3.2	m	168	537	WB821210
J02 施工方法区分	無し				管理費区分 0
J03 豪雪補正の有無	ペイント式溶剤型				歩 2025.06 単 2025.06
J04 規格・仕様区分	有り				青森市(旧青森市)
J05 時間的制約の有無	破線 15cm				労調係数 1.000 00-00 0
J08 未供用区間の場合の補正	無し				B地区
J10 ペイント式塗料規格	無し				0% 係数ランク 1
J11 塗料区分	加熱				潮間割増
J13 費用の内訳	白				単価補正
	全ての費用				
道路付属施設工 (0077)	1	式		50,880	
道路付属物工 (0078)	1	式		50,880	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0079)	3	本		50,880	オプション入力 第0047号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価補正 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボード併用	本	3	16,960	50,880	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 施工区分					WB812320
J02 材料費区分					管理費区分 0
J03 規格・仕様					歩 2025.06 単 2025.06
J04 加算額					単価地区 青森市(旧青森市)
J05 施工規模					労調係数 1.000 00-00 0
J06 夜間作業の補正					豪雪割増 B地区
J07 時間制約を受ける場合の補正					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0080)	式	1		703,680	
交通管理工 (0081)	式	1		703,680	工種 99:
交通誘導警備員 (0082)	人日	48		703,680	オプシヨン入力 第0048号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員B	人	48	14,660	703,680	R0804 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分			道路新設・改築
津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事		数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位				
直接工事費 (0083)	式	1		11,730,254	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
共通仮設 (0084)	式	1		2,047,500	
共通仮設費 (0085)	式	1		310,500	
技術管理費 (0086)	式	1		135,500	工種 99:
土質等試験費 (0087)	式	1		135,500	オブション入力 第0049号内訳書 1 式 単位数 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
六価クロム溶出試験	検体	1	7,500	7,500	ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
セメント安定処理配合試験 セメント添加量につき3個(3種×3個=9個)	式	1		128,000	単価補正 ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
現場環境改善費 (0088)	式	1		175,000	
現場環境改善費 (率計上) (0089)	式	1		175,000	
共通反設費 (率計上) (0090)	式	1		1,737,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	式	1		1,737,000	04:道路改良工事 一般交通影響有り(2) - 2 未使用 1.2 補正なし 1.00 4週8体以上(月単位) 1.0 1.03
純工事費 (0091)	式	1		13,777,754	
現場管理費 (0092)	式	1		5,289,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正	式	1		5,289,000	一般交通影響有り(2) - 2 0日間 1.1 0日間 4級地 1.20% 任意設定 0.36% 補正なし 0.00%

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
工事原価 (0093)				19,066,754		
砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)		0.00% 1.0 1.05			
式	式	1				
一般管理費等 (0094)				3,943,246		
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1	1.00 1.00 0.04%			
式	式	1				
工事価格 (0095)				23,010,000		
消費税額及び地方消費税額 (0096)				2,301,000		
式	式	1				
工事費計 (0097)				25,311,000		
式	式	1				