

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 60 m 道路土工 地盤改良工 加パット工 排水構造物工 舗装工	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式	
設計額	47,531,000 円 (内消費税	4,321,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
道路改良							
道路土工		式	1		16,405,592		
掘削工		式	1		781,805		
掘削	土質:土砂,施工方法:オンポンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1		111,370		内 1号
法面整形工		m3	300		111,370		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	式	1		10,971		内 2号
残土処理工		m2	20		10,971		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式	1		659,464		内 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370		54,085		内 4号
地盤改良工		m3	370		605,379		
路床安定処理工		式	1		1,308,924		
安定処理	混合深さ:1m以下,固化材100m2あたり使用量:7.176t/100m2,固化材の種類:セメント系、一般軟弱土用、バラ	式	1		1,308,924		内 5号
カルバート工		m2	511		1,308,924		
		式	1		9,189,077		

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブレイクストカルバート工								
可変型カルバート	B1500-HI100~1400	式	1		9,189,077		内 6号	
門型カルバート	B1500-HI000	m	50		5,691,529		内 7号	
カルバート蓋	可変型カルバート用	m	6		740,262		内 8号	
隔壁工		枚	25		1,294,500		内 9号	
排水構造物工		m	56		1,462,786			
作業土工		式	1		3,802,375			
床掘り	土質:土砂	式	1		858,909		内 10号	
埋戻し	土質:土砂	m3	330		92,574		内 11号	
側溝工		m3	230		766,335			
自由勾配側溝	側溝規格:US9-B-B300~400-H500~700	式	1		1,158,414		内 12号	
側溝蓋	FC9-B2-B300、400、FG9-A1-B400	m	61		897,830		内 13号	
集水鉢・マンホール工		枚	53		260,584			
		式	1		1,785,052			

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ブレイクスト街渠柵							内 14号	
現場打ち接続柵	B1800-L2000-H1700	箇所	8		405,873		内 15号	
構造物撤去工		箇所	1		1,379,179			
構造物取壊し工		式	1		1,323,411			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	式	1		875,580		内 16号	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m3	46		772,188		内 17号	
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm	m	14		10,337		内 18号	
運搬処理工		m2	401		93,055			
殻運搬	殻種別:アスファルト破砕殻	式	1		447,831		内 19号	
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	28		95,118		内 20号	
殻処分	殻種別:アスファルト破砕殻	m3	46		191,673		内 21号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	28		92,400		内 22号	
舗装		m3	46		68,640			
		式	1		6,371,514			

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分 金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
アスファルト舗装工	本線車道						
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワックアツ RC-40, 仕上り厚:400mm	式	1		3,486,803		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm	式	1		2,798,026		内 23号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ②再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	517		1,074,949		内 24号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ⑤再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2	422		431,296		内 25号
アスファルト舗装工	歩道部						
凍上抑制層(歩道部)	路盤材種類:再生クワックアツ RC-40, 仕上り厚:150mm	式	1		232,868		内 26号
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:切込砕石C-20, 仕上り厚:100mm	m2	48		59,558		内 27号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格: ⑦再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	48		56,786		内 28号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格: ⑦再生細粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満	m2	47		76,066		内 29号
アスファルト舗装工	取付道路						
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワックアツ RC-40, 仕上り厚:400mm	式	1		83,426		内 30号
		m2	16		33,455		内 31号

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	金額
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ②再生密粒度As(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4 m以上3.0m以下	m2	12			11, 866
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. .4m以上3.0m以下	m2	12			21, 436
アスファルト舗装工	進入路	m2	12			16, 669
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生アスファルト RC-40, 仕上り厚:250mm	式	1			372, 483
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ⑦再生細粒度As(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3.0m以下	m2	96			146, 360
縁石工		m2	96			226, 123
縁石工		式	1			1, 533, 841
歩車道境界ブロック		式	1			1, 533, 841
区画線工		m	117			1, 533, 841
区画線工		式	1			42, 390
区画線工		式	1			42, 390
溶融式区画線	実線・破線、白色、W=15~30cm	m	110			37, 920
ハット式区画線	破線、白色、W=15cm	m	30			4, 470

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工								
道路付属物工				1		135,680		
視線誘導標			式	1		135,680		
仮設工			本	8		135,680		内 40号
交通管理工			式	1		1,172,800		
交通誘導警備員			式	1		1,172,800		内 41号
直接工事費			人日	80		1,172,800		
共通仮設			式	1		22,777,106		
共通仮設費			式	1		3,603,500		
技術管理費			式	1		435,500		
土質等試験費			式	1		135,500		内 42号
現場環境改善費			式	1		135,500		
現場環境改善費(率計上)			式	1		300,000		
			式	1		300,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費(率計上)				1		3,168,000		
純工事費				1		26,380,606		
現場管理費				1		9,837,000		
工事原価				1		36,217,606		
一般管理費等				1		6,992,394		
工事価格				1		43,210,000		
消費税額及び地方消費税額				1		4,321,000		
工事費計				1		47,531,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事				合算工事:			
対象工事費	22,777,106	直接工事費	22,777,106	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	161,040	その他直工扱い共仮積上額	0		
非対象額計 (一)	0			現工事	0	合算工事	0
管理費区分1				(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7				(工場原価)			
管理費区分5				(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9				(間接費非対象額)			
管理費区分T				(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0						
無償貸付機械評価額 (+)	0						
共通仮設費対象額	22,777,106	単独 (追加工事)	22,777,106	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	22,616,066				0		0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	11.25%		0.00%		0.00%
		施工地域等補正	1.2		0.00%		0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00		0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03		0.00%		
		計上額	3,168,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	22, 777, 106	直接工事費	22, 777, 106
非対象額計 (一)	161, 040		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	161, 040	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)	22, 616, 066	現工事	0
単独 (追加工事)			0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 33%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 33%		0. 00%
計上額	300, 000		0
		調整工事計上額	0
		合算工事	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費 (積上分)	135,500				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	135,500
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,603,500

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独 (追加工事) 純工事費	26,380,606	単独 (追加工事) 直接工事費	22,777,106	単独 (追加工事) 共通仮設費	3,603,500
非対象額計 (一)		7,500			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		7,500	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	26,373,106		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	26,212,066			0	
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0.00%
率 (補正前)	31.85%				0.00%
施工地域等補正	1.1				0.00%
施工時期補正	0.48%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (補正後)	37.30%				0.00%
週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05					
計上額	9,837,000			0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	36,217,606				
純工事費	26,380,606		9,837,000		0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	7,500				
管理費区分9	7,500				
管理費区分7	0				
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	36,210,106		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	36,049,066			0	0
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	19.29%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	19.29%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	36,210,106			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	6,992,394				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年6月				
歩掛適用年月	2025年6月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年6月				1
単価適用地区	青森市(旧青森市)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費(率計上)					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2				1.2
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 2	1.1
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.48%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				22,777,106
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		22,777,106	13.91	22,777,106
現場環境改善費対象工事費				3,168,000
技術管理費				135,500
現場環境改善費 (率分)		22,616,066	1.33	22,777,106
現場管理費				300,000
工期延長等に伴う現場維持費		26,373,106	37.30	26,380,606
桁等購入費				9,837,000
0				0
0				0
工事原価計				36,217,606
一般管理費等		36,210,106	19.29	6,992,394
業務委託費				0
工事価格				43,210,000
消費税等相当額				4,321,000
工事費計				47,531,000

一式当り内訳書

内 1号		掘削		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満						02-01-02
		CB210100					m3	301	370	111, 370		管理費区分: 0
		合計								111, 370		

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

内 2号		法面整形(盛土部)		名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
				盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, 全ての費用		法面締固め:無し, 現場制約:無し						02-02-01
		CB220010					m2	23	477	10, 971		管理費区分: 0
		合計								10, 971		

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

内 3号		作業区分：残土受入れ地での処理					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 3号	整地	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	373	145	54,085		02-01-02 管理費区分：0
		合計					54,085		

一式当り内訳書

内 4号		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					単価使用年月	2025.06	
							歩掛適用年月	2025.06	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内 4号	土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土砂等運搬	CB210110	標準、バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7 .5km以下	m3	373	1,623	605,379		02-01-02 管理費区分：0
		合計					605,379		

一式当り内訳書

安定処理		条件		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内 5号		バックホウ, 路床, 1m以下, 7.176t/100m2						
安定処理	CB211410			510.7	2,563	1,308,924		02-01-05 管理費区分: 0
	合計					1,308,924		

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

可変型カルバート		条件		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内 6号		B1500-H1100~1400						
可変型カルバート	B1500-H1100			14.3	109,930	1,571,999		単 1号 管理費区分: 0
可変型カルバート	B1500-H1200			25.7	113,430	2,915,151		単 2号 管理費区分: 0
可変型カルバート	B1500-H1300			10.3	116,930	1,204,379		単 3号 管理費区分: 0
	合計					5,691,529		

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

内 7号		B1500-H1000					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	門型カルバート B1500-H1000		m	6	123,377	740,262		単 4号 管理費区分：0
	合計					740,262		

一式当り内訳書

内 8号		可変型カルバート用					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	24	45,900	1,101,600		単 5号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	192,900	192,900		単 6号 01-10-01 管理費区分：0
	合計					1,294,500		

一式当り内訳書

内 9号		隔壁工					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
隔壁工				56.3	25,982	1,462,786		単 7号 管理費区分：0
	合計					1,462,786		

一式当り内訳書

内 10号		床掘り					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	333	278	92,574		02-01-03 管理費区分：0
	合計					92,574		

一式当り内訳書

埋戻し		土質:土砂				単価使用年月	2025.06	
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満	m ³	235	3,261	766,335		02-01-03 管理費区分:0
	合計					766,335		

一式当り内訳書

自由勾配側溝		側溝規格:US9-B-B300~400-H500~700				単価使用年月	2025.06	
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0, 27m ³ /10m, 有り, 再生クワッチャン 40~0,	m	2	15,070	30,140		単 8号 01-10-01 US9-B-B300-H700 管理費区分:0
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0, 31m ³ /10m, 有り, 再生クワッチャン 40~0,	m	46.5	14,740	685,410		単 9号 01-10-01 US9-B-B400-H500 管理費区分:0
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0, 31m ³ /10m, 有り, 再生クワッチャン 40~0,	m	12	15,190	182,280		単 10号 01-10-01 US9-B-B400-H600 管理費区分:0
	合計					897,830		

一式当り内訳書

内 13号		側溝蓋 FC9-B2-B300、400、FC9-A1-B400					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 13号	側溝蓋						数量・金額増減	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	2	2,238	4,476		単 11号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	46	2,798	128,708		単 12号 01-10-01 FC9-B2-B400 管理費区分:0
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	5	25,480	127,400		単 13号 01-10-01 FC9-A1-B400 管理費区分:0
合計						260,584		

一式当り内訳書

内 14号		ブルキヤスト街渠柵		単価使用年月		2025. 06		
				歩掛適用年月		2025. 06		
				労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
内 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ブルキヤスト集水柵	据付, 200kgを超え400kg以下, 無し, 全ての費用	基	8	5, 749	45, 992		02-02-05 管理費区分: 0
	ブルキヤスト集水柵 (材料費)		基	8	36, 000	288, 000		02-02-05 管理費区分: 0
	歩車道境界ブロック	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	4. 8	6, 760	32, 448		03-03-07 管理費区分: 0
	暗渠排水管	据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	m	12. 7	3, 105	39, 433		02-02-05 管理費区分: 0
	合計					405, 873		

一式当り内訳書

内 15号		現場打ち接続枠		B1800-L2000-H1700				単価使用年月		2025.06	
								歩掛適用年月		2025.06	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)、一般養生、全ての費用	m3	3.8	36,200	137,560		02-03-01 管理費区分：0			
型枠	CB240210	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2	28.4	11,110	315,524		02-02-06 管理費区分：0			
基礎砕石	CB221110	17.5cmを超え20.0cm以下、再生グラブツヤン 40～0、全ての費用	m2	5.8	1,840	10,672		02-02-02 管理費区分：0			
マホール用足掛金物 ワットステップ 幅300×φ19 現場打用	Z231335005		個	4	3,060	12,240		管理費区分：0			
鉄筋工〔市場単価〕	WB810010	SD345 D13、一般構造物、10t未満、無、無、無、補正無(鉄筋割合10%未満含む)、補正無(一般構造物)	t	0.158	192,300	30,383		単 14号 02-02-06 管理費区分：0			
蓋版	WB821430	据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	枚	1	178,900	178,900		単 15号 01-10-01 クレーン付 蓋版(T-14)50 0*2000、3分割、細目 管理費区分：0			
蓋版	WB821430	据付け、無し、蓋版(各種)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	枚	1	693,900	693,900		単 16号 01-10-01 クレーン付 蓋版(T-14)11 50*2000、3分割、細目 管理費区分：0			
	合計					1,379,179					

一式当り内訳書

内 16号		コンクリート構造物取壊し					構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工			単価使用年月	2025.06
		名称・規格		条件	単価	数量	金額	数量・金額増減	歩掛適用年月	2025.06	
		WB824010		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要		45.8	772,188		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
		合計					772,188		摘要 単 17号 06-01-04 管理費区分:0		

一式当り内訳書

内 17号		舗装版切断					舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下			単価使用年月	2025.06
		名称・規格		条件	単価	数量	金額	数量・金額増減	歩掛適用年月	2025.06	
		CB430510		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用		14.2	10,337		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
		合計					10,337		摘要 03-01-05 管理費区分:0		

一式当り内訳書

内 18号		舗装版破砕					舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm			単価使用年月	2025.06
										歩掛適用年月	2025.06
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要				
舗装版破砕 CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	401.1	232	93,055		03-01-05 管理費区分: 0				
合計					93,055						

一式当り内訳書

内 19号		殻運搬					殻種別:アスファルト破砕殻			単価使用年月	2025.06
										歩掛適用年月	2025.06
										労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要				
殻運搬 CB227010	舗装版破砕, 機械 (騒音対策不要, 厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	28.1	3,385	95,118		02-02-07 管理費区分: 0				
合計					95,118						

一式当り内訳書

内 20号		殻運搬					単価使用年月	2025.06
		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 20号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,全ての費用	m3	45.8	4,185	191,673		02-02-07 管理費区分:0
	合計					191,673		

一式当り内訳書

内 21号		殻処分					単価使用年月	2025.06
		殻種別:アスファルト破碎殻					歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 21号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052		t	66	1,400	92,400		単 18号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					92,400		

一式当り内訳書

内 22号		概処分					単価使用年月	2025.06
		概種別:コンクリート殻(鉄筋)					歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)	WB020052		t	114.4	600	68,640		単 19号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					68,640		

一式当り内訳書

内 23号		下層路盤(車道・路肩部)					単価使用年月	2025.06
		路盤材種類:再生クワツヤツン RC-40, 仕上り厚:400mm					歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 23号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	CB410030	400mm, 2層施工, 再生クワツヤツン RC-40, 全ての費用	m2	517.3	2,078	1,074,949		03-03-02 管理費区分:0
	合計					1,074,949		

一式当り内訳書

内 24号	上層路盤(車道・路肩部)					2025.06	
	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					2025.06	
	名称・規格					1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	421.6	1,023	431,296		03-03-02 管理費区分:0
合計					431,296		

一式当り内訳書

内 25号	表層(車道・路肩部)					2025.06	
	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:◎再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超					2025.06	
	名称・規格					1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), フライコート PK-3, 全ての費用	m2	421.6	1,738	732,740		03-03-03 管理費区分:0
合計					732,740		

一式当り内訳書

内 26号		表層(車道・路肩部)		条件		名称・規格		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:⑤再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超		単価使用年月		2025.06	
		表層(車道・路肩部)		3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),タックコートPK-4,全ての費用		CB410260				歩掛適用年月		2025.06	
		合計								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
										数量・金額増減		摘要	
				単位	数量	単価	金額						
				m ²	421.6	1,326	559,041						03-03-03 管理費区分:0
							559,041						

一式当り内訳書

内 27号		凍上抑制層(歩道部)		0mm		路盤材種類:再生クワツヤツン RC-40,仕上り厚:15		単価使用年月		2025.06	
		下層路盤(歩道部)		150mm,1層施工,再生クワツヤツン RC-40,全ての費用		CB410031		歩掛適用年月		2025.06	
		合計						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
								数量・金額増減		摘要	
				単位	数量	単価	金額				
				m ²	47.8	1,246	59,558				03-03-02 管理費区分:0
							59,558				

一式当り内訳書

内 28号		上層路盤(歩道部)		名称・規格		条件	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
						100mm, 1層施工, 各種, 全ての費用					
		CB410041					47.8	1, 188	56, 786		03-03-02 管理費区分: 0
		合計							56, 786		

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

一式当り内訳書

内 29号		表層(歩道部)		名称・規格		条件	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
						1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m ³ 未満), 材料					
		CB410261				用	47. 1	1, 615	76, 066		03-03-03 管理費区分: 0
		合計							76, 066		

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

材料種類: 各種(2. 10以上2. 20t/m³未満), 材料
規格: ①再生細粒度As(13F), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 1. 4m以上

一式当り内訳書

内 30号	表層(歩道部)					単価使用年月	2025.06	
	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格:⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満					歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
表層(歩道部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB410261	1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),7°ライコ-ト PK-3,全ての費用	m2	16.9	2,394	40,458		03-03-03 管理費区分:0
	合計					40,458		

一式当り内訳書

内 31号	下層路盤(車道・路肩部)					単価使用年月	2025.06	
	路盤材種類:再生7アッシュン RC-40,仕上り厚:400mm					歩掛適用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
下層路盤(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB410030	400mm,2層施工,再生7アッシュン RC-40,全ての費用	m2	16.1	2,078	33,455		03-03-02 管理費区分:0
	合計					33,455		

一式当り内訳書

内 32号	上層路盤(車道・路肩部)							単価使用年月	2025.06
	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm							歩掛適用年月	2025.06
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	11.6	1,023	11,866		03-03-02 管理費区分:0		
合計					11,866				

一式当り内訳書

内 33号	表層(車道・路肩部)							単価使用年月	2025.06
	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②再生密粒度As(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下							歩掛適用年月	2025.06
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
表層(車道・路肩部) CB410260	1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フラット PK-3, 全ての費用	m2	11.6	1,848	21,436		03-03-03 管理費区分:0		
合計					21,436				

一式当り内訳書

内 34号		表層(車道・路肩部)		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
				1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用		11. 6		1, 437		16, 669				03-03-03 管理費区分: 0	
		CB410260								16, 669					
		合計													

一式当り内訳書

内 35号		下層路盤(車道・路肩部)		条件		数量		単価		金額		数量・金額増減		摘要	
				250mm, 2層施工, 再生フラッシュアッシュ RC-40, 全ての費用		96. 1		1, 523		146, 360				03-03-02 管理費区分: 0	
		CB410030								146, 360					
		合計													

一式当り内訳書

	単価使用年月	2025.06		2025.06	
	歩掛適用年月	2025.06		2025.06	
	労務調整係数	1.000-00000	0.0	0.0	0
内 36号	表層(車道・路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料 規格:⑦再生細粒度As(13F),舗装厚:50mm,平 均幅員:1.4m以上3.0m以下				
表層(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価
	CB410260	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),ﾌﾗｲｸｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m ²	96.1	2,353
				226,123	226,123
	合計			226,123	226,123
					管理費区分:0
				数量・金額増減	摘要
					03-03-03

一式当り内訳書

内 37号		歩車道境界ブロック		単位		数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	歩車道境界ブロック	CB422510	設置,各種1000-2000mm、150-550kg未満,0.5個/m,無し,無し	m	50.2	6,428	322,685		03-03-07 標理部 管理費区分:0	
	歩車道境界ブロック	CB422510	設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,無し,無し	m	66.8	6,760	451,568		03-03-07 乗入れ・横断歩道・デ リエース 管理費区分:0	
	目地板	CB224710	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1.2	5,501	6,601		02-02-18 管理費区分:0	
	コンクリート	CB240010	小型構造物,人力打設,土木(2)・港湾(5)高戸18-8-40,一般養生,無し,全ての費用	m3	14	34,540	483,560		02-03-01 管理費区分:0	
	型枠	CB240210	一般型枠,均しコンクリート	m2	46.8	5,757	269,427		02-02-06 管理費区分:0	
	合計						1,533,841			

単価使用年月 2025.06
 歩掛適用年月 2025.06
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

内 38号		実線・破線、白色、W=15~30cm					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し, 溶解式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, 7ｽﾌﾟﾙ舗装, 全ての費用	m	111	320	35,520		単 20号 03-03-06 管理費区分: 0
区画線設置	WB821210	無し, 溶解式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, 7ｽﾌﾟﾙ舗装, 全ての費用	m	4	600	2,400		単 21号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計					37,920		

一式当り内訳書

内 39号		破線、白色、W=15cm					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
区画線設置	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し, ｼﾝﾄﾞ式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	30	149	4,470		単 22号 03-03-06 管理費区分: 0
	合計					4,470		

一式当り内訳書

内 40号		視線誘導標						単価使用年月		2025.06	
		名称・規格		条件		単位		数量		単価	
		数量・金額増減		金額		摘要		歩掛適用年月		2025.06	
	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スラブ・ール併用	WB812320	1個	さや管, 10本未満, 無, 無	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体	本	8	16,960	135,680	単 23号 06-02-09	管理費区分: 0
	合計								135,680		

内 41号		交通誘導警備員						単価使用年月		2025.06	
		名称・規格		条件		単位		数量		単価	
		数量・金額増減		金額		摘要		歩掛適用年月		2025.06	
	交通誘導警備員B	R0804	80			人	80	14,660	1,172,800	管理費区分: 0	
	合計								1,172,800		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 42号		土質等試験費				単価使用年月		2025.06	
		名称・規格		条件		単価		2025.06	
		名称・規格		条件		数量		労務調整係数	
		名称・規格		条件		数量		1.000-00000 0.0 0	
		名称・規格		条件		単価		数量・金額増減	
		名称・規格		条件		金額		摘要	
六価クロム溶出試験		ZZ99*01*01001				検体		7,500	
セメント安定処理配合試験 セメント添加量		ZZ99*01*01002				式		128,000	
合計								135,500	
								管理費区分：9	
								管理費区分：0	

2次単価表

単 1号	可変型カルバート B1500-H1100	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	2025.06			
							単価	金額	単価使用年月	歩掛適用年月
									10	109,930
							1.000-00000	0.0	0.0	
	自由勾配側溝		無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下, 無し, 各種, 4m3/10m, 有り, 再生 クワッパン 40~0, 4.4m3/10m, 土木(2)・	単位	数量	単価	摘要			
	鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	m	10	106,200	単 24号 01-10-01 管理費区分: 0			
				t	0.194	192,300	単 14号 02-02-06 管理費区分: 0			
	合計					1,099,306				
	単価					109,930	円/m			

2次単価表

単 2号	可変型カルバート B1500-H1200	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	2025.06			
							単価	金額	単価使用年月	歩掛適用年月
									10	113,430
							1.000-00000	0.0	0.0	
	自由勾配側溝		無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下, 無し, 各種, 4m3/10m, 有り, 再生 クワッパン 40~0, 4.4m3/10m, 土木(2)・	単位	数量	単価	摘要			
	鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	m	10	109,700	単 25号 01-10-01 管理費区分: 0			
				t	0.194	192,300	単 14号 02-02-06 管理費区分: 0			
	合計					1,134,306				
	単価					113,430	円/m			

2次単価表

単 3号		可変型カルパバート B1500-H1300		単価使用年月		2025.06	
		名称・規格		歩掛適用年月		2025.06	
		名称・規格		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単位	単位	単位	単位	数量	金額	単価	116,930
条件		数量	単価	摘要			
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下, 無し, 各種, 4m3/10m, 有り, 再生 クワッパツ 40~0, 4.4m3/10m, 土木(2)・	m	m	10	113,200	1,132,000	単 26号 01-10-01 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無し(一般構造物)	t	t	0.194	192,300	37,306	単 14号 02-02-06 管理費区分: 0
合計						1,169,306	
単価						116,930	円/m

2次単価表

単 4号		門型カルバート B1500-H1000		単価使用年月		2025.06	
				歩掛適用年月		2025.06	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し、L=2000mm 2000超え2900kg/個以下、無し、各種、3.9m3/10m、有り、再生グラックラン 40~0、4.3m3/10m、土木(2	m	10	117,500	1,175,000	27号 01-10-01 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25、一般構造物、10t未満、無し、無、無、補正無(鉄筋割合10%未満含む)、補正無(一般構造物)	t	0.218	190,200	41,463	28号 02-02-06 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13、一般構造物、10t未満、無し、無、無、補正無(鉄筋割合10%未満含む)、補正無(一般構造物)	t	0.09	192,300	17,307	14号 02-02-06 管理費区分：0	
合計					1,233,770		
単価					123,377	円/m	

2次単価表

単 5号 WB821430		名称・規格	条件	単位	枚 数量	単位数量	単価使用年月		摘要
							2025.06		
							歩掛適用年月	単価	
蓋版			据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し				100	45,900	
蓋版コクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無し 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002		枚	100	897.52	89,752	管理費区分:0	
側溝蓋 VSカルバート用、Co蓋、B1500		Y000301000001		枚	100	45,000	4,500,000	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		248	管理費区分:0	
合計							4,590,000		
単価							45,900	円/枚	

2次単価表

単価使用年月		2025.06			
歩掛適用年月		2025.06			
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単価	6号	蓋版	単価	192,900	
WS821430					
名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	
		単位	数量	金額	
蓋版 蓋版コート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下,無し,無し	枚	100	897.52	89,752 管理費区分:0
側溝蓋 VSカルバート用、Gr蓋、B1500		枚	100	192,000	19,200,000 管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		式	1		248 管理費区分:0
合計					19,290,000
単価					192,900 円/枚

2次単価表

単 号 WB821420		自由勾配側溝		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	摘要
		自由勾配側溝		名称・規格		条件		単位	数量	単位数量	金額	単価	摘要	
		8号	WB821420	自由勾配側溝	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	金額	単価	摘要	
		自由勾配側溝 昼間	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.27m3/10m, 有り, 再生グラツィヤレン 40~0,	個	10	6,171.36	61,713			管理費区分: 0			
		L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366001											
		自由勾配側溝 縦断用 300×700×2000	Z231024205		個	5	15,200	76,000			管理費区分: 0			
		生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245		m3	0.286	18,600	5,319			管理費区分: 0			
		生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245		m3	0.318	18,600	5,914			管理費区分: 0			
		再生グラツィヤレン RC-40	Z002122003		m3	0.6	2,900	1,740			管理費区分: 0			
		諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		14			管理費区分: 0			
		合計									150,700			
		単価									15,070		円/m	

2次単価表

単価使用年月		2025.06					
歩掛適用年月		2025.06					
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
単 9号 WB821420	自由勾配側溝	単位	m	単位数量	金額	単価	14,740
名称・規格		単位	数量	単価	摘要		
	無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m,有り,再生グラツァー 40~0,						
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	m	10	6,171.36	61,713	管理費区分:0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×500×2000	個	5	13,900	69,500	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	0.329	18,600	6,119	管理費区分:0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	0.424	18,600	7,886	管理費区分:0	
	再生グラツァー RC-40	m3	0.72	2,900	2,088	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	式	1		94	管理費区分:0	
	合計				147,400		
	単価				14,740	円/m	

2次単価表

単価使用年月		2025.06		
歩掛適用年月		2025.06		
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 10号 WB821420	自由勾配側溝	単位数量	単価	15,190
名称・規格		数量	金額	摘要
	無し、L=2000mm 1000kg/個以下、無し、土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40、0.31m3/10m、有り、再生グラツェン 40~0、			
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	10	6,171.36	管理費区分：0
	自由勾配側溝 縦断用 400×600×2000	5	74,000	管理費区分：0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	0.329	18,600	管理費区分：0
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	0.424	18,600	管理費区分：0
	再生グラツェン RC-40	0.72	2,900	管理費区分：0
	諸雑費(まるめ)	1	94	管理費区分：0
	合計		151,900	
	単価		15,190	円/m

2次単価表

単 12号 WB821430		名称・規格		条件		単位		枚		単位数量		単価使用年月	
												2025.06	
												歩掛適用年月	
労務調整係数		1.000-00000		0.0		0.0							
蓋版						単位		枚		金額		摘要	
蓋版コート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002				枚		100		897.52		89,752 管理費区分: 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010				枚		100		1,900		190,000 管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1		48		管理費区分: 0	
合計										279,800			
単価										2,798		円/枚	

2次単価表

単 13号 WB821430		名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月		
							単価	金額	2025.06
							数量	摘要	2025.06
蓋版							100	25,480	1.000-00000 0.0 0
蓋版コックリト・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367001		枚	100	371.28	37,128		管理費区分: 0
自由勾配側溝用滑止グレージング 縦断用 400用 T-25 500×995mm		Z230154065		枚	100	25,100	2,510,000		管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		872		管理費区分: 0
合計							2,548,000		
単価							25,480		円/枚

2次単価表

単 14号 WBS10010		鉄筋工[市場単価]		単価使用年月		2025.06	
				歩掛適用年月		2025.06	
				労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	110,000	113,300		管理費区分: 0
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150 (FP3)	Q001001002	t	1	78,936	78,936		管理費区分: 0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		64		管理費区分: 0
合計					192,300		
単価						192,300	円/t

2次単価表

単 17号 WBS24010		構造物とりのこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要		単位	m3	単位数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 屋間 機械施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001611007		m3	1	16,855.95	16,855	管理費区分:0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0		
合計							16,860			
単価							16,860	円/m3		

2次単価表

単 18号 WB020052		処分費(t)		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要		単位	t	単位数量	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 アスファルト		Y007600001001		t	100	1,400	140,000	管理費区分:T		
合計							140,000			
単価							1,400	円/t		

2次単価表

単 19号 WB020052		単価使用年月		2025.06						
		歩掛適用年月		2025.06						
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0						
処分費(t)		名称・規格	条件	単位	t	単位数量	金額	単価	600	摘要
処分費 コンクリート殻(鉄筋)		Y00760000I002		t	100	600				管理費区分:T
合計							60,000			
単価								600	円/t	

2次単価表

単価使用年月		2025.06	
歩掛適用年月		2025.06	
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単価	数量	金額	摘要
区画線設置	単位	m	単位数量
単 20号 WB821210	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	1,000	1,000
名称・規格	条件	数量	金額
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		1,000	204,880 管理費区分: 0
トフイックハイト 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白		390	87,750 管理費区分: 0
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		25	4,375 管理費区分: 0
接着用プラライマー 区画線用		175	11,750 管理費区分: 0
軽油		40	6,000 管理費区分: 0
諸雑費(率+まるめ)		1	5,445 管理費区分: 0
合計			320,200
単価			320 円/m

2次単価表

単 21号 WB821210		区画線設置	名称・規格	条件	単位	m	数量	単位数量	単価使用年月	
									単価	2025.06
									1,000	2025.06
									労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
		名称・規格		条件	単位	数量	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 屋間 豪雪有 破線30cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001036043		無し, 溶融式手動, 有り, 破線 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1,000	371,280	管理費区分: 0		
トフイックハイト 溶融式 3種1号 ビーズ 15~18 白		Z004350001			kg	780	175,500	管理費区分: 0		
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		Z004352001			kg	50	8,750	管理費区分: 0		
接着用プラライマー 区画線用		Z004354001			kg	50	23,500	管理費区分: 0		
軽油		Z006702002			L	73	10,950	管理費区分: 0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004		5%	式	1	10,920	管理費区分: 0		
合計							600,900			
単価							600		円/m	

2次単価表

単 22号 WB821210		区画線設置		名称・規格		条件		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	摘要
								単位	数量	単位	金額	単価	摘要	
		無し,パイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						m	1,000	100.88	100,880	管理費区分:0	149	
		Q001037013		区画線設置(パイント式)昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1.000 (FP3)				L	50	680	34,000	管理費区分:0		
		Z004350007		トフイックパイント 常温型 溶剤型 1種B 白				kg	39	175	6,825	管理費区分:0		
		Z004352001		ガラスビーズ 0.106~0.850mm				L	40	150	6,000	管理費区分:0		
		Z006702002		軽油				式	1		1,395	管理費区分:0		
		ZS8000004		諸雑費(率+まるめ)							149,100			
				合計										
				単価									円/m	

2次単価表

単 23号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノボール併用	名称・規格 条件	単位	本 数量	単位数量	単価使用年月		摘要
						2025.06		
						歩掛適用年月	単価	
						1	16,960	
							1,000-00000	0.0 0
	視線誘導標設置工 C0用スノボール併用 両面φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1.150 (FP3)	Q001312004	本	1	14,704.59	14,704		管理費区分:0
	視線誘導標設置工 加算額 さや管	Q001316003	本	1	2,250	2,250		管理費区分:0
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6		管理費区分:0
	合計					16,960		
	単価					16,960		円/本

3次単価表

単 24号 WB821420		自由勾配側溝		無し、L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下、無し、各種、4m3/10m、有り、再生 フレッシュ 40~0、4.4m3/10m、土木(2)・		単位	m	数量	単位数量	金額	単価	106,200
		名称・規格		条件		単位	数量	数量	単価	摘要		
		名称・規格		条件		単位	数量	数量	単価	摘要		
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001366003				m	10	10	8,904.48			管理費区分：0
側溝 VSカルバナー トB1500-H1100-L2000		Y000300000001				個	5	5	168,000	840,000		管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%		Z230210265				m3	4.24	4.24	19,300			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245				m3	1.908	1.908	18,600		35,488	管理費区分：0
再生フレッシュ RC-40		Z002122003				m3	5.28	5.28	2,900		15,312	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1	1			324	管理費区分：0
合計											1,062,000	
単価											106,200	円/m

3次単価表

単価使用年月		2025.06												
歩掛適用年月		2025.06												
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0												
単価	単価	単価	単価											
109,700	109,700	109,700	109,700											
単 25号 WB821420	自由勾配側溝	無し、L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下、無し、各種、4m3/10m、有り、再生 フレッシュ 40~0、4.4m3/10m、土木(2)・	条件	単位	m	数量	10	単位数量	8,904.48	金額	10	単価	109,700	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001366003			m										
側溝 VSカルバートB1500-HI200-L2000	Y0003000000002			個	5	175,000	875,000	管理費区分：0						
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	Z230210265			m3	4.24	19,300	81,832	管理費区分：0						
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245			m3	1.908	18,600	35,488	管理費区分：0						
再生フレッシュ RC-40	Z002122003			m3	5.28	2,900	15,312	管理費区分：0						
諸雑費(まるめ)	ZS3000004			式	1		324	管理費区分：0						
合計							1,097,000							
単価							109,700	円/m						

3次単価表

単価使用年月		2025.06					
歩掛適用年月		2025.06					
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0					
単 26号 WB821420	自由勾配側溝	単位	m	単位数量	金額	単価	113,200
名称・規格		単位	数量	単価	摘要		
	無し、L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下、無し、各種、4m ³ /10m、有り、再生 フレッシュ 40~0、4.4m ³ /10m、土木(2)・						
	自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3) Q001366003	m	10	8,904.48	89,044	管理費区分：0	
	側溝 VSカルバナー トB1500-H1300-L2000 Y0003000000003	個	5	182,000	910,000	管理費区分：0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	m ³	4.24	19,300	81,832	管理費区分：0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m ³	1.908	18,600	35,488	管理費区分：0	
	再生フレッシュ RC-40 Z002122003	m ³	5.28	2,900	15,312	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ) ZS3000004	式	1		324	管理費区分：0	
	合計				1,132,000		
	単価				113,200	円/m	

3次単価表

単価使用年月		2025.06		
歩掛適用年月		2025.06		
労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単価	10	単価	117,500	
単位	数量	金額	摘要	
自由勾配側溝 無し、L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下、無し、各種、3.9m ³ /10m、有り、再 生クラッシュヤーン 40～0、4.3m ³ /10m、土木(2)	個	10	89,044	管理費区分：0
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	個	5	955,000	管理費区分：0
側溝 エコンカルバート B1500-H1000	m ³	4.134	79,786	管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	m ³	1.908	18,600	管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m ³	5.16	2,900	管理費区分：0
再生クラッシュヤーン RC-40	式	1	718	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)				
合計			1,175,000	
単価			117,500	円/m

3次単価表

単 28号 WBS10010		鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未滿含む), 補正無(一般構造物)		単位		t		単位数量		単価使用年月	
												2025.06	
												歩掛適用年月	
2025.06		1.000-00000 0.0 0		労務調整係数		1		金額		摘要			
名称・規格		条件		単位		数量		単位		金額		摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25		Z001102020		t		1.03		108,000		111,240 管理費区分: 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150 (FP3)		Z001102020		Q001001002		t		1		78,936		78,936 管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式		1		24		24 管理費区分: 0	
合計										190,200			
単価										190,200		円/t	

登 録 単 価

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事									
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考			
Y0003000000001	側溝	VSカルバートB1500-H1100-L2000	個	168,000	2025	6	確定			
Y0003000000002	側溝	VSカルバートB1500-H1200-L2000	個	175,000	2025	6	確定			
Y0003000000003	側溝	VSカルバートB1500-H1300-L2000	個	182,000	2025	6	確定			
Y0003000000005	側溝	エコンカルバート B1500-H1000	個	191,000	2025	6	確定			
Y0003010000001	側溝蓋	VSカルバート用、Co蓋、B1500	枚	45,000	2025	6	確定			
Y0003010000002	側溝蓋	VSカルバート用、Gr蓋、B1500	枚	192,000	2025	6	確定			
Y0003010000003	側溝蓋	グレーチング桧蓋(T-14)、500*2000、3分割	枚	178,000	2025	6	確定			
Y0003010000004	側溝蓋	グレーチング桧蓋(T-14)、1150*2000、3分割	枚	693,000	2025	6	確定			
Y007600001001	処分費	アスファルト敷	t	1,400	2025	6	確定			
Y007600001002	処分費	コンクリート敷(鉄筋)	t	600	2025	6	確定			
ZZ99*01*01001	六価クロム溶出試験		検体	7,500	2025	6	確定			
ZZ99*01*01002	セメント安定処理配合試験	セメント添加量	式	128,000	2025	6	確定			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
道路改良 (0001)	式 1		16,405,592		
道路土工 (0002)	式 1		781,805		
掘削工 (0003)	式 1		111,370	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3 300		111,370	第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
掘削	m3 301	370	111,370	CB210100 328.03 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハックホク(クレー型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	% 40.926	44.26	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比		20,600			
標準単価		21,500			
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	%	40.197	148.8	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油	%	18.856	69.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	%	0.021	0.1	管理費区分 0	
法面整形工 (0005)	式	1	10,971	工種 04:道路改良工事	
法面整形(盛土部) (0006) (P)	m2	20	10,971	第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB220010 433.37	
法面整形				Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費 無し 無し 法面整形 計上しない	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 整形箇所	23	m2	477	10,971	管理費区分	0
J02 法面締固めの有無	盛土部				歩	2025.06 単 2025.06
J03 現場制約の有無	無し				単価地区	青森市(旧青森市)
J04 土質	無し				労調係数	1.000 00-00 0
J05 費用の内訳	は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
ハツカホケ(クロー) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	12.391	%	12.42	59.2	管理費区分	0
標準構成比					歩	2025.06 単 2025.06
標準単価			8,800		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			9,680		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
普通作業員					R0102	
標準構成比	28.361	%	33.11	135.5	管理費区分	0
標準単価			23,900		歩	2025.06 単 2025.06
地区単価			22,570		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
運転手(特殊)					R0114	
標準構成比	32.213	%	28.76	153.9	管理費区分	0
標準単価			27,700		歩	2025.06 単 2025.06
地区単価			34,220		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	
	14.446	%		69.02	管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	13.33 28,900 34,530				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	12.569	%	12.38 134 150	60.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.02	%		0.13	管理費区分 0	
残土処理工 (0007)	1	式		659,464	工種 04:道路改良工事	
整地 (0008) (P)	370	m3		54,085	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
整地	373	m3	145	54,085	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)	
	J01 作業区分		残土受入れ地での処理			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ハツカホケ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	21.656 %	23.13 8,800 9,680	31.39	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	54.302 %	51.64 27,700 34,220	78.71	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	24.036 %	25.23 134 150	34.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.006 %		0.06	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0009) (P)	370 m3		605,379	第0004号内訳書 単位数数量 1 m3	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	

Q01 土砂等発現場	標準				管理費区分 0	
Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				歩 2025.06 単 2025.06	
Q03 運搬費	土砂等運搬				単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

土砂等運搬		m ³	1,623	605,379	CB210110 1360.2	
J01 土砂等発現場	標準				管理費区分 0	
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)				歩 2025.06 単 2025.06	
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 DID区間の有無	無し				労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	7.5km以下				豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	

ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.957	664.5	M000301005	
標準構成比			45.59		管理費区分 0	
標準単価			20,667		歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価			21,400		単価地区 青森市(旧青森市)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	

運転手(一般)		%	45.068	731.2	R0115	
標準構成比			39.52		管理費区分 0	
標準単価			22,400		歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価			30,470		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	

軽油		%	13.973	226.7	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
山積0.5m ³ (平積0.4m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.774	3 6,720 7,290	71.08	管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
タイヤ[普通型] 運転質量8~20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.26	2.39 4,480 4,970	57.91	L001060003 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.656	1.81 3,540 3,800	42.43	L001070011 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	23.559	22.37 27,700 34,220	603.6	R0114 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	%	10.351		265.2	R0102 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	12.86 23,900 22,570				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	7.911		202.7		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント系固化材 一般軟弱土用 パラ	48.476	46.67 101,850 17,300	1,242		Z230201010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	2.987	3.13 134 150	76.52		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	0.026		1.56		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
カルバート工 (0013)	1		9,189,077	工種 04:道路改良工事	
プレキャストカルバート工 (0014)	1		9,189,077		
可変型カルバート (0015)	50	m	5,691,529	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
可変型カルバート B1500-H1100	14.3	m	1,571,999	オプション入力 単位数 10 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
自由勾配側溝	10	m	1,062,000	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無	無し				
J02 規格・仕様区分	I=2000mm				
J03 時間的制約の有無	無し				
J04 基礎コンクリートの種類	各種				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	4m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無	有り				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J07 基礎砕石の種類		再生クワッツァン 40~0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		4. 4m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		1. 8m3/10m				
鉄筋工[市場単価]						
J01 鉄筋材料規格・径	t	0.194	192,300	37,306	WB810010	
J02 規格・仕様区分		SD345 D13			管理費区分 0	
J03 施工規模		一般構造物			歩 2025.06	単 2025.06
J04 時間的制約を受ける場合の補正		10t未満			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 夜間作業補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
J06 トンネル内作業の補正		無			豪雪割増	B地区
J07 法面作業の補正		無			潮間割増	0%
J08 太径鉄筋補正		無			単価補正	係数ランク 1
J09 構造物種別による補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
可変型カルバート						
B1500-H1200	m	25.7	113,430	2,915,151	オープン入力	
					単位数	10 m
					管理費区分 0	
					歩 2025.06	単 2025.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
自由勾配側溝						
J01 夜間作業の有無	m	10	109,700	1,097,000	WB821420	
J02 規格・仕様区分		無し			管理費区分 0	
J03 時間的制約の有無		I=2000mm 2000超え2900kg/個以下			歩 2025.06	単 2025.06
J04 基礎コンクリートの種類		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		各種			労調係数	1.000 00-00 0
J06 基礎砕石施工の有無		4m3/10m			豪雪割増	B地区
J07 基礎砕石の種類		有り			潮間割増	0%
		再生クワッツァン 40~0			単価補正	係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		4. 4m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		1. 8m3/10m				
鉄筋工[市場単価]						
J01 鉄筋材料規格・径	t	0.194	192,300	37,306	WB810010	
J02 規格・仕様区分		SD345 D13			管理費区分 0	
J03 施工規模		一般構造物			歩 2025.06	単 2025.06
J04 時間的制約を受ける場合の補正		10t未満			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 夜間作業補正		無			労調係数	1.000 00-00 0
J06 トレ内作業の補正		無			豪雪割増	B地区
J07 法面作業の補正		無			潮間割増	0%
J08 太径鉄筋補正		無			単価補正	係数ランク 1
J09 構造物種別による補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
可変型カルバート						
B1500-H1300	m	10.3	116,930	1,204,379	オブション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分 0	
					歩 2025.06	単 2025.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
自由勾配側溝						
J01 夜間作業の有無	m	10	113,200	1,132,000	WB821420	
J02 規格・仕様区分		無し			管理費区分 0	
J03 時間的制約の有無		I=2000mm 2000超え2900kg/個以下			歩 2025.06	単 2025.06
J04 基礎コンクリートの種類		無し			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		各種			労調係数	1.000 00-00 0
J06 基礎砕石施工の有無		4m3/10m			豪雪割増	B地区
J07 基礎砕石の種類		有り			潮間割増	0%
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		再生クワァジャン 40~0 4. 4m3/10m			単価補正	係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	1. 8m3/10m					
鉄筋工[市場単価]						
J01 鉄筋材料規格・径	0. 194	t	192, 300	37, 306	WB810010	管理費区分 0
J02 規格・仕様区分	SD345 D13				歩 2025. 06	単 2025. 06
J03 施工規模	一般構造物				単価地区	青森市(旧青森市)
J04 時間的制約を受ける場合の補正	10t未満				労調係数	1. 000 00-00 0
J05 夜間作業補正	無				豪雪割増	B地区
J06 トンネル内作業の補正	無				潮間割増	0%
J07 法面作業の補正	無				単価補正	係数ランク 1
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					
門型カルバート						
(0016)	6	m		740, 262	オプシヨン入力	第0007号内訳書
					単位数量	1 m
					管理費区分 0	
					歩 2025. 06	単 2025. 06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1. 000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					週休2日補正	係数ランク 1
					4週8休以上(月単位)	
門型カルバート						
B1500-H1000	6	m	123, 377	740, 262	オプシヨン入力	単位数量
					管理費区分 0	10 m
					歩 2025. 06	単 2025. 06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1. 000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
自由勾配側溝						
					WB821420	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 夜間作業の有無	m	10	117,500	1,175,000	管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		無し			歩	2025.06 単 2025.06
J03 時間的制約の有無		L=2000mm	2000超え2900kg/個以下		単価地区	青森市(旧青森市)
J04 基礎コンクリートの種類		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		各種			豪雪割増	B地区
J06 基礎砕石施工の有無		3.9m3/10m			潮間割増	0%
J07 基礎砕石の種類		有り			単価補正	係数ランク 1
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		再生クワツヤソ 40~0				
J09 底部コンクリートの種類		4.3m3/10m				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
		1.8m3/10m				
鉄筋工[市場単価]						
J01 鉄筋材料規格・径	t	0.218	190,200	41,463	WB810010	
J02 規格・仕様区分		SD345 D16~25			管理費区分	0
J03 施工規模		一般構造物			歩	2025.06 単 2025.06
J04 時間的制約を受ける場合の補正		10t未満			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 夜間作業補正		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J06 トンネル内作業の補正		無し			豪雪割増	B地区
J07 法面作業の補正		無し			潮間割増	0%
J08 太径鉄筋補正		無し			単価補正	係数ランク 1
J09 構造物種別による補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				
鉄筋工[市場単価]						
J01 鉄筋材料規格・径	t	0.09	192,300	17,307	WB810010	
J02 規格・仕様区分		SD345 D13			管理費区分	0
J03 施工規模		一般構造物			歩	2025.06 単 2025.06
J04 時間的制約を受ける場合の補正		10t未満			単価地区	青森市(旧青森市)
J05 夜間作業補正		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J06 トンネル内作業の補正		無し			豪雪割増	B地区
J07 法面作業の補正		無し			潮間割増	0%
J08 太径鉄筋補正		無し			単価補正	係数ランク 1
J09 構造物種別による補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
カルバート蓋 (0017)	枚 25		1,294,500	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
蓋版	枚 24	45,900	1,101,600	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚 1	192,900	192,900	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
隔壁工 (0018)	m 56		1,462,786	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
隔壁工	m	25,982	1,462,786	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) オフション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート	m ³	29,410	35,292	CB240010 28051.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	11.888	3,496	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	8.202	2,412	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	%	7.624	6.69	2,242	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 34,530		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.023		595	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	70.255	70.6 18,500 19,300	20,660	Z230210265 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		5	管理費区分 0	
型枠	m2	18.6	11,110	206,646	CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		18.6 一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
		J01 型枠の種類 J02 構造物の種類				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
型わく工						
	51.355	%	46.19	5,702	R0133	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			27,500 36,300			
普通作業員	20.319	%	25.55	2,256	R0102	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			23,900 22,570			
土木一般世話役	9.628	%	9.57	1,069	R0125	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 34,530			
その他(労務)	18.688	%		2,075		管理費区分 0
諸雑費	0.01	%		8		管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	0.093	t	192,300	17,883	WB810010	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
	SD345 D13					
	J01 鉄筋材料規格・径					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 施工規模		10t未満			労調係数	1.000 00-00 0
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	B地区
J05 夜間作業補正		無			潮間割増	0%
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	係数ランク 1
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
排水構造物工 (0019)	式	1		3,802,375		
作業土工 (0020)	式	1		858,909		工種 04:道路改良工事
床掘り (0021) (P)	m3	330		92,574		第0010号内訳書
-----		土砂		-----	単価数量	1 m3
Q01 土質		床掘り			管理費区分	0
Q02 掘削費					歩 2025.06	単 2025.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					週休2日補正	係数ランク 1
					CB210030	236.98
床掘り	m3	333	278	92,574	管理費区分	0
		土砂			歩 2025.06	単 2025.06
		標準			単価地区	青森市(旧青森市)
		無し			労調係数	1.000 00-00 0
		無し			豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
バックホウ(クローラ)「標準」 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.633		60.32	L001010007	
					管理費区分	0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	23.14 8,800 9,680			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	% 55.84		155.7	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	% 22.508	23.66 134 150	62.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	% 0.019		0.12	管理費区分 0	
埋戻し (0022) (P)	m3 230		766,335	第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	最大埋戻幅1m未満 土砂 埋戻し				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
埋戻し				週休2日補正	4週8休以上(月単位)
				CB210410	3157.9
				管理費区分	0
				歩	2025.06 単 2025.06
				単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
				M000202123	
				管理費区分	0
				歩	2025.06 単 2025.06
				単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
				L001180001	
				管理費区分	0
				歩	2025.06 単 2025.06
				単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1
				R0102	
				管理費区分	0
				歩	2025.06 単 2025.06
				単価地区	青森市(旧青森市)
				労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0%
				単価補正	係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
特殊作業員		%	28.13	25.36 26,700 30,580	917.2	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
運転手(特殊)		%	10.072	8.42 27,700 34,220	328.4	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
軽油		%	3.035	2.8 134 150	98.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
ガソリン レギュラー		%	0.885	0.84 149 162	28.84	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	%		1.42	管理費区分 0		
側溝工 (0023)	式	1	1,158,414	工種 04:道路改良工事		
自由勾配側溝 (0024)	m	61	897,830	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
自由勾配側溝	m	2	30,140	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
J01 夜間作業の有無		無し	15,070			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm		1000kg/個以下		
J03 時間的制約の有無				無し		
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)		高炉 18-8-40		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.27m ³ /10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クアジャラン		40~0		
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m ³ /10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)		高炉 18-8-40		
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m ³ /10m				
自由勾配側溝	m	46.5	685,410	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区		
J01 夜間作業の有無		無し	14,740			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm		1000kg/個以下		
J03 時間的制約の有無				無し		
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)		高炉 18-8-40		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m ³ /10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生クワツヤン 40~0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m ³ /10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m ³ /10m			
自由勾配側溝					
J01 夜間作業の有無	m	12	15,190	182,280	WB821420
J02 規格・仕様区分		無し			管理費区分 0
J03 時間的制約の有無		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2025.06 単 2025.06
J04 基礎コンクリートの種類		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
J06 基礎砕石施工の有無		0.31m ³ /10m			豪雪割増 B地区
J07 基礎砕石の種類		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		再生クワツヤン 40~0			単価補正
J09 基礎コンクリートの種類		0.6m ³ /10m			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
		0.4m ³ /10m			
側溝蓋 (0025)					
	枚	53		260,584	オブション入力
					第0013号内訳書
					単位数 1 枚
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
蓋版					
J01 作業区分	枚	2	2,238	4,476	WB821430
J02 夜間作業の有無		掘付け			管理費区分 0
J03 蓋版の種類		無し			歩 2025.06 単 2025.06
		蓋版(各種)			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			B地区
J06 時間的制約の有無		無し			0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	46	2,798	128,708	WB821430
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.06 単 2025.06
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			B地区
J07 施工箇所における補正		無し			0% 係数ランク 1
蓋版	枚	5	25,480	127,400	WB821430
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2025.06 単 2025.06
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
J06 時間的制約の有無		無し			B地区
J07 施工箇所における補正		無し			0% 係数ランク 1
集水桝・マンホール工 (0026)	式	1		1,785,052	工種 04:道路改良工事
アレキスト街渠桝 (0027)	箇所	8		405,873	オブション入力
					第0014号内訳書
					単位数 1 箇所
					管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					0% 係数ランク 1
					週休2日補正 4週8休以上(月単位)
アレキスト集水桝				CB222800 5039.8	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 作業区分	8	5,749	45,992	管理費区分 0	
J02 製品質量(kg/基)	据付			歩 2025.06 単 2025.06	
J03 基礎砕石の有無	200kgを超え400kg以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J04 費用の内訳	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	全ての費用			豪雪割増 B地区	
				潮間割増 0%	
				単価補正 係数ランク 1	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]				L001010008	
山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	11.173	12.08	642.3	管理費区分 0	
標準構成比		5,810		歩 2025.06 単 2025.06	
標準単価		6,130		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価				労調係数 1.000 00-00 0	
				豪雪割増 B地区	
				潮間割増 0%	
				単価補正 係数ランク 1	
その他(機械)	0.666		38.28	管理費区分 0	
運転手(特殊)				R0114	
標準構成比	47.661	44.01	2,740	管理費区分 0	
標準単価		27,700		歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価		34,220		単価地区 青森市(旧青森市)	
				労調係数 1.000 00-00 0	
				豪雪割増 B地区	
				潮間割増 0%	
				単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	15.695	18.96	902.3	R0102	
標準構成比		23,900		管理費区分 0	
標準単価		22,570		歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価				単価地区 青森市(旧青森市)	
				労調係数 1.000 00-00 0	
				豪雪割増 B地区	
				潮間割増 0%	
				単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	%	12.002	11.46 28,900 34,530	690	単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	5.311	5.29 26,700 30,580	305.3	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	4.836		278	管理費区分 0
軽油	%	2.501	2.55 134 150	143.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.147		8.46	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		0.56	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
ブレイクスト集水柵(材料費)		基	8	36,000	288,000		CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面排水柵 400×400 グレッチングT-25付き 標準構成比 標準単価 地区単価		%	100	100 1 36,000	36,000		Z231042005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0		0		管理費区分 0
歩車道境界ブロック		m	4.8 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	6,760	32,448		CB422510 5545.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型ハッチホリ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.079	2.39 3,960 4,200	140.5		L001011005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.052	22.42	1,423	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正
		%	15.519	20.04	1,049	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正
		%	11.88	12.12	803	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正
		%	2.69	181.8	3,115	Z231060025 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
		%	46.084	39.27		
		%				
		%				
		%				
		%				
		%				
その他(労務)						
歩車道境界ブロッ 両面 180/230×250×600(B) 標準構成比						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
標準単価 地区単価			2,180 1,890			青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	0.67	45.31		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.026	2.39		管理費区分 0
暗渠排水管		m	12.7 据付 直管 50~150mm 全ての費用	39,433		CB222770 690.65 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	6.542	203.1		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役						R0125

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.55 28,900 34,530	103.5	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	56.31 385 2,770	2,798	Z005002008 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	%		0.4	管理費区分 0	
現場打ち接続枠 (0028)	箇所	1	1,379,179	オブション入力 第0015号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
コンクリート	m3	36,200	137,560	CB240010 33754.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別				無筋・鉄筋構造物	
J02 打設工法				バックホウ(クレーン機能付)打設	
J03 コンクリート規格				土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		一般養生 全ての費用				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.63	3.58 9,840 10,700	1,314	豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.213		77.07	L001010004 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	10.979	10.28 26,700 30,580	3,974	R0101 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	8.41	9.55 23,900 22,570	3,044	R0102 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	7.91	7.1	2,863	R0125 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06	B地区 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価 地区単価		28,900 34,530			青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
	運転手(特殊)	%	7.647	6.64 27,700 34,220	2,768	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
	その他(労務)	%	2.197		795.1	管理費区分 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%	%	57.106	58.7 18,500 19,300	20,670	Z230210265 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
	軽油	%	1.806	1.73 134 150	653.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
	その他(材料)						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
	%			35.28		管理費区分 0
諸雑費	%			5.95		管理費区分 0
型枠	m2		11,110	315,524		CB240210 9352.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	m2		28.4			一般型枠 鉄筋・無筋構造物
型枠	%		51.355	5,702		R0133 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	%		20.319	2,256		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型枠	%		9.628	1,069		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%		25.55	2,256		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%		23,900	2,256		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%		22,570	2,256		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%		9.57	1,069		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%		28,900	1,069		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%		9.628	1,069		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%		28,900	1,069		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		34,530		労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	18.688	2,075	管理費区分	0
諸雑費	%	0.01	8	管理費区分	0
基礎碎石	m2	1,840	10,672	CB221110 1350.1 管理費区分	0
J01 碎石の厚さ	5.8	17.5cmを超え20.0cm以下		歩 2025.06	単 2025.06
J02 碎石の種類		再生クワツヤツ 40~0		単価地区	青森市(旧青森市)
J03 費用の内訳		全ての費用		労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0% 係数ランク 1
				単価補正	
バックホウ(クロー) [標準]				L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	4.004	73.66	管理費区分	0
標準構成比		4.96		歩 2025.06	単 2025.06
標準単価		8,800		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価		9,680		労調係数	1.000 00-00 0
				豪雪割増	B地区
				潮間割増	0% 係数ランク 1
				単価補正	
その他(機械)	%	0.024	0.44	管理費区分	0
普通作業員	%	22.969	422.5	R0102	
標準構成比		33.14		管理費区分	0
標準単価		23,900		歩 2025.06	単 2025.06
				単価地区	青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		22,570		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	11.797	217	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.993	220.6	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.258	133.5	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.377	6.94	管理費区分 0	
再生リサイクル RC-40	%	37.832	695.9	Z002122003 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	21.33 1,200 2,900				歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	3.68	%	4.48 134 150	67.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	0.048	%		0.88	管理費区分 0
諸雑費	0.018	%		0.88	管理費区分 0
マ/ホール用足掛金物 ワイト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	4	個	3,060	12,240	Z231335005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋工[市場単価]	0.158 SD345 D13 一般構造物 10t未満	t	192,300	30,383	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	178,900	178,900	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
蓋版	枚	1	693,900	693,900	WB821430 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0029)	式	1		1,323,411		
構造物取壊し工 (0030)	式	1		875,580	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0031)	m3	46		772,188	第0016号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)	
Q01 構造物区分 Q02 工法区分		鉄筋構造物 機械施工				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q03 取壊し費	構造物とりこわし				
J01 構造物区分	45.8	16,860	772,188	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
J02 工法区分	鉄筋構造物			WB824010 管理費区分 0	
J03 時間的制約の有無	機械施工			歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)	
J04 夜間作業の有無	無し			単価地区 労調係数 1.000 00-00 0	
J05 低騒音・低振動対策	無し 不要			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装版切断 (0032) (P)	14		10,337	第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	
Q01 舗装版種別	7ｽﾌﾟﾙﾄ舗装版			歩 2025.06 単 2025.06	
Q02 7ｽﾌﾟﾙﾄ舗装版厚	15cm以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
Q05 舗装版切断費	舗装版切断			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
舗装版切断	14.2	728	10,337	CB430510 673.26 管理費区分 0	
J01 舗装版種別	7ｽﾌﾟﾙﾄ舗装版			歩 2025.06 単 2025.06	
J02 7ｽﾌﾟﾙﾄ舗装版厚	15cm以下			単価地区 青森市(旧青森市)	
J05 費用の内訳	全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカック[ハキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価	9.848	10.49 12,800	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
地区単価		13,000			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	% 4.629		33.71		管理費区分 0
特殊作業員	% 20.747	19.6 26,700 30,580	151.1		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	% 11.652	10.55 28,900 34,530	84.86		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	% 7.62	8.73 23,900 22,570	55.5		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	% 18.783		136.8		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
コンクリートカット (プレート) 径18インチ	%	22.559	23.29 68,200 71,500	164.3	Z006540009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ガリソ レキョア-	%	2.844	2.83 149 162	20.71	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(材料)	%	1.293		9.42	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		0.28	管理費区分 0	
舗装版破砕 (0033) (P)	m2	401		93,055	第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB430310 207.06	
舗装版破砕					機械施工 7スアール舗装版 7cm 舗装版破砕	
					Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破砕費	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 舗装版種別	m2	401.1	232	93,055	管理費区分 0
J02 障害等の有無		アスファルト舗装版			歩 2025.06 単 2025.06
J03 騒音振動対策		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 舗装版厚		不要			労調係数 1.000 00-00 0
J06 積込作業の有無		15cm以下			豪雪割増 B地区
J07 費用の内訳		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
バックホ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.517	13.49	29.05	単価補正
標準構成比			6,460		L001010012
標準単価			6,720		管理費区分 0
地区単価					歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	30.817	28.91	71.52	R0125
標準構成比			28,900		管理費区分 0
標準単価			34,530		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	30.52	27.69	70.83	R0114
標準構成比			27,700		管理費区分 0
標準単価			34,220		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	20.127		46.71	R0102
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.89 23,900 22,570		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	6.011	6.02 134 150	13.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.04	管理費区分 0	
運搬処理工 (0034)	式	1		447,831	工種 99:	
殻運搬 (0035)	m3	28		95,118	オブション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
殻運搬	m3	28.1 舗装版破砕	3,385	95,118	CB227010 2839.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	
----- J01 殻発生作業 -----						

入力データリスト (本01)

工事項名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J02 積込工法区分		機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			単価地区	青森市(旧青森市)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J07 運搬距離(km) (DID区間無)		6.5km以下			豪雪割増	B地区
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
		単価補正			単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディスプレイ]					M000301005	
10t積載	%	40.395		1,367	管理費区分	0
標準構成比			44.95		歩 2025.06	単 2025.06
標準単価			20,667		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			21,400		労調係数	1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.473		1,505	R0115	
標準構成比			38.97		管理費区分	0
標準単価			22,400		歩 2025.06	単 2025.06
地区単価			30,470		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	15.103		511.1	Z006702002	
標準構成比			16.08		管理費区分	0
標準単価			134		歩 2025.06	単 2025.06
地区単価			150		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費	%	0.029		1.9	管理費区分	0
殻運搬					第0020号内訳書	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	道路新設・改築
(0036) (P)	Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	46 コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬		191,673	単位数量 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
殻運搬	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	45.8 コンクリート(鉄筋)構造物とごりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	4,185	191,673	CB227010 3471.9 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オムロート・ディーゼル] 10t積級	標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	37.068	41.69 20,667 21,400 747	1,551	M000301005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	標準構成比 標準単価 地区単価	49.519	43.88 22,400 30,470	2,072	R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.403	560.8	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
諸雑費	%	0.01	1.2	管理費区分 0		
殻処分 (0037)	m3	28	92,400	オープン入力 第0021号内訳書 単価数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 4週8休以上(月単位)		
処分費(t)	t	66	1,400	WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
殻処分 (0038)	m3	46	68,640	第0022号内訳書 単価数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
Q01 殻種別 Q02 処分費	コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
処分費(t)	t	114.4	68,640	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) WB020052 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装 (0039)	式	1	6,371,514		
舗装工 (0040)	式	1	3,486,803		
アスファルト舗装工 (0041)	式	1	2,798,026	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0042) (P)	m2	517	1,074,949	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB410030 2093.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材均し・締固め費					
下層路盤(車道・路肩部)	m2	517.3	1,074,949	再生クアジャック RC-40 400mm 下層路盤(車道・路肩部)	
J01 全仕上り厚(実数入力)					
		400mm	2,078		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.517	8.45 27,700 34,220	218.5		管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.231	2.8 26,700 30,580	67.13		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
普通作業員	%	2.598	2.73 23,900 22,570	53.97		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	0.987	0.82 28,900 34,530	20.51		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	3.818		79.33		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
再生クワックヤーク RC-40	% 70.945	74.68 1,230,000 2,900	1,474	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油	% 1.737	1.54 134 150	36.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(材料)	% 0.315		6.54	管理費区分 0	
諸雑費	% 0.029		0.96	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0043) (P)	m2 422	431,296		第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB410040 569.67	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費		粒度調整砕石 M-40 120mm 上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 材料	421.6	m ²	1,023	431,296	管理費区分 0
J06 全仕上り厚(実数入力)	粒度調整碎石 M-40				歩 2025.06 単 2025.06
J07 施工区分	120mm				単価地区 青森市(旧青森市)
J09 費用の内訳	1層施工				労調係数 1.000 00-00 0
	全ての費用				豪雪割増 B地区
					潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
M000701015					管理費区分 0
モータレダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	2.328	%	3.96	23.81	歩 2025.06 単 2025.06
プレート幅3.1m					単価地区 青森市(旧青森市)
	標準構成比				労調係数 1.000 00-00 0
	標準単価		17,900		豪雪割増 B地区
	地区単価		18,900		潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
M000801009					管理費区分 0
ポートロー[マダマ・排ガス対策型(第2次)]	1.884	%	3.13	19.27	歩 2025.06 単 2025.06
運転質量10t 締固め幅2.1m					単価地区 青森市(旧青森市)
	標準構成比				労調係数 1.000 00-00 0
	標準単価		13,600		豪雪割増 B地区
	地区単価		14,700		潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
L001060003					管理費区分 0
タイヤロー[普通型]	0.624	%	1.01	6.38	歩 2025.06 単 2025.06
運転質量8~20t					単価地区 青森市(旧青森市)
	標準構成比				労調係数 1.000 00-00 0
	標準単価		4,480		豪雪割増 B地区
	地区単価		4,970		潮間割増 0%
					単価補正 係数ランク 1
その他(機械)	1.063	%		10.87	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
運転手(特殊)	標準構成比	%	10.638	15.46	108.8	R0114	管理費区分 0
	標準単価			27,700		歩	2025.06 単 2025.06
	地区単価			34,220		単価地区	青森市(旧青森市)
						労調係数	1.000 00-00 0
特殊作業員	標準構成比	%	3.285	5.15	33.6	R0101	管理費区分 0
	標準単価			26,700		歩	2025.06 単 2025.06
	地区単価			30,580		単価地区	青森市(旧青森市)
						労調係数	1.000 00-00 0
普通作業員	標準構成比	%	2.645	5.03	27.05	R0102	管理費区分 0
	標準単価			23,900		歩	2025.06 単 2025.06
	地区単価			22,570		単価地区	青森市(旧青森市)
						労調係数	1.000 00-00 0
土木一般世話役	標準構成比	%	1.011	1.52	10.34	R0125	管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩	2025.06 単 2025.06
	地区単価			34,530		単価地区	青森市(旧青森市)
						労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	
					単価補正	係数ラシク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(労務)	%	3.864	39.52	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	70.118	717.1	Z002124003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.751	17.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.777	7.95	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012	0.4	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0044) (P)	m2	422	732,740	第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		②再生密粒度As(13)			
Q03 舗装厚		40mm			
Q04 平均幅員		3.0m超			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部)					
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	421.6 3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライコト PK-3 全ての費用	1,738	732,740	週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB410260 1836.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	0.96	0.87 29,500 30,800	16.67	L001210002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
タイヤロー[普通型] 運転質量8～20t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.152	0.13 4,480 4,970	2.64	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
ロッドロー[マダダ]A 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	0.148	0.13 4,480 4,830	2.57	L001050002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
その他(機械)	%	0.245	4.26	管理費区分 0		
普通作業員	%	3.383	58.77	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 23,900 労調係数 1.000 00-00 0 22,570 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
運転手(特殊)	%	2.533	44	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 27,700 34,220 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
特殊作業員	%	2.287	39.74	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 26,700 30,580 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
土木一般世話役	%	0.846	14.69	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 28,900 34,530 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(労務)	%	1.812		31.48		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	78.51	81.56 595,000 13,550	1,364		Z231051040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.473	7.06 103 117	147.2		Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.555	0.47 134 150	9.65		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.088		1.53		管理費区分 0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.008	0.8	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0045) (P)	m2	422	559,041	第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
各種(2.30以上2.40t/m3未満) ⑤再生密粒度As(13) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部)					
表層(車道・路肩部)	m2	421.6 3.0m超	559,041 1,326	CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳					
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.255 0.91 29,500 30,800	16.63	L001210002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤラテ[普通型] 運転質量8~20t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.204 0.14 4,480 4,970	2.71	L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
ポートロー[ワガム] 運転質量10~12t	0.199	0.14	2.64	%	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価		4,480 4,830			L001050002 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	0.334	4.43		%	管理費区分	0
普通作業員	4.439	3.56	58.84	%	R0102 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	3.328	2.04	44.11	%	R0114 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	2.995	1.98	39.69	%	R0101 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,580		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%		14.64	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	1.105		0.7 28,900 34,530		
その他(労務)		%		31.34	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)		%		1,049	Z231051005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	79.145		85.53 595,000 13,900		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		%		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価	3.795		2.53 103 117		
軽油		%		9.6	Z006702002 管理費区分 0
	0.724				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
小型パツカ砂(70→) [標準] 山積0.11m3(平積0.08m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.07	2.91 3,410 3,850	25.78	L001011002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.725	2.55 3,540 3,800	21.48	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.111		1.38	管理費区分 0	
普通作業員	%	18.151	30.5 23,900 22,570	226	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	20.496	26.32 27,700 34,220	255.2	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事項名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事項分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
特殊作業員	%	10.063	13.94 26,700 30,580	125.3		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.459		18.17		管理費区分 0
再生ガラスカーボン RC-40	%	44.349	19.41 120,000 2,900	552.2		Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.432	2.03 134 150	17.83		Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.128		1.59		管理費区分 0
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	%	0.016	1.07	管理費区分 0	
上層路盤(歩道部) (0048) (P)	m2	48	56,786	第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
Q01 路盤材種類	各種				
Q02 路盤材規格	切込砕石C-20				
Q03 仕上り厚	100mm				
Q04 路盤材敷均し・締固め費	上層路盤(歩道部)				
上層路盤(歩道部)	m2	47.8	56,786	CB410041 848.39 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm	1,188			
J02 施工区分	1層施工				
J03 材料	各種				
J04 費用の内訳	全ての費用				
小型ハッチホッチ[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.169	25.76	L001011002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比		2.69			
標準単価		3,410			
地区単価		3,850			
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	1.81	21.49	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比		2.36			
標準単価		3,540			
地区単価		3,800			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(機械)	%	0.118		1.4		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	19.033	28.22 23,900 22,570	226		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	21.492	24.35 27,700 34,220	255.2		R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	10.552	12.9 26,700 30,580	125.3		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1.529		18.16		管理費区分 0
クレーンカーテン						Z002120001

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
C-20	41.696	%	25.44 170,000 3,900	495.1	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	1.503	%	1.88 134 150	17.85	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	0.078	%		0.93	管理費区分 0	
諸雑費	0.02	%		0.81	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0049) (P)	47	m2	76,066		第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
表層(歩道部)	47.1 1.4m以上	m2	1,615	76,066	CB410261 1444.8 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	
	J01 平均幅員					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			青森市(旧青森市)
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライコート PK-3			B地区
J07 費用の内訳		全ての費用			0% 係数ランク 1
AS71ニツヤ[クマ型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.876		30.3	M001003018 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
標準構成比			2.02		
標準単価			15,600		
地区単価			16,200		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	0.365		5.89	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
標準構成比			0.38		
標準単価			3,540		
地区単価			3,800		
その他(機械)	%	0.261		4.22	1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.431		120	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
標準構成比			8.8		
標準単価			23,900		
地区単価			22,570		
特殊作業員					1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.035	5.89 26,700 30,580	97.46	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	4.487	4.06 27,700 34,220	72.46	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	2.266	2.12 28,900 34,530	36.59	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.423		39.12	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.27	64.55 394,000 14,850	1,054	Z231051020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位	摘要	
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	9.122	8.98 103 117	147.3	%	単価補正 Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	0.38	0.38 134 150	6.14	%	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(材料)	0.04		0.65	%	管理費区分 0	
諸雑費	0.044		0.87	%	管理費区分 0	
表層(歩道部) (0050)	17		40,458	m2	オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 週休8日以上(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
表層(歩道部)						
J01 平均幅員	16.9	2,394	40,458		CB410261 2177.2	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	1.4m未満(仕上厚50mm以下)				管理費区分 0	
J05 材料	30mm				歩 2025.06 単 2025.06	
J06 瀝青材料種類	各種(2.10以上2.20t/m3未満)				単価地区 青森市(旧青森市)	
J07 費用の内訳	プライコート PK-3 全ての費用				労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[ソッドカット式]						
運転質量0.5~0.6t	0.31	0.31	7.42		M000804001	
標準構成比					管理費区分 0	
標準単価		1,390			歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価		1,530			単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]						
機械質量40~60kg	0.079	0.08	1.88		M000807001	
標準構成比					管理費区分 0	
標準単価		346			歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価		374			単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)						
	0.07		1.67		管理費区分 0	
特殊作業員						
	20.51	19.69	490.9		R0101	
標準構成比					管理費区分 0	
標準単価		26,700			歩 2025.06 単 2025.06	
地区単価		30,580			単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
普通作業員	%	15.082	17.56 23,900 22,570	361		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	5.757	5.3 28,900 34,530	137.8		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	7.842		187.7		管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	43.994	42.79 394,000 14,850	1,053		Z231051020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 フォイアコート用	%	6.154	5.96 103	147.3		Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
地区単価		117			
ガソリン レギュラー	% 0.099	0.1 149 162	2.36	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	% 0.041	0.04 134 150	0.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	% 0.03		0.73	管理費区分 0	
諸雑費	% 0.032		1.27	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0051)	式 1		83,426	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0052) (P)	m2 16		33,455	第0031号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06	
----- 再生クォリティアン RC-40 -----					
Q01 路盤材種類					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費	400mm 下層路盤(車道・路肩部)				青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	16.1	2,078	33,455		
J01 全仕上り厚(実数入力)	400mm				
J02 施工区分	2層施工				管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市)
J03 材料	再生グランド RC-40				単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J04 費用の内訳	全ての費用				
モータレダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m	2.298	2.16	47.74		M000701015 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		17,900 18,900			
ポートロー[ヤカム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	1.862	1.71	38.69		M000801009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		13,600 14,700			
タイロー[普通型] 運転質量8~20t	0.615	0.55	12.77		L001060003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比 標準単価		4,480			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
地区単価		4,970			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	% 1.048		21.77		管理費区分 0
運転手(特殊)	% 10.517	8.45 27,700 34,220	218.5		R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	% 3.231	2.8 26,700 30,580	67.13		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	% 2.598	2.73 23,900 22,570	53.97		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	% 0.987		20.51		R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		0.82	28,900 34,530		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.818		79.33	管理費区分 0	
再生クワックンペーン RC-40	%	70.945	74.68 1,230,000 2,900	1,474	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.737	1.54 134 150	36.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.315		6.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		0.96	管理費区分 0	
上層路盤(車道・路肩部) (0053) (P)	m2	12		11,866	第0032号内訳書 単位数量	1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費	粒度調整碎石 M-40 120mm 上層路盤(車道・路肩部)			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	11.6	1,023	11,866		
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳	粒度調整碎石 M-40 120mm 1層施工 全ての費用			管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータローダ [土工用・排ガ対策型(第2次)] プレート幅3.1m	2.328	3.96	23.81	M000701015 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ [ヤカダム・排ガ対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	1.884	3.13	19.27	M000801009 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイローラ [普通型] 運転質量8~20t	0.624		6.38	L001060003 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価		1.01	4,480 4,970		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.063		10.87	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	10.638	15.46 27,700 34,220	108.8	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	3.285	5.15 26,700 30,580	33.6	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	2.645	5.03 23,900 22,570	27.05	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	%	1.011	1.52 28,900 34,530	10.34	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.864		39.52	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	70.118	53.57 240,000 4,700	717.1	Z002124003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.751	2.81 134 150	17.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 1.000 00-00 0 労調係数 B地区 豪雪割増 0% 潮間割増 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.777		7.95	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.4	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0054)	m2	12	21,436	オプション入力 第0033号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	11.6 1.4m以上3.0m以下	21,436	CB410260 1934.6 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.03 14,800 15,800			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4~3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.151	21.27	L001210001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.236	4.36	L001070011 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
タイロー[普通型] 運転質量3~4t	%	0.221	4.08	単価補正 L001060001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.202	3.74	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.696	86.77	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	4.267	78.86	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.813	70.46	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	
土木一般世話役		%	1.438	1.15 28,900 34,530	26.58	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)		%	1.849		34.16	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.812	77.4 595,000 13,550	1,364	Z231051040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用	標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.966	6.7 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
軽油	標準構成比	%	0.316	0.27	5.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準単価 地区単価		134 150		青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.029	0.53	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.004	0.15	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0055) (P)	m2	12	16,669	第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	11.6 1.4m以上3.0m以下 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ⑤再生密粒度As(13F) 1.4m以上3.0m以下 表層(車道・路肩部)	1,437	CB410260 1849.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
7スファルトフィニッシュ 【ホーロー型】舗装幅1.4~3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.471 1.07 14,800 15,800	21.12	L001210001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	0.304		4.36	豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.22 3,540 3,800		L001070011 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1	
タイヤ[普通型] 運転質量3~4t	%	0.285	0.2 3,250 3,610	4.1	L001060001 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.2 3,250 3,610			
その他(機械)	%	0.262		3.77	管理費区分 0	
普通作業員	%	6.042	4.97 23,900 22,570	86.78	R0102 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労働係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.97 23,900 22,570			
運転手(特殊)	%	5.503	3.46	79.03	R0114 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06	
標準構成比			3.46			

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価 地区単価			27,700 34,220		青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
特殊作業員	%	4.91		70.52	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	1.846	1.2 28,900 34,530	26.51	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.372		34.07	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	73.039	80.97 595,000 13,900	1,049	Z231051005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
アスファルト乳剤					Z004130003

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
PK-4 タグコート用	%	3.495	50.2	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
軽油	%	0.418	6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1		
その他(材料)	%	0.027	0.39			
諸雑費	%	0.026	1.15			
アスファルト舗装工 (0056)	式	1	372,483	工種 06:舗装工事		
下層路盤(車道・路肩部) (0057) (P)	m2	96	146,360	第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材数均し・締固め費 再生クアジャブ RC-40 250mm 下層路盤(車道・路肩部)						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	道路新設・改築
下層路盤(車道・路肩部)				
J01 全仕上り厚(表数入力)	96.1	1,523	146,360	CB410030 2093.6
J02 施工区分	250mm			管理費区分 0
J03 材料	2層施工			歩 2025.06 単 2025.06
J04 費用の内訳	再生グランド RC-40 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増 B地区
				潮間割増 0%
				単価補正 係数ランク 1
モータレダ [土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレッド幅3.1m	3.136	2.16	47.74	M000701015
		17,900		管理費区分 0
		18,900		歩 2025.06 単 2025.06
				単価地区 青森市(旧青森市)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増 B地区
				潮間割増 0%
				単価補正 係数ランク 1
ポットロー[ワカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	2.542	1.71	38.69	M000801009
		13,600		管理費区分 0
		14,700		歩 2025.06 単 2025.06
				単価地区 青森市(旧青森市)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増 B地区
				潮間割増 0%
				単価補正 係数ランク 1
タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t	0.839	0.55	12.77	L001060003
		4,480		管理費区分 0
		4,970		歩 2025.06 単 2025.06
				単価地区 青森市(旧青森市)
				労調係数 1.000 00-00 0
				豪雪割増 B地区
				潮間割増 0%
				単価補正 係数ランク 1
その他(機械)				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	単位		摘要
	%	1.43	21.77		管理費区分	0
運転手(特殊)					R0114	
標準構成比	%	14.353	218.5		管理費区分	0
標準単価		8.45			歩	2025.06 単 2025.06
地区単価		27,700			単価地区	青森市(旧青森市)
		34,220			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
特殊作業員					R0101	
標準構成比	%	4.41	67.13		管理費区分	0
標準単価		2.8			歩	2025.06 単 2025.06
地区単価		26,700			単価地区	青森市(旧青森市)
		30,580			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
普通作業員					R0102	
標準構成比	%	3.545	53.97		管理費区分	0
標準単価		2.73			歩	2025.06 単 2025.06
地区単価		23,900			単価地区	青森市(旧青森市)
		22,570			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	
標準構成比	%	1.347	20.51		管理費区分	0
標準単価		0.82			歩	2025.06 単 2025.06
地区単価		28,900			単価地区	青森市(旧青森市)
		34,530			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(労務)	%	5.211		79.33	単価補正 管理費区分 0	
再生クワックンペーン RC-40	%	60.533	74.68 1,230,000 2,900	921.5	Z002122003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.371	1.54 134 150	36.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.272		4.14	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.86	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (005S) (P)	m2	96		226,123	第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		⑦再生細粒度As(13F)				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q05 施工費					
表層(車道・路肩部)					
J01 平均幅員	m2	96.1	2,353	226,123	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		1.4m以上3.0m以下			CB410260 1934.6
J05 材料		50mm			管理費区分 0
J06 瀝青材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2025.06 単 2025.06
J07 費用の内訳		アライコート PK-3 全ての費用			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ					
[ホイル型]舗装幅1.4~3.0m					
標準構成比	%	0.904	1.03	21.27	L001210001
標準単価			14,800		管理費区分 0
地区単価			15,800		歩 2025.06 単 2025.06
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式]					
標準構成比	%	0.185	0.21	4.36	L001070011
標準単価			3,540		管理費区分 0
地区単価			3,800		歩 2025.06 単 2025.06
タイヤロー[普通型]					
標準構成比	%	0.173	0.19	4.08	L001060001
標準単価			3,250		管理費区分 0
地区単価			3,610		歩 2025.06 単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
	その他(機械)	%	0.159		3.74	単価補正 管理費区分 0
	普通作業員	%	3.688	4.75 23,900 22,570	86.77	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊)	%	3.352	3.3 27,700 34,220	78.86	R0114 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	特殊作業員	%	2.995	3.18 26,700 30,580	70.46	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	土木一般世話役	%	1.13	1.15 28,900 34,530	26.58	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
その他(労務)	%	1.452		34.16		豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.398	77.4 595,000 14,850	1,868		Z231051020 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 フライコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.257	6.7 103 117	147.2		Z004130002 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.248	0.27 134 150	5.84		Z006702002 管理費区分 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 B地区 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.03		0.71		管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	0.029	%		0.97	管理費区分 0	
縁石工 (0059)	1	式		1,533,841		
縁石工 (0060)	1	式		1,533,841	工種 13:道路維持工事	
歩車道境界ブロック (0061)	117	m		1,533,841	オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
歩車道境界ブロック	50.2	m	6,428	322,685	CB422510 5545.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			2.69 7,080 7,460		
ハックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	2.444	%		157.1	L001010010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
普通作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.539	15.39	805.9	0%	係数ランク 1
				23,900 22,570		0	単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0%
土木一般世話役	標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.586	9.3	616.1	0%	係数ランク 1
				28,900 34,530		0	単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0%
運転手(特殊)	標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.506	8.92	611	0%	係数ランク 1
				27,700 34,220		0	単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0%
特殊作業員	標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.487	8.59	545.5	0%	係数ランク 1
				26,700 30,580		0	単 2025.06 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 B地区 0%

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
その他(労務)	2.843	%		182.7	単価補正 管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	53.428	%	50.92 2,820 6,860	3,434	Z231060040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	1.159	%	1.2 134 150	74.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	0.008	%		1.22	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格	66.8 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	6,760	451,568	CB422510 5545.4 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クローブ)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	2.079	%		140.5	L001011005 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価		2.39	3,960 4,200		歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
特殊作業員	%	21.052	22.42 26,700 30,580	1,423	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	%	15.519	20.04 23,900 22,570	1,049	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
土木一般世話役	%	11.88	12.12 28,900 34,530	803	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
その他(労務)	%	2.69		181.8	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600 標準構成比 標準単価 地区単価	46.084	%	39.27 2,180 1,890	3,115	Z231060005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	0.67	%	0.73 134 150	45.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
諸雑費	0.026	%		2.39	管理費区分 0	
目地板	1.2 30m2未満 瀝青質目地板t=10	m2	5,501	6,601	CB224710 3855.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
普通作業員	31.179	%	47.13 23,900 22,570	1,715	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
土木一般世話役	%	13.808	16.49	759.5		潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 34,530			R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.219		12.06		管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	54.758	36.07 1,140 2,470	3,012		Z004150001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.036		2.44		管理費区分 0
コンクリート	m3	14	34,540	483,560		CB240010 33825.0 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用				
普通作業員						

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.04	22.75 23,900 22,570	7,266	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
土木一般世話役	%	10.894	9.31 28,900 34,530	3,762	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
特殊作業員	%	8.849	7.89 26,700 30,580	3,056	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.103		726.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.107	57.99 18,500 18,600	19,721	Z230210245 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 青森市(旧青森市) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.007		8.7	単価補正 管理費区分 0
型枠	m2	46.8 一般型枠 均しコンクリート	5,757	269,427	CB240210 4714.1 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	63.06	58.35 27,500 36,300	3,630	R0133 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	15.675	20.27 23,900 22,570	902.3	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	5.997	6.13 28,900 34,530	345.2	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	15.249	%		877.8	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	0.019	%		1.7	管理費区分 0
区画線工 (0062)	1	式		42,390	管理費区分 0
区画線工 (0063)	1	式		42,390	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線 (0064)	110	m		37,920	オプショントラック 第0038号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置	111	m	320	35,520	WB821210 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	無し				夜間作業の有無
J02	溶融式手動				施工方法区分
J03	有り				豪雪補正の有無
J04	実線 15cm				規格・仕様区分
J05	無し				時間的制約の有無
J06	1.0mm				塗布厚

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%				
J11 塗料区分		白				
J12 プライマー規格		アスファルト舗装				
J13 費用の内訳		全ての費用				
区画線設置						
J01 夜間作業の有無	m	4	600	2,400	WB821210	管理費区分 0
J02 施工方法区分		無し			歩 2025.06	単 2025.06
J03 豪雪補正の有無		溶融式手動			単価地区	青森市(旧青森市)
J04 規格・仕様区分		有り			労調係数	1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		破線 30cm			豪雪割増	B地区
J06 塗布厚		無し			潮間割増	0%
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		1.0mm			単価補正	係数ランク 1
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 溶融式塗料規格		無し				
J11 塗料区分		含有量15～18%				
J12 プライマー規格		白				
J13 費用の内訳		アスファルト舗装				
ペイント式区画線 (0065)						
	m	30		4,470	オブション入力	
					第0039号内訳書	
					単位数	1 m
					管理費区分	0
					歩 2025.06	単 2025.06
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0%
					週休2日補正	係数ランク 1
					4週8休以上(月単位)	
区画線設置						
J01 夜間作業の有無	m	30	149	4,470	WB821210	管理費区分 0
					歩 2025.06	単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路付属施設工 (0066)		式	1	135,680	
道路付属物工 (0067)		式	1	135,680	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0068)		本	8	135,680	オブション入力 第0040号内訳書 単価数量 1 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用		本	8	135,680	WB812320 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正	コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射放射径φ100下反射体1個 さや管 10本未満 無 無				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
仮設工 (0069)	1		1, 172, 800		
交通管理工 (0070)	1		1, 172, 800		工種 99:
交通誘導警備員 (0071)	80	人日	1, 172, 800		オプション入力 第0041号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員B	80	人	1, 172, 800		R0804 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0072)	1	式	22, 777, 106		
共通仮設 (0073)	1	式	3, 603, 500		
共通仮設費 (0074)	1	式	435, 500		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
技術管理費 (0075)	式	1		135,500	工種 99:
土質等試験費 (0076)	式	1		135,500	オブション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
六価クロム溶出試験	検体	1	7,500	7,500	ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント安定処理配合試験 セメント添加量	式	1		128,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0077)	式	1		300,000	
現場環境改善費 (率計上)					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0078)	式 市街地補正	1		300,000	
共通仮設費 (率計上)					
(0079)	式 04:道路改良工事 主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 (2) -2 -2 -2 -2 -2	1.2 1.00 1.0 1.03	3,168,000	
純工事費 (0080)	式	1		26,380,606	
現場管理費 (0081)	式 施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	1 (2) -2 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	1.1 1.20% 0.48% 0.00% 0.00% 1.0 1.05	9,837,000	
工事原価 (0082)	式	1		36,217,606	
一般管理費等 (0083)	式 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	1	1.00 1.00 0.04%	6,992,394	
工事価格 (0084)	式	1		43,210,000	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽新城停車場油川線道路改築(交安)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
消費税額及び地方消費税額 (0085)	式	1		4,321,000		
工事費計 (0086)	式	1		47,531,000		