

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 ンテ 第351-1号

設計書番号 507-010-0215

国道103号橋梁補修(坂川橋)工事

実施 設計書

青森市大字荒川 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
設計額	18,106,000 円 (内消費税	1,646,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		5,547,610		
橋梁付属物工							
		式	1		444,843		
排水施設工							
		式	1		444,843		
水切材							内 1号
		m	17		444,843		
橋梁補修工							
		式	1		3,494,304		
ひび割れ補修工							
		式	1		279,800		
充てん工法							内 2号
		構造物	1		109,400		
低圧注入工法							内 3号
		構造物	1		170,400		
断面修復工							
		式	1		537,300		
左官工法							内 4号
		構造物	1		537,300		
表面被覆工							
		式	1		341,884		
保護塗装工	けい酸塩系						内 5号
		m2	68		341,884		
下部工補修工							
		式	1		2,335,320		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1		350,187		内 6号
残土処理		式	1		36,520		内 7号
下部工断面修復	⑫-2 高流動コンクリート(ランク3)	式	1		1,948,613		内 8号
構造物撤去工		式	1		113,005		
構造物取壊し工		式	1		93,184		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	3		93,184		内 9号
運搬処理工		式	1		19,821		
殻運搬	無筋Co殻	m3	3		17,841		内 10号
殻処分	無筋Co殻	m3	3		1,980		内 11号
仮設工		式	1		1,495,458		
仮締切工		式	1		254,392		
大型土のう		式	1		31,952		内 12号
水替工		式	1		222,440		内 13号

設計内訳書 (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工							
		式	1		602,666		
橋梁補修用足場							内 14号
		式	1		602,666		
交通管理工							
		式	1		638,400		
交通誘導警備員							内 15号
		人日	40		638,400		
直接工事費							
		式	1		5,547,610		
共通仮設							
		式	1		2,147,000		
共通仮設費							
		式	1		94,000		
現場環境改善費							
		式	1		94,000		
現場環境改善費(率計上)							
		式	1		94,000		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		2,053,000		
純工事費							
		式	1		7,694,610		
現場管理費							
		式	1		5,859,000		
工事原価							
		式	1		13,553,610		

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事				合算工事：			
対象工事費	5,547,610	直接工事費	5,547,610	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,980	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			178,500				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2、7			0	(工場原価)			
管理費区分5			178,500	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		5,369,110	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		5,367,130		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		27.32%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 補正なし		38.25%		0.00%		
	計上額		2,053,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	5,547,610	直接工事費	5,547,610	
非対象額計 (-)	180,480			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	178,500	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	1,980	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (Pi)				
単独 (追加工事)	5,367,130	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.77%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.77%		0.00%	
計上額	94,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12: 橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,147,000

現場管理費

主工種 12: 橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	7,694,610	単独（追加工事）直接工事費	5,547,610	単独（追加工事）共通仮設費	2,147,000
非対象額計（－）		178,500			
管理費区分2,7		0		(工場原価)	
管理費区分5		178,500		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		7,516,110	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		7,514,130		0	0
現場管理費 率（補正前）		64.97%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 補正なし		77.96%		0.00%	
計上額		5,859,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 12: 橋梁保全工事

工事原価	13,553,610				
純工事費	7,694,610	現場管理費	5,859,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,553,610	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,551,630		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.42%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.42%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,553,610		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,906,390				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 12: 橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,547,610
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,547,610
	共通仮設費 (率分)	5,369,110	38.25	2,053,000
現場環境改善費対象工事費				5,547,610
	現場環境改善費 (率分)	5,367,130	1.77	94,000
現場管理費対象純工事費				7,694,610
	現場管理費	7,516,110	77.96	5,859,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,553,610
	一般管理費等	13,553,610	21.42	2,906,390
	業務委託費			0
工事価格				16,460,000
消費税等相当額				1,646,000
工事費計				18,106,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	水切材							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
水切り材設置工 水切材、アンカ、B.W、L=17.0m		式	1		444,843		単 1号 管理費区分：0	
合計					444,843			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	充てん工法							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法) WB229010	20m未満, 1.37kg	構造物	1	109,400	109,400		単 2号 02-02-09 管理費区分：0	
合計					109,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	低圧注入工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.019kg, 0.053kg, 3個						単 3号 02-02-09
WB229110		構造物	1	170,400	170,400		管理費区分: 0
合計					170,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.172m3						単 4号 02-02-09
WB229210		構造物	1	537,300	537,300		管理費区分: 0
合計					537,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	保護塗装工	けい酸塩系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し						単 5号 06-01-94
WB820220		m2	67.7	1,671	113,126		管理費区分: 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無し, ケイ酸系						単 6号 06-01-94
DZ820010		m2	67.7	3,379	228,758		管理費区分: 0
合計					341,884		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	作業土工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210100		m3	18.8	3,001	56,418		管理費区分: 0
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	14.3	5,858	83,769		管理費区分: 0
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊	夜間割増: 0.3						
L001130010		日	2	105,000	210,000		管理費区分: 0
合計					350,187		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号		残土処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
土砂等運搬 CB210110	小規模,パック材山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下	m ³	6.9	5,152	35,548		02-01-02 管理費区分:0		
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m ³	6.9	141	972		02-01-02 管理費区分:0		
合計					36,520				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	下部工断面修復	⑫-2 高流動コンクリート(ランク3)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,各種,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	18.6	28,720	534,192		02-03-01 管理費区分:0
型枠 CB240210	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	78.2	10,680	835,176		02-02-06 管理費区分:0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.61	189,200	115,412		単 7号 02-02-06 管理費区分:0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	30mm以上200mm未満	孔	66	687	45,342		02-02-15 管理費区分:0
あと施工アンカーM12 ZZ99*01*01003		本	66	73	4,818		管理費区分:0
足場工 WB252110	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	掛m2	98.4	4,204	413,673		単 8号 02-04-01 管理費区分:0
合計					1,948,613		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し						単 9号 06-01-04
WB824010		m3	2.8	33,280	93,184		管理費区分: 0
合計					93,184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	殻運搬	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
CB224260		m3	2.8	1,180	3,304		管理費区分: 0
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	2.8	5,192	14,537		管理費区分: 0
合計					17,841		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	殻処分	無筋Co殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*09002		t	6.6	300	1,980		管理費区分：T
合計					1,980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	大型土のう						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	4	7,171	28,684		単 10号 02-05-10 管理費区分：0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	4	817	3,268		単 11号 02-05-10 管理費区分：0
合計					31,952		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	水替工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ポンプ 運転	0以上40 (m3/h)未満, 作業時排水						単 12号 02-05-08
	WB252310		日	13	10,160	132,080		管理費区分: 0
	ポンプ 設置・撤去							単 13号 02-05-08
	WB252320		箇所	1	90,360	90,360		管理費区分: 0
	合計					222,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	橋梁補修用足場							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	PC橋補修用足場							単 14号
			式	1		602,666		管理費区分: 0
	合計					602,666		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	交通誘導警備員							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導警備員A								
R0803		人	18	16,300	293,400		管理費区分：0	
交通誘導警備員B								
R0804		人	18	14,100	253,800		管理費区分：0	
交通誘導警備員A							作業機械搬入・搬出時 管理費区分：0	
R0803		人	2	24,450	48,900			
交通誘導警備員B							作業機械搬入・搬出時 管理費区分：0	
R0804		人	2	21,150	42,300			
合計					638,400			

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 1.37kg	単位	構造物	単価数量	1	単価	109,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.85	33,200	28,220	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	1.3	29,400	38,220	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.1	21,700	23,870	管理費区分:0	
	充填材(ひび割れ充填用) 可とう性ポキ樹脂							
	Z231212005		kg	1.644	2,300	3,781	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	17%	式	1		15,309	管理費区分:0	
	合計					109,400		
	単価					109,400	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m未満, 0.019kg, 0.053kg, 3個	単位	構造物	単位数量	1	単価	170,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.5	33,200	49,800	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	2.4	29,400	70,560	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	1.8	21,700	39,060	管理費区分: 0	
	注入材(ひび割れ注入用) ポキシ樹脂							
	Z231211010		kg	0.019	3,680	69	管理費区分: 0	
	シール材(ひび割れ注入用)							
	Z231210010		kg	0.073	2,720	198	管理費区分: 0	
	低圧注入器具(ひび割れ注入用)							
	Z231215005		個	3	400	1,200	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		9,513	管理費区分: 0	
	合計					170,400		
	単価					170,400	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.172m3	単位	構造物	単価数量	1	単価	537,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	3.956	33,200	131,339	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	6.536	29,400	192,158	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	4.3	21,700	93,310	管理費区分:0	
	断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル							
	Z231214005		m3	0.203	368,000	74,704	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	11%	式	1		45,789	管理費区分:0	
	合計					537,300		
	単価					537,300	円/構造物	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1,671
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理(表面含浸) 昼間 無し 固定足場			m2	1	1,671	1,671	管理費区分: 0	
合計						1,671		
単価						1,671	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 DZ820010	含浸材塗布	無し,無し,無し,ケイ酸系	単位	m2	単位数量	1	単価	3,379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 昼間 無し 固定足場			m2	1	1,025	1,025	管理費区分: 0	
コンクリート表面含浸材 ケイ酸系(ローラー塗布工)、ロス率含む			m2	1	2,354	2,354	管理費区分: 0	
合計						3,379		
単価						3,379	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	110,000	113,300	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	75,900	75,900	管理費区分: 0	
	合計					189,200		
	単価					189,200	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,204
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	1.5	33,200	49,800	管理費区分: 0	
	とび工							
	R0106		人	6.1	30,000	183,000	管理費区分: 0	
	普通作業員							
	R0102		人	2.7	21,700	58,590	管理費区分: 0	
	フフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 単価補正1.000	L001130006						
			日	0.8	46,400	37,120	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)							
		ZS8000004 28%	式	1		91,890	管理費区分: 0	
	合計					420,400		
	単価					4,204	円/掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	33,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611002	m3	1	33,275	33,275	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		5	管理費区分: 0	
合計						33,280		
単価						33,280	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号 WB252730	大型土のう工	製作・設置,購入土,6mを超え20m以下 ,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	7,171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.192	33,200	6,374	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.192	29,400	5,644	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.192	21,700	4,166	管理費区分:0	
	大型土のう 丸型 φ110×高108cm							
	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分:0	
	山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	10	2,200	22,000	管理費区分:0	
	バックホ運転	製作・設置,6mを超え20m以下						単 18号 02-05-10
	WK250500		日	0.192	65,870	12,647	管理費区分:0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	0.192	46,400	8,908	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	6%	式	1		971	管理費区分:0	
	合計					71,710		
	単価					7,171	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	817
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.075	33,200	2,490	管理費区分: 0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.075	29,400	2,205	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000							
	L001130006		日	0.075	46,400	3,480	管理費区分: 0	
	合計					8,175		
	単価					817	円/袋	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号 WB252310	ポンプ 運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.14	29,400	4,116	管理費区分:0	
	工事中水中ポンプ 運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水						単 19号 02-05-08
	WK250400		日	1	424	424	管理費区分:0	
	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水						単 20号 02-05-08
	WK250410		日	1	5,328	5,328	管理費区分:0	
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	3%	式	1		292	管理費区分:0	
	合計					10,160		
	単価					10,160	円/日	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単価数量	1	単価	90,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	33,200	16,600	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	29,400	2,940	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	21,700	43,400	管理費区分：0	
	バックホ運転							単 21号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	54,830	27,415	管理費区分：0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0	
	合計					90,360		
	単価					90,360	円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	PC橋補修用足場	条件	単位	式	単位数量	1	単価	602,666
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊り足場工費			m2	90.9	5,498	499,768	単 22号 R6橋梁架設p4-21 管理費区分：0	
防護工費			m2	90.9	1,132	102,898	単 23号 管理費区分：0	
合計						602,666		

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	孔	単価	金額	摘要
15号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)		人	0.3	33,200	9,960	見積 管理費区分:0
	土木一般世話役		人	0.3	33,200	9,960	管理費区分:0
	特殊作業員		人	1.2	29,400	35,280	管理費区分:0
	普通作業員		人	0.4	21,700	8,680	管理費区分:0
	発動発電機運転	カ ^タ ソリ ^ン エン ^ジ ン ^駆 動 2kVA, 1.3日, 6.5L/日	日	1.7	1,770	3,009	単 24号 01-14-02 管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 24%	式	1		13,661	管理費区分:0
	合計					70,590	
	単価					705	円/孔

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	名称・規格	条件	単位	本	単価	金額	単価	1,636
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役	R0125		人	0.9	33,200	29,880	見積 管理費区分：0	
特殊作業員	R0101		人	2.7	29,400	79,380	管理費区分：0	
普通作業員	R0102		人	1.8	21,700	39,060	管理費区分：0	
あと施工アンカー オールアンカー、ステンレス、ねじ径M8、全長35mm	ZZ99*01*01001		本	100	121	12,100	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%	式	1		3,180	管理費区分：0	
合計						163,600		
単価						1,636	円/本	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	水切り材設置工 SUS304、L-40*40*3		単位	m	単位数量	10	単価	23,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							見積
	R0125		人	1	33,200	33,200		管理費区分：0
	特殊作業員							
	R0101		人	2	29,400	58,800		管理費区分：0
	普通作業員							
	R0102		人	1	21,700	21,700		管理費区分：0
	水切り材 SUS304、L-40*40*3							
	ZZ99*01*01002		m	10	10,500	105,000		管理費区分：5
	諸雑費(率+まるめ)							
	ZS8000004	10%	式	1		11,300		管理費区分：0
	合計					230,000		
	単価					23,000		円/m

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WK250500	バックホ運転	製作・設置, 6mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	65,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	32,900	32,900	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	150	17,850	管理費区分: 0	
	バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.44	10,500	15,120	管理費区分: 0	
	合計					65,870		
	単価					65,870	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	424
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		L001100005	日	1.2	354	424	管理費区分: 0	
合計						424		
単価						424	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WK250410	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	5,328
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	22	150	3,300	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 25kVA		L001110008	日	1.2	1,690	2,028	管理費区分: 0	
合計						5,328		
単価						5,328	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	54,830
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	32,900	32,900	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	65	150	9,750	管理費区分:0	
	バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.16	10,500	12,180	管理費区分:0	
	合計					54,830		
	単価					54,830	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	吊り足場工費		単位	m2	単位数量	1	単価	5,498
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工損料係数 S1 1.1≦H<1.5 ZZ99*01*05001		月	0.6	425	255	R6橋梁架設p4-21 管理費区分：0	
	橋りょう特殊工 R0122		人	0.13	34,300	4,459	管理費区分：0	
	朝顔工(両側)損料係数 S2 1.1≦H<1.5 ZZ99*01*05002		月	0.6	50	30	管理費区分：0	
	橋りょう特殊工 R0122		人	0.022	34,300	754	管理費区分：0	
	合計					5,498		
	単価					5,498	円/m2	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	防護工費		単位	m2	単位数量	1	単価	1,132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	板張防護工(朝顔部)損料係数 S1							R6橋梁架設p4-22
	ZZ99*01*05003		月	0.6	110	66		管理費区分:0
	橋りょう特殊工							
	R0122		人	0.018	34,300	617		管理費区分:0
	シート張防護工(朝顔部)損料係数 S2							
	ZZ99*01*05004		月	0.6	42	25		管理費区分:0
	橋りょう特殊工							
	R0122		人	0.004	34,300	137		管理費区分:0
	床面シート張防護工損料係数 S3							
	ZZ99*01*05005		月	0.6	79	47		管理費区分:0
	橋りょう特殊工							
	R0122		人	0.007	34,300	240		管理費区分:0
	合計					1,132		
	単価					1,132		円/m2

4次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB020060	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA, 1.3日, 6.5L/ 日	単位	日	単位数量	1	単価	1,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	L001110001	日	1.3	552	717	管理費区分:0	
	ガソリン レギュレー	Z006704001	L	6.5	162	1,053	管理費区分:0	
	合計					1,770		
	単価					1,770	円/日	

登 録 単 価

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000210000001	生コンクリート	(12)-2 高流動コンクリート(ランク3)	m ³	21,500	2025	6	確定
ZZ99*01*01001	あと施工アンカー	オールアンカー、ステンレス、ねじ径M8、全長35mm	本	121	2025	6	確定
ZZ99*01*01002	水切り材	SUS304、L-40*40*3	m	10,500	2025	6	確定
ZZ99*01*01003	あと施工アンカー	M12	本	73	2025	6	確定
ZZ99*01*05001	足場工損料係数 S1	1.1≦H<1.5	月	425	2025	6	確定
ZZ99*01*05002	朝顔工(両側)損料係数 S2	1.1≦H<1.5	月	50	2025	6	確定
ZZ99*01*05003	板張防護工(朝顔部)損料係数 S1		月	110	2025	6	確定
ZZ99*01*05004	シート張防護工(朝顔部)損料係数 S2		月	42	2025	6	確定
ZZ99*01*05005	床面シート張防護工損料係数 S3		月	79	2025	6	確定
ZZ99*01*09002	処分費	無筋Co殻	t	300	2025	6	確定

入力データリスト (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		5,547,610	
橋梁付属物工 (0002)	式	1		444,843	
排水施設工 (0003)	式	1		444,843	工種 12:橋梁保全工事
水切材 (0004)	m	17		444,843	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
水切り材設置工 水切材、アンカー、B.W、L=17.0m	式	1		444,843	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル38mm)	孔	23	705	16,215	オプション入力 単位数量 100 孔 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	33,200	9,960	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	1.2	29,400	35,280	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
普通作業員	人	0.4	21,700	8,680	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
発動発電機運転	日	1.7	1,770	3,009	WB020060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 発動発電機機種・規格		ガソリンエンジン駆動 2kVA			
J02 賃料数量(実数入力)		1.3日			
J03 運転日当り燃料消費量(実数入力)		6.5L/日			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費1：対象					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		13,661	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=24.000%					
コンクリートアンカーボルト設置工 ホールアンカーSC-835、M8、全長35mm	本	23	1,636	37,628	オブション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.9	33,200	29,880	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	2.7	29,400	79,380	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
普通作業員	人	1.8	21,700	39,060	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
あと施工アンカー オールアンカー、ステンレス、ねじ径M8、全長35mm	本	100	121	12,100	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1:対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		3,180	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=2.000%					
水切り材設置工 SUS304、L-40*40*3	m	17	23,000	391,000	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土木一般世話役	人	1	33,200	33,200	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
特殊作業員	人	2	29,400	58,800	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
普通作業員	人	1	21,700	21,700	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

諸雑費1:対象					
水切り材 SUS304、L-40*40*3	m	10	10,500	105,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		11,300	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=10.000%					
橋梁補修工 (0005)	式	1		3,494,304	
ひび割れ補修工 (0006)	式	1		279,800	工種 12:橋梁保全工事
充てん工法 (0007)	構造物	1		109,400	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
ひび割れ補修工(充てん工法)					WB229010 管理費区分 0
					歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
		J01 1構造物当り補修延べ延長区分	20m未満		
		J03 1構造物当充てん材設計量(実数)	1.37kg		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
低圧注入工法 (0008)	構造物	1		170,400	単価補正 オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	構造物	1	170,400	170,400	WB229110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01	1 構造物当り 補修延べ延長区分	25m未満		
	J03	1 構造物当り 注入材使用量(実数)	0.019kg		
	J04	1 構造物当り シール材設計量(実数)	0.053kg		
	J05	1 構造物当り 低圧注入器具使用量(実)	3個		
断面修復工 (0009)	式	1		537,300	工種 12:橋梁保全工事
左官工法 (0010)	構造物	1		537,300	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 構造物 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
断面修復工(左官工法)					WB229210

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	構造物	1	537,300	537,300	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り			
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.172m3			
表面被覆工 (0011)	式	1		341,884	工種 12:橋梁保全工事
保護塗装工 (0012)	m2	68		341,884	オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
下地処理(表面含浸)	m2	67.7	1,671	113,126	WB820220 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
含浸材塗布	m2	67.7	3,379	228,758	DZ820010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 表面含浸材料		ケイ酸系			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
下部工補修工 (0013)	式	1		2,335,320	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
作業土工 (0014)	式	1		350,187	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
掘削	m3	18.8	3,001	56,418	CB210100 2592.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 施工数量		小規模(標準以外)			
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	19.185		575.6	M000201034 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			20.8		
標準単価			6,080		
地区単価			6,490		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路維持・修繕		
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	73.126		2,194	管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.28		
標準単価			27,700		
地区単価			32,900		
軽油	%	7.659		229.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.92		
標準単価			134		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	14.3	5,858	83,769	CB210510 6330.2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.756		44.31	L001070002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.7		
標準単価			1,560		
地区単価			1,560		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	88.906		5,208	単価補正
標準構成比			90.63		R0102
標準単価			23,900		管理費区分 0
地区単価			21,700		歩 2025.06 単 2025.06
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	10.029		587.5	R0101
標準構成比			8.43		管理費区分 0
標準単価			26,700		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			29,400		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.29		17	Z006702002
標準構成比			0.24		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			150		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.019		1.19	管理費区分 0
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					L001130010
50t吊	日	2	105,000	210,000	管理費区分 0
K01 長期割引の有無		有り			歩 2025.06 単 2025.06
K03 夜間割増		補正する			単価地区 青森市(旧青森市)
K04 夜間割増係数 (α × h / H)		0.3			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
残土処理 (0015)	式	1		36,520		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬	m3	6.9	5,152	35,548		オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
J01 土砂等発生現場		小規模				CB210110 4025.3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				単価地区 青森市(旧青森市)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し				豪雪割増 B地区
J15 運搬距離(km)(DID区間無)		7.0km以下				潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	18.109		932.9		M000301001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
標準構成比			18.57			単価地区 青森市(旧青森市)
標準単価			4,873			労調係数 1.000 00-00 0
地区単価			5,900			豪雪割増 B地区
供用日当りの損耗品費			182			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	73.94		3,809		R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
標準構成比			72.35			単価地区 青森市(旧青森市)
標準単価			22,400			

入力データリスト (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			29,300		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	7.941		409.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.08		
	標準単価		134		
	地区単価		150		
諸雑費	%	0.01		1	管理費区分 0
整地	m3	6.9	141	972	CB210610 123.38 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	残土受け入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.777		30.77	L001010007 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		23.13		
	標準単価		8,800		
	地区単価		9,490		
運転手(特殊)	%	53.555		75.67	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比 標準単価 地区単価		51.64 27,700 32,900		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	24.658		34.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価		25.23 134 150		
諸雑費	%	0.01		0.02	管理費区分 0
下部工断面修復 (0016)	式	1		1,948,613	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
コンクリート	m3	18.6	28,720	534,192	CB240010 25326.0 管理費区分 0
	J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満			歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						摘要
J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		一般養生 延長無し 全ての費用				潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	3.873		1,112		M000903010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.07			
標準単価			51,800			
地区単価			55,900			
その他(機械)	%	0.038		10.93		管理費区分 0
普通作業員	%	7.021		2,016		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.77			
標準単価			23,900			
地区単価			21,700			
土木一般世話役	%	2.999		861.1		R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.96			
標準単価			28,900			
地区単価			33,200			
特殊作業員	%	2.758		791.9		R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06
標準構成比			2.84			

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準単価			26,700		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			29,400		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	1.917		550.4	R0114
標準構成比			1.83		管理費区分 0
標準単価			27,700		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			32,900		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.403		115.8	管理費区分 0
生コンクリート					Y00021000001
(12)-2 高流動コンクリート(ランク3)	%	80.176		23,022	管理費区分 0
標準構成比			78.22		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価			18,500		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	0.809		232.4	Z006702002
標準構成比			0.82		管理費区分 0
標準単価			134		歩 2025.06 単 2025.06
地区単価			150		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.006		7.47	管理費区分 0
型枠	m2	78.2	10,680	835,176	CB240210 9352.2 管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2025.06 単 2025.06
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	51.353		5,482	R0133 管理費区分 0
標準構成比			46.19		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価			27,500		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			34,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	20.318		2,169	R0102 管理費区分 0
標準構成比			25.55		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価			23,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			21,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	9.63		1,028	R0125 管理費区分 0
標準構成比			9.57		歩 2025.06 単 2025.06
標準単価			28,900		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			33,200		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	18.688		1,995	単価補正 管理費区分 0
諸雑費	%	0.011		6	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.61	189,200	115,412	WB810010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	66	687	45,342	CB224410 645.14 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満			
発動発電機[カソリエンソン駆動] 2kVA	%	1.251		8.6	L001110001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			1.1		
標準単価			455		
地区単価			552		

入力データリスト (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.759		5.22	M002083002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			267		
地区単価			281		
その他(機械)	%	0.463		3.18	管理費区分 0
特殊作業員	%	47.052		323.5	R0101 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			45.55		
標準単価			26,700		
地区単価			29,400		
普通作業員	%	15.766		108.4	R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.52		
標準単価			23,900		
地区単価			21,700		
土木一般世話役	%	14.476		99.53	R0125 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			13.43		
標準単価			28,900		
地区単価			33,200		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	17.774		122.2	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	1.978		13.6	Z006704001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.94		
			149		
			162		
その他(材料)	%	0.448		3.08	管理費区分 0
諸雑費	%	0.033		0.29	管理費区分 0
あと施工アンカー M12	本	66	73	4,818	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工	掛m2	98.4	4,204	413,673	WB252110 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 工法		単管傾斜足場		
	J02 安全ネット		必要		
	J03 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0017)	式	1		113,005	
構造物取壊し工 (0018)	式	1		93,184	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0019)	m3	3		93,184	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
構造物とりこわし	m3	2.8	33,280	93,184	WB824010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分	無筋構造物			
	J02 工法区分	人力施工			
	J03 時間的制約の有無	無し			
	J04 夜間作業の有無	無し			
運搬処理工 (0020)	式	1		19,821	工種 99:
殻運搬 (0021)	m3	3		17,841	オプション入力 第0010号内訳書 単位数 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						概要
積込(コンクリート殻)	m3	2.8	1,180	3,304		管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
J01 費用の内訳		全ての費用				CB224260 1233.9 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.839		127.8		M000202142 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.77			
標準単価			21,600			
地区単価			22,900			
普通作業員	%	73.634		868.2		R0102 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			77.5			
標準単価			23,900			
地区単価			21,700			
運転手(特殊)	%	10.602		125		R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		8.53		歩 2025.06 単 2025.06
	標準単価		27,700		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		32,900		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	4.92		58.01	Z006702002
	標準構成比		4.2		管理費区分 0
	標準単価		134		歩 2025.06 単 2025.06
	地区単価		150		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.005		0.99	管理費区分 0
殻運搬	m3	2.8	5,192	14,537	CB227010 4390.9
	J01 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分 0
	J02 積込工法区分	機械積込			歩 2025.06 単 2025.06
	J03 DID区間の有無	無し			単価地区 青森市(旧青森市)
	J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	41.3km以下			労調係数 1.000 00-00 0
	J13 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.776		1,961	M000301005
	標準構成比		41.69		管理費区分 0
	標準単価		20,667		歩 2025.06 単 2025.06
	地区単価		21,400		単価地区 青森市(旧青森市)
	供用日当りの損耗品費		747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.544	43.88 22,400 29,300	2,520	R0115 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.662	14.43 134 150	709.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		1.8	管理費区分 0
殻処分 (0022)	m3	3		1,980	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
処分費 無筋Co殻	t	6.6	300	1,980	ZZ99*01*09002 管理費区分 T 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						概要
仮設工 (0023)	式	1		1,495,458		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮締切工 (0024)	式	1		254,392		オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
大型土のう (0025)	式	1		31,952		オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
大型土のう工	袋	4	7,171	28,684		WB252730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 作業区分	製作・設置			
		J02 袋詰土区分	購入土			
		J03 設置作業半径	6mを超え20m以下			
		J04 ラフテレックレン賃料補正	標準(1.0)			
大型土のう工	袋	4	817	3,268		WB252730 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
		J01 作業区分	撤去			
		J03 設置作業半径	6mを超え20m以下			
		J04 ラフテレックレン賃料補正	標準(1.0)			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
水替工 (0026)	式	1		222,440	豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
ポンプ 運転	日	13	10,160	132,080	WB252310 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40(m3/h)未満 作業時排水			
ポンプ 設置・撤去	箇所	1	90,360	90,360	WB252320 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工 (0027)	式	1		602,666	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
橋梁補修用足場					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
(0028) 国道103号橋梁補修(坂川橋)工事	式	1		602,666		第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
PC橋補修用足場	式	1		602,666		オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吊り足場工費	m2	90.9	5,498	499,768		オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場工損料係数 S1 1.1 ≤ H < 1.5	月	0.6	425	255		ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格						概要
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事						道路維持・修繕
橋りょう特殊工	人	0.13	34,300	4,459		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
朝顔工(両側)損料係数 S2 1.1 ≤ H < 1.5	月	0.6	50	30		ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.022	34,300	754		R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護工費	m2	90.9	1,132	102,898		オプション入力 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
板張防護工(朝顔部)損料係数 S1	月	0.6	110	66	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.018	34,300	617	R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シート張防護工(朝顔部)損料係数 S2	月	0.6	42	25	ZZ99*01*05004 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.004	34,300	137	R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	道路維持・修繕			
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
床面シート張防護工損料係数 S3	月	0.6	79	47	単価補正 ZZ99*01*05005 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.007	34,300	240	R0122 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0029)	式	1		638,400	工種 99:
交通誘導警備員 (0030)	人日	40		638,400	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
交通誘導警備員A	人	18	16,300	293,400	R0803 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員B	人	18	14,100	253,800	単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員A	人	2	24,450	48,900	R0803 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	2	21,150	42,300	R0804 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.500 00-80 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1		5,547,610	
共通仮設					

入力データリスト (本01)

工事名	国道103号橋梁補修(坂川橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0032)	式	1		2,147,000	
共通仮設費 (0033)	式	1		94,000	
現場環境改善費 (0034)	式	1		94,000	
現場環境改善費(率計上) (0035)	式	1		94,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費(率計上) (0036)	式	1		2,053,000	
	主たる工種	12:橋梁保全工事			
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.4		
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	補正なし	1.00		
純工事費 (0037)	式	1		7,694,610	
現場管理費 (0038)	式	1		5,859,000	
	施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1	1.2		
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.00%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	補正なし	1.00		
工事原価					

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	道路維持・修繕
国道103号橋梁補修(坂川橋)工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	式	1		13,553,610		摘要
(0039)	式	1		13,553,610		
一般管理費等 (0040)	式	1		2,906,390		
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%			
工事価格 (0041)	式	1		16,460,000		
消費税額及び地方消費税額 (0042)	式	1		1,646,000		
工事費計 (0043)	式	1		18,106,000		