

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機保 第2100-1号

設計書番号 507-110-0028

東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

東津軽郡平内町大字茂浦地先

2025年12月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	第2西防波堤	1	式
	被覆・根固工	1	式
	維持補修工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	48,576,000 円	(内消費税 4,416,000 円)	変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東青地区 (茂浦漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (第2西防波堤)		式	1		27,054,746		
被覆・根固工		式	1		162,015		
根固石工		式	1		162,015		
根固石	30~200kg/個	m3	38		162,015		内 1号
維持補修工		式	1		26,760,161		
防食工		式	1		1,540,725		
電気防食		個	5		1,540,725		内 2号
鋼材補修工		式	1		25,219,436		
鋼板溶接		m	144		25,219,436		内 3号
構造物撤去工		式	1		132,570		
撤去工		式	1		132,570		
石材撤去*		m3	27		132,570		内 4号
直接工事費		式	1		27,054,746		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		2,643,390		
共通仮設費							
		式	1		966,390		
回航・えい航費							
		式	1		672,390		
えい航							内 5号
		回	2		672,390		
現場環境改善費							
		式	1		294,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		294,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,677,000		
純工事費							
		式	1		29,698,136		
現場管理費							
		式	1		7,326,000		
工事原価							
		式	1		37,024,136		
一般管理費等							
		式	1		7,135,864		
工事価格							
		式	1		44,160,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,416,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	27,054,746	直接工事費	27,054,746	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		27,054,746	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		27,054,746		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		6.08%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		6.20%		0.00%		
	計上額		1,677,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	27,054,746	直接工事費	27,054,746	事業損失	0
非対象額計 (-)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	27,054,746	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.09%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.09%		0.00%		
計上額	294,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	672,390				
回航・えい航費	672,390	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,643,390

# 現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	29,698,136	単独 (追加工事) 直接工事費	27,054,746	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,643,390
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	29,698,136	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	29,698,136		0		0
現場管理費 率 (補正前)		23.55%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.40%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.67%		0.00%	
計上額		7,326,000		0	0
				調整工事計上額	0

# 一般管理費等（当初）

主工種 54: 構造物工事（漁港）

工事原価	37,024,136				
純工事費	29,698,136	現場管理費	7,326,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	37,024,136	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	37,024,136		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.24%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.24%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	37,024,136		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,135,864				
業務委託料	0				

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年6月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	172日間	
冬期日数	56日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.40%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			27,054,746
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				27,054,746
	共通仮設費 (率分)	27,054,746	6.20	1,677,000
	回航・えい航費			672,390
現場環境改善費対象工事費				27,054,746
	現場環境改善費 (率分)	27,054,746	1.09	294,000
現場管理費対象純工事費				29,698,136
	現場管理費	29,698,136	24.67	7,326,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				37,024,136
	一般管理費等	37,024,136	19.24	7,135,864
	業務委託費			0
工事価格				44,160,000
消費税等相当額				4,416,000
工事費計				48,576,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号		根固石		30~200kg/個				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 1号 03-03-04 再利用	
DH103060		m3	27	657	17,739		管理費区分: 0	
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 2号 03-03-04 新材	
DH103060		m3	12	12,023	144,276		管理費区分: 0	
合計					162,015			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号		電気防食						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
取付金具製作							単 3号 03-14-03	
DH114040		組	5	1,404	7,020		管理費区分: 0	
取付金具取付							単 4号 03-14-03	
DH114050		組	5	2,028	10,140		管理費区分: 0	
陽極取付	既設構造物を基地として作業不可, 無し						単 5号 03-14-03	
DH114060		個	5	304,713	1,523,565		管理費区分: 0	
合計					1,540,725			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	鋼板溶接						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(かき落とし)		m2	58	9,743	565,094		単 6号 管理費区分：0
水中被覆ワーク溶接 板厚9mm		m	144	129,968	18,715,392		単 7号 管理費区分：0
補強鋼板 SM490A PL-9m厚 曲げ加工 ZZ99*01*01001		kg	4,110	1,445	5,938,950		管理費区分：0
合計					25,219,436		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	石材撤去*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬土盤床掘 DH102030	硬土盤(N値30以上), 標準, 鋼D 3.5m3 , アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, レキ混り土砂 , 30~50未満, 0.7, やや悪い, 15m未満	m3	27	4,910	132,570		単 8号 03-02-02 管理費区分：0
合計					132,570		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号		えい航							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費(作業船)		9.1漕,ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船(硬土盤用),ｱﾝｶｰ式,鋼D 3.5m3,標準,鋼D 600PS型,無し							単 9号 05-01-03
DH190040				回	2	336,195	672,390		管理費区分:0
合計							672,390		

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	657
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石							
	ZZ99*03100001		m3	1,300	0	0	管理費区分: 0	
	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り						単 10号 07-01-18
	DHT11482		日	2.89	226,284	653,960	管理費区分: 0	
	雑材料 全体の%							
	ZS7H10030	0.5%	式	1		3,269	管理費区分: 0	
	合計					657,229		
	単価					657	円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1,000	単価	12,023
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	捨石 30~200kg/個 海上渡し ZZ99*03100002		m3	1,300	8,700	11,310,000	管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	2.89	226,284	653,960	単 10号 07-01-18 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		59,819	管理費区分: 0	
合計						12,023,779		
単価						12,023	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号 DH114040	取付金具製作		単位	組	単位数量	30	単価	1,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具製作								
Q301501010			組	30	1,404	42,120	管理費区分：0	
合計						42,120		
単価						1,404	円/組	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH114050	取付金具取付		単位	組	単位数量	30	単価	2,028
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具取付								
Q301502010			組	30	2,028	60,840	管理費区分：0	
合計						60,840		
単価						2,028	円/組	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DH114060	陽極取付	既設構造物を基地として作業不可, 無し	単位	個	単位数量	14	単価	304,713
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミニウム合金陽極 2.0A 50年型 ZZ99*22100001		個	14	263,000	3,682,000	管理費区分:0	
	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊 DHT11952	運転1日当り	日	1	300,692	300,692	単 11号 07-01-18 管理費区分:0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り,標準,2時間	日	0.4	362,088	144,835	単 12号 07-01-12 管理費区分:0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	0.4	135,488	54,195	単 13号 07-01-16 管理費区分:0	
	溶接機 手動 D300A DHT22410	海上	日	1	4,798	4,798	単 14号 07-01-59 管理費区分:0	
	土木一般世話役 R0125		人	1	34,530	34,530	管理費区分:0	
	普通作業員 R0102		人	1	22,570	22,570	管理費区分:0	
	消耗品 労務費の% ZS7H10250	2%	式	1		1,142	管理費区分:0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		21,223	管理費区分:0	
合計						4,265,985		
単価						304,713	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	下地処理(かき落とし)	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	9,743
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かき落とし							
	Q302101010		m2	100	7,696	769,600		管理費区分：0
	潜水士船(労務費除く) D 270PS型 3~5t吊		日	3.6	56,876	204,753		単 15号 管理費区分：0
	合計					974,353		
	単価					9,743		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	水中被覆アーク溶接 板厚9mm		単位	m	単位数量	5.8	単価	129,968
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中被覆アーク溶接 6mm以上10mm未満 単価補正1.000(FC0) Q301903020		m	5.8	33,800	196,040	管理費区分:0	
	潜水士船(労務費除く) D 270PS型 3~5t吊		日	1	56,876	56,876	単 15号 管理費区分:0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り,標準,4時間	日	1	365,416	365,416	単 16号 07-01-12 管理費区分:0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	135,488	135,488	単 13号 07-01-16 管理費区分:0	
	合計					753,820		
	単価					129,968	円/m	



## 2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH190040	えい航費(作業船)	9.1漕, グラフ 浚渫船(硬土盤用), アンカー式, 鋼D 3.5m3, 標準, 鋼D 600PS型, 無し	単位	回	単位数量	1	単価	336,195
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費(作業船) DH180210		9.1漕, グラフ 浚渫船(硬土盤用), アンカー式, 鋼D 3.5m3, 標準, 鋼D 600PS型, 3h, 0.4日, 0.4日	式	1		158,855	単 19号 05-01-03 管理費区分: 0	
損料 単価補正177340.000 Z308003700001			式	1		177,340	管理費区分: 0	
合計						336,195		
単価						336,195	円/回	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DHT11482	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	226,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	129	104	13,416	管理費区分：0	
	R3008		人	0.24	56,370	13,528	管理費区分：0	
	R0128		人	1.2	56,370	67,644	管理費区分：0	
	R0129		人	1.2	36,920	44,304	管理費区分：0	
	R0130		人	1.2	36,610	43,932	管理費区分：0	
	M301296000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分：0	
	M301296000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	18,400	30,360	管理費区分：0	
合計						226,284		
単価						226,284	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	300,692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	104	13,416	管理費区分:0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	56,370	13,528	管理費区分:0	
	潜水士							
	R0128		人	2.52	56,370	142,052	管理費区分:0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,920	44,304	管理費区分:0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	36,610	43,932	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					300,692		
	単価					300,692	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	362,088
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	31	104	3,224	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,560	165,360	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35～40t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35～40t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件: 供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
	合計					362,088		
	単価					362,088	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	135,488
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	69	103	7,107	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,560	33,072	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	2	2,830	5,660	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					135,488		
	単価					135,488	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DHT22410	溶接機 手動 D300A	海上	単位	日	単位数量	1	単価	4,798
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010090		L	18	150	2,700	管理費区分：0	
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流300A M303970000	機械条件: 運転日当り損料	日	1	775	775	管理費区分：0	
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流300A M303970000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	802	1,323	管理費区分：0	
合計						4,798		
単価						4,798	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	潜水土船 (労務費除く) D 270PS型 3~5t吊		単位	日	単位数量	1	単価	56,876
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	104	13,416	管理費区分: 0	
	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分: 0	
	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分: 0	
	合計					56,876		
	単価					56,876	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	365,416
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	63	104	6,552	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,560	165,360	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35～40t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35～40t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件: 供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
	合計					365,416		
	単価					365,416	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DHT10170	グラフ浚渫船(硬土盤用)(アンカー式) 鋼D 3.5m3	運転1日当り,標準,標準,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	954,859
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	642	103	66,126	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.43	34,420	49,220	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1.43	34,420	49,220	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	5.72	27,560	157,643	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式[テーブル式] D 3.5m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M300170000		時間	8	23,600	188,800	管理費区分:0	
	グラフ浚渫船(硬土盤用)アンカー方式[テーブル式] D 3.5m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300170000		日	1.65	269,000	443,850	管理費区分:0	
	合計					954,859		
	単価					954,859	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	261,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	125	103	12,875	管理費区分：0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	34,420	41,304	管理費区分：0	
	普通船員							
	R0127		人	2.4	27,560	66,144	管理費区分：0	
	揚錨船 D 5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M300970000		日	1	48,500	48,500	管理費区分：0	
	揚錨船 D 5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M300970000		日	1.65	56,300	92,895	管理費区分：0	
	合計					261,718		
	単価					261,718	円/日	



# 4次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DH180220	燃料費 えい航費(作業船)	標準, 鋼D 600PS型, 3h	単位	式	単位数量	1	単価	21,115
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
		Z304010170	L	205	103	21,115	管理費区分: 0	
合計						21,115		

# 4次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 DH180230	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	9.1哩, 標準, 鋼D 600PS型, 0.5日	単位	日	単位数量	1	単価	96,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
		R0126	人	2	34,420	68,840	管理費区分: 0	
普通船員								
		R0127	人	1	27,560	27,560	管理費区分: 0	
合計						96,400		
単価						96,400	円/日	

# 4次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 DH180240	労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	9.1漕, グラフ 浚渫船(硬土盤用), アンカー式, 鋼D 3.5m3, 0.5日	単位	日	単位数量	1	単価	179,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	船団長							
	R3004		人	1	34,420	34,420	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1	34,420	34,420	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	4	27,560	110,240	管理費区分: 0	
	合計					179,080		
	単価					179,080	円/日	



## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001)（第2西防波堤）	式	1	
被覆・根固工 (0002)	式	1	
根固石工 (0003)	式	1	オプション入力
根固石 (0004)	m3	38	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
捨石投入	m3	27	DH103060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 材料割増率		30%	
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準	
J03 水深区分		10m未満	
J04 施工規模区分		1,000m3未満	
捨石投入	m3	12	DH103060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 材料割増率		30%	
J02 1日当り投入指示量算定方法		標準	
J03 水深区分		10m未満	
J04 施工規模区分		1,000m3未満	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
維持補修工 (0005)	式	1			単価補正
防食工 (0006)	式	1			
電気防食 (0007)	個	5			第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
		Q01 陽極取付 Q01 陽極取付 Q01 陽極取付 Q02 船舶および機械器具借上費	取付金具製作 取付金具取付 陽極取付 計上しない		週休2日補正 4週8休以上
取付金具製作	組	5			DH114040 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
取付金具取付	組	5			単価補正 DH114050 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
					単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分			漁港整備	
東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
陽極取付	個	5			DH114060 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 既設構造物等の状況区分		既設構造物を基地として作業不可			
J02 借上げ処理の有無		無し			
鋼材補修工 (0008)	式	1			
鋼板溶接 (0009)	m	144			オプション入力 第0003号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
下地処理(かき落とし)	m2	58			オプション入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
かき落とし	m2	100			Q302101010 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
潜水士船（労務費除く） D 270PS型 3～5t吊	日	3.6			オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
軽油 免税	L	129			Z304010130 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	1			M301296000 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
		K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	運転日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	1.65			M301296000 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正			供用日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し		歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
水中被覆アーク溶接 板厚9mm	m	144			オプション入力 単位数 5.8 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
水中被覆アーク溶接 6mm以上10mm未満	m	5.8			Q301903020 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正 1.000 FCO
潜水士船（労務費除く） D 270PS型 3～5t吊	日	1			オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油 免税	L	129			Z304010130 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	1			M301296000 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
	K01 機械使用条件	運転日当り損料			
	K02 岩石割増	岩石工の割増対象にしない			
	K04 供用日当り運転日数	標準			
	K06 交替制割増	無し			
	K07 異常補正	補正無し			
	K09 基礎価格補正	補正対象外			
	K10 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	1.65			M301296000 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
	K01 機械使用条件	供用日当り損料			
	K02 岩石割増	岩石工の割増対象にしない			
	K04 供用日当り運転日数	標準			
	K06 交替制割増	無し			
	K07 異常補正	補正無し			
	K09 基礎価格補正	補正対象外			
	K10 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			
クレーン付台船 35～40t吊	日	1			DHT10680 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
	J01 運転・供用の指定	運転1日当り			
	J02 運転時間の指定	標準			
	J03 運転日当りの運転時間	4時間			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
引船 鋼D 300PS型	日	1	
			単価補正
			DHT11230
			管理費区分 0
			歩 2025.06 単 2025.06
			単価地区 平内町
			労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定		運転1日当り	
J02 運転時間の指定		標準	
J03 運転日当りの運転時間		2時間	
J05 就業時間		8時間	
			単価補正
補強鋼板 SM490A PL-9m厚 曲げ加工	kg	4,110	
			ZZ99*01*01001
			管理費区分 0
			歩 2025.06 単 2025.06
			単価地区 平内町
			労務補正 1.000 00-00
			単価補正
構造物撤去工 (0010)	式	1	
撤去工 (0011)	式	1	
石材撤去* (0012)	m3	27	
			オプション入力
			第0004号内訳書
			単位数 1 m3
			管理費区分 0
			歩 2025.06 単 2025.06
			単価地区 平内町
			労務補正 1.000 00-00
			週休2日補正 4週8休以上

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
硬土盤床掘	m3	27			DH102030 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00	
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質			硬土盤(N値30以上)		単価補正	
J02 規格選定の方式			標準			
J03 グラブ浚渫船の規格			鋼D 3.5m3			
J04 方式の選択			アンカー式			
J06 揚錨船の規格			鋼D 5t吊			
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無			無し			
J10 土質分類			レキ混り土砂			
J11 N値、状態			30～50未満			
J12 修正土厚区分能力係数			0.7			
J13 海象条件区分			やや悪い			
J14 水深区分			15m未満			
直接工事費 (0013)	式	1				
共通仮設 (0014)	式	1				
共通仮設費 (0015)	式	1				
回航・えい航費 (0016)	式	1				
えい航 (0017)	回	2			第0005号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00	
Q01 えい航			えい航費(作業船)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
えい航費(作業船)					週休2日補正 4週8休以上
	回	2			DH190040
J01 えい航距離		9.1哩			管理費区分 0
J02 被えい航船舶の設定		グラフ 浚渫船(硬土盤用)			歩 2025.06 単 2025.06
J05 方式の選択		アンカー式			単価地区 平内町
J07 グラフ 浚渫船(硬土盤用)の規格		鋼D 3.5m3			労務補正 1.000 00-00
J31 引船選定		標準			単価補正
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 600PS型			
J35 引船帰港の有無		無し			
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数	172日間				
冬期日数	56日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.40%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。