

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 広連 第156号

設計書番号 507-060-0274

川内佐井線舗装補修

実施 設計書

下北郡佐井村大佐井地内

工期日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	
施工延長 L = 140 m 路上再生工	
アスファルト舗装工	1 式
区画線工	1 式
設計額	19,921,000 円 (内消費税 1,811,000 円)
請負額	変更による増減額 変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名		川内佐井線舗装補修				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
道路修繕									
舗装工		式	1		7,716,730				
路上再生工		式	1		7,542,130				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装厚t=7cm	式	1		3,480,030		内 1号		
予備破砕工 (機、労含む)	路上再生用スクリュー付処理幅2.0m 処理深0.3m以下4週8体以上 (月単位) 処理深:t=17cm	m	14		10,192		内 2号		
積込 (ホース)	土砂:土量5000m3未満	m2	980		534,100		内 3号		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	69		18,384		内 4号		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	69		384,914		内 5号		
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下 混合用乳剤:有り 養生工:なし	m3	69		432,300		内 6号		
アスファルト舗装工		m2	980		2,100,140				
表層	(2)密粒度As(13)t=4cm	式	1		4,062,100		内 7号		
表層	(2)密粒度As(13)t=3cm	m2	980		2,310,840		内 8号		
区画線工		m2	980		1,751,260				
		式	1		48,160				

設計内訳書 (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修				規格	単価	数量	単価	事業区分 工事区分		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	区画線工	金額	数量・金額増減							
区画線工	区画線工	区画線工	区画線工	区画線工	区画線工	区画線工	区画線工	区画線工	区画線工	区画線工	区画線工
仮設工	仮設工	仮設工	仮設工	仮設工	仮設工	仮設工	仮設工	仮設工	仮設工	仮設工	仮設工
交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工	交通管理工
直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費	直接工事費
共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設	共通仮設
運搬費	運搬費	運搬費	運搬費	運搬費	運搬費	運搬費	運搬費	運搬費	運搬費	運搬費	運搬費
建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費	建設機械運搬費
準備費	準備費	準備費	準備費	準備費	準備費	準備費	準備費	準備費	準備費	準備費	準備費
測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費	測量設計費

設計内訳書 (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
技術管理費								
六価Ca溶出試験		式	1		177,300		内 14号	
土質等試験費	室内CBR用試料採取現状土 (4F-外 / 箇所) 現状土 CBR試験 水浸4日 3供試体	式	1		7,500		内 15号	
現場環境改善費		式	1		169,800			
現場環境改善費 (率計上)		式	1		121,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		121,000			
純工事費		式	1		1,766,000			
現場管理費		式	1		10,281,922			
工事原価		式	1		4,717,000			
一般管理費等		式	1		14,998,922			
工事価格		式	1		3,111,078			
消費税額及び地方消費税額		式	1		18,110,000			
工事費計		式	1		1,811,000			
		式	1		19,921,000			

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 舗装工事				合算工事:		
対象工事費	7,716,730	直接工事費	7,716,730	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	432,300	その他直工扱い共仮積上額	0	
対象工事費に含まれる全処分費額				現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)			200,799			
管理費区分1			0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7			0	(工場原価)		
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9			0	(間接費非対象額)		
管理費区分T			200,799	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)			0			
無償貸付機械評価額 (+)			0			
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	7,515,931	現工事	0	合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	7,284,430		0	
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	16.31%		0.00%	0.00%
		施工地域等補正	1.4		0.00%	0.00
		除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
		率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 (月単位)	1.03		0.00%	0
		計上額	1,766,000			
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

	7,716,730	直接工事費	7,716,730
現場環境改善費対象工事費			
非対象額計 (一)	432,300		
管理費区分1	0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	432,300	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	7,284,430	現工事	0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1.67%		0.00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1.67%		0.00%
計上額	121,000		0
			調整工事計上額
			0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費 (積上分)	678,192				
運搬費	224,000	準備費	276,892	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	177,300
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,565,192

一般管理費等 (当初)

主工種 06:舗装工事

工事原価	14,998,922				
純工事費	10,281,922	現場管理費	4,717,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	370,599				
管理費区分9	169,800				
管理費区分T	200,799				
				(支給品を除く間接費非対象額)	
				(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	14,628,323	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,396,822				0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.25%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	21.25%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	14,628,323				0
契約保証に係る補正值	0.04%				0.00%
一般管理費等	3,111,078				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年6月				
歩掛適用年月	2025年6月	係数	ラ	ン	ク
基準適用年月	2025年6月				1
単価地区	佐井村				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
現場環境改善費（率計上）					
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上）					
主たる工事種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8休以上（月単位）				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	0.24%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,716,730
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	7,515,931	23.51	7,716,730
	運搬費			1,766,000
	準備費			224,000
	技術管理費			276,892
				177,300
現場環境改善費対象工事費	現場環境改善費 (率分)	7,284,430	1.67	7,716,730
				121,000
現場管理費対象純工事費	現場管理費			10,281,922
	工期延長等に伴う現場維持費	9,634,431	48.97	4,717,000
	桁等購入費			0
				0
工事原価計				14,998,922
	一般管理費等	14,628,323	21.25	3,111,078
	業務委託費			0
工事価格				18,110,000
消費税等相当額				1,811,000
工事費計				19,921,000

一式当り内訳書

内 1号		舗装版切断					単価使用年月		
		舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装厚t=7cm					2025.06		
		舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装厚t=7cm					2025.06		
		舗装版種別:アスファルト舗装版 舗装厚t=7cm					1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	14	728	10,192		03-01-05 管理費区分: 0		
合計					10,192				

一式当り内訳書

内 2号		予備破砕工 (機、労含む)					単価使用年月		
		路上再生用スクリュー処理幅2.0m 処理深0.3m 以下4週8休以上 (月単位) 処理深:t=17cm					2025.06		
		路上再生用スクリュー処理幅2.0m 処理深0.3m ZZ99*01*01001					2025.06		
		路上再生用スクリュー処理幅2.0m 処理深0.3m ZZ99*01*01001					1.000-00000 0.0 0		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
予備破砕工 機、労含む		m2	980	545	534,100		管理費区分: 0		
合計					534,100				

一式当り内訳書

内 3号		積込 (m ³)		土砂:土量50000m ³ 未満				単価使用年月		2025.06	
								歩掛適用年月		2025.06	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
積込 (m ³)	CB210020	土砂, 土量50,000m ³ 未満	m ³	68.6	268	18,384		02-01-02 管理費区分: 0			
	合計					18,384					

一式当り内訳書

内 4号		積込 (m ³)		舗装版破碎				単価使用年月		2025.06	
								歩掛適用年月		2025.06	
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
内	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
積込 (m ³)	CB227010	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用	m ³	68.6	5,611	384,914		02-02-07 管理費区分: 0			
	合計					384,914					

一式当り内訳書

内 5号		穀種別:アスパルト穀					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB020052		t	144.1	3,000	432,300		単 1号 01-02-02 管理費区分:0
	合計					432,300		

一式当り内訳書

内 6号		混合深さ:20cm以下 混合用乳剤:有り 養生工 :なし					単価使用年月	2025.06
							歩掛適用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
路上路盤再生工	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	WB430710	20cm以下, 536kg/100m2, 有, 973L/100m2, 無	m2	980	2,143	2,100,140		単 2号 04-03-05 管理費区分:0
	合計					2,100,140		

一式当り内訳書

内 7号		(2) 密粒度As (13) t=4cm					単価使用年月	2025. 06
							歩掛適用年月	2025. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
表層	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	CB410260	3. 0m超, 40mm, 密粒度7スコン(13), プライヤコート PK-3, 全ての費用	m2	980	2, 358	2, 310, 840		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					2, 310, 840		

一式当り内訳書

内 8号		(2) 密粒度As (13) t=3cm					単価使用年月	2025. 06
							歩掛適用年月	2025. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
表層	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	CB410260	3. 0m超, 30mm, 密粒度7スコン(13F), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	980	1, 787	1, 751, 260		03-03-03 管理費区分: 0
	合計					1, 751, 260		

一式当り内訳書

内 11号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025.06
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	交通誘導警備員A	R0803	人	4	16,950	67,800		管理費区分：0
	交通誘導警備員B	R0804	人	4	14,660	58,640		管理費区分：0
	合計					126,440		

内 12号		建設機械運搬費					単価使用年月	2025.06
		名称・規格					歩掛適用年月	2025.06
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	WB010010	台	2	112,000	224,000		単 5号 01-02-02 管理費区分：0
	合計					224,000		

一式当り内訳書

土質等試験費		条件	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
内 15号	室内CBR用試料採取現状土 (4t-1t /箇所) 現状土CBR試験 水浸4日 3供試体						
	名称・規格	169,8千円					
	土質等試験費(一式入力)	WB010370	1		169,800		単 6号 01-02-02 管理費区分：0
	合計				169,800		

単価使用年月 2025.06
 歩掛適用年月 2025.06
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 2号 WB430710		単価使用年月		2025.06			
		歩掛適用年月		2025.06			
		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
路上路盤再生工	20cm以下、536kg/100m2, 有, 973L/100m2, 無	単位	m2	単位数量	単価	金額	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価			
土木一般世話役							
普通作業員	R0125	人	0.127	34,530	4,385	管理費区分: 0	
	R0102	人	0.506	22,570	11,420	管理費区分: 0	
添加剤 セメント (普通ポルトランドセメント)	Y001240000001	kg	536	25	13,400	管理費区分: 0	
混合用乳剤 アスファルト乳剤 (MN-1 セメント混合リサイクル)	Y001112000001	L	973	132	128,436	管理費区分: 0	
スバルトラクタ運転						単 7号 04-03-05	
モータグラブ運転	WK430180	日	0.127	261,900	33,261	管理費区分: 0	
	WK430190	日	0.127	65,840	8,361	管理費区分: 0	
ポートロー運転						単 9号 04-03-05	
	WK430200	日	0.127	60,440	7,675	管理費区分: 0	
	WK430210	日	0.127	46,930	5,960	管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004 2%	式	1	1,402	1,402	管理費区分: 0	
合計				214,300			
単価				2,143		円/m2	

3次単価表

単 8号 WK430190		モータグレーダ [*] 運転		単価使用年月		2025.06			
		名称・規格		歩掛適用年月		2025.06			
		条件		労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
名称・規格		条件		単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
運転手(特殊)				人	1	34,220	34,220	1	管理費区分:0
軽油		R0114		L	46	150	6,900		管理費区分:0
モータグレーダ [*] [土工用・排ガ [*] ス対策型(第1次)] プレート幅3.1m		Z006702002		供用日	1.48	16,700	24,716		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		M000701009		式	1		4		管理費区分:0
ZS3000004									
合計							65,840		
単価							65,840		円/日

3次単価表

単 10号 WK430210		名称・規格		条件		単位		日		単位数量		金額		単価		2025.06	
						単位	数量	数量	数量	単価	金額	単価	摘要	歩掛適用年月	労務調整係数		
運転手(特殊)		R0114				人	1	1		34,220	34,220			1		46,930	
軽油		Z006702002				L	31	31		150	4,650						管理費区分:0
タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t		L001060003				日	1.62	1.62		4,970	8,051						管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004				式	1	1			9						管理費区分:0
合計											46,930						
単価												46,930				円/日	

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路修繕 (0001)	1	式		7,716,730	
舗装工 (0002)	1	式		7,542,130	
路上再生工 (0003)	1	式		3,480,030	工種 06:舗装工事
舗装版切斷 (0004)	14	m		10,192	オープン入力 第0001号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
舗装版切斷	14	m	728	10,192	CB430510 673.26 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
予備破砕工 (機、労含む) (0005)	980	m2		534,100	オープン入力 第0002号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
予備破碎工 機、労含む 路上再生用スチライサ 処理幅2.0m 処理深0.3m	980	545	534,100	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
積込 (バース) (0006)	69		18,384	オプション入力 第0003号内訳書 単位数数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位) CB210020 236.18 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
積込 (バース)	68.6 土砂 土量50,000m3未満	268	18,384	J01 土質 J02 作業内容	
殻運搬 (0007)	69		384,914	オプション入力 第0004号内訳書 単位数数量 1 m3	

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	68.6	5,611	384,914	管理費区分 0	歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	69	3,000	432,300	管理費区分 0	歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
穀運搬 穀処分 (0008)	69	3,000	432,300	管理費区分 0	歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
穀運搬 穀処分 (0008)	69	3,000	432,300	管理費区分 0	歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
穀運搬 穀処分 (0008)	69	3,000	432,300	管理費区分 0	歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
路上路盤再生工 (0009)	m2	980	2,100,140	オプシヨン入力 第0006号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
路上路盤再生工	m2	980	2,100,140	WB430710 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
アスファルト舗装工 (0010)	式	1	4,062,100	オプシヨン入力 工種 06:舗装工事		
表層 (0011)	m2	980	2,310,840	オプシヨン入力 第0007号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)		
表層(車道・路肩部)	m2	980	2,310,840	CB410260 1836.0 管理費区分 0		

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 平均幅員	3.0m超				歩 2025.06 単 2025.06
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm				単価地区 佐井村
J05 材料	密粒度アスコン(13)				労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類	アライコート PK-3				豪雪割増 B地区
J07 費用の内訳	全ての費用				潮間割増 0% 係数ランク 1
単価補正					単価補正
表層(車道・路肩部)		m2	980	1,751,260	オプショナル入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	980	1,751,260	CB410260 1750.5 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線工 (0013)		式	1	48,160	単価補正
区画線工 (0014)		式	1	48,160	工種 13:道路維持工事
ポイント式区画線 (0015)		m	280	36,400	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			歩 2025.06 単 2025.06
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			単価地区 佐井村
Q03 塗料規格		常温			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置					
	m	280	130	36,400	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩 2025.06 単 2025.06
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区 佐井村
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増 B地区
J08 未供用区間の場合の補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J10 ペイント式塗料規格		常温			単価補正
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0016)					
	m	70		11,760	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			第0010号内訳書
Q02 規格・仕様区分		破線 15cm			単位数 1 m
Q03 塗料規格		加熱			管理費区分 0
Q04 区画線設置費		区画線設置			歩 2025.06 単 2025.06
J01 夜間作業の有無		無し			単価地区 佐井村
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			労調係数 1.000 00-00 0
J03 豪雪補正の有無		有り			豪雪割増 B地区
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			潮間割増 0% 係数ランク 1
J05 時間的制約の有無		無し			週休2日補正 4週8休以上(月単位)
区画線設置					
	m	70	168	11,760	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩 2025.06 単 2025.06
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区 佐井村
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳	無し 加熱 白 全ての費用				単価補正
仮設工 (0017)	1	式		126,440	
交通管理工 (0018)	1	式		126,440	工種 99:
交通誘導警備員 (0019)	8	人日		126,440	オープン入力 第0011号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
交通誘導警備員A	4	人	16,950	67,800	R0803 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	4	人	14,660	58,640	R0804 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
(0025)	式	1	金額 前回/今回
測量設計費 (0026)	km	0.1	276,892
オプション入力 第0013号内訳書 1 km 単位数 5 管理費区分 2025.06 単 2025.06 歩 佐井村 単価地区 1.000 00-00 0 労働係数 B地区 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 4週8休以上(月単位) 週休2日補正			
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.14	276,892
Z237230015 管理費区分 0 単 2025.06 歩 佐井村 単価地区 1.000 00-00 0 労働係数 B地区 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正 工種 99:			
技術管理費 (0027)	式	1	177,300
六価/PMI溶出試験 (0028)	式	1	7,500
オプション入力 第0014号内訳書 1 式 単位数 0 管理費区分 2025.06 単 2025.06 歩 佐井村 単価地区 1.000 00-00 0 労働係数 B地区 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 4週8休以上(月単位) 週休2日補正			

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修		事業区分		道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
六価クロム溶出試験	式 1		7,500	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
土質等試験費 (0029)	式 1		169,800	第0015号内訳書 単価数量 1 式 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 週休2日補正 係数ランク 1 4週8休以上(月単位)	
土質等試験費(一式入力)	式 1	169.8千円	169,800	WB010370 管理費区分 0 歩 2025.06 単 2025.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1	
現場環境改善費 (0030)	式 1		121,000		
現場環境改善費 (率計上) (0031)	式 1		121,000		
共通仮設費 (率計上) (0032)	式 1		1,766,000		

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 一般交通影響有り(2)-1 未使用 補正なし 4週8体以上(月単位)	1.4 1.00 1.0 1.03			
純工事費 (0033)	式	1		10,281,922	
現場管理費 (0034)	式	1		4,717,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り(2)-1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	1.2 1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.05			
工事原価 (0035)	式	1		14,998,922	
一般管理費等 (0036)	式	1		3,111,078	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0037)	式	1		18,110,000	
消費税額及び地方消費税額 (0038)	式	1		1,811,000	

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線舗装補修	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
工事費計 (0039)	式	1	19,921,000