

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 繰 第1002号

設計書番号 507-010-0269

国道280号道路改良工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字大川平

2026年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式			
	残土処理工	1		式
設計額	39,655,000 円	(内消費税 3,605,000 円)	変更による 増減額	
請負額			変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道280号道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		19,797,000		
道路土工							
		式	1		19,797,000		
残土処理工							
		式	1		19,797,000		
整地	押土 (ル-ズ)						内 1号
		m3	1,200		258,000		
土材料	黒土						内 2号
		m3	1,700		19,539,000		
直接工事費							
		式	1		19,797,000		
共通仮設							
		式	1		2,593,000		
共通仮設費							
		式	1		269,000		
現場環境改善費							
		式	1		269,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		269,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,324,000		
純工事費							
		式	1		22,390,000		
現場管理費							
		式	1		7,720,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	19,797,000	直接工事費	19,797,000	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		19,797,000	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		19,797,000		0
	（調整工事入力で使用）			合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.40%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位)	1.03	11.74%		0.00%
	計上額		2,324,000		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	19,797,000	直接工事費	19,797,000	
非対象額計 (-)	0			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	19,797,000	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.36%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.36%		0.00%	
計上額	269,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,593,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	22,390,000	単独（追加工事）直接工事費	19,797,000	単独（追加工事）共通仮設費	2,593,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		22,390,000	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		22,390,000		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.12%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 4週8休以上(月単位) 1.05		34.48%		0.00%	
計上額		7,720,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	30,110,000				
純工事費	22,390,000	現場管理費	7,720,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		30,110,000	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		30,110,000		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.69%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.69%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		30,110,000		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,940,000			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2025年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2025年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2025年7月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	4週8休以上(月単位)		1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.72%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ICT施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			19,797,000
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,797,000
	共通仮設費 (率分)	19,797,000	11.74	2,324,000
現場環境改善費対象工事費				19,797,000
	現場環境改善費 (率分)	19,797,000	1.36	269,000
現場管理費対象純工事費				22,390,000
	現場管理費	22,390,000	34.48	7,720,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,110,000
	一般管理費等	30,110,000	19.69	5,940,000
	業務委託費			0
工事価格				36,050,000
消費税等相当額				3,605,000
工事費計				39,655,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	整地	押土 (ル-ス)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
押土 (ル-ス)	土砂						02-01-02
CB210010		m3	1,200	215	258,000		管理費区分：0
合計					258,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	土材料	黒土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	1,670	11,700	19,539,000		管理費区分：0
合計					19,539,000		

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		19,797,000	
道路土工 (0002)	式	1		19,797,000	
残土処理工 (0003)	式	1		19,797,000	工種 04:道路改良工事
整地 (0004)	m3	1,200		258,000	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
押土(ルーズ)	m3	1,200	215	258,000	CB210010 191.92 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
土材料 (0005)	m3	1,700		19,539,000	オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)	
土材料	m3	1,670	11,700	19,539,000	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2025.07 単 2025.07 単価地区 今別町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0006)	式	1		19,797,000		
共通仮設 (0007)	式	1		2,593,000		
共通仮設費 (0008)	式	1		269,000		
現場環境改善費 (0009)	式	1		269,000		
現場環境改善費 (率計上) (0010)	式	1		269,000		
	市街地補正	市街地以外				
共通仮設費 (率計上) (0011)	式	1		2,324,000		
	主たる工種	04:道路改良工事				
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)	1.0			
	除雪工事補正	未使用	1.00			
	ICT施工補正	補正なし	1.0			

入力データリスト (本01)

工事名	国道280号道路改良工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.03		
純工事費 (0012)	式	1		22,390,000	
現場管理費 (0013)	式	1		7,720,000	
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)		1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	4週8休以上(月単位)		1.05		
工事原価 (0014)	式	1		30,110,000	
一般管理費等 (0015)	式	1		5,940,000	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		36,050,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		3,605,000	
工事費計 (0018)	式	1		39,655,000	