

設計内訳書 (本01)

工事名	国道394号外防雪工事	工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分		摘要
		数量・金額増減		数量・金額増減								
道路維持												
冬期対策施設工						式	1			8,786,914		
冬期安全施設工						式	1			7,126,964		
防雪柵設置・撤去工						式	1			7,126,964		内 1号
仮設工						m	5,341			7,126,964		
交通管理工						式	1			1,659,950		
交通誘導警備員						式	1			1,659,950		内 2号
直接工事費						人日	108			1,659,950		
共通仮設						式	1			8,786,914		
共通仮設費 (率計上)						式	1			1,793,000		
純工事費						式	1			1,793,000		
現場管理費						式	1			10,579,914		
工事原価						式	1			6,283,000		
						式	1			16,862,914		

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事				合算工事:		
対象工事費	8,786,914	直接工事費	8,786,914	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	0	その他直工扱い共反積上額	0	0
対象工事費に含まれる全処分費額	0			現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)	0					
管理費区分1	0			(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0			(工場原価)		
管理費区分5	0			(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0			(間接費非対象額)		
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	8,786,914	単独 (追加工事)	8,786,914	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	8,786,914				0	0
共通仮設費 (率分)	14.16%	率 (補正前)	14.16%		0.00%	0.00%
	1.4	施工地域等補正	1.4		0.00%	0.00
	1.00	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	1.0	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	1.03	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 (月単位)	1.03		0.00%	0
計上額	1,793,000				0	0
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管轄費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,793,000

一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

工事原価	16,862,914				
純工事費	10,579,914	現場管理費	6,283,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	16,862,914	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,862,914		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.95%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	20.95%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	16,862,914		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,537,086				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2025年9月	係数	ラ	ク	1
歩掛適用年月	2025年9月				
基準適用年月	2025年9月				
単価地域	東北町(旧東北町)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	2%				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	4週8体以上(月単位)				1.03

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		任意設定	1.08%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		4週8休以上(月単位)	1.05
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				8,786,914
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		8,786,914	20.41	8,786,914
現場管理費対象純工事費				1,793,000
現場管理費 (率分)				10,579,914
現場管理費		10,579,914	59.39	6,283,000
工期延長等に伴う現場維持費				0
桁等購入費				0
工事原価計				16,862,914
工事価格		16,862,914	20.95	3,537,086
消費税等相当額				0
工事費計				20,400,000
				2,040,000
				22,440,000

一式当り内訳書

内 1号		防雪柵設置・撤去工					単価使用年月	2025. 09
							歩掛適用年月	2025. 09
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納	CB421050	張出し, 4.3m以下(吹払式・吹止式)	m	5,267.3	687	3,618,635		管理費区分: 0
防雪柵現地張出し・収納	CB421050	収納, 4.3m以下(吹払式・吹止式)	m	5,267.3	597	3,144,578		管理費区分: 0
防雪柵	CB421010	設置, 吹溜式, 固定式(張立材のみ), 5.0m以下	m	73.5	2,792	205,212		管理費区分: 0
防雪柵	CB421010	撤去, 吹溜式, 固定式(張立材のみ), 5.0m以下	m	73.5	2,157	158,539		管理費区分: 0
	合計					7,126,964		

一式当り内訳書

内 2号		交通誘導警備員					単価使用年月	2025. 09
		条件					歩掛適用年月	2025. 09
		名称・規格					労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A	WB010211		人日	19	17, 290	328, 510		単 1号 管理費区分：0
交通誘導警備員B	WB010212		人日	89	14, 960	1, 331, 440		単 2号 管理費区分：0
	合計					1, 659, 950		

2次単価表

単 1号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2025.09		
							単価	金額	
							単価	摘要	
				人	1	17,290	17,290	17,290	管理費区分：0
						17,290			
							17,290		円/人日

2次単価表

単 2号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2025.09		
							単価	金額	
							単価	摘要	
				人	1	14,960	14,960	14,960	管理費区分：0
						14,960			
							14,960		円/人日

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路維持 (0001)	式 1			8,786,914	
冬期対策施設工 (0002)	式 1			7,126,964	
冬期安全施設工 (0003)	式 1			7,126,964	工種 13:道路維持工事
防雪柵設置・撤去工 (0004)	m 5,341			7,126,964	オープン入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上(月単位)
防雪柵現地張出し・収納	m 5,267.3		687	3,618,635	CB421050 672.25 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)	張出し 4.3m以下(吹払式・吹止式)				
防雪柵現地張出し・収納	m 5,267.3		597	3,144,578	CB421050 583.98 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)	収納 4.3m以下(吹払式・吹止式)				

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防雪柵	m	73.5 設置	2,792	205,212	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
J01 作業区分					CB421010 2663.6
J02 形式		吹溜式		管理費区分 0	
J03 取付方式		固定式(張立材のみ)		歩 2025.09 単 2025.09	東北町(旧東北町)
J04 柵高		5.0m以下		単価地区 1.000 00-00 0	労調係数 B地区
				豪雪割増 0%	係数ランク 1
				潮間割増 単価補正	
防雪柵	m	73.5 撤去	2,157	158,539	CB421010 2057.9
J01 作業区分				管理費区分 0	
J02 形式		吹溜式		歩 2025.09 単 2025.09	東北町(旧東北町)
J03 取付方式		固定式(張立材のみ)		単価地区 1.000 00-00 0	労調係数 B地区
J04 柵高		5.0m以下		豪雪割増 0%	係数ランク 1
				潮間割増 単価補正	
仮設工 (0005)	式	1		1,659,950	
交通管理工 (0006)	式	1		1,659,950	工種 99:
交通誘導警備員 (0007)	人日	108		1,659,950	第0002号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0
					歩 2025.09 単 2025.09
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A		単価地区 1.000 00-00 0	東北町(旧東北町)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B		労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 B地区
				潮間割増 0%	係数ランク 1
				週休2日補正 4週8休以上(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
交通誘導警備員A	19	人日	17,290	328,510	WB010211 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
交通誘導警備員B	89	人日	14,960	1,331,440	WB010212 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 東北町(旧東北町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 単価補正 係数リンク 1
直接工事費 (0008)	1	式		8,786,914	
共通仮設 (0009)	1	式		1,793,000	
共通仮設費 (率計上) (0010)	1	式		1,793,000	
主たる工種 13:道路維持工事 施工地域等補正 1.4 除雪工事補正 1.00 ICT施工補正 1.0 週休2日補正 1.03					
純工事費 (0011)	1	式		10,579,914	
現場管理費					

入力データリスト (本01)

工事名	国道394号外防雪工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0012)	式	1		6,283,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	一般交通影響有り(2) -1 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 4週8体以上(月単位)	1 1.2 1.20% 1.08% 0.00% 0.00% 1.0 1.05			
工事原価 (0013)	式	1		16,862,914	
一般管理費等 (0014)	式	1		3,537,086	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1 1.00 0.04%			
工事価格 (0015)	式	1		20,400,000	
消費税額及び地方消費税額 (0016)	式	1		2,040,000	
工事費計 (0017)	式	1		22,440,000	