

令和7年度

工 事 設 計 書

工事番号 青警営第7-1-30号

工 事 名 青森警察署高田駐在所外壁外改修工事

工事場所 青森市高田川瀬地内

工 期 令和7年10月11日 から 令和7年12月24日 まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

警察本部施設装備課

序舎 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		609,840	別紙 00-0001
枠組本足場		252	m ²	2,420	609,840	
計					609,840	
安全手すり		1	式		30,850	別紙 00-0002
安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式)	61.7	m	500	30,850	
計					30,850	
災害防止		1	式		183,960	別紙 00-0003
ネット状養生シート張り	防火I類	252	m ²	730	183,960	
計					183,960	
仮設材運搬費		1	式		103,581	別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	252	m ²	380	95,760	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	61.7	m	90	5,553	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		252	m ²	9	2,268	
計					103,581	

