

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 承補総河 第6-1-1号

設計書番号
 507-060-0662

田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事

実施
 設計書

下北郡東通村大字目名
 地内

工 期
 1 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 640 m		
	掘削工	1	式
	伐木除根工	1	式
設計額	29,898,000 円 (内消費税 2,718,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事	河川維持・修繕 河川修繕				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川修繕								
河川土工		式	1		12,728,487			
掘削工		式	1		7,476,700			
掘削	土質：土砂,施工方法：オーブンカット,押土：無し,障害：無し,施工数量：5,000m3未満	式	1		1,012,380		内 1号	
残土処理工		m3	2,800		1,012,380			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,464,320		内 2号	
不整地運搬		m3	2,820		3,348,224		内 3号	
積込（ルーズ）		m3	2,820		1,988,096		内 4号	
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3	2,800		736,020		内 5号	
伐木除根工		m3	2,800		391,980			
伐木除根工		式	1		1,345,187			
伐木・伐竹		式	1		1,345,187		内 6号	
除根整地		m2	6,400		249,600		内 7号	
		m2	6,400		281,600			

設計内訳書 (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事	事業区分 工事区分			河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
集積積込み						内 8号
運搬		m2	6, 400		652, 800	内 9号
仮設工		m3	63		161, 187	
工事用道路工		式	1		3, 906, 600	
工事用道路盛土	施工幅員: 4. 0m以上	式	1		3, 501, 870	内 10号
敷砂利	碎石規格: RC40-0, 敷厚: 100mm	m3	600		152, 146	内 11号
土のう	大型土のう規格: H=1. 08m W=1. 1m	m2	139		47, 188	内 12号
山土		袋	48		353, 952	内 13号
掘削工		m3	795		1, 868, 250	内 14号
残土処理工		m3	600		215, 041	内 15号
廃材運搬処分		m3	650		859, 216	内 16号
汚濁防止工		式	1		6, 077	
汚濁防止フェンス	作業区分: 設置・撤去	式	1		404, 730	内 17号
		m	30		255, 990	

設計内訳書 (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス賃料							
直接工事費		日	67		148,740		内 18号
共通仮設		式	1		12,728,487		
共通仮設費		式	1		4,380,833		
準備費		式	1		2,945,833		
木根等処分費		式	1		1,850,000		内 19号
技術管理費		式	1		1,850,000		
測量設計費（河川維持）		式	1		906,833		内 20号
現場環境改善費		km	0.6		906,833		
現場環境改善費（率計上）		式	1		189,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		189,000		
純工事費		式	1		1,435,000		
現場管理費		式	1		17,109,320		
		式	1		5,697,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：					
対象工事費	14, 578, 487	直接工事費	12, 728, 487	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	1, 850, 000 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1, 855, 600	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			1, 418, 246				
管理費区分 1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			1, 418, 246	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		13, 160, 241	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		12, 722, 887		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		10. 80%		0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 0		0. 00%		0. 00
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		
	率（補正後）	週休 2 日 週休 2 日（月単位）	1. 01		0. 00%		
	計上額		1, 435, 000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

現場環境改善費対象工事費	12, 728, 487	直接工事費	12, 728, 487
非対象額計 (－)	5, 600		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7	0	(工場原価)	
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9	0	(間接費非対象額)	
管理費区分T	5, 600	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額 支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)	0		
現場環境改善費対象額 (P i)			
単独 (追加工事)	12, 722, 887	現工事	0 合算工事 0
現場環境改善費			
率 (補正前)	1. 49%		0. 00%
市街地補正	市街地以外		
率 (補正後)	1. 49%		0. 00%
計上額	189, 000	0	0
			調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費 (積上分)	2,756,833					
運搬費	0					0
安全費	0					906,833
営繕費	0					
		準備費	1,850,000	事業損失防止施設費		
		役務費	0	技術管理費		
		現場環境改善費	0			
共通仮設費計						4,380,833

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独 (追加工事) 純工事費	17, 109, 320	単独 (追加工事) 直接工事費	12, 728, 487	単独 (追加工事) 共通仮設費	4, 380, 833
非対象額計 (一)		2, 325, 079			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		906, 833	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		1, 418, 246	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		14, 784, 241	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		14, 346, 887		0	0
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		37. 78%			0. 00%
施工地域等補正		1. 0			0. 00%
施工時期補正		0. 00%			0. 00%
緊急工事補正		0. 00%			0. 00%
砂防・地滑り補正		0. 00%			0. 00%
ICT施工補正		1. 0			0. 00%
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1. 02		38. 54%			0. 00%
計上額		5, 697, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 01:河川工事

工事原価	22, 806, 320				
純工事費	17, 109, 320				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)		1, 418, 246			
管理費区分9		0			
管理費区分T		1, 418, 246	(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%または3, 000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)		21, 388, 074	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く		20, 950, 720		0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)		20. 43%	現工事	0. 00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数		1. 00		0. 00	0. 000000000
財団法人等による補正係数		1. 00		0. 00	0. 000000000
率 (補正後)		20. 43%		0. 00%	0. 00%
(当初一般管理費対象額)		21, 388, 074		0	
契約保証に係る補正值		0. 04%		0. 00%	
一般管理費等		4, 373, 680			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月			
歩掛適用年月	2026年2月		係数	ク
基準適用年月	2026年2月			
単価地区	東通村			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種	01：河川工事			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
除雪工事補正	未使用			1.00
I C T 施工補正	補正なし			1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)			1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補 正	正	補正を行わない		
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	率	金銭的保証		
				1.0
				1.20%
				0.00%
				0.00%
				0.00%
				1.0
				1.02
一般管理費				
前払金支出割合による補 正	正	補正を行わない		
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	率	金銭的保証		
				1.00
				1.00
				0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事			
費目	工種	対象額 (円)	計上額 (円)
	直接工事費		12,728,487
	準備費に含まれる処分費		1,850,000
	事業損失防止施設費		0
	仮設費		0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額		0
共通仮設費対象工事費			14,578,487
	共通仮設費 (率分)	13,160,241	1,435,000
	準備費		1,850,000
	技術管理費		906,833
現場環境改善費対象工事費			12,728,487
	現場環境改善費 (率分)	12,722,887	189,000
現場管理費対象純工事費			17,109,320
	現場管理費	14,784,241	5,697,000
	工期延長等に伴う現場維持費		0
	桁等購入費		0
工事原価計			22,806,320
	一般管理費等	21,388,074	4,373,680
	業務委託費		0
工事価格			27,180,000
消費税等相当額			2,718,000
工事費計			29,898,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満								
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削		CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	2,820	359	1,012,380		管理費区分:0	
		合計					1,012,380			

一式当り内訳書										単価使用年月	2026. 02
										歩掛適用年月	2026. 02
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
内 2号	土砂等運搬		土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）						数量・金額増減	摘要	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額					
土砂等運搬	CB210110	標準、バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、5.5km以下	m3	2,816	1,189	3,348,224					
	合計					3,348,224					

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		不整地運搬									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		WB211810		5,000m3未満,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),170以下		m3	2,816	706	1,988,096		単 1号 管理費区分:0
合計									1,988,096		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		積込 (ルーズ)									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込 (ルーズ)		CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満							
	m3					2, 820	261	736, 020		管理費区分：0	
								736, 020			

一式当り内訳書

内 5号	整地	作業区分：残土受入れ地での処理					単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	整地	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	2,820	139	391,980		管理費区分：0
		合計					391,980		

内 6号	伐木・伐竹	一式当り内訳書					単価使用年月		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	伐木・伐竹 (伐木除根)	CB320510	伐木 (機械施工)	m2	6,400	39	249,600		管理費区分：0
		合計					249,600		

一式当り内訳書

内 7号	除根整地							単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000-00000 0. 0 0		
内 7号	除根 (伐木除根)	名称・規格 CB320530	条件 全ての費用	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
				m2	6, 400	44	281, 600			管理費区分：0
							281, 600			
内 7号	合計									

内 8号	集積積込み							単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1. 000-00000 0. 0 0		
内 8号	集積積込み (機械施工) (伐木除根)	名称・規格 CB320560	条件 有り, 全ての費用	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
				m2	6, 400	102	652, 800			管理費区分：0
							652, 800			
内 8号	合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 9号		運搬							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬 (伐木除根)		CB320580	機械施工, 有り, 無し, 19.0km以下, 全ての費用						伐根材
				m3	25	2,579	64,475		管理費区分: 0
運搬 (伐木除根)		CB320580	機械施工, 有り, 無し, 19.0km以下, 全ての費用						生木
				m3	37.5	2,579	96,712		管理費区分: 0
		合計							
							161,187		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 10号		工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満,無し						
				m3	599	254	152,146		管理費区分:0
							152,146		
		合計							

一式当り内訳書

内 11号	敷砂利		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 02
										歩掛適用年月	2026. 02
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
敷砂利		* 合計		m2	139. 2	339	47, 188		管理費区分：0		
							47, 188				

一式当り内訳書

内 12号	土のう		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 02
										歩掛適用年月	2026. 02
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
大型土のう工	WB252730	製作・設置, 購入土, 5mを超え20m以下, 標準(1. 0)		袋	48	7, 374	353, 952		管理費区分：0		
	合計						353, 952				

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 13号		山土							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山土 ルーズ	現着 (10, 000m3未満に適用)	Z231365005							管理費区分：0
				m3	795	2, 350	1, 868, 250		
		合計					1, 868, 250		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
掘削工									
内 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満							
			m3	599	359	215, 041		管理費区分：0	
					215, 041				
	合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 15号		残土処理工									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬			CB210110	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	残土受入れ地での処理	m3	647	1,189	769,283		管理費区分:0
整地			CB210610			m3	647	139	89,933		管理費区分:0
合計									859,216		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 16号		廃材運搬処分									単価使用年月 2026. 02		
											歩掛適用年月 2026. 02		
											労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
現場発生品及び支給品運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要					
処分費 廃プラスチック	ZZ99*41200001	CB010410	t	0. 08	5, 969	477		管理費区分：0					
				0. 08	70, 000	5, 600		管理費区分：T					
合計						6, 077							

一式当り内訳書

一式当り内訳書												単価使用年月		2026. 02	
												歩掛適用年月		2026. 02	
												労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
内 17号		汚濁防止フェンス			作業区分:設置・撤去							数量・金額増減		摘要	
		名称・規格		条件		単位		数量		単価		金額			
汚濁防止フェンス		WB253010		設置・撤去		m		30		8, 533		255, 990		管理費区分: 0	
												255, 990			

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
汚濁防止フェンス賃料											
内 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要			
汚濁防止フェンス φ 300×1000 加算額	Y001076000002		枚・日	67	2, 220	148, 740		管理費区分：0			
	合計					148, 740					

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 19号		木根等処分費							
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 木くず	伐根材	ZZ99*41200002							管理費区分：T
				t	20	40, 000	800, 000		
処分費 木くず	生木	ZZ99*41200003							管理費区分：T
				t	30	35, 000	1, 050, 000		
							1, 850, 000		
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 20号		測量設計費（河川維持）									
測量設計費(河川維持)		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
踏査選点平面測量除、W<45m		Z237230140									管理費区分：5
						km	0. 64	1, 416, 928	906, 833		
									906, 833		
合計											

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 02
							歩掛適用年月		2026. 02
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3 (平積 0. 6m3), 170以下	単位	m3	単位数量	100	単価	706	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 5号		
諸雑費(まるめ)	WK210340		日	0. 752	93, 890	70, 605	管理費区分：0		
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分：0		
合計						70, 610			
単価						706	円／m3		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.02			
							歩掛適用年月		2026.02			
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
単	2号	敷砂利		名称・規格	条件	単位	m2	単位数量	100	単価	339	
							単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュ RC-40	Z002122003											
						m3	10.5	3,100	32,550	管理費区分：0		
整地	CB210610			敷均し(μ-ス'),標準(10,000m3未満), 無し		m3	10	139	1,390	管理費区分：0		
									33,940			
合計												
単価											円/㎡	
										339		

2次単価表

単 3号 WB252730		大型土のう工	製作・設置,購入土,5mを超え20m以下 ,標準(1.0)	単位	袋	単位数量	単価使用年月 2026. 02	
							歩掛適用年月 2026. 02	
							労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役								
特殊作業員	R0125			人	0. 204	33, 860	6, 907	管理費区分：0
	R0101			人	0. 204	29, 990	6, 117	管理費区分：0
	R0102			人	0. 204	22, 130	4, 514	管理費区分：0
普通作業員								
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m				袋	10	1, 100	11, 000	管理費区分：0
購入土								
バックホウ(クローラ型)運転	Y001613000001			m3	10	2, 350	23, 500	管理費区分：0
	WK250500		製作・設置,5mを超え20m以下					単 6号
				日	0. 204	52, 300	10, 669	管理費区分：0
リフテレン/クレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊								
単価補正1. 000 諸雑費(率+まるめ)	L001130006			日	0. 204	52, 400	10, 689	管理費区分：0
	ZS8000004	2%		式	1		344	管理費区分：0
合計							73, 740	
単価								円／袋
							7, 374	

2 次单值表

[illegible]

3次単価表

3次単価表							単価使用年月		2026.02
							歩掛適用年月		2026.02
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 5号 WK210340	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	93,890	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)									
軽油	R0114								
			人	1	33,560	33,560	管理費区分：0		
	Z006702002		L	133	134	17,822		管理費区分：0	
			日	1.54	27,600	42,504	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)									
	ZS3000004		式	1		4		管理費区分：0	
						93,890			
合計							円／日		
単価						93,890			

3次単価表

3次単価表							単価使用年月	2026. 02
							歩掛適用年月	2026. 02
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 WK250500	バックホウ(クローラ型) 運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	52, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
軽油	R0114							
			人	1	33, 560	33, 560	管理費区分 : 0	
	Z006702002		L	65	134	8, 710		管理費区分 : 0
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 吊2. 9t	L001010013							
			日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)				1		7	管理費区分 : 0	
合計						52, 300		
単価						52, 300	円／日	

3 次単価表

3次単価表							単価使用年月		2026.02	
							歩掛適用年月		2026.02	
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 7号 WB253020	汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	3,275	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									[] [1]	
				人	2.2	33,860	74,492	管理費区分：0		
普通作業員									[] [1]	
バックホー運転				人	5.4	22,130	119,502		管理費区分：0	
								単 8号	[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)				日	2.2	56,380	124,036		管理費区分：0	
									[1] []	
				式	1		9,470		管理費区分：0	
合計										
							327,500			
単価										
							3,275	円/m		
									</	

4次単価表

4次単価表					単価使用年月		2026. 02		
					歩掛適用年月		2026. 02		
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 WK250550	バックホリ運転	条件	単位	日	単位数量	1	単価	56, 380	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)									
軽油	R0114		人	1	33, 560	33, 560	管理費区分：0		
				L	88	134	11, 792	管理費区分：0	
					日	1. 03	10, 700	11, 021	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分：0		
合計							56, 380		
単価						56, 380	円／日		

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事		事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
河川修繕 (0001)		式	1		12, 728, 487	
河川土工 (0002)		式	1		7, 476, 700	
掘削工 (0003)		式	1		1, 012, 380	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)	Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	m3	2, 800		1, 012, 380	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)
掘削	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	m3	2, 820	359	1, 012, 380	CB210100 331. 59 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0005)		式	1		6, 464, 320	オプシヨン入力 工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006) (P)		m3	2, 820		3, 348, 224	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02
	Q01 土砂等発生現場			標準		

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分	
工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
金額 前回／今回		摘要	
土砂等運搬	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	東通村
	Q03 運搬費	土砂等運搬	1.000 00-00 0
			豪雪割増 0%
			潮間割増 係数ランク 1
			週休2日補正 週休2日(月単位)
			CB210110 1050.3
			管理費区分 0
			歩 2026.02 単 2026.02
			単価地区 東通村
			労調係数 1.000 00-00 0
不整地運搬 (0007)	J01 土砂等発生現場	標準	1 m3
	J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	
	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	
	J04 DID区間の有無	無し	
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)	5.5km以下	
			0%
			係数ランク 1
			単価補正
			オプシヨン入力
			第0003号内訳書
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)			1 1 m3
			単位数量 0
			管理費区分 0
			歩 2026.02 単 2026.02
			単価地区 東通村
			労調係数 1.000 00-00 0
			豪雪割増
			潮間割増 0%
			係数ランク 1
			週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)			WB211810
			管理費区分 0
			歩 2026.02 単 2026.02
			単価地区 東通村
			労調係数 1.000 00-00 0
			豪雪割増
			潮間割増 0%
			係数ランク 1
			週休2日補正 週休2日(月単位)
			WB211810
積込（ルーズ） (0008)			管理費区分 0
			歩 2026.02 単 2026.02
			単価地区 東通村
			労調係数 1.000 00-00 0
			豪雪割増
			潮間割増 0%
			係数ランク 1
			単価補正
			オプシヨン入力
			第0004号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
積込(ﾊｰｽﾞ)	J01 土質	m3	2, 820	261	736, 020	単位数量 管理費区分 0	1 m3
	J02 作業内容		土砂 土量50, 000m3未満			歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休 2 日(月単位)	
整地 (0009) (P)	Q01 作業区分	m3	2, 800	391, 980	391, 980	CB210020 240. 9	
	Q02 敷均し費		残土受入れ地での処理 整地			管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休 2 日(月単位)	
整地	J01 作業区分	m3	2, 820	139	391, 980	CB210610 127. 07	
			残土受入れ地での処理			管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休 2 日(月単位)	

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分			
工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回
伐木除根工 (0010)		式	1		1,345,187
伐木除根工 (0011)		式	1		1,345,187
伐木・伐竹 (0012)		m2	6,400		249,600
伐木・伐竹 (伐木除根)		m2	6,400	39	249,600
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(機械施工)			
除根整地 (0013)		m2	6,400		281,600

オブション入力		1		m2	
オブション入力 工種 01:河川工事		0		2026.02 単 2026.02	
オブション入力 第0006号内訳書		0		東通村	
単位数量		1		m2	
管理費区分		0		2026.02 単 2026.02	
歩		1.000		00-00 0	
単価地区		1.000		00-00 0	
労調係数		0%		係数ランク 1	
豪雪割増		0%		係数ランク 1	
潮間割増		0%		係数ランク 1	
週休2日補正		0%		係数ランク 1	
CB320510		36.081			
管理費区分		0		2026.02 単 2026.02	
歩		1.000		00-00 0	
単価地区		1.000		00-00 0	
労調係数		0%		係数ランク 1	
豪雪割増		0%		係数ランク 1	
潮間割増		0%		係数ランク 1	
単価補正		0%		係数ランク 1	
オブション入力		1		m2	
第0007号内訳書		0		2026.02 単 2026.02	
単位数量		1.000		00-00 0	
管理費区分		0%		係数ランク 1	
歩		1.000		00-00 0	
単価地区		1.000		00-00 0	
労調係数		0%		係数ランク 1	
豪雪割増		0%		係数ランク 1	
潮間割増		0%		係数ランク 1	
単価補正		0%		係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
除根 (伐木除根)	J01 費用の内訳	m2	6,400 全ての費用	44	281,600	週休2日補正 週休2日(月単位)	
						CB320530 41,529	
						管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集積積込み (0014)		m2	6,400		652,800	オブション入力 第0008号内訳書 1 m2 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
						CB320560 95,646	
						管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
集積積込み (機械施工) (伐木除根)	J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳	m2	6,400 有り 全ての費用	102	652,800		
運搬 (0015)		m3	63		161,187	オブション入力 第0009号内訳書 1 m3 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村	

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬（伐木除根）					労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB320580 2394.4 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 積込条件	m3	25	2,579	64,475	
	J02 除根作業の有無		機械施工			
	J03 DID区間の有無		有り			
	J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		無し			
	J10 費用の内訳		19.0km以下			
			全ての費用			
運搬（伐木除根）					CB320580 2394.4	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 積込条件	m3	37.5	2,579	96,712	
	J02 除根作業の有無		機械施工			
	J03 DID区間の有無		有り			
	J06 運搬距離(機械・除根有・DID無)		無し			
	J10 費用の内訳		19.0km以下			
			全ての費用			
仮設工 (0016)	式	1		3,906,600		
工事用道路工 (0017)	式	1		3,501,870	工種 99:	
工事用道路盛土 (0018) (P)	m3	600		152,146	第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 施工幅員	4.0m以上			
		Q02 掘削積込費	計上しない			
		Q03 運搬費	計上しない			
		Q04 土砂購入費	計上しない			

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路体(築堤)盛土	Q05 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土			潮間割増	0% 係数ラング 1
	Q06 人力盛土費		計上しない			週休2日補正	週休2日(月単位)
	Q07 法面整形費		計上しない				
路体(築堤)盛土		m3	599	254	152,146	CB210510	240.29
	J01 施工幅員		4.0m以上			管理費区分	0
	J02 施工数量		20,000m3未満			歩 2026.02	単 2026.02
	J03 障害の有無		無し			単価地区	東通村
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
敷砂利		m2	139	47,188		潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
						第0011号内訳書	
						単位数量	1 m2
						管理費区分	0
						歩 2026.02	単 2026.02
敷砂利	Q01 碎石規格		RC40-0			単価地区	東通村
	Q02 敷厚		100mm			労調係数	1.000 00-00 0
	Q03 敷砂利費		敷砂利			豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
						*	
敷砂利		m2	139.2	339	47,188	単位数量	100 m2
						管理費区分	0
						歩 2026.02	単 2026.02
						単価地区	東通村
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
再生リフレッシュ RC-40		m3	10.5	3,100	32,550	潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
						Z002122003	
						管理費区分	0
						歩 2026.02	単 2026.02
						単価地区	東通村

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地		m3	10	139	1,390	労調係数 1.000	00-00 0
	J01 作業区分		敷均し(ﾊｰｽﾞ)			豪雪割増	
	J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			潮間割増	係数ランク 1
	J03 障害の有無		無し			単価補正	
土のう (0020)		袋	48		353,952	CB210610 126.79	
	Q01 土のう種類					管理費区分 0	
	Q02 大型土のう規格		H=1.08m W=1.1m			歩 2026.02 単 2026.02	
	Q04 作業区分		製作・設置			単価地区 東通村	
大型土のう工		袋	48		353,952	労調係数 1.000	00-00 0
	Q06 大型土のう費		大型土のう工			豪雪割増	
						潮間割増	係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
山土 (0021)		m3	795	7,374	1,868,250	WB252730	
	J01 作業区分		製作・設置			管理費区分 0	
	J02 袋詰土区分		購入土			歩 2026.02 単 2026.02	
	J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			単価地区 東通村	
						労調係数 1.000	00-00 0
	J05 ﾏﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正		標準(1.0)			豪雪割増	
						潮間割増	係数ランク 1
						単価補正	
						オブション入力	
						第0013号内訳書	
						単位数	1 m3
						管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分	
工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件
金額 前回／今回		単価 前回／今回	
摘要			
歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)			
山土 ルーズ 現着(10,000m3未満に適用)		m3	795
			2,350
			1,868,250
掘削工 (0022)		m3	600
			215,041
掘削		m3	599
			359
			215,041
J01 土質			土砂
J02 施工方法			オープンカット
J03 押土の有無			無し
J04 障害の有無			無し
J05 施工数量			5,000m3未満
残土処理工			
			オープン入力

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
(0023)		m3	650		859, 216	第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
						CB210110 1050. 3 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
土砂等運搬	J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)	m3	647 標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下	1, 189	769, 283	
整地	J01 作業区分	m3	647 残土受入れ地での処理	139	89, 933	CB210610 127. 07 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラシク 1 単価補正
廃材運搬処分 (0024)		式	1		6, 077	オプシヨシン入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026. 02 単 2026. 02 単価地区 東通村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
汚濁防止フェンス賃料 (0027)		日	67		148,740	単価地区	東通村
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
汚濁防止フェンス φ 300×1000 加算額		枚・日	67	2,220	148,740	オブション入力	
						第0018号内訳書	
						単位数量	1 日
						管理費区分	0
						歩 2026.02 単	2026.02
						単価地区	東通村
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						週休2日補正	週休2日(月単位)
直接工事費 (0028)		式	1	12,728,487		Y001076000002	
						管理費区分	0
						歩 2026.02 単	2026.02
						単価地区	東通村
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
						単価補正	
共通仮設 (0029)		式	1	4,380,833			
共通仮設費 (0030)		式	1	2,945,833			
準備費						工種 99:	

入力データリスト (本01)

工事名	田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
(0031)		式	1		1,850,000	
木根等処分費 (0032)		式	1		1,850,000	オブション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 木くず 伐根材		t	20	40,000	800,000	ZZ99*41200002 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 木くず 生木		t	30	35,000	1,050,000	ZZ99*41200003 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 東通村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0033)		式	1		906,833	工種 99:
測量設計費（河川維持） (0034)		km	0.6		906,833	オブション入力 第0020号内訳書

入力データリスト (本01)

河川維持・修繕		事業区分	
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分		
河川維持・修繕	事業区分	</	

入力データリスト (本01)

工事名		田名部川総合流域防災（国土強靱化）工事			事業区分		河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
(0039)		式	1		5,697,000			
施工地域等補正		補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0			
工期日数		0日間						
冬期日数		0日間						
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%			
施工時期補正		任意設定			0.00%			
緊急工事補正		補正なし			0.00%			
砂防・地滑り補正		補正なし			0.00%			
ICT施工補正		補正なし			1.0			
週休2日補正		週休2日（月単位）			1.02			
工事原価 (0040)		式	1		22,806,320			
一般管理費等 (0041)		式	1		4,373,680			
前払金支出割合による補正		補正を行わない			1.00			
財団法人等による補正		補正を行わない			1.00			
契約保証に係る補正率		金銭的保証			0.04%			
工事価格 (0042)		式	1		27,180,000			
消費税額及び地方消費税額 (0043)		式	1		2,718,000			
工事費計 (0044)		式	1		29,898,000			