

	総括主査	調査	課長	総括主査	設計	精算

工事番号 債 第3859号

設計書番号 507-020-0415

国道282号外 道路管理工事

実施 設計書

平川市礎ヶ関外

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 39.1 km 排水構造物工 防護柵工 道路清掃工 除草工 道路維持修繕工 道路管理工	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式	
設計額	19,965,000 円 (内消費税 1,815,000 円)	変更による 増減額		
請負額		変更による 増減額		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事				規格	事業区分 工事区分			道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価		金額	数量・金額増減			
道路維持										
排水構造物工		式	1			7,880,764				
側溝工		式	1			452,130				
側溝蓋		式	1			452,130				内 1号
防護柵工		枚	30			452,130				
路側防護柵工		式	1			490,800				
防護柵撤去・設置		式	1			490,800				内 2号
道路清掃工		m	80			490,800				
路面清掃工		式	1			665,258				
路面清掃		式	1			381,070				内 3号
排水施設清掃工		式	1			381,070				
側溝清掃		式	1			273,100				内 4号
道路付属物清掃工		m	250			273,100				
		式	1			11,088				

設計内訳書 (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
	トンネル内視線誘導標清掃							内 5号
除草工			個	144		11,088		
道路除草工			式	1		3,555,000		
除草			式	1		3,555,000		内 6号
道路維持修繕工		作業形態: 肩掛式	m2	45,000		3,555,000		
舗装面欠損部補修工			式	1		143,670		
穴理工		(常温合材)	式	1		143,670		内 7号
道路管理工			t	0.3		143,670		
道路巡回工			式	1		2,263,806		
道路パトロール			式	1		1,082,866		内 8号
その他工事		1回4時間	回	34		1,082,866		
その他管理工事			式	1		1,180,940		内 9号
仮設工			式	1		310,100		

設計内訳書 (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
交通管理工								
交通誘導警備員			式	1		310,100		
直接工事費			人日	20		310,100		内 10号
共通仮設			式	1		7,880,764		
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,624,000		
純工事費			式	1		1,624,000		
現場管理費			式	1		9,504,764		
工事原価			式	1		5,471,000		
一般管理費等			式	1		14,975,764		
工事価格			式	1		3,174,236		
消費税額及び地方消費税額			式	1		18,150,000		
工事費計			式	1		1,815,000		
			式	1		19,965,000		

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路維持工事				合算工事:		
対象工事費	7,880,764	直接工事費	7,880,764	準備費 (処分費用)	0	事業損失
		単独 (追加工事)	0	その他直工扱い共仮積上額	0	0
対象工事費に含まれる全処分費額	0			現工事	0	合算工事
非対象額計 (-)	0					
管理費区分1	0			(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0			(工場原価)		
管理費区分5	0			(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0			(間接費非対象額)		
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)	0					
無償貸付機械評価額 (+)	0					
共通仮設費対象額	7,880,764			現工事	0	合算工事
単独 (追加工事)	7,880,764				0	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)						
共通仮設費 (率分)	14.72%				0.00%	0.00%
率 (補正前)	1.4				0.00%	0.00
施工地域等補正	1.00				0.00	0.00
除雪工事補正	1.0				0.00	0.00
ICT施工補正	20.61%				0.00%	
率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) (交)						
計上額	1,624,000				0	0
						調整工事計上額
						0

共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
管繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,624,000

現場管理費

主工種 13:道路維持工事

単独 (追加工事) 純工事費	9,504,764	単独 (追加工事) 直接工事費	7,880,764	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,624,000
非対象額計 (一)	0				
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)	0				
支給品で扱う桁等購入費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	9,504,764	現工事		0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費	9,504,764			0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0.00%
率 (補正前)	47.03%				0.00%
施工地域等補正	1.2				0.00%
施工時期補正	0.00%				0.00%
緊急工事補正	0.00%				0.00%
砂防・地滑り補正	0.00%				0.00%
ICT施工補正	1.0				0.00%
率 (補正後)	57.57%				0.00%
週休2日 週休2日 (月単位) (交)	1.02				0
計上額	5,471,000				0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

工事原価	14,975,764				
純工事費	9,504,764	現場管理費	5,471,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分7	0			(全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	14,975,764	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)	14,975,764				0
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	21.20%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	21.20%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	14,975,764		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,174,236				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年2月	係数	ラ	ク	1
歩掛適用年月	2026年2月				
基準適用年月	2026年2月				
単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)				
豪雪割増	B地区				
労務単価割増率	0%				
共通仮設費(率計上)					
主たる工事種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1				1.4
除雪工事補正	未使用				1.00
ICT施工補正	補正なし				1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)(交)				1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		一般交通影響有り (2) - 1	1.2
施工地域等補正			
工期日数		0日間	
冬期日数		0日間	
積雪寒冷地区分		4級地	1.20%
施工時期補正		自動設定	0.00%
緊急工事補正		補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし	0.00%
ICT施工補正		補正なし	1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)(交)	1.02
工期延長日数		0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費				7,880,764
準備費に含まれる処分費				0
事業損失防止施設費				0
仮設費				0
その他直接工事費扱い共通仮設費対象額				0
共通仮設費対象工事費		7,880,764	20.61	7,880,764
現場管理費対象純工事費				1,624,000
現場管理費		9,504,764	57.57	9,504,764
工期延長等に伴う現場維持費				5,471,000
桁等購入費				0
工事原価計				0
				14,975,764
工事価格		14,975,764	21.20	3,174,236
消費税等相当額				0
工事費計				18,150,000
				1,815,000
				19,965,000

一式当り内訳書

内 1号		側溝蓋				2026.02		2026.02	
						歩掛適用年月		歩掛適用年月	
						数量・金額増減		労務調整係数	
								1.000-00000 0.0 0	
内 1号	側溝蓋	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	蓋版	WB821430	再利用撤去・据付け、無し、蓋版(各種))、40を超え170kg/枚以下、無し、無し	枚	30	1,511	45,330		単 1号 01-10-01 管理費区分：0
	材料費 (側溝蓋類)			式	1		406,800		単 2号 管理費区分：0
	合計						452,130		

一式当り内訳書

内 2号		防護柵撤去・設置					単価使用年月	2026.02
							歩掛適用年月	2026.02
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	WB810550	土中建込,Gr-C3-2E 塗装品,50m以上 100m未満,無,無,無	m	60	5,316	318,960		単 3号 06-02-03 管理費区分:0
部材設置(レール設置)	WB810560	手間のみ,路側用A・B・C種,無,無,無	m	20	845	16,900		単 4号 06-02-03 管理費区分:0
部材撤去(レール撤去)	WB810580	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種),無, 無	m	20	668	13,360		単 5号 06-02-03 管理費区分:0
材料費(ガードレール類)								単 6号 管理費区分:0
合計				1		141,580		
						490,800		

一式当り内訳書

内 3号		路面清掃					単価使用年月	2026.02
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.02
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	路面清掃(路肩部・人力)	普通	km	3	89,410	268,230		04-03-15 管理費区分：0
	路面清掃(路肩部・人力)	少ない	km	6	17,890	107,340		04-03-15 管理費区分：0
	路面清掃(歩道等・人力)	歩道 少ない	m2	500	11	5,500		04-03-15 管理費区分：0
	合計					381,070		

一式当り内訳書

内 4号		側溝清掃					単価使用年月	2026.02
		名称・規格					歩掛適用年月	2026.02
		条件					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	人力側溝清掃工 無蓋 汚泥運搬含む		m	200	947	189,400		単 7号 管理費区分：0
	人力側溝清掃工 コンクリート蓋 汚泥運搬含む		m	50	1,674	83,700		単 8号 管理費区分：0
	合計					273,100		

一式当り内訳書

内 7号		(常温合材)					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		常温合材補修工		t	0.3	478,900	143,670		単 10号 04-03-22 管理費区分：0
		合計					143,670		

一式当り内訳書

内 8号		1回4時間					単価使用年月	2026.02	
							歩掛適用年月	2026.02	
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
内	8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		道路パトロール		回	34	31,849	1,082,866		単 11号 管理費区分：0
		合計					1,082,866		

一式当り内訳書

内 9号		その他管理工事					単価使用年月	2026.02	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
その他管理工事 (労務費)									単 12号
				式	1		1,091,190		管理費区分：0
その他管理工事 (材料費等)				式	1		89,750		単 13号
									管理費区分：0
合計							1,180,940		

内 10号		交通誘導警備員					単価使用年月	2026.02	
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A		WB010211		人日	10	16,630	166,300		単 14号 02-04-04
交通誘導警備員B		WB010212		人日	10	14,380	143,800		管理費区分：0
									単 15号 02-04-04
合計							310,100		管理費区分：0

一式当り内訳書

2次単価表

単 1号 WB821430		蓋版	名称・規格	条件	単位	枚	単位数量	単価使用年月		摘要		
								歩掛適用年月			金額	単価
								労務調整係数				
			再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し					2026.02	2026.02	1,000-00000 0.0 0		
		蓋版コクリト・銅製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002		枚	100	932.28	93,228	100	管理費区分:0		
		蓋版コクリト・銅製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0.620 (FP3)	Q001367002		枚	100	578.01	57,801	57,801	管理費区分:0		
		諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1		71		管理費区分:0		
		合計						151,100				
		単価						1,511		円/枚		

2次単価表

単 2号	材料費 (側溝蓋類)	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
							1	406,800
	自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm	Z231031010		枚	15	2,020	30,300	管理費区分:0
	自由勾配側溝用滑止グレーチング 縦断用 400用 T-25 500×995mm	Z230154065		枚	15	25,100	376,500	管理費区分:0
	合計						406,800	
								摘要
								1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 3号 WB810550	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	名称・規格	条件	単位	数量	単位数量	単価使用年月	
							金額	単価
							1	5,316
	ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C3-2E 塗装 耐雪型 単価補正1.100 (FP3)	Q001107009		m	1	17,616.5	17,616	管理費区分:0
	ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr-C3-2E 塗装 単価補正-1.000	Z004224009		m	1	-12,300	-12,300	管理費区分:0
	合計						5,316	
	単価						5,316	円/m
								摘要
								1.000-00000 0.0 0

2次単価表

単 6号	材料費 (ガードレール類)	条件	単位	式 数量	単位数量	金額	単価		摘要
							1	141,580	
直径-A (耐雪型) C種 2.3×350×4330mm 塗装	Z231083025		枚	5	18,000	90,000		管理費区分:0	
袖径-A (耐雪型) B、C種 2.3×382×660mm 塗装	Z231085010		枚	2	5,580	11,160		管理費区分:0	
支柱 (耐雪型) (土中用) C種 4.5×114.3×2100mm 塗装	Z231089015		本	2	14,500	29,000		管理費区分:0	
ブラケット (耐雪型) A、B、C種 6×120×31×300mm 塗装	Z231091005		本	2	1,800	3,600		管理費区分:0	
ビーム補強金具 (耐雪型) B・C種 (本体+Uボルト1個) 塗装	Z231086010		セット	2	3,910	7,820		管理費区分:0	
合計						141,580			

2次単価表

単 7号	人力側溝清掃工 無蓋 汚泥運搬含む	名称・規格	条件	単位	m	単位数量	単価	
							金額	947
		側溝清掃(人力清掃工)	無蓋	単位	数量	金額	摘要	
	CB433510			m	100	509	50,900	管理費区分:0
	CB210110		小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	m ³	10	4,387	43,870	管理費区分:0
		合計					94,770	
		単価					947	円/m
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02
								管理費区分:0
								02-01-02
								管理費区分:0
								04-03-16
								02-01-02

2次単価表

単 9号	トンネル内視線誘導標清掃	条件	単位	個	単位数量	単価使用年月		摘要
						2026.02	2026.02	
						歩掛適用年月		
労務調整係数		100	金額	単価	77			
普通作業員	R0102		人	0.35	22,130	7,745	管理費区分:0	
						7,745		
	合計							
	単価					77	円/個	

2次単価表

単 12号	その他管理工事 (労務費)	名称・規格	条件	単位	式 数量	単位数量	単価	
							金額	摘要
						1	1,091,190	2026.02 2026.02 1.000-00000 0.0 0
	土木一般世役							
	普通作業員	R0125		人	5	33,860	169,300	管理費区分:0
	ダンプトラック2t運転	R0102	良好	人	15	22,130	331,950	管理費区分:0
	ダンプトラック4t運転	DW515000	良好	日	2	40,550	81,100	管理費区分:0 単 16号 02-01-01
	ダンプトラック4t運転	DW516000	良好	日	2	45,970	91,940	管理費区分:0 単 17号 02-01-01
	トラック[クレーン装置付] 4~4.5t級2.9t吊	DGD32100		日	2	50,920	101,840	管理費区分:0 単 18号 32-01-01
	小型バックホフ運転 クロー型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	DW529000		日	2	48,200	96,400	管理費区分:0 単 19号 02-01-01
	バックホフ運転	WK230410		日	2	42,350	84,700	管理費区分:0 単 20号 02-03-01 山積0.28 (平積0.2)
	バックホフ(クロー型)運転	WK230570		日	2	43,240	86,480	管理費区分:0 単 21号 02-03-02 山積0.45 (平積0.35)
	高所作業車運転	WK250530		日	1	47,480	47,480	管理費区分:0 単 22号 02-05-14
	合計						1,091,190	

2次単価表

単 13号	その他管理工事 (材料費等)	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	
							1	89,750
							2026.02	
							2026.02	
							1.000-00000	0.0 0
名称・規格							摘要	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	3	19,150	57,450		管理費区分:0
	クラッシュカーボン C-20	Z002120001	m3	3	4,400	13,200		管理費区分:0
	再生クラッシュカーボン RC-40	Z002122003	m3	3	3,000	9,000		管理費区分:0
	山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	Z231365005	m3	3	2,800	8,400		管理費区分:0
	土のう 62×48cm	Z006082001	袋	100	17	1,700		管理費区分:0
	合計					89,750		

2次単価表

単 14号 WB010211	交通誘導警備員A	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.02	
							単価	金額
							単価	摘要
	交通誘導警備員A			人	1	16,630	16,630	管理費区分:0
	合計					16,630		
	単価					16,630		円/人日

単 15号 WB010212	交通誘導警備員B	名称・規格	条件	単位	人日	単位数量	2026.02	
							単価	金額
							単価	摘要
	交通誘導警備員B			人	1	14,380	14,380	管理費区分:0
	合計					14,380		
	単価					14,380		円/人日

2次単価表

3次単価表

単 17号 DW516000		ダンプトラック4t運転		良好		単位数量		単価		2026.02	
名称・規格		条件		日		数量		金額		2026.02	
名称・規格		条件		数量		数量		金額		1.000-00000 0.0 0	
名称・規格		条件		数量		数量		金額		摘要	
運転手(一般)		R0115			1	29,890	29,890	1	45,970	管理費区分:0	
軽油		Z006702002			32	134	4,288	4,288		管理費区分:0	
ダンプトラック[オホロード・ディーゼル] 4t積級		M000301002	機械条件:供用 持込		1.29	8,880	11,455	11,455		管理費区分:0	
タイヤ消耗費 4t積級 良好 供用日		Z010020045			1.29	261	336	336		管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004			1			1		管理費区分:0	
合計									45,970		
単価									45,970	円/日	

3次単価表

単 19号 DW529000		名称・規格		条件		単位		単価使用年月		2026.02		
								歩掛適用年月		2026.02		
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
運転手(特殊)		R0114				単位	数量	日	単位数量	金額	単価	摘要
軽油		Z006702002				人	1	1	33,560	33,560		管理費区分:0
小型バックホフ(標準) 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		M000201034	機械条件:供用 持込		L	23	1.78	134	6,490	3,082		管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		ZS3000004			供用日	1	1	11,552				管理費区分:0
合計					式	1			48,200	6		管理費区分:0
単価									48,200			円/日

3次単価表

単 20号 WK230410	バックホリ運転	名称・規格	条件	単位	日 数量	単位数量 単価	金額	単価使用年月		摘要		
								1			単価	42,350
								2026.02	2026.02			
							歩掛適用年月		1.000-00000 0.0 0			
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0			
運転手(特殊)		R0114		人	1	33,560	33,560			管理費区分:0		
軽油		Z006702002		L	3.5	134	469			管理費区分:0		
バックホリ(パワー)【標準】 山積0.28m3(平積0.2m3)		L001010002		日	1.6	5,200	8,320			管理費区分:0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004		式	1		1			管理費区分:0		
合計							42,350					
単価							42,350			円/日		

3次単価表

単 21号 WK230570		バックホウ(ローラ型)運転		単位		日		単位数量		単価使用年月			
										金額		2026.02	
										摘要		2026.02	
名称・規格		条件		単位		数量		単価		1			
運転手(特殊)				人		0.8		33,560		26,848		管理費区分:0	
軽油		R0114		L		35		134		4,690		管理費区分:0	
バックホウ(ローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.5m3(平積0.4m3)		Z006702002		日		1.6		7,310		11,696		管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)		L001010014		式		1				6		管理費区分:0	
ZS3000004													
合計								43,240					
単価										43,240		円/日	

3次単価表

単 22号 WK250530		高所作業車運転		単価使用年月		2026.02	
		名称・規格		歩掛適用年月		2026.02	
条件		単価調整係数		1.000-00000		0.0 0	
名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
運転手(特殊)		人	1	33,560	33,560	1	管理費区分:0
軽油	R0114	L	24	134	3,216	3,216	管理費区分:0
高所作業車(トラック架装リフト車)A型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m	Z006702002	日	1.07	10,000	10,700	10,700	管理費区分:0
諸雑費(まるめ)		式	1		4	4	管理費区分:0
合計					47,480	47,480	
単価					47,480	47,480	円/日

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回 金額 前回/今回
道路維持 (0001)	式	1	7,880,764
排水構造物工 (0002)	式	1	452,130
側溝工 (0003)	式	1	452,130
側溝蓋 (0004)	枚	30	452,130
蓋版	枚	30	45,330
J01 作業区分	再利用撤去・据付け	1,511	
J02 夜間作業の有無	無し		
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無	無し		
J07 施工箇所における補正	無し		
材料費 (側溝蓋類)	式	1	406,800
オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)			
WB821430 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm	枚	15	2,020
			30,300
			Z231031010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
自由勾配側溝用滑止格 ^レ レーチング ^グ 縦断用 400用 T-25 500×995mm	枚	15	25,100
			376,500
			Z230154065 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵工 (0005)	式	1	490,800
路側防護柵工 (0006)	式	1	490,800
防護柵撤去・設置 (0007)	m	80	490,800
			工種 13:道路維持工事 オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
防潮柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型 J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	m	60 土中建込 Gr-C3-2E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	5,316 318,960
潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交) WB810550 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
部材設置(レベル設置) J01 材料費区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 曲線部補正	m	20 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	845 16,900
WB810560 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
部材撤去(レベル撤去) J01 規格・仕様 J02 夜間作業の補正 J03 時間的制約を受ける場合の補正	m	20 路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	668 13,360
WB810580 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
材料費(ガードレール類)	式	1	141,580
オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
						潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	直ビーム(耐雪型) C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚	5	18,000	90,000	Z231083025 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	袖ビーム(耐雪型) B、C種 2.3×382×660mm 塗装	枚	2	5,580	11,160	Z231085010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	支柱(耐雪型)(土中用) C種 4.5×114.3×2100mm 塗装	本	2	14,500	29,000	Z231089015 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	ブラケット(耐雪型) A、B、C種 6×120×31×300mm 塗装	本	2	1,800	3,600	Z231091005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	金額 前回/今回
摘要	単価 前回/今回	単価 前回/今回	摘要
ヒール補強金具(耐雪型) B・C種 (本体+Uは`ルト1個) 塗装	2	セツト	7,820
単価補正 Z231086010 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正		3,910	0% 係数ランク 1
道路清掃工 (0008)	1	式	665,258
工種 13:道路維持工事			
路面清掃工 (0009)	1	式	381,070
オプシヨン入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)			0% 係数ランク 1
路面清掃 (0010)	1	式	381,070
CB432510 102620.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			0% 係数ランク 1
路面清掃(路肩部・人力) J01 塵埃量	3 普通	km	268,230
		89,410	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額 前回/今回	摘要		
普通作業員	%	99.009	88,523
標準構成比			99.01
標準単価		25,400	
地区単価		22,130	
			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.99	885.1
諸雑費	%	0.001	1.9
路面清掃(路肩部・人力)	km	6 少ない	17,890
			CB432510 20523.0 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.005	17,703
標準構成比			99.01
標準単価		25,400	
地区単価		22,130	
			R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.99	177

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
諸雑費	0.005	%		10	管理費区分	0
路面清掃(歩道等・人力)	500	m ²	11	5,500	CB43250	12.827
J01 施工場所・塵埃量	歩道 少ない				管理費区分	0
普通作業員	98.965	%	99.01		歩 2026.02	単 2026.02
標準構成比			25,400		単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)
標準単価			22,130		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価					豪雪割増	0%
					潮間割増	0%
					単価補正	係数ランク 1
その他(労務)	0.984	%		0.11	R0102	
諸雑費	0.051	%		0.01	管理費区分	0
排水施設清掃工 (0011)	1	式		273,100	工種 13:道路維持工事	
側溝清掃 (0012)	250	m		273,100	オブション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.02	単 2026.02

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
単位			摘要
人力側溝清掃工 無蓋 汚泥運搬含む	200	947	189,400
単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交) オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
側溝清掃(人力清掃工)	100	509	50,900
無蓋 J01 側溝蓋規格			
普通作業員	69.454	74.03	354.1
標準構成比		25,400	
標準単価		22,130	
地区単価			
土木一般世話役	30.54	25.97	155.7
標準構成比			
管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02			

入力データリスト (本01)

工事名		国道282号外 道路管理工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回			摘要	
標準単価 地区単価			31,000 33,860				平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		0.1			管理費区分 0	
土砂等運搬	m ³	10	4,387	43,870			CB210110 3654.9 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 平川市(旧碓ヶ関村) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[ボローダ・ディーゼル] 2t積級	%	17.994	20.25 5,702 5,900 182	789.4			M000301001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 平川市(旧碓ヶ関村) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	74.928	71.03 23,600 29,890	3,287			R0115 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 平川市(旧碓ヶ関村) 単価地区 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油							Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.053	8.72 138 134	309.4	管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
諸雑費	%	0.025		1.2	管理費区分 0
人力側溝清掃工 コンクリート蓋 汚泥運搬含む	m	50	1,674	83,700	オープン入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
側溝清掃(人力清掃工)	m	100 有蓋 コンクリート蓋	1,236	123,600	CB433510 1331.6 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正 係数ランク 1
普通作業員	%	69.858	74.4 25,400 22,130	863.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
土木一般世話役	%	30.133		372.3	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			25.6		R0125	
標準単価			31,000		管理費区分 0	
地区単価			33,860		歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	
					単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.009		0.6	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	10	4,387	43,870	CB210110 3654.9	
J01 土砂等発現場		小規模			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホウ			歩 2026.02 単 2026.02	
J03 土質		山積0.13m3(平積0.1m3)			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J04 DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J15 運搬距離(km)(DID区間無)		無し			豪雪割増	
		5.5km以下			潮間割増	
					単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[コントロール・ディセル] 2t積級	%	17.994		789.4	M000301001	
標準構成比			20.25		管理費区分 0	
標準単価			5,702		歩 2026.02 単 2026.02	
地区単価			5,900		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
供用日当りの損耗品費			182		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増	
					単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	74.928		3,287	R0115	
標準構成比			71.03		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.02 単 2026.02	
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単位	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	0.35	人	22,130	7,745	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
除草工 (0015)	1	式		3,555,000	
道路除草工 (0016)	1	式		3,555,000	工種 13:道路維持工事
除草 (0017) (P)	45,000	m2		3,555,000	第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)
除草	45,000	m2	79	3,555,000	CB432110 76.191 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
			肩掛付式 除草		
			無し		
			無し		
			無し		

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
草刈機[肩掛式] カタ径255mm	標準構成比	%	0.606	0.61	0.48	潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1
	標準単価			141		
	地区単価			148		
						M002031005
						管理費区分 0
						歩 2026.02 単 2026.02
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
特殊作業員		%	68.199	66.89	54	R0101
				28,300		管理費区分 0
				29,990		歩 2026.02 単 2026.02
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0125
						管理費区分 0
土木一般世話役		%	17.088	16.27	13.53	R0125
				31,000		歩 2026.02 単 2026.02
				33,860		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
						R0102
						管理費区分 0
						歩 2026.02 単 2026.02
普通作業員	標準構成比	%	11.164	13.33	8.84	R0102
	標準単価			25,400		歩 2026.02 単 2026.02
	地区単価			22,130		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事		事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
その他(労務)	%	2.88		2.28
諸雑費	%	0.063		0.06
道路維持修繕工 (0018)	式	1	143,670	
舗装面欠損部補修工 (0019)	式	1	143,670	
穴埋工 (0020)	t	0.3	143,670	
常温合材補修工	t	0.3	478,900	143,670
道路管理工 (0021)	式	1	2,263,806	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
道路巡回工 (0022)	式	1	1,082,866	オープン入力 工種 13:道路維持工事
道路パトロール (0023)	回	34	1,082,866	オープン入力 第0008号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)
道路パトロール	回	34	1,082,866	オープン入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライオン[ガリオン]・二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	時間	4	2,332	M002022001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件	持込		583	
K02 岩石割増	岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間	標準			
K07 異常補正	補正無し			
K09 基礎価格補正	補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			
ガリオン レギュラー	L	10.8	141	Z006704001 管理費区分 0
			1,522	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回
土木一般世話役	人	33,860	16,930
	0.5		
			歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
助手	人	22,130	11,065
	0.5		
			R0109 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他工事 (0024)	式		1,180,940
	1		
			オプシヨン入力 工種 13:道路維持工事
その他管理工事 (0025)	式		1,180,940
	1		
			オプシヨン入力 第0009号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
金額 前回/今回	摘要			
その他管理工事 (労務費)	式	1	1,091,190	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)(交) オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	5	33,860	R0125 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	15	22,130	R0102 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック2t運転	日	2	40,550	DW515000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 タイヤ損耗費		良好	81,100	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		
金額 前回/今回	摘要				
ダンプトラック4t運転	日	2 良好	45,970	91,940	0% 係数ランク 1
----- J01 タイヤ損耗費 -----					
トラック[クレーン装置付] 4~4.5t級2.9t吊	日	2	50,920	101,840	DW516000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型トラックの運転 クロー型 山積0.13m3(平積0.1m3)	日	2	48,200	96,400	DGD32100 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラックの運転	日	2	42,350	84,700	DW529000 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラックの運転	日	2	42,350	84,700	WK230410 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	
	バックホウ(ローラ型)運転	日	2	43,240	86,480
	高所作業車運転	日	1	47,480	47,480
	その他管理工事 (材料費等)	式	1		89,750
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	3	19,150	57,450

単価補正					
WK230570	管理費区分	0			
歩	2026.02	単	2026.02		
単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)				
労調係数	1.000	00-00	0		
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
係数ランク	0%				1
単価補正					
WK250530	管理費区分	0			
歩	2026.02	単	2026.02		
単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)				
労調係数	1.000	00-00	0		
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
係数ランク	0%				1
オプショナル入力					
単位数	数量				1
管理費区分	0				式
歩	2026.02	単	2026.02		
単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)				
労調係数	1.000	00-00	0		
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
係数ランク	0%				1
Z230210245	管理費区分	0			
歩	2026.02	単	2026.02		
単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)				
労調係数	1.000	00-00	0		
豪雪割増					
潮間割増					
単価補正					
係数ランク	0%				1

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回		金額 前回/今回
クラックキャッチ C-20		m3	3	4,400	13,200	単価補正 Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラックキャッチ RC-40		m3	3	3,000	9,000	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース 現着(10,000m3未満(ご適用))		m3	3	2,800	8,400	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土のう 62×48cm		袋	100	17	1,700	Z006082001 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名		国道282号外 道路管理工事			事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要			
仮設工 (0026)	式	1		310,100				
交通管理工 (0027)	式	1		310,100	工種 99:			
交通誘導警備員 (0028)	人日	20		310,100	第0010号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)(交)			

交通誘導警備員A Q01 交通誘導警備員費								
交通誘導警備員B Q01 交通誘導警備員費								
交通誘導警備員A	人日	10	16,630	166,300	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正			
交通誘導警備員B	人日	10	14,380	143,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正			
直接工事費 (0029)	式	1		7,880,764				

入力データリスト (本01)

工事名		国道282号外 道路管理工事		事業区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
共通仮設 (0030)	式	1		1,624,000			
共通仮設費 (率計上) (0031)	式	1		1,624,000			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正							
			13:道路維持工事 一般交通影響有り (2) -1 未使用 補正なし 週休2日 (月単位) (交)		1.4 1.00 1.0 1.00		
純工事費 (0032)	式	1		9,504,764			
現場管理費 (0033)	式	1		5,471,000			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正			一般交通影響有り (2) -1 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日 (月単位) (交)		1.2 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02		
工事原価 (0034)	式	1		14,975,764			
一般管理費等 (0035)	式	1		3,174,236			
			前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率		1.00 1.00 0.04%		

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号外 道路管理工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
金額	前回/今回	金額	摘要
工事価格 (0036)	式	1	18,150,000
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1	1,815,000
工事費計 (0038)	式	1	19,965,000