



# 工事総括表

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 工事概要                      |                                 |
| 施工延長 L = 106 km<br>排水構造物工 |                                 |
| 防護柵工                      | 1 式                             |
| 道路清掃工                     | 1 式                             |
| 除草工                       | 1 式                             |
| 道路維持修繕工                   | 1 式                             |
| 道路管理工                     | 1 式                             |
|                           |                                 |
|                           |                                 |
|                           |                                 |
|                           |                                 |
|                           |                                 |
|                           |                                 |
|                           |                                 |
| 設計額                       | 39,688,000 円 (内消費税 3,608,000 円) |
| 請負額                       | 変更による増減額<br>変更による増減額            |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名        | 弘前岳峠外 道路管理工事  |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 |            | 道路維持・修繕<br>道路維持 |      |
|------------|---------------|----|----|----|--------------|------------|-----------------|------|
|            | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価           | 金額         | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路維持       |               |    |    |    |              |            |                 |      |
| 排水構造物工     |               |    | 式  | 1  |              | 17,250,686 |                 |      |
| 側溝工        |               |    | 式  | 1  |              | 829,840    |                 |      |
| 側溝蓋撤去・設置   |               |    | 式  | 1  |              | 829,840    |                 | 内 1号 |
| 防護柵工       |               |    | 枚  | 40 |              | 829,840    |                 |      |
| 路側防護柵工     |               |    | 式  | 1  |              | 301,380    |                 |      |
| 防護柵撤去・設置   |               |    | 式  | 1  |              | 301,380    |                 | 内 2号 |
| 道路付属施設工    |               |    | m  | 20 |              | 301,380    |                 |      |
| 道路付属物工     |               |    | 式  | 1  |              | 885,510    |                 |      |
| 視線誘導標撤去・設置 |               |    | 式  | 1  |              | 885,510    |                 | 内 3号 |
| 道路清掃工      |               |    | 本  | 60 |              | 885,510    |                 |      |
| 路面清掃工      |               |    | 式  | 1  |              | 2,473,070  |                 |      |
| 路面清掃       |               |    | 式  | 1  |              | 568,050    |                 | 内 4号 |
|            |               |    | 式  | 1  |              | 568,050    |                 |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名       | 弘前岳峠ヶ沢線外 道路管理工事 |        |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |    | 摘要   |
|-----------|-----------------|--------|----|--------|--------------|-----------------|----|------|
|           | 工事区分・工種・種別・細別   | 規格     | 単位 | 数量     |              | 単価              | 金額 |      |
| 排水施設清掃工   |                 |        |    |        |              |                 |    |      |
| 側溝清掃      |                 |        | 式  | 1      |              | 1,905,020       |    | 内 5号 |
| 除草工       |                 |        | m  | 1,700  |              | 1,905,020       |    |      |
| 道路除草工     |                 |        | 式  | 1      |              | 7,954,000       |    |      |
| 除草 (肩掛式)  |                 |        | 式  | 1      |              | 7,954,000       |    | 内 6号 |
| 道路維持修繕工   |                 |        | m2 | 87,000 |              | 7,954,000       |    |      |
| 舗装面欠損部補修工 |                 |        | 式  | 1      |              | 957,800         |    |      |
| 穴埋工       |                 | (常温合材) | 式  | 1      |              | 957,800         |    | 内 7号 |
| 道路管理工     |                 |        | t  | 2      |              | 957,800         |    |      |
| 道路巡回工     |                 |        | 式  | 1      |              | 3,228,886       |    |      |
| 道路パトロール   |                 | 1回4時間  | 式  | 1      |              | 1,082,866       |    | 内 8号 |
| その他工事     |                 |        | 回  | 34     |              | 1,082,866       |    |      |
| その他管理工事   |                 |        | 式  | 1      |              | 2,146,020       |    | 内 9号 |
|           |                 |        | 式  | 1      |              | 2,146,020       |    |      |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名          | 弘前岳峠ヶ沢線外 道路管理工事 |    |    |    | 規格 | 事業区分<br>工事区分 |            |  | 道路維持・修繕<br>道路維持 | 摘要 |
|--------------|-----------------|----|----|----|----|--------------|------------|--|-----------------|----|
|              | 工事区分・工種・種別・細別   | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額           | 数量・金額増減    |  |                 |    |
| 仮設工          |                 |    |    |    |    |              |            |  |                 |    |
| 交通管理工        |                 | 式  | 1  |    |    |              | 620,200    |  |                 |    |
| 交通誘導警備員      |                 | 式  | 1  |    |    |              | 620,200    |  |                 |    |
| 直接工事費        |                 | 人日 | 40 |    |    |              | 620,200    |  | 内 10号           |    |
| 共通仮設         |                 | 式  | 1  |    |    |              | 17,250,686 |  |                 |    |
| 共通仮設費 (率計上)  |                 | 式  | 1  |    |    |              | 2,691,000  |  |                 |    |
| 純工事費         |                 | 式  | 1  |    |    |              | 2,691,000  |  |                 |    |
| 現場管理費        |                 | 式  | 1  |    |    |              | 19,941,686 |  |                 |    |
| 工事原価         |                 | 式  | 1  |    |    |              | 10,198,000 |  |                 |    |
| 一般管理費等       |                 | 式  | 1  |    |    |              | 30,139,686 |  |                 |    |
| 工事価格         |                 | 式  | 1  |    |    |              | 5,940,314  |  |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額 |                 | 式  | 1  |    |    |              | 36,080,000 |  |                 |    |
| 工事費計         |                 | 式  | 1  |    |    |              | 3,608,000  |  |                 |    |
|              |                 | 式  | 1  |    |    |              | 39,688,000 |  |                 |    |

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

|                                 |            |                             |            |                             |       |         |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------|
| 主たる工種<br>単独 (追加工事) : 道路維持工事     |            |                             |            | 合算工事:                       |       |         |
| 対象工事費                           | 17,250,686 | 直接工事費                       | 17,250,686 | 準備費 (処分費用)                  | 0     | 事業損失    |
| 対象工事費に含まれる全処分費額                 | 0          | 単独 (追加工事)                   | 0          | その他直工扱い共仮積上額                | 0     | 0       |
| 非対象額計 (-)                       | 0          |                             |            | 現工事                         | 0     | 合算工事    |
| 管理費区分1                          | 0          |                             |            | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)            |       |         |
| 管理費区分2, 7                       | 0          |                             |            | (工場原価)                      |       |         |
| 管理費区分5                          | 0          |                             |            | (一般管理費等のみ対象額)               |       |         |
| 管理費区分9                          | 0          |                             |            | (間接費非対象額)                   |       |         |
| 管理費区分T                          | 0          |                             |            | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |       |         |
| 対象額 支給品費 (+)                    | 0          |                             |            |                             |       |         |
| 無償貸付機械評価額 (+)                   | 0          |                             |            |                             |       |         |
| 共通仮設費対象額                        | 17,250,686 | 単独 (追加工事)                   | 17,250,686 | 現工事                         | 0     | 合算工事    |
| 全処分費等を除く共通仮設費対象額<br>(調整工事入力で使用) | 17,250,686 |                             |            |                             | 0     | 0       |
| 共通仮設費 (率分)                      |            | 率 (補正前)                     | 11.14%     |                             | 0.00% | 0.00%   |
|                                 |            | 施工地域等補正                     | 1.4        |                             | 0.00% | 0.00    |
|                                 |            | 除雪工事補正                      | 1.00       |                             | 0.00  | 0.00    |
|                                 |            | ICT施工補正                     | 1.0        |                             | 0.00  | 0.00    |
|                                 |            | 率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) (交) | 15.60%     |                             | 0.00% | 0       |
|                                 |            | 計上額                         | 2,691,000  |                             | 0     | 0       |
|                                 |            |                             |            |                             |       | 調整工事計上額 |
|                                 |            |                             |            |                             |       | 0       |

# 共通仮設費内訳

主工種 13:道路維持工事

|             |   |         |   |           |           |
|-------------|---|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費 (積上分) | 0 |         |   |           |           |
| 運搬費         | 0 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費         | 0 | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 0         |
| 管轄費         | 0 | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計      |   |         |   |           | 2,691,000 |



# 一般管理費等 (当初)

主工種 13:道路維持工事

|                          |            |       |            |                        |             |
|--------------------------|------------|-------|------------|------------------------|-------------|
| 工事原価                     | 30,139,686 |       |            |                        |             |
| 純工事費                     | 19,941,686 | 現場管理費 | 10,198,000 | 工期延長等に伴う現場維持費          | 0           |
| 工場製作原価                   | 0          |       |            |                        |             |
| 非対象額計 (一)                | 0          |       |            |                        |             |
| 管理費区分9                   | 0          |       |            | (支給品を除く間接費非対象額)        |             |
| 管理費区分7                   | 0          |       |            | (全処分費等のうち3,000万円を超える額) |             |
| 一般管理費等対象工事原価             |            |       |            |                        |             |
| 単独 (追加工事)                | 30,139,686 |       | 現工事        | 0                      | 合算工事        |
| 全処分費等を除く                 | 30,139,686 |       |            | 0                      | 0           |
| 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用) |            |       |            |                        |             |
| 率 (補正前)                  |            |       |            |                        |             |
| 単独 (追加工事)                | 19.69%     |       | 現工事        | 0.00%                  | 合算工事        |
| 前払金支出割合による補正係数           | 1.00       |       |            | 0.00                   | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数             | 1.00       |       |            | 0.00                   | 0.000000000 |
| 率 (補正後)                  | 19.69%     |       |            | 0.00%                  | 0.00%       |
| (当初一般管理費対象額)             | 30,139,686 |       |            | 0                      |             |
| 契約保証に係る補正值               | 0.04%      |       |            | 0.00%                  |             |
| 一般管理費等                   | 5,940,314  |       |            |                        |             |
| 業務委託料                    | 0          |       |            |                        |             |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

|            |                 |    |   |   |      |
|------------|-----------------|----|---|---|------|
| 単価使用年月     | 2026年2月         | 係数 | ラ | ク | 1    |
| 歩掛適用年月     | 2026年2月         |    |   |   |      |
| 基準適用年月     | 2026年2月         |    |   |   |      |
| 単価地区       | 弘前市(旧岩木町)       |    |   |   |      |
| 豪雪割増       | B地区             |    |   |   |      |
| 労務単価割増率    | 0%              |    |   |   |      |
| 共通仮設費(率計上) |                 |    |   |   |      |
| 主たる工事種     | 13:道路維持工事       |    |   |   |      |
| 施工地域等補正    | 市街地(DID補正)(1)-1 |    |   |   |      |
| 除雪工事補正     | 未使用             |    |   |   |      |
| ICT施工補正    | 補正なし            |    |   |   |      |
| 週休2日補正     | 週休2日(月単位)(交)    |    |   |   |      |
|            |                 |    |   |   | 1.4  |
|            |                 |    |   |   | 1.00 |
|            |                 |    |   |   | 1.0  |
|            |                 |    |   |   | 1.00 |

# 積算参考資料（間接費補正一覧）

| 現場管理費        |  | 市街地 (DID補正) (1) - 1 | 1.2   |
|--------------|--|---------------------|-------|
| 施工地域等補正      |  |                     |       |
| 工期日数         |  | 0日間                 |       |
| 冬期日数         |  | 0日間                 |       |
| 積雪寒冷地区分      |  | 4級地                 | 1.20% |
| 施工時期補正       |  | 自動設定                | 0.00% |
| 緊急工事補正       |  | 補正なし                | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正     |  | 補正なし                | 0.00% |
| I C T 施工補正   |  | 補正なし                | 1.0   |
| 週休2日補正       |  | 週休2日(月単位)(交)        | 1.02  |
| 工期延長日数       |  | 0日間                 |       |
| 一般管理費        |  |                     |       |
| 前払金支出割合による補正 |  | 補正を行わない             | 1.00  |
| 財団法人等による補正   |  | 補正を行わない             | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率   |  | 金銭的保証               | 0.04% |

# 間接費一覧

主工種 13:道路維持工事

| 費目                 | 工種 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------------|----|------------|----------|------------|
| 直接工事費              |    |            |          | 17,250,686 |
| 準備費に含まれる処分費        |    |            |          | 0          |
| 事業損失防止施設費          |    |            |          | 0          |
| 仮設費                |    |            |          | 0          |
| その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |    |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費         |    | 17,250,686 | 15.60    | 17,250,686 |
| 現場管理費対象純工事費        |    |            |          | 2,691,000  |
|                    |    | 19,941,686 | 51.14    | 19,941,686 |
| 現場管理費              |    |            |          | 10,198,000 |
| 工期延長等に伴う現場維持費      |    |            |          | 0          |
| 桁等購入費              |    |            |          | 0          |
| 工事原価計              |    |            |          | 30,139,686 |
|                    |    | 30,139,686 | 19.69    | 5,940,314  |
| 工事価格               |    |            |          | 0          |
| 消費税等相当額            |    |            |          | 36,080,000 |
| 工事費計               |    |            |          | 3,608,000  |
|                    |    |            |          | 39,688,000 |

# 一式当り内訳書

| 内 1号       |          | 側溝蓋撤去・設置                                      |        | 2026.02 |       | 2026.02 |                          |
|------------|----------|---|--------|---------|-------|---------|--------------------------|
|            |          | 歩掛適用年月  | 労務調整係数 | 数量・金額増減 | 摘要    |         |                          |
| 蓋版         | 名称・規格    | 条件  | 単位     | 数量      | 単価    | 金額      |                          |
|            | WB821430 | 再利用撤去・据付け、無し、蓋版(各種)<br>)、40を超え170kg/枚以下、無し、無し | 枚      | 40      | 1,511 | 60,440  | 単 1号 01-10-01<br>管理費区分：0 |
| 材料費 (側溝蓋類) |          |   | 式      | 1       |       | 769,400 | 単 2号<br>管理費区分：0          |
|            | 合計       |   |        |         |       | 829,840 |                          |

# 一式当り内訳書

| 内 2号                      |          | 防護柵撤去・設置                          |    |    |       |         |         | 単価使用年月                   |  | 2026.02           |  |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|----|----|-------|---------|---------|--------------------------|--|-------------------|--|
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         | 歩掛適用年月                   |  | 2026.02           |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         | 労務調整係数                   |  | 1.000-00000 0.0 0 |  |
| 内 2号                      | 名称・規格    | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                       |  |                   |  |
| 防護柵設置工<br>(材料費を除く手間のみ)耐雪型 | WB810550 | 土中建込,Gr-C3-2E 塗装品,21m未満<br>,無,無,無 | m  | 10 | 8,404 | 84,040  |         | 単 3号 06-02-03<br>管理費区分:0 |  |                   |  |
| 部材設置(レール設置)               | WB810560 | 手間のみ,路側用A・B・C種,無,無,無              | m  | 10 | 845   | 8,450   |         | 単 4号 06-02-03<br>管理費区分:0 |  |                   |  |
| 部材撤去(レール撤去)               | WB810580 | 路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種),無,<br>無     | m  | 10 | 668   | 6,680   |         | 単 5号 06-02-03<br>管理費区分:0 |  |                   |  |
| 材料費(ガードレール類)              |          |                                   | 式  | 1  |       | 202,210 |         | 単 6号<br>管理費区分:0          |  |                   |  |
| 合計                        |          |                                   |    |    |       | 301,380 |         |                          |  |                   |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         |                          |  |                   |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         |                          |  |                   |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         |                          |  |                   |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         |                          |  |                   |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         |                          |  |                   |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         |                          |  |                   |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         |                          |  |                   |  |
|                           |          |                                   |    |    |       |         |         |                          |  |                   |  |

# 一式当り内訳書

| 内 3号 | 視線誘導標撤去・設置                    |          | 条件   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                         |
|------|-------------------------------|----------|--|----|----|--------|---------|---------|----------------------------|
|      | 名称・規格                         | 名称・規格    |  |    |    |        |         |         |                            |
|      | 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用 | WB812320 | 土中建込, 手間+材料費, 両面反射放射径φ100下放射体1個, 標準, 30本以上(標準), 無, 無             | 本  | 30 | 15,500 | 465,000 |         | 単 7号 06-02-09<br>管理費区分: 0  |
|      | 道路付属物撤去工(視線誘導標)               | WB812360 | 土中建込, 30本以上(標準), 無, 無  | 本  | 30 | 986    | 29,580  |         | 単 8号 06-02-09<br>管理費区分: 0  |
|      | 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用 | WB812320 | コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射放射径φ100下放射体1個, 標準, 30本以上(標準), 無, 無 | 本  | 30 | 12,800 | 384,000 |         | 単 9号 06-02-09<br>管理費区分: 0  |
|      | 道路付属物撤去工(視線誘導標)               | WB812360 | コンクリート建込, 30本以上(標準), 無, 無  | 本  | 30 | 231    | 6,930   |         | 単 10号 06-02-09<br>管理費区分: 0 |
|      | 合計                            |          |  |    |    |        | 885,510 |         |                            |
|      |                               |          |  |    |    |        |         |         |                            |
|      |                               |          |  |    |    |        |         |         |                            |
|      |                               |          |  |    |    |        |         |         |                            |
|      |                               |          |  |    |    |        |         |         |                            |
|      |                               |          |  |    |    |        |         |         |                            |
|      |                               |          |  |    |    |        |         |         |                            |
|      |                               |          |  |    |    |        |         |         |                            |

# 一式当り内訳書

| 内 4号 |  | 路面清掃         |  |        |    |                   | 単価使用年月 | 2026.02             |
|------|--|--------------|--|--------|----|-------------------|--------|---------------------|
|      |  | 名称・規格        |  | 条件     | 単価 | 数量・金額増減           | 歩掛適用年月 | 2026.02             |
|      |  | 路面清掃(路肩部・人力) |  | 普通     |    |                   | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0   |
|      |  | CB432510     |  | 歩道 少ない | km | 5<br>447,050      |        | 04-03-15<br>管理費区分：0 |
|      |  | CB432520     |  |        | m2 | 11,000<br>121,000 |        | 04-03-15<br>管理費区分：0 |
|      |  | 合計           |  |        |    | 568,050           |        |                     |

# 一式当り内訳書

| 内 5号 |  | 側溝清掃                 |  |    |    |                    | 単価使用年月 | 2026.02           |
|------|--|----------------------|--|----|----|--------------------|--------|-------------------|
|      |  | 名称・規格                |  | 条件 | 単価 | 数量・金額増減            | 歩掛適用年月 | 2026.02           |
|      |  | 人力側溝清掃工<br>無蓋 汚泥運搬含む |  |    |    |                    | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
|      |  |                      |  |    | m  | 1,500<br>1,420,500 |        | 単 11号<br>管理費区分：0  |
|      |  |                      |  |    | m  | 200<br>334,800     |        | 単 12号<br>管理費区分：0  |
|      |  |                      |  |    | m3 | 20<br>149,720      |        | 単 13号<br>管理費区分：0  |
|      |  | 合計                   |  |    |    | 1,905,020          |        |                   |

# 一式当り内訳書

| 内 6号               |          | 除草 (肩掛式)                                 |    |        |     |           | 単価使用年月  | 2026.02             |
|--------------------|----------|--|----|--------|-----|-----------|---------|---------------------|
|                    |          |  |    |        |     |           | 歩掛適用年月  | 2026.02             |
|                    |          |  |    |        |     |           | 労務調整係数  | 1.000-00000 0.0 0   |
| 内 6号               | 名称・規格    | 条件                                       | 単位 | 数量     | 単価  | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 除草                 | CB432110 | 肩掛け式,無し                                  | m2 | 4,000  | 79  | 316,000   |         | 04-03-14<br>管理費区分:0 |
| 除草                 | CB432110 | 肩掛け式,有り                                  | m2 | 80,000 | 90  | 7,200,000 |         | 04-03-14<br>管理費区分:0 |
| 機械除草 (肩掛式)・集草・積込運搬 | CB432160 | 有り,ダンプトラック(オロード・ディーゼル・2t積),6.5km以下,全ての費用 | m2 | 3,000  | 146 | 438,000   |         | 04-03-14<br>管理費区分:0 |
| 合計                 |          |  |    |        |     | 7,954,000 |         |                     |

# 一式当り内訳書

| 内 7号    |          | 穴埋工<br>(常温合材) |    |    |         |         | 単価使用年月  | 2026.02                   |
|---------|----------|---------------|----|----|---------|---------|---------|---------------------------|
|         |          |               |    |    |         |         | 歩掛適用年月  | 2026.02                   |
|         |          |               |    |    |         |         | 労務調整係数  | 1.000-00000 0.0 0         |
| 内 7号    | 名称・規格    | 条件            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 常温合材補修工 | WB434620 |               | t  | 2  | 478,900 | 957,800 |         | 単 14号 04-03-22<br>管理費区分:0 |
| 合計      |          |               |    |    |         | 957,800 |         |                           |

# 一式当り内訳書

| 内 8号    |  | 1回4時間 |    |    |        |           | 2026.02 |                  |
|---------|--|-------|----|----|--------|-----------|---------|------------------|
| 道路パトロール |  |       |    |    |        |           | 2026.02 |                  |
| 名称・規格   |  | 条件    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要               |
| 道路パトロール |  |       | 回  | 34 | 31,849 | 1,082,866 |         | 単 15号<br>管理費区分：0 |
| 合計      |  |       |    |    |        | 1,082,866 |         |                  |
|         |  |       |    |    |        |           |         |                  |
|         |  |       |    |    |        |           |         |                  |

| 内 9号          |  | 一式当り内訳書 |    |    |    |           | 2026.02 |                  |
|---------------|--|---------|----|----|----|-----------|---------|------------------|
| その他管理工事       |  |         |    |    |    |           | 2026.02 |                  |
| 名称・規格         |  | 条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要               |
| その他管理工事（労務費）  |  |         | 式  | 1  |    | 1,998,660 |         | 単 16号<br>管理費区分：0 |
| その他管理工事（材料費等） |  |         | 式  | 1  |    | 147,360   |         | 単 17号<br>管理費区分：0 |
| 合計            |  |         |    |    |    | 2,146,020 |         |                  |
|               |  |         |    |    |    |           |         |                  |
|               |  |         |    |    |    |           |         |                  |

# 一式当り内訳書

| 内 10号    |  | 交通誘導警備員  |  | 条件 |    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要                        |
|----------|--|----------|--|----|----|----|--------|---------|----|---------|---------------------------|
|          |  | 名称・規格    |  |    |    |    |        |         |    |         |                           |
| 交通誘導警備員A |  | WB010211 |  |    | 人日 | 20 | 16,630 | 332,600 |    |         | 単 18号 02-04-04            |
| 交通誘導警備員B |  | WB010212 |  |    | 人日 | 20 | 14,380 | 287,600 |    |         | 管理費区分：0<br>単 19号 02-04-04 |
| 合計       |  |          |  |    |    |    |        | 620,200 |    |         | 管理費区分：0                   |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |



## 2次単価表

| 単 2号 | 材料費 (側溝蓋類)                                 | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 式  | 単位数量   | 単価      |         |
|------|--|------------|----|----|----|--------|---------|---------|
|      |  |            |    |    |    |        | 金額      | 摘要      |
|      |  |            |    |    |    | 1      | 769,400 |         |
|      | 自由勾配側溝用ふた<br>車道用 500用 600×500mm            | Z231031015 |    | 枚  | 20 | 2,870  | 57,400  | 管理費区分:0 |
|      | 自由勾配側溝用滑止グレーチング<br>横断用 500用 T-25 600×995mm | Z230154050 |    | 枚  | 20 | 35,600 | 712,000 | 管理費区分:0 |
|      | 合計   |            |    |    |    |        | 769,400 |         |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

## 2次単価表

| 単 3号<br>WB810550 | 防護柵設置工<br>(材料費を除く手間のみ)耐雪型                             | 名称・規格      | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単位数量    | 単価      |         |
|------------------|---|------------|--|----|----|---------|---------|---------|
|                  |   |            |  |    |    |         | 金額      | 摘要      |
|                  |   |            |  |    |    | 1       | 8,404   |         |
|                  | ガードレール設置工 土中建込用<br>Gr-C3-2E 塗装 耐雪型<br>単価補正1.600 (FP3) | Q001107009 | 土中建込, Gr-C3-2E 塗装品, 21m未満<br>, 無, 無, 無 | m  | 1  | 25,624  | 25,624  | 管理費区分:0 |
|                  | ガードレール(耐雪型) 路側用<br>土中建込 Gr-C3-2E 塗装<br>単価補正-1.400     | Z004224009 |  | m  | 1  | -17,220 | -17,220 | 管理費区分:0 |
|                  | 合計  |            |  |    |    |         | 8,404   |         |
|                  | 単価  |            |  |    |    |         | 8,404   | 円/m     |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.02           |
| 歩掛適用年月 | 2026.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |



# 2次単価表

| 単 6号 | 材料費 (ガードレール類)                            | 条件         | 単位  | 式 数量 | 単位数量   | 金額      | 単価 |          | 摘要 |
|------|--|------------|-----|------|--------|---------|----|----------|----|
|      |  |            |     |      |        |         | 1  | 202, 210 |    |
|      | 直径-A (耐雪型)<br>C種 2.3×350×4330mm 塗装       | Z231083025 | 枚   | 5    | 18,000 | 90,000  |    | 管理費区分: 0 |    |
|      | 袖径-A (耐雪型)<br>B、C種 2.3×382×660mm 塗装      | Z231085010 | 枚   | 2    | 5,580  | 11,160  |    | 管理費区分: 0 |    |
|      | 支柱 (耐雪型) (土中用)<br>C種 4.5×114.3×2100mm 塗装 | Z231089015 | 本   | 5    | 14,500 | 72,500  |    | 管理費区分: 0 |    |
|      | ブラケット (耐雪型)<br>A、B、C種 6×120×31×300mm 塗装  | Z231091005 | 本   | 5    | 1,800  | 9,000   |    | 管理費区分: 0 |    |
|      | ビーム補強金具 (耐雪型)<br>B・C種 (本体+Uボルト1個) 塗装     | Z231086010 | セット | 5    | 3,910  | 19,550  |    | 管理費区分: 0 |    |
|      | 合計                                       |            |     |      |        | 202,210 |    |          |    |
|      |  |            |     |      |        |         |    |          |    |
|      |  |            |     |      |        |         |    |          |    |
|      |  |            |     |      |        |         |    |          |    |
|      |  |            |     |      |        |         |    |          |    |
|      |  |            |     |      |        |         |    |          |    |
|      |  |            |     |      |        |         |    |          |    |
|      |  |            |     |      |        |         |    |          |    |

単価使用年月 2026.02  
 歩掛適用年月 2026.02  
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

## 2次単価表

| 単<br>7号<br>WB812320 | 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノボール併用                                | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 本<br>数量 | 単位数量      | 単価使用年月 |         |         |
|---------------------|---|------------|----|----|---------|-----------|--------|---------|---------|
|                     |   |            |    |    |         |           | 金額     | 2026.02 |         |
|                     |   |            |    |    |         |           |        | 単価      | 15,500  |
|                     |   |            |    |    |         |           | 1      |         |         |
|                     | 視線誘導標設置工 土中スノボール併用<br>両面反射 φ100以下 反射体数1個<br>単価補正1.000 (FP3) | Q001310001 |    | 本  | 1       | 15,498.45 | 15,498 |         | 管理費区分:0 |
|                     | 諸雑費(まるめ)  | ZS3000004  |    | 式  | 1       |           | 2      |         | 管理費区分:0 |
|                     | 合計  |            |    |    |         |           | 15,500 |         |         |
|                     | 単価  |            |    |    |         |           | 15,500 |         | 円/本     |

## 2次単価表

| 単<br>8号<br>WB812360 | 道路付属物撤去工(視線誘導標)                                | 名称・規格      | 条件 | 単位 | 本<br>数量 | 単位数量   | 単価使用年月 |         |         |
|---------------------|--|------------|----|----|---------|--------|--------|---------|---------|
|                     |  |            |    |    |         |        | 金額     | 2026.02 |         |
|                     |  |            |    |    |         |        |        | 単価      | 986     |
|                     |  |            |    |    |         |        | 1      |         |         |
|                     | 視線誘導標撤去工<br>土中建込用 スノボール併用型合<br>単価補正1.000 (FP3) | Q001314001 |    | 本  | 1       | 986.34 | 986    |         | 管理費区分:0 |
|                     | 合計   |            |    |    |         |        | 986    |         |         |
|                     | 単価   |            |    |    |         |        | 986    |         | 円/本     |



## 2次単価表

| 単 11号 | 人力側溝清掃工<br>無蓋 汚泥運搬含む | 名称・規格 | 条件  | 単位             | m   | 単位数量  | 単価     |                     |
|-------|----------------------|-------|---|----------------|-----|-------|--------|---------------------|
|       |                      |       |   |                |     |       | 金額     | 単価                  |
|       |                      |       | 無蓋  |                |     |       | 100    | 947                 |
|       | 側溝清掃(人力清掃工)          |       |   |                |     |       |        | 04-03-16            |
|       | CB433510             |       |   | m              | 100 | 509   | 50,900 | 管理費区分:0             |
|       | 土砂等運搬                |       | 小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 | m <sup>3</sup> | 10  | 4,387 | 43,870 | 02-01-02<br>管理費区分:0 |
|       | 合計                   |       |   |                |     |       | 94,770 |                     |
|       | 単価                   |       |   |                |     |       |        | 円/m                 |
|       |                      |       |   |                |     |       | 947    |                     |
|       |                      |       |   |                |     |       |        | 2026.02             |
|       |                      |       |   |                |     |       |        | 2026.02             |
|       |                      |       |   |                |     |       |        | 1.000-00000 0.0 0   |

## 2次単価表

| 単 12号 | 人力側溝清掃工<br>コンクリート蓋 汚泥運搬含む | 名称・規格 | 条件  | 単位             | m   | 単位数量  | 単価      |                     |
|-------|---------------------------|-------|---|----------------|-----|-------|---------|---------------------|
|       |                           |       |   |                |     |       | 金額      | 単価                  |
|       |                           |       | 有蓋 コンクリート蓋  |                |     |       | 100     | 1,674               |
|       | 側溝清掃(人力清掃工)               |       |   |                |     |       |         | 04-03-16            |
|       | CB433510                  |       |   | m              | 100 | 1,236 | 123,600 | 管理費区分:0             |
|       | 土砂等運搬                     |       | 小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 | m <sup>3</sup> | 10  | 4,387 | 43,870  | 02-01-02<br>管理費区分:0 |
|       | 合計                        |       |   |                |     |       | 167,470 |                     |
|       | 単価                        |       |   |                |     |       |         | 円/m                 |
|       |                           |       |   |                |     |       | 1,674   |                     |
|       |                           |       |   |                |     |       |         | 2026.02             |
|       |                           |       |   |                |     |       |         | 2026.02             |
|       |                           |       |   |                |     |       |         | 1.000-00000 0.0 0   |

# 2次単価表

| 単 13号 |          | 側溝泥上げ土砂処理 町会清掃分   |  | 単位 |   | m3    |  | 単位数量 |       | 1  |       | 2026.02 |                           |
|-------|----------|---|--|----|---|-------|--|------|-------|----|-------|---------|---------------------------|
| 名称・規格 |          | 条件  |  | 単位 |   | 数量    |  | 単価   |       | 金額 |       | 2026.02 |                           |
| 名称・規格 |          | 条件  |  | 単位 |   | 数量    |  | 単価   |       | 金額 |       | 単価      |                           |
| 人力積込  |          | 土砂  |  |    |   |       |  |      |       |    |       |         | 7,486                     |
| 土砂等運搬 | CB210830 | 小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 |  | m3 | 1 | 3,099 |  |      | 3,099 |    |       |         | 管理費区分:0                   |
|       | CB210110 |   |  | m3 | 1 | 4,387 |  |      | 4,387 |    |       |         | 02-01-02<br>管理費区分:0       |
|       | 合計       |   |  |    |   |       |  |      |       |    | 7,486 |         |                           |
|       | 単価       |   |  |    |   |       |  |      |       |    |       |         | 円/m <sup>3</sup><br>7,486 |





# 2次単価表

| 単 16号 | その他管理工事（労務費）                        | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 式 数量 | 単位数量   | 単価使用年月            |   |
|-------|-------------------------------------|----------|----|----|------|--------|-------------------|---|
|       |                                     |          |    |    |      |        | 単価                | 金額  |
|       |                                     |          |    |    |      |        | 2026.02           | 1,998,660   |
|       |                                     |          |    |    |      |        | 2026.02           |   |
|       |                                     |          |    |    |      |        | 1.000-00000 0.0 0 |   |
|       | 土木一般世話役                             |          |    | 人  | 10   | 33,860 | 1                 | 1,998,660   |
|       | 普通作業員                               | R0125    |    | 人  | 40   | 22,130 |                   | 338,600<br>管理費区分：0                                    |
|       | ダンプトラック2t運転                         | R0102    | 良好 | 日  | 3    | 40,550 |                   | 885,200<br>管理費区分：0                                    |
|       | ダンプトラック4t運転                         | DW515000 | 良好 | 日  | 3    | 45,970 |                   | 121,650<br>管理費区分：0                                    |
|       | トラック[クレーン装置付]<br>4～4.5t級2.9t吊       | DW516000 | 良好 | 日  | 3    | 50,920 |                   | 137,910<br>管理費区分：0                                    |
|       | 小型バックホフ運転 クロー型<br>山積0.13m3(平積0.1m3) | DGD32100 |    | 日  | 2    | 48,200 |                   | 152,760<br>管理費区分：0                                    |
|       | バックホフ運転                             | DW529000 |    | 日  | 2    | 42,350 |                   | 96,400<br>管理費区分：0                                     |
|       | バックホフ(クロー型)運転                       | WK230410 |    | 日  | 2    | 43,240 |                   | 84,700<br>単 24号 02-03-01<br>山積0.28(平積0.2)<br>管理費区分：0  |
|       | 高所作業車運転                             | WK230570 |    | 日  | 2    | 47,480 |                   | 86,480<br>単 25号 02-03-02<br>山積0.45(平積0.35)<br>管理費区分：0 |
|       |                                     | WK250530 |    | 日  | 2    |        |                   | 94,960<br>単 26号 02-05-14<br>管理費区分：0                   |
|       | 合計                                  |          |    |    |      |        |                   | 1,998,660   |

# 2次単価表

| 単 17号 | その他管理工事 (材料費等)                               | 条件         | 単位 | 式  | 単位数量   | 金額      | 単価                |         |
|-------|--|------------|----|----|--------|---------|-------------------|---------|
|       |  |            |    |    |        |         | 1                 | 147,360 |
|       |  |            |    |    |        | 歩掛適用年月  | 2026.02           |         |
|       |  |            |    |    |        | 労務調整係数  | 1.000-00000 0.0 0 |         |
| 名称・規格 |  |            |    |    |        | 単位      | 数量                | 摘要      |
|       | 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | Z230210245 | m3 | 5  | 19,150 | 95,750  |                   | 管理費区分:0 |
|       | カッシャーレン<br>C-20                              | Z002120001 | m3 | 5  | 4,400  | 22,000  |                   | 管理費区分:0 |
|       | 再生カッシャーレン<br>RC-40                           | Z002122003 | m3 | 5  | 3,000  | 15,000  |                   | 管理費区分:0 |
|       | 山土<br>ルース 現着(10,000m3未満に適用)                  | Z231365005 | m3 | 5  | 2,650  | 13,250  |                   | 管理費区分:0 |
|       | 土のう<br>62×48cm                               | Z006082001 | 袋  | 80 | 17     | 1,360   |                   | 管理費区分:0 |
|       | 合計   |            |    |    |        | 147,360 |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |
|       |  |            |    |    |        |         |                   |         |

## 2次単価表

| 単 18号<br>WB010211 | 交通誘導警備員A | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 人日 | 単位数量   | 2026.02 |         |
|-------------------|----------|-------|----|----|----|--------|---------|---------|
|                   |          |       |    |    |    |        | 単価      | 金額      |
|                   |          |       |    |    |    |        | 単価      | 摘要      |
|                   | 交通誘導警備員A |       |    | 人  | 1  | 16,630 | 16,630  | 16,630  |
|                   |          | R0803 |    |    |    |        |         | 管理費区分:0 |
|                   | 合計       |       |    |    |    |        |         |         |
|                   | 単価       |       |    |    |    | 16,630 |         | 円/人日    |

| 単 19号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 人日 | 単位数量   | 2026.02 |         |
|-------------------|----------|-------|----|----|----|--------|---------|---------|
|                   |          |       |    |    |    |        | 単価      | 金額      |
|                   |          |       |    |    |    |        | 単価      | 摘要      |
|                   | 交通誘導警備員B |       |    | 人  | 1  | 14,380 | 14,380  | 14,380  |
|                   |          | R0804 |    |    |    |        |         | 管理費区分:0 |
|                   | 合計       |       |    |    |    |        |         |         |
|                   | 単価       |       |    |    |    | 14,380 |         | 円/人日    |

## 2次単価表

# 3次単価表

| 単 20号<br>DW515000           |  | ダンプトラック2t運転 |  | 良好  |  | 単位数量   |  | 単価使用年月  |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|-----|--|--------|--|---------|--|
|                             |  |             |  |     |  |        |  | 2026.02 |  |
|                             |  |             |  |     |  |        |  | 歩掛適用年月  |  |
| 2026.02                     |  | 2026.02     |  | 1   |  | 40,550 |  |         |  |
| 労務調整係数                      |  | 1.000-00000 |  | 0.0 |  | 0.0    |  |         |  |
| 名称・規格                       |  | 条件          |  | 単位  |  | 金額     |  | 摘要      |  |
| 運転手(一般)                     |  |             |  |     |  |        |  |         |  |
| 軽油                          |  | R0115       |  | 人   |  | 29,890 |  | 管理費区分:0 |  |
| ダンプトラック[オホロト・ディーゼル]<br>2t積級 |  | Z006702002  |  | L   |  | 134    |  | 管理費区分:0 |  |
| クイ損耗費<br>2~3t積級 良好 供用日      |  | M000301001  |  | 供用日 |  | 5,900  |  | 管理費区分:0 |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |  | Z010020025  |  | 供用日 |  | 182    |  | 管理費区分:0 |  |
|                             |  | ZS3000004   |  | 式   |  | 1      |  | 管理費区分:0 |  |
| 合計                          |  |             |  |     |  | 40,550 |  |         |  |
| 単価                          |  |             |  |     |  | 40,550 |  | 円/日     |  |
|                             |  |             |  |     |  |        |  |         |  |
|                             |  |             |  |     |  |        |  |         |  |
|                             |  |             |  |     |  |        |  |         |  |
|                             |  |             |  |     |  |        |  |         |  |
|                             |  |             |  |     |  |        |  |         |  |
|                             |  |             |  |     |  |        |  |         |  |
|                             |  |             |  |     |  |        |  |         |  |





# 3次単価表

| 単価使用年月                                     |            | 2026.02           |      |        |        |     |         |
|--|------------|-------------------|------|--------|--------|-----|---------|
| 歩掛適用年月                                     |            | 2026.02           |      |        |        |     |         |
| 労務調整係数                                     |            | 1.000-00000 0.0 0 |      |        |        |     |         |
| 単 23号<br>DW529000                          | 名称・規格      | 単位                | 日    | 単位数量   | 金額     | 単価  | 摘要      |
| 運転手(特殊)                                    | 条件         | 単位                | 数量   | 単価     |        |     |         |
|  | R0114      | 人                 | 1    | 33,560 | 33,560 |     | 管理費区分:0 |
| 軽油   | Z006702002 | L                 | 23   | 134    | 3,082  |     | 管理費区分:0 |
| 小型バックホウ(ロー)【標準】<br>排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | M000201034 | 供用日               | 1.78 | 6,490  | 11,552 |     | 管理費区分:0 |
| 諸雑費(まるめ)                                   | ZS3000004  | 式                 | 1    |        | 6      |     | 管理費区分:0 |
| 合計   |            |                   |      |        | 48,200 |     |         |
| 単価   |            |                   |      |        | 48,200 | 円/日 |         |
|  |            |                   |      |        |        |     |         |
|  |            |                   |      |        |        |     |         |
|  |            |                   |      |        |        |     |         |
|  |            |                   |      |        |        |     |         |
|  |            |                   |      |        |        |     |         |
|  |            |                   |      |        |        |     |         |
|  |            |                   |      |        |        |     |         |
|  |            |                   |      |        |        |     |         |

# 3次単価表

| 単 24号<br>WK230410 |   | バックが運転 |        | 単価使用年月 |         | 2026.02           |        |
|-------------------|---|--------|--------|--------|---------|-------------------|--------|
|                   |   | 名称・規格  |        | 歩掛適用年月 |         | 2026.02           |        |
|                   |   | 条件     |        | 労務調整係数 |         | 1.000-00000 0.0 0 |        |
| 名称・規格             |   | 単位     | 日      | 単位数量   | 金額      | 単価                | 42,350 |
| 運転手(特殊)           |   | 単位     | 数量     | 単価     | 摘要      |                   |        |
| R0114             | 人 | 1      | 33,560 | 33,560 | 管理費区分:0 |                   |        |
| Z006702002        | L | 3.5    | 134    | 469    | 管理費区分:0 |                   |        |
| L001010002        | 日 | 1.6    | 5,200  | 8,320  | 管理費区分:0 |                   |        |
| ZS3000004         | 式 | 1      |        | 1      | 管理費区分:0 |                   |        |
| 合計                |   |        |        | 42,350 |         |                   |        |
| 単価                |   |        |        | 42,350 |         | 円/日               |        |
|                   |   |        |        |        |         |                   |        |
|                   |   |        |        |        |         |                   |        |
|                   |   |        |        |        |         |                   |        |
|                   |   |        |        |        |         |                   |        |
|                   |   |        |        |        |         |                   |        |
|                   |   |        |        |        |         |                   |        |
|                   |   |        |        |        |         |                   |        |
|                   |   |        |        |        |         |                   |        |



# 3次単価表

| 単 26号<br>WK250530                     |            | 高所作業車運転 |    | 単価使用年月 |        | 2026.02           |         |
|---------------------------------------|------------|---------|----|--------|--------|-------------------|---------|
|                                       |            | 名称・規格   |    | 歩掛適用年月 |        | 2026.02           |         |
|                                       |            | 条件      |    | 労務調整係数 |        | 1.000-00000 0.0 0 |         |
| 単位                                    | 日          | 単位数量    | 金額 | 単価     | 47,480 |                   | 摘要      |
| 単位                                    | 数量         | 単価      |    |        |        |                   |         |
| 運転手(特殊)                               |            |         |    |        | 1      |                   |         |
|                                       | R0114      |         |    | 人      | 1      | 33,560            | 管理費区分:0 |
| 軽油                                    | Z006702002 |         |    | L      | 24     | 134               |         |
| 高所作業車(トラック架装リフト車)A型<br>標準タイプ 作業床高さ12m | L001081002 |         |    | 日      | 1.07   | 10,000            | 管理費区分:0 |
| 諸雑費(まるめ)                              | ZS3000004  |         |    | 式      | 1      | 4                 | 管理費区分:0 |
| 合計                                    |            |         |    |        |        | 47,480            |         |
| 単価                                    |            |         |    |        |        | 47,480            | 円/日     |
|                                       |            |         |    |        |        |                   |         |
|                                       |            |         |    |        |        |                   |         |
|                                       |            |         |    |        |        |                   |         |
|                                       |            |         |    |        |        |                   |         |
|                                       |            |         |    |        |        |                   |         |
|                                       |            |         |    |        |        |                   |         |
|                                       |            |         |    |        |        |                   |         |
|                                       |            |         |    |        |        |                   |         |



# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 弘前岳ヶ沢線外 道路管理工事          | 事業区分               | 道路維持・修繕     |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回        | 金額<br>前回/今回 |
| 単位   |                         |                    |             |
| 道路維持<br>(0001)   | 式 1                     |                    | 17,250,686  |
| 排水構造物工<br>(0002)   | 式 1                     |                    | 829,840     |
| 側溝工<br>(0003)  | 式 1                     |                    | 829,840     |
| 側溝蓋撤去・設置<br>(0004)   | 枚 40                    |                    | 829,840     |
| 蓋版   | 枚 40                    | 再利用撤去・据付け<br>1,511 | 60,440      |
| J01 作業区分   |                         |                    |             |
| J02 夜間作業の有無  |                         | 無し                 |             |
| J03 蓋版の種類  |                         | 蓋版(各種)             |             |
| J05 規格・仕様区分  |                         | 40を超え170kg/枚以下     |             |
| J06 時間的制約の有無   |                         | 無し                 |             |
| J07 施工箇所における補正   |                         | 無し                 |             |
| 材料費 (側溝蓋類)   | 式 1                     |                    | 769,400     |
| 工種 04:道路改良工事<br>オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)(交)<br>WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正<br>オプション入力<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0 |                         |                    |             |



# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                             |             | 事業区分        | 道路維持・修繕                                |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件     | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要                                     |
| 防護柵設置工<br>(材料費を除く手間のみ)耐雪型 |                 |                             |             |             |  |
| J01 施工区分                  | m               | 10<br>土中建込                  | 8,404       | 84,040      | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)(交) |
| J02 規格・仕様                 |                 |                             |             |             | WB810550                               |
| J03 施工規模による加算             |                 | Gr-C3-2E 塗装品                |             |             | 管理費区分 0                                |
| J04 夜間作業の補正               |                 | 21m未満                       |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02                    |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正        |                 | 無                           |             |             | 単価地区 弘前市(旧岩木町)                         |
| J06 曲線部補正                 |                 | 無                           |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                     |
| 部材設置(レベル設置)               |                 |                             |             |             |  |
| J01 材料費区分                 | m               | 10<br>手間のみ                  | 845         | 8,450       | 潮間割増 0% 係数ランク 1                        |
| J02 規格・仕様                 |                 |                             |             |             | WB810560                               |
| J03 夜間作業の補正               |                 | 路側用A・B・C種                   |             |             | 管理費区分 0                                |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正        |                 | 無                           |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02                    |
| J05 曲線部補正                 |                 | 無                           |             |             | 単価地区 弘前市(旧岩木町)                         |
| 部材撤去(レベル撤去)               |                 |                             |             |             |  |
| J01 規格・仕様                 | m               | 10<br>路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種) | 668         | 6,680       | 潮間割増 0% 係数ランク 1                        |
| J02 夜間作業の補正               |                 | 無                           |             |             | WB810580                               |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正        |                 | 無                           |             |             | 管理費区分 0                                |
| 材料費(ガードレール類)              |                 |                             |             |             |  |
|                           | 式               | 1                           |             | 202,210     | 歩 2026.02 単 2026.02                    |
|                           |                 |                             |             |             | 単価地区 弘前市(旧岩木町)                         |
|                           |                 |                             |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                     |
|                           |                 |                             |             |             | 豪雪割増                                   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                   | 弘前岳鯨ヶ沢線外 道路管理工事 |                         | 事業区分        |             | 道路維持・修繕  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 直びょう(耐雪型)<br>C種 2.3×350×4330mm 塗装     | 枚               | 5                       | 18,000      | 90,000      | 潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1<br><br>Z231083025<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1 |
| 袖びょう(耐雪型)<br>B、C種 2.3×382×660mm 塗装    | 枚               | 2                       | 5,580       | 11,160      | Z231085010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1                                   |
| 支柱(耐雪型)(土中用)<br>C種 4.5×114.3×2100mm塗装 | 本               | 5                       | 14,500      | 72,500      | Z231089015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1                                   |
| ブラケット(耐雪型)<br>A、B、C種 6×120×31×300mm塗装 | 本               | 5                       | 1,800       | 9,000       | Z231091005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1                                   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事         |     |                   | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単位  | 単価<br>前回/今回       | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| ヒール補強金具(耐雪型)<br>B・C種 (本体+Uはり1個) 塗装 | 5                       | セット | 3,910             | 19,550      | 単価補正<br>Z231086010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| 道路付属施設工<br>(0008)                  | 1                       | 式   |                   | 885,510     |   |
| 道路付属物工<br>(0009)                   | 1                       | 式   |                   | 885,510     | 工種 13:道路維持工事  |
| 視線誘導標撤去・設置<br>(0010)               | 60                      | 本   |                   | 885,510     | オプショントラック<br>第0003号内訳書<br>単位数 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)(交) |
| 道路付属物設置工<br>(視線誘導標設置)スノーポール併用      | 30                      | 本   | 15,500            | 465,000     | WB812320<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
| J01 施工区分                           |                         |     | 土中建込              |             |   |
| J02 材料費区分                          |                         |     | 手間+材料費            |             |   |
| J03 規格・仕様                          |                         |     | 両面反射反射径φ100下反射体1個 |             |   |
| J04 加算額                            |                         |     | 標準                |             |   |
| J05 施工規模                           |                         |     | 30本以上(標準)         |             |   |
| J06 夜間作業の補正                        |                         |     | 無                 |             |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                            | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 | 事業区分                    | 道路維持・修繕                    |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回<br>金額<br>前回/今回 |
| 無                              |                 |                         |                            |
| J07 時間制約を受ける場合の補正<br>(視線誘導標)   |                 |                         |                            |
| -----                          |                 |                         |                            |
| WB812360<br>管理費区分<br>歩 2026.02 | 本               | 30                      | 29,580                     |
| 土中建込                           |                 |                         |                            |
| J01 施工区分                       |                 |                         |                            |
| J02 施工規模                       |                 | 30本以上(標準)               |                            |
| J03 夜間作業の補正                    |                 | 無                       |                            |
| J04 時間制約を受ける場合の補正              |                 | 無                       |                            |
| -----                          |                 |                         |                            |
| WB812320<br>管理費区分<br>歩 2026.02 |                 |                         |                            |
| コクリト建込(穿孔含まない)                 |                 |                         |                            |
| J01 施工区分                       | 本               | 30                      | 12,800                     |
| J02 材料費区分                      |                 |                         |                            |
| J03 規格・仕様                      |                 | 手間+材料費                  |                            |
| J04 加算額                        |                 | 両面反射反射径φ100下反射体1個<br>標準 |                            |
| J05 施工規模                       |                 | 30本以上(標準)               |                            |
| J06 夜間作業の補正                    |                 | 無                       |                            |
| J07 時間制約を受ける場合の補正              |                 | 無                       |                            |
| -----                          |                 |                         |                            |
| WB812360<br>管理費区分<br>歩 2026.02 |                 |                         |                            |
| コクリト建込                         |                 |                         |                            |
| J01 施工区分                       | 本               | 30                      | 231                        |
| J02 施工規模                       |                 | 30本以上(標準)               |                            |
| J03 夜間作業の補正                    |                 | 無                       |                            |
| J04 時間制約を受ける場合の補正              |                 | 無                       |                            |
| -----                          |                 |                         |                            |
| 道路清掃工<br>(0011)                | 式               | 1                       | 2,473,070                  |
| 路面清掃工<br>(0012)                | 式               | 1                       | 568,050                    |
| 路面清掃                           |                 |                         |                            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事         | 事業区分             | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|-------------------------|------------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回      | 金額<br>前回/今回   |
| 単位                    | 式                       |                  | 摘要  |
| (0013)                | 1                       |                  | 第0004号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)(交) |
| 路面清掃(路肩部・人力)          | 5                       | 89,410           | CB432510 102620.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |
|                       | km                      | 447,050          |   |
|                       | J01 塵埃量<br>普通           |                  |   |
| 普通作業員                 | 99.009                  | 99.01            | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
|                       | %                       | 88,523           |   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 99.009                  | 25,400<br>22,130 |   |
| その他(労務)               | 0.99                    |                  | 管理費区分 0   |
| 諸雑費                   | 0.001                   |                  | 管理費区分 0   |
| 路面清掃(歩道等・人力)          | 11,000                  | 11               | CB432520 12.827<br>管理費区分 0  |
|                       | m2                      | 121,000          |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事         |    |                           |             | 事業区分  | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------------|----|---------------------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単位 | 単価<br>前回/今回               | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |         |
| J01 施工場所・塵埃量          | 歩道 少ない                  |    |                           |             |   |         |
| 普通作業員                 |                         | %  | 98.965                    | 11.06       | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0% 係数ランク 1<br>潮間割増<br>単価補正  |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                         |    | 99.01<br>25,400<br>22,130 |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |         |
| その他(労務)               |                         | %  | 0.984                     | 0.11        | 管理費区分 0   |         |
| 諸雑費                   |                         | %  | 0.051                     | 0.01        | 管理費区分 0   |         |
| 排水施設清掃工<br>(0014)     |                         | 式  | 1                         | 1,905,020   | 工種 13:道路維持工事  |         |
| 側溝清掃<br>(0015)        |                         | m  | 1,700                     | 1,905,020   | オプシヨン入力<br>第0005号内訳書<br>単位数 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)(交) |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事         |                           |             | 事業区分   | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回               | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |         |
| 人力側溝清掃工<br>無蓋 汚泥運搬含む  | m<br>1,500              | 947                       | 1,420,500   | オプション入力<br>単位数 100 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 0%<br>単価補正 係数ランク 1 |         |
| 側溝清掃(人力清掃工)           | m<br>100                | 509                       | 50,900      | CB433510 549.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 0%<br>単価補正 係数ランク 1       |         |
| 普通作業員                 | %<br>69.454             | 74.03<br>25,400<br>22,130 | 354.1       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 0%<br>単価補正 係数ランク 1                |         |
| 土木一般世話役               | %<br>30.54              | 25.97<br>31,000<br>33,860 | 155.7       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 0%<br>単価補正 係数ランク 1                |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                         | 事業区分           |  |                                |             | 道路維持・修繕  |
|-----------------------------|----------------|--|--------------------------------|-------------|--|
| 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事             |                |  |                                |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位             | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                          | 単価<br>前回/今回                    | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 諸雑費                         | %              | 0.006  |                                | 0.1         | 管理費区分 0  |
| 土砂等運搬                       | m <sup>3</sup> | 10   | 4,387                          | 43,870      | CB210110 3654.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 土砂等発現場                  |                | 小規模  |                                |             |  |
| J02 積込機種・規格                 |                | バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) |                                |             |  |
| J03 土質                      |                | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                   |                                |             |  |
| J04 DID区間の有無                |                | 無し   |                                |             |  |
| J15 運搬距離(km)(DID区間無)        |                | 5.5km以下  |                                |             |  |
| ダンプトラック[ボロート・ディーゼル]<br>2t積級 | %              | 17.994   | 20.25<br>5,702<br>5,900<br>182 | 789.4       | M000301001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比                       |                |  |                                |             |  |
| 標準単価                        |                |  |                                |             |  |
| 地区単価                        |                |  |                                |             |  |
| 供用日当りの損耗品費                  |                |  |                                |             |  |
| 運転手(一般)                     | %              | 74.928   | 71.03<br>23,600<br>29,890      | 3,287       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比                       |                |  |                                |             |  |
| 標準単価                        |                |  |                                |             |  |
| 地区単価                        |                |  |                                |             |  |
| 軽油                          | %              | 7.053  | 8.72<br>138<br>134             | 309.4       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                 |
| 標準構成比                       |                |  |                                |             |  |
| 標準単価                        |                |  |                                |             |  |
| 地区単価                        |                |  |                                |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                         |                          |             | 事業区分 | 道路維持・修繕   |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回              | 金額<br>前回/今回 |      | 摘要  |
| 諸雑費                       | %               | 0.025                   |                          | 1.2         |      | 潮間割増<br>単価補正 0% 係数ランク 1<br><br>管理費区分 0  |
| 人力側溝清掃工<br>コンクリート蓋 汚泥運搬含む | m               | 200                     | 1,674                    | 334,800     |      | オプション入力<br>単位数 100 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 側溝清掃(人力清掃工)               | m               | 100                     | 1,236                    | 123,600     |      | CB433510 1331.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                 |
| 普通作業員                     | %               | 69.858                  | 74.4<br>25,400<br>22,130 | 863.1       |      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                           |
| 土木一般世話役                   | %               | 30.133                  | 25.6                     | 372.3       |      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                 | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事         |                |                                | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単位             | 単価<br>前回/今回                    | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 標準単価<br>地区単価                        |                         |                | 31,000<br>33,860               |             | 単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 諸雑費                                 | 0.009                   | %              |                                | 0.6         | 管理費区分 0  |
| 土砂等運搬                               | 10                      | m <sup>3</sup> | 4,387                          | 43,870      | CB210110 3654.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ダンプトラック[ボロート・デイベール]<br>2t積級         | 17.994                  | %              | 20.25<br>5,702<br>5,900<br>182 | 789.4       | M000301001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費 | 74.928                  | %              | 71.03<br>23,600<br>29,890      | 3,287       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 運転手(一般)                             |                         |                |                                |             |  |
| 軽油                                  |                         |                |                                |             | Z006702002   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                         |                         |             | 事業区分  | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回             | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %               | 7.053                   | 8.72<br>138<br>134      | 309.4       | 管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 係数ランク 1                        |         |
| 諸雑費                   | %               | 0.025                   |                         | 1.2         | 管理費区分 0   |         |
| 側溝泥上げ土砂処理 町会清掃分       | m3              | 20                      | 7,486                   | 149,720     | オプション入力<br>単位数 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 係数ランク 1 |         |
| 人力積込                  | m3              | 1                       | 3,099                   | 3,099       | CB210830 3556.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 係数ランク 1     |         |
| 普通作業員                 | %               | 99.994                  | 100<br>25,400<br>22,130 | 3,098       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                       |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                         | 事業区分                    |    |                                |             | 道路維持・修繕  |
|-----------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|--|
| 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事             |                         |    |                                |             |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単位 | 単価<br>前回/今回                    | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 諸雑費                         | 0.006                   | %  |                                | 1           | 潮間割増<br>単価補正 0% 係数ランク 1<br><br>管理費区分 0   |
| 土砂等運搬                       | 1                       | m3 | 4,387                          | 4,387       | CB210110 3654.9<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ダンプトラック[ボロート・デューセル]<br>2t積級 | 17.994                  | %  | 20.25<br>5,702<br>5,900<br>182 | 789.4       | M000301001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 運転手(一般)                     | 74.928                  | %  | 71.03<br>23,600<br>29,890      | 3,287       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 軽油                          | 7.053                   | %  | 8.72<br>138                    | 309.4       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |  |
|                       |                 |                         | 134         |             |  |
| 諸雑費                   | %               | 0.025                   |             | 1.2         | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 除草工<br>(0016)         | 式               | 1                       |             | 7,954,000   |  |
| 道路除草工<br>(0017)       | 式               | 1                       |             | 7,954,000   | 工種 13:道路維持工事   |
| 除草 (肩掛式)<br>(0018)    | m2              | 87,000                  |             | 7,954,000   | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)(交) |
| 除草                    | m2              | 4,000                   | 79          | 316,000     | CB432110 76.191<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1   |
| J01 作業形態              |                 | 肩掛け式                    |             |             |  |
| J02 飛び石防護の有無          |                 | 無し                      |             |             |  |
| 草刈機[肩掛式]<br>カット径255mm | %               | 0.606                   |             | 0.48        | M002031005<br>管理費区分 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯨ヶ沢線外 道路管理工事         |    |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-----------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単位 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | 0.61<br>141<br>148      |    |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                 |
| 特殊作業員                 |                         | %  |             | 54          | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 土木一般世話役               |                         | %  |             | 13.53       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員                 |                         | %  |             | 8.84        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(労務)               |                         | %  |             | 2.28        | 管理費区分 0  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                         |             |             | 事業区分   | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |         |
| 諸雑費                   | %               | 0.063                   |             | 0.06        | 管理費区分 0  |         |
| 除草                    | m2              | 80,000                  | 90          | 7,200,000   | CB432110 89.272<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| J01 作業形態              |                 | 肩掛け式                    |             |             |  |         |
| J02 飛び石防護の有無          |                 | 有り                      |             |             |  |         |
| 草刈機[肩掛け式]<br>カタ径255mm | %               | 0.53                    | 0.52        | 0.48        | M002031005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 141         |             |  |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 148         |             |  |         |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |  |         |
| 特殊作業員                 | %               | 59.617                  | 57.09       | 54          | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 28,300      |             |  |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 29,990      |             |  |         |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |  |         |
| 普通作業員                 | %               | 21.981                  | 25.6        | 19.91       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |         |
| 標準構成比                 |                 |                         | 25,400      |             |  |         |
| 標準単価                  |                 |                         | 22,130      |             |  |         |
| 地区単価                  |                 |                         |             |             |  |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                          | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                          |             |             | 事業区分                | 道路維持・修繕                    |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件  | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 |                     | 摘要                         |
| 土木一般世話役                      | %               | 14.948                   | 13.89       | 13.54       |                     | 潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1 |
| 標準構成比                        |                 |                          |             |             |                     | R0125                      |
| 標準単価                         |                 |                          | 31,000      |             | 管理費区分 0             | 歩 2026.02 単 2026.02        |
| 地区単価                         |                 |                          | 33,860      |             | 単価地区 弘前市(旧岩木町)      | 労調係数 1.000 00-00 0         |
|                              |                 |                          |             |             | 豪雪割増                | 潮間割増                       |
|                              |                 |                          |             |             | 単価補正                | 0% 係数ランク 1                 |
| その他(労務)                      | %               | 2.881                    |             | 2.61        | 管理費区分 0             |                            |
| 諸雑費                          | %               | 0.043                    |             | 0.04        | 管理費区分 0             |                            |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬            | m2              | 3,000                    | 146         | 438,000     | CB432160 150.81     |                            |
| J01 飛び石防護の有無                 |                 | 有り                       |             |             | 管理費区分 0             |                            |
| J02 運搬機械選定                   |                 | ダンプトラック(オフロート・デイベール・2t積) |             |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |                            |
| J03 ダンプトラック運搬距離              |                 | 6.5km以下                  |             |             | 単価地区 弘前市(旧岩木町)      |                            |
| J05 費用の内訳                    |                 | 全ての費用                    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |                            |
| ダンプトラック[オフロート・デイベール]<br>2t種級 | %               | 1.073                    | 0.98        | 1.57        | M000301001          |                            |
| 標準構成比                        |                 |                          |             |             | 管理費区分 0             |                            |
| 標準単価                         |                 |                          | 5,702       |             | 歩 2026.02 単 2026.02 |                            |
| 地区単価                         |                 |                          | 5,900       |             | 単価地区 弘前市(旧岩木町)      |                            |
| 供用日当りの損耗品費                   |                 |                          | 182         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |                            |
|                              |                 |                          |             |             | 豪雪割増                | B地区                        |
|                              |                 |                          |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1                 |
|                              |                 |                          |             |             | 単価補正                |                            |
| 草刈機[肩掛式]                     |                 |                          |             |             | M002031005          |                            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯨ヶ沢線外 道路管理工事 | 事業区分                    | 道路維持・修繕                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回<br>金額<br>前回/今回 |
| カッタ径255mm             | %               | 0.335                   | 0.49                       |
| 標準構成比                 |                 |                         | 0.31                       |
| 標準単価                  |                 |                         | 141                        |
| 地区単価                  |                 |                         | 148                        |
|                       |                 |                         | 管理費区分 0                    |
|                       |                 |                         | 歩 2026.02 単 2026.02        |
|                       |                 |                         | 単価地区 弘前市(旧岩木町)             |
|                       |                 |                         | 労調係数 1.000 00-00 0         |
|                       |                 |                         | 豪雪割増 B地区                   |
|                       |                 |                         | 潮間割増 0%                    |
|                       |                 |                         | 単価補正 係数ランク 1               |
| 普通作業員                 | %               | 45.395                  | 66.44                      |
|                       |                 |                         | R0102                      |
|                       |                 |                         | 管理費区分 0                    |
|                       |                 |                         | 歩 2026.02 単 2026.02        |
|                       |                 |                         | 単価地区 弘前市(旧岩木町)             |
|                       |                 |                         | 労調係数 1.000 00-00 0         |
|                       |                 |                         | 豪雪割増                       |
|                       |                 |                         | 潮間割増 0%                    |
|                       |                 |                         | 単価補正 係数ランク 1               |
| 特殊作業員                 | %               | 36.868                  | 53.96                      |
|                       |                 |                         | R0101                      |
|                       |                 |                         | 管理費区分 0                    |
|                       |                 |                         | 歩 2026.02 単 2026.02        |
|                       |                 |                         | 単価地区 弘前市(旧岩木町)             |
|                       |                 |                         | 労調係数 1.000 00-00 0         |
|                       |                 |                         | 豪雪割増                       |
|                       |                 |                         | 潮間割増 0%                    |
|                       |                 |                         | 単価補正 係数ランク 1               |
| 土木一般世話役               | %               | 9.251                   | 13.54                      |
|                       |                 |                         | R0125                      |
|                       |                 |                         | 管理費区分 0                    |
|                       |                 |                         | 歩 2026.02 単 2026.02        |
|                       |                 |                         | 単価地区 弘前市(旧岩木町)             |
|                       |                 |                         | 労調係数 1.000 00-00 0         |
|                       |                 |                         | 豪雪割増                       |
|                       |                 |                         | 潮間割増 0%                    |
|                       |                 |                         | 単価補正 係数ランク 1               |
| 運転手(一般)               | %               | 3.915                   | 5.73                       |
|                       |                 |                         | R0115                      |
|                       |                 |                         | 管理費区分 0                    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯨ヶ沢線外 道路管理工事 |                         |                       | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回           | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                 |                         | 3<br>23,600<br>29,890 |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増<br>単価補正 係数ランク 1                          |
| その他(労務)               | %               | 2.76                    |                       | 4.04        | 管理費区分 0   |
| 軽油                    | %               | 0.376                   | 0.38<br>138<br>134    | 0.55        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0%<br>単価補正 係数ランク 1 |
| 諸雑費                   | %               | 0.027                   |                       | 0.08        | 管理費区分 0   |
| 道路維持修繕工<br>(0019)     | 式               | 1                       |                       | 957,800     | オブション入力   |
| 舗装面欠損部補修工<br>(0020)   | 式               | 1                       |                       | 957,800     | オブション入力<br>工種 13:道路維持工事   |
| 穴埋工<br>(0021)         | t               | 2                       |                       | 957,800     | オブション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0               |

# 入力データリスト (本01)

| 工事項名                  | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 | 事業区分                    | 道路維持・修繕     |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 |
|                       |                 | 金額<br>前回/今回             | 摘要          |
| 常温合材補修工               | t               | 2                       | 478,900     |
|                       |                 |                         | 957,800     |
| 道路管理工<br>(0022)       | 式               | 1                       | 3,228,886   |
| 道路巡回工<br>(0023)       | 式               | 1                       | 1,082,866   |
| 道路パトロール<br>(0024)     | 回               | 34                      | 1,082,866   |
| 道路パトロール               | 回               | 34                      | 31,849      |
|                       |                 |                         | 1,082,866   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名  | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕   |
|--|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |
| ライオン[ガソリン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L<br>K01 機械使用条件<br>K02 岩石割増<br>K04 供用日当り運転時間<br>K07 異常補正<br>K09 基礎価格補正<br>K10 北海道・沖繩輸送補正 | 時間              | 4<br>持込                 | 583         | 2,332       | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1<br>M002022001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ガソリン<br>レキユア-  | L               | 10.8                    | 141         | 1,522       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1  |
| 土木一般世話役  | 人               | 0.5                     | 33,860      | 16,930      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1   |
| 助手   | 人               | 0.5                     | 22,130      | 11,065      | R0109<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 事業区分                    |             |             |   | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要  |         |
| 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事       |                         |             |             |   |         |
| その他工事<br>(0025)       | 式 1                     |             | 2,146,020   | 潮間割増<br>単価補正 0%   | 係数ランク 1 |
| その他管理工事<br>(0026)     | 式 1                     |             | 2,146,020   | オプシヨン入力<br>工種 13:道路維持工事   |         |
| その他管理工事 (労務費)         | 式 1                     |             | 1,998,660   | オプシヨン入力<br>第0009号内訳書<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)(交) |         |
| 土木一般世話役               | 人 10                    | 33,860      | 338,600     | オプシヨン入力<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                             |         |
| 普通作業員                 |                         |             |             | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |         |
|                       |                         |             |             | R0102   |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                 | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事         | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回  |
| 単位                                  | 人                       | 22,130      | 885,200  |
|                                     | 40                      |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| DW515000                            |                         |             |  |
| ダンプトラック2t運転                         | 日                       | 40,550      | 121,650  |
| J01 タイヤ損耗費                          | 3<br>良好                 |             |  |
| DW516000                            |                         |             |  |
| ダンプトラック4t運転                         | 日                       | 45,970      | 137,910  |
| J01 タイヤ損耗費                          | 3<br>良好                 |             |  |
| DGD32100                            |                         |             |  |
| トラック[クレーン装置付]<br>4~4.5t級2.9t吊       | 日                       | 50,920      | 152,760  |
|                                     | 3                       |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| DW529000                            |                         |             |  |
| 小型バックホウ運転 クロー型<br>山積0.13m3(平積0.1m3) | 日                       | 48,200      | 96,400   |
|                                     | 2                       |             | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| バックホリ運転               | 日               | 2                       | 42,350      | 84,700      | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正   |
| バックホリ(ローラ型)運転         | 日               | 2                       | 43,240      | 86,480      | WK230410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正                                  |
| 高所作業車運転               | 日               | 2                       | 47,480      | 94,960      | WK230570<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正                                  |
| その他管理工事 (材料費等)        | 式               | 1                       |             | 147,360     | WK250530<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正<br>オプション入力<br>単位数 1 式<br>管理費区分 0 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                         | 事業区分        |             | 道路維持・修繕  |
|---|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60%  | m3              | 5                       | 19,150      | 95,750      | 歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正 |
| Z230210245<br>管理費区分<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正 |                 |                         |             |             |  |
| Z002120001<br>管理費区分<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正 |                 |                         |             |             |  |
| 再生アスファルト<br>C-20  | m3              | 5                       | 4,400       | 22,000      |  |
| Z002122003<br>管理費区分<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正 |                 |                         |             |             |  |
| 再生アスファルト<br>RC-40   | m3              | 5                       | 3,000       | 15,000      |  |
| Z231365005<br>管理費区分<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正 |                 |                         |             |             |  |
| 山土<br>ルーズ 現着(10,000m3未満)に適用)  | m3              | 5                       | 2,650       | 13,250      |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事 |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|---|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位              | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件 | 単価<br>前回/今回 | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 土のう<br>62×48cm  | 袋               | 80                      | 17          | 1,360       | 単価地区<br>弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 0%<br>潮間割増 係数ランク 1<br>単価補正   |
| Z006082001<br>管理費区分<br>歩 2026.02<br>単価地区<br>弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |                 |                         |             |             |  |
| 仮設工<br>(0027)   | 式               | 1                       |             | 620,200     |  |
| 交通管理工<br>(0028)   | 式               | 1                       |             | 620,200     | 工種 99:   |
| 交通誘導警備員<br>(0029)   | 人日              | 40                      |             | 620,200     | 第0010号内訳書<br>単価数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)(交) |
| 交通誘導警備員A<br>Q01 交通誘導警備員費<br>Q01 交通誘導警備員費  |                 |                         |             |             | WB010211<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0   |
| 交通誘導警備員A  | 人日              | 20                      | 16,630      | 332,600     | 単価補正   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 弘前岳鯉ヶ沢線外 道路管理工事                               |   |                            | 事業区分        | 道路維持・修繕  |
|---|---|---|----------------------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           | 単位  | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件   | 単価<br>前回/今回                | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |
| 交通誘導警備員B  | 人日  | 20  | 14,380                     | 287,600     | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1   |
| 直接工事費<br>(0030)                                 | 式   | 1   |                            | 17,250,686  | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.02 単 2026.02<br>単価地区 弘前市(旧岩木町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正<br>0% 係数ランク 1 |
| 共通仮設<br>(0031)                                  | 式   | 1   |                            | 2,691,000   |  |
| 共通仮設費 (率計上)<br>(0032)                           | 式   | 1   |                            | 2,691,000   |  |
| 主たる工種<br>施工地域等補正<br>除雪工事補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正 | 式   | 13:道路維持工事<br>市街地 (DID補正) (1) - 1<br>未使用<br>補正なし<br>週休2日(月単位)(交) | 1.4<br>1.00<br>1.0<br>1.00 |             |  |
| 純工事費<br>(0033)                                  | 式   | 1   |                            | 19,941,686  |  |
| 現場管理費<br>(0034)                                 | 式   | 1   |                            | 10,198,000  |  |
| 施工地域等補正<br>工期日数<br>冬期日数<br>積雪寒冷地区分              | 式<br>市街地 (DID補正) (1) - 1<br>0日間<br>0日間<br>4級地 | (1) - 1<br>1.2<br>1.20%   |                            |             |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名   | 弘前岳ヶ沢線外 道路管理工事                               |  |                       |             | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|--|--|-----------------------|-------------|------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位   | 数量・構成比<br>前回/今回<br>入力条件                | 単価<br>前回/今回           | 金額<br>前回/今回 | 摘要   |         |
| 施工時期補正<br>緊急工事補正<br>砂防・地滑り補正<br>ICT施工補正<br>週休2日補正 | 自動設定<br>補正なし<br>補正なし<br>補正なし<br>週休2日(月単位)(交) | 0.00%<br>0.00%<br>0.00%<br>1.0<br>1.02 |                       |             |      |         |
| 工事原価<br>(0035)                                    | 式  | 1                                      |                       | 30,139,686  |      |         |
| 一般管理費等<br>(0036)                                  | 式  | 1                                      |                       | 5,940,314   |      |         |
|   | 前払金支出割合による補正<br>財団法人等による補正<br>契約保証に係る補正率     |  | 1.00<br>1.00<br>0.04% |             |      |         |
| 工事価格<br>(0037)                                    | 式  | 1                                      |                       | 36,080,000  |      |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0038)                            | 式  | 1                                      |                       | 3,608,000   |      |         |
| 工事費計<br>(0039)                                    | 式  | 1                                      |                       | 39,688,000  |      |         |