

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 承補広 第98-4-1号

設計書番号 507-040-0445

十川広域河川改修（国土強靱化）工事

実施 設計書

五所川原市大字湊外

工 期 1 9 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 1,550 m 左岸 L = 950 m 右岸 L = 1,550 m		
	除草工	79,800 m2	
	看板設置工	1 式	
設計額	11,638,000 円 (内消費税 1,058,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		5,871,730		
除草工							
		式	1		5,074,010		
堤防除草工							
		式	1		5,074,010		
除草							内 1号
		m2	79,800		877,250		
集草							内 2号
		m2	79,800		1,674,750		
積込・荷卸							内 3号
		m2	79,800		1,036,750		
運搬(堤防除草)							内 4号
		千m2	79.8		810,260		
除草処分							内 5号
		m2	79,800		675,000		
看板設置工							
		式	1		84,490		
看板設置工							
		式	1		84,490		
看板設置							内 6号
		箇所	1		84,490		
仮設工							
		式	1		713,230		
交通管理工							
		式	1		713,230		

設計内訳書（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員							内 7号
		人日	46		713,230		
直接工事費							
		式	1		5,871,730		
共通仮設							
		式	1		548,000		
共通仮設費							
		式	1		92,000		
現場環境改善費							
		式	1		92,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		92,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		456,000		
純工事費							
		式	1		6,419,730		
現場管理費							
		式	1		2,307,000		
工事原価							
		式	1		8,726,730		
一般管理費等							
		式	1		1,853,270		
工事価格							
		式	1		10,580,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,058,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費	5,871,730	直接工事費	5,871,730	
非対象額計（－）	675,000			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	675,000	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	5,196,730	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.78%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.78%		0.00%	
計上額	92,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					548,000

現場管理費

主工種 14:河川維持工事

単独（追加工事）純工事費	6,419,730	単独（追加工事）直接工事費	5,871,730	単独（追加工事）共通仮設費	548,000
非対象額計（－）		498,849			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		498,849	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		5,920,881	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		5,744,730		0	0
現場管理費 率（補正前）		38.22%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		38.98%		0.00%	
計上額		2,307,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 14:河川維持工事

工事原価	8,726,730				
純工事費	6,419,730	現場管理費	2,307,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	498,849				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	498,849	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	8,227,881	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,051,730		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.50%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.50%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	8,227,881		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	1,853,270				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年2月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年2月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年2月		
単 価 地 区	五所川原市(旧五所川原市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			5,871,730
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				5,871,730
	共通仮設費 (率分)	5,372,881	8.49	456,000
現場環境改善費対象工事費				5,871,730
	現場環境改善費 (率分)	5,196,730	1.78	92,000
現場管理費対象純工事費				6,419,730
	現場管理費	5,920,881	38.98	2,307,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				8,726,730
	一般管理費等	8,227,881	22.50	1,853,270
	業務委託費			0
工事価格				10,580,000
消費税等相当額				1,058,000
工事費計				11,638,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	除草						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
除草	ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)						03-02-01
CB320010		m2	79, 750	11	877, 250		管理費区分：0
合計					877, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	集草						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集草	人力						03-02-01
CB320030		m2	79, 750	21	1, 674, 750		管理費区分：0
合計					1, 674, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	積込・荷卸						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込・荷卸	ダンプトラック 2t積級 梱包無し						03-02-01
CB320040		m2	79, 750	13	1, 036, 750		管理費区分：0
合計					1, 036, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	運搬(堤防除草)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し, 無し, 22. 0km以下, 全ての費用						03-02-01
CBJ32005		千m2	79. 75	10, 160	810, 260		管理費区分：0
合計					810, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	除草処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)							単 1号 01-02-02
WB020052		t	15	45, 000	675, 000		管理費区分 : T
合計					675, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	看板設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無						単 2号 06-02-08
WB812150		基	1	84, 490	84, 490		単価準用 管理費区分 : 0
合計					84, 490		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 3号 02-04-04
WB010211		人日	23	16, 630	382, 490		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 4号 02-04-04
WB010212		人日	23	14, 380	330, 740		管理費区分：0
合計					713, 230		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	45, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 草類 Y007600001001							管理費区分 : T	
			t	100	45, 000	4, 500, 000		
合計						4, 500, 000		
単価						45, 000	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 02
歩掛適用年月	2026. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	84, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防関係標識板(アルミ合金) 板900*700*2 支柱φ60. 5*2600*2 Z231332045			基	1	78, 800	78, 800	管理費区分 : 0	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3) Q001208001			基	1	5, 687. 5	5, 687	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						84, 490		
単価						84, 490	円／基	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 02		
						歩掛適用年月	2026. 02		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	16, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	16, 630	16, 630			
合計									
						16, 630			
単価							円／人日		
						16, 630			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 02	
						歩掛適用年月		2026. 02	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	14, 380	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
R0804			人	1	14, 380	14, 380			
合計							円／人日		
						14, 380			
単価									
						14, 380			

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川維持 (0001)	式	1		5,871,730		
除草工 (0002)	式	1		5,074,010		
堤防除草工 (0003)	式	1		5,074,010	工種 14:河川維持工事	
除草 (0004) (P)	m2	79,800		877,250	第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 除草費		除草				
除草	m2	79,750	11	877,250	CB320010 10.815 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 除草機種		ハットガイト式(刈幅150cm)				
集草 (0005) (P)	m2	79,800		1,674,750	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 集草費		集草				

入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
集草	m2	79,750	21	1,674,750	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					CB320030 24.224 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 集草機種		人力				
積込・荷卸 (0006) (P)	m2	79,800		1,036,750	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 積込・荷卸費 積込・荷卸	
積込・荷卸	m2	79,750	13	1,036,750	CB320040 15.24 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 機種 ダンプトラック 2t積級 梱包無し	
運搬(堤防除草) (0007) (P)	千m2	79.8		810,260	第0004号内訳書 単位数量 1 千m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0	
					Q01 運搬費 運搬(堤防除草)	

入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運搬(堤防除草)					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	千m2	79.75	10,160	810,260	CBJ32005 8544.2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 運搬機械		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)				
J02 梱包の有無		梱包無し				
J03 DID区間の有無		無し				
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無		22.0km以下				
J10 費用の内訳		全ての費用				
除草処分 (0008)	m2	79,800		675,000	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 処分費		処分費(t)				
処分費(t)	t	15	45,000	675,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
看板設置工 (0009)	式	1		84,490	オプション入力	
看板設置工 (0010)	式	1		84,490	オプション入力 工種 14:河川維持工事	

入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
看板設置 (0011)	箇所	1		84,490	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	84,490	84,490	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 標識板材料費の計上の有無		有				
J02 施工規模加算		2基以下				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				
仮設工 (0012)	式	1		713,230		
交通管理工 (0013)	式	1		713,230	工種 99:	
交通誘導警備員 (0014)	人日	46		713,230	第0007号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				

入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
交通誘導警備員A					週休2日補正	週休2日(月単位)
	人日	23	16,630	382,490	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B					週休2日補正	週休2日(月単位)
	人日	23	14,380	330,740	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.02 単 2026.02 単価地区 五所川原市(旧五所川原市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0015)	式	1		5,871,730		
共通仮設 (0016)	式	1		548,000		
共通仮設費 (0017)	式	1		92,000		
現場環境改善費 (0018)	式	1		92,000		
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1		92,000		
市街地補正					市街地以外	
共通仮設費（率計上）						

入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1		456,000	
主たる工種	14:河川維持工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0021)	式	1		6,419,730	
現場管理費 (0022)	式	1		2,307,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0023)	式	1		8,726,730	
一般管理費等 (0024)	式	1		1,853,270	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1		10,580,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		1,058,000	

入力データリスト（本01）

工事名	十川広域河川改修（国土強靱化）工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事費計 (0027)	式	1		11,638,000		