

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機保 第2010-2号

設計書番号 507-110-0170

東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事

実施 設計書

工 期 120日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	第2西防波堤	1	式
	上部工	1	式
	維持補修工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	46,387,000 円 (内消費税 4,217,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東青地区 (茂浦漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 第2西防波堤		式	1		26,066,644		
上部工		式	1		1,706,959		
上部コンクリート工		式	1		1,706,959		
支保		m	19		667,793		内 1号
型枠		m2	38		692,018		内 2号
伸縮目地		m2	4		11,108		内 3号
コンクリート		m3	10		336,040		内 4号
維持補修工		式	1		23,671,635		
防食工		式	1		8,644,464		
電気防食		個	18		8,644,464		内 5号
鋼材補修工		式	1		15,027,171		
鋼板溶接		m	86		15,027,171		内 6号
構造物撤去工		式	1		688,050		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取壊し工							
		式	1		688,050		
コンクリート取壊し(海上)*							内 7号
		m3	10		620,390		
殻運搬処理							内 8号
		m3	10		67,660		
直接工事費							
		式	1		26,066,644		
共通仮設							
		式	1		2,356,764		
共通仮設費							
		式	1		730,764		
回航・えい航費							
		式	1		441,764		
えい航							内 9号
		回	2		441,764		
現場環境改善費							
		式	1		289,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		289,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,626,000		
純工事費							
		式	1		28,423,408		
現場管理費							
		式	1		6,906,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種				合算工事:	
単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)					
対象工事費	26,066,644	直接工事費	26,066,644	準備費 (処分費用)	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	27,600	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計 (-)			0		
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	26,066,644	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	26,039,044		0	0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	6.12%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	0.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02	6.24%		0.00%	
	計上額	1,626,000		0	0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	26,066,644	直接工事費	26,066,644	事業損失	0
非対象額計 (-)	27,600				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	27,600	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	26,039,044	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.11%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.11%		0.00%		
計上額	289,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	441,764				
回航・えい航費	441,764	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					2,356,764

# 現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	28,423,408	単独 (追加工事) 直接工事費	26,066,644	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,356,764
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		28,423,408	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		28,395,808		0	0
現場管理費 率 (補正前)		23.59%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.30%		0.00%	
計上額		6,906,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	35,329,408				
純工事費	28,423,408	現場管理費	6,906,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		35,329,408	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		35,301,808		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.35%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.35%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		35,329,408		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		6,840,592			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	平内町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	120日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			26,066,644
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				26,066,644
	共通仮設費 (率分)	26,066,644	6.24	1,626,000
	回航・えい航費			441,764
現場環境改善費対象工事費				26,066,644
	現場環境改善費 (率分)	26,039,044	1.11	289,000
現場管理費対象純工事費				28,423,408
	現場管理費	28,423,408	24.30	6,906,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				35,329,408
	一般管理費等	35,329,408	19.35	6,840,592
	業務委託費			0
工事価格				42,170,000
消費税等相当額				4,217,000
工事費計				46,387,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	支保							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
支保組立組外(鋼矢板式)	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型						単 1号 03-06-02	
DH106020		m	19	35,147	667,793		管理費区分: 0	
合計					667,793			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	型枠							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	海上, ラフレックレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型						単 2号 03-06-02	
DH106130		m2	32	18,127	580,064		管理費区分: 0	
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型						単 3号 03-06-02	
DH106160		m2	6	18,659	111,954		管理費区分: 0	
合計					692,018			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	伸縮目地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 4号 03-06-02
DH106180		m2	4	2,777	11,108		管理費区分：0
合計					11,108		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下						単 5号 03-06-02
DH106200		m3	10	8,514	85,140		管理費区分：0
コンクリート打設(バケツ)	レディミキストコンクリート 各種						単 6号 03-06-02
DH106220		m3	10	25,090	250,900		管理費区分：0
合計					336,040		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号		電気防食						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
取付金具製作							単 7号 03-14-03	
DH114040		組	18	1,428	25,704		管理費区分：0	
取付金具取付							単 8号 03-14-03	
DH114050		組	18	2,091	37,638		管理費区分：0	
陽極取付	既設構造物を基地として作業不可, 無し						単 9号 03-14-03	
DH114060		個	18	476,729	8,581,122		管理費区分：0	
合計					8,644,464			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	鋼板溶接						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(かき落とし)		m2	51	9,901	504,951		単 10号 管理費区分：0
海上アーク溶接 板厚9mm		m	24	58,965	1,415,160		単 11号 管理費区分：0
水中被覆アーク溶接 板厚9mm		m	61	129,070	7,873,270		単 12号 管理費区分：0
補強鋼板 SM490A PL-9mm厚 曲げ加工 ZZ99*01*01001		kg	3,622	1,445	5,233,790		管理費区分：0
合計					15,027,171		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	コンクリート取壊し(海上)*							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
構造物取壊し DH115010	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	10	59,787	597,870		単 13号 03-15-02 管理費区分: 0	
コンクリートが海上除去・運搬・揚土 DA900140	鋼D 2.0m3, 無し, 無し, 8時間	m3	10	2,252	22,520		単 14号 99-10-10 管理費区分: 0	
合計					620,390			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	殻運搬処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(コンクリート殻) CB224260	全ての費用	m3	10	1,192	11,920		02-02-14 管理費区分: 0	
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	10	2,814	28,140		02-02-07 管理費区分: 0	
処分費 無筋Co ZZ99*01*02001		t	23	1,200	27,600		管理費区分: T	
合計					67,660			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	えい航						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費(作業船) DH190040	9.1漕, クレ-ン付台船, 35~40t吊, 標準, 鋼D 450PS型, 無し, 有り, 84000円	回	2	220,882	441,764		単 15号 05-01-03 管理費区分: 0
合計					441,764		

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号 DH106020	支保組立組外(鋼矢板式)	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	単位	m	単位数量	100	単価	35,147
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支保組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き	Q300302020	m	100	24,480	2,448,000	管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊	DHT10680	日	2.1	362,600	761,460	単 16号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型	DHT11230	日	2.1	145,354	305,243	単 17号 07-01-16 管理費区分: 0	
	合計					3,514,703		
	単価					35,147	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH106130	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	海上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 3 00PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	18,127
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) クレーン抜き		m2	100	10,200	1,020,000	管理費区分: 0	
	Q300704020						単 18号 07-01-28	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊		日	1	48,800	48,800	管理費区分: 0	
	DHT20850						単 16号 07-01-12	
	クレーン付台船 35~40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1.5	362,600	543,900	管理費区分: 0	
	DHT10680						単 19号 07-01-16	
	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1.5	133,370	200,055	管理費区分: 0	
	DHT11230							
	合計					1,812,755		
	単価					18,127	円/m2	



# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	2,777
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm								
	Q301101010		m2	100	2,777	277,700	管理費区分:0	
合計						277,700		
単価						2,777	円/m2	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 DH106200	コンクリート運搬	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型 , 0.9km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	8,514
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 4時間	日	1.6	360,058	576,092	単 20号 07-01-12 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1.6	133,370	213,392	単 19号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	コンクリートバケット 5.0m3 DHT22650		日	9.6	6,010	57,696	単 21号 07-01-69 [ ] [1 ] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		4,235	[1] [ ] 管理費区分: 0	
合計						851,415		
単価						8,514	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 DH106220	コンクリート打設(バケット)	レディミキストコンクリート 各種	単位	m3	単位数量	100	単価	25,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	レディミキストコンクリート 港湾2 18-8-40 W/C≤65% 高炉 ZZ99*02500001		m3	104	20,300	2,111,200	管理費区分:0	
	コンクリート打設(上部工製作) 台船バケット・自積バケット Q300805010		m3	100	3,978	397,800	管理費区分:0	
合計						2,509,000		
単価						25,090	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 DH114040	取付金具製作	単位	組	単位数量	30	単価	1,428
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	取付金具製作 Q301501010		組	30	1,428	42,840	管理費区分:0
合計						42,840	
単価						1,428	円/組

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 DH114050	取付金具取付		単位	組	単位数量	30	単価	2,091
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付金具取付								
	Q301502010		組	30	2,091	62,730	管理費区分:0	
合計						62,730		
単価						2,091	円/組	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 DH114060	陽極取付	既設構造物を基地として作業不可, 無し	単位	個	単位数量	14	単価	476,729
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミニウム合金陽極 3.0A 50年型 ZZ99*22100002		個	14	435,000	6,090,000		[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊 DHT11952	運転1日当り	日	1	293,142	293,142		単 22号 07-01-18 [ ] [1 ] 管理費区分: 0
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 2時間	日	0.4	357,434	142,973		単 23号 07-01-12 [ ] [1 ] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	0.4	133,370	53,348		単 19号 07-01-16 [ ] [1 ] 管理費区分: 0
	溶接機 手動 D300A DHT22410	海上	日	1	4,438	4,438		単 24号 07-01-59 [ ] [1 ] 管理費区分: 0
	土木一般世話役 R0125		人	1	33,860	33,860		[ ] [12 ] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	1	22,130	22,130		[ ] [12 ] 管理費区分: 0
	消耗品 労務費の% ZS7H10250	2%	式	1		1,119		[2] [1 ] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		33,205		[1] [ ] 管理費区分: 0
合計						6,674,215		
単価						476,729	円/個	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	下地処理(かき落とし)	条件	単位	m2	単位数量	金額	単価	9,901
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かき落とし							
	Q302101010		m2	100	7,956	795,600		管理費区分：0
	潜水士船(労務費除く) D 270PS型 3~5t吊							単 25号
			日	3.6	54,038	194,536		管理費区分：0
	合計					990,136		
	単価					9,901		円/m2

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	海上アーク溶接 板厚9mm		単位	m	単位数量	10.5	単価	58,965
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手動アーク溶接(海上施工) 隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満 単価補正1.000(FC0) Q301901150		m	10.5	11,730	123,165	管理費区分:0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り,標準,6時間	日	1	362,600	362,600	単 16号 07-01-12 管理費区分:0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	133,370	133,370	単 19号 07-01-16 管理費区分:0	
合計						619,135		
単価						58,965	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	水中被覆アーク溶接 板厚9mm		単位	m	単位数量	5.8	単価	129,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中被覆アーク溶接 6mm以上10mm未満 単価補正1.000(FC0)	Q301903020	m	5.8	34,680	201,144	管理費区分:0	
	潜水士船(労務費除く) D 270PS型 3~5t吊		日	1	54,038	54,038	単 25号 管理費区分:0	
	クレーン付台船 35~40t吊	運転1日当り,標準,4時間	日	1	360,058	360,058	単 20号 07-01-12 管理費区分:0	
	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	133,370	133,370	単 19号 07-01-16 管理費区分:0	
	合計					748,610		
	単価					129,070	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単 13号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	10	単価 59,787
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001611008		m3	10	59,787	597,870	管理費区分: 0
合計						597,870	
単価						59,787	円/m3



## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DH190040	えい航費(作業船)	9.1漕, クレ-付台船, 35~40t吊, 標準, 鋼D 450PS型, 無し, 有り, 84000円	単位	回	単位数量	1	単価	220,882
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費(作業船) DH180210		9.1漕, クレ-付台船, 35~40t吊, 標準, 鋼D 450PS型, 3h, 0.4日, 0.4日	式	1		146,052	単 27号 05-01-03 管理費区分: 0	
損料 単価補正74830.000 Z308003700001			式	1		74,830	管理費区分: 0	
合計						220,882		
単価						220,882	円/回	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	362,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	94	82	7,708	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,030	162,180	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35～40t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラジジブ型] 35～40t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件: 供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
	合計					362,600		
	単価					362,600	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 17号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1 単価 145,354
重油A	Z304010170	L	137	93	12,741	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.2	27,030	32,436	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	4	2,830	11,320 管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	29,300	48,345 管理費区分: 0
合計					145,354	
単価					145,354	円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	133,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	69	93	6,417	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	1.2	27,030	32,436	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料						
	M301070000		時間	2	2,830	5,660	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料						
	M301070000		日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					133,370		
	単価					133,370	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	360,058
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	63	82	5,166	管理費区分: 0	
	R3004		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	R0127		人	6	27,030	162,180	管理費区分: 0	
	M302765000	機械条件: 運転日当り損料	日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	M302765000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	M301570000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
合計						360,058		
単価						360,058	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号 DHT22650	コンクリートバケツ 5.0m3		単位	日	単位数量	1	単価	6,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5.0m3 質量13.4t M303960000		機械条件: 運転日当り損料	日	1	2,950	2,950	管理費区分: 0	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5.0m3 質量13.4t M303960000		機械条件: 供用日当り損料	日	2	1,530	3,060	管理費区分: 0	
合計						6,010		
単価						6,010	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	293,142
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	129	82	10,578	管理費区分:0	
	潜水世話役							
	R3008		人	0.24	55,280	13,267	管理費区分:0	
	潜水士							
	R0128		人	2.52	55,280	139,305	管理費区分:0	
	潜水連絡員							
	R0129		人	1.2	36,210	43,452	管理費区分:0	
	潜水送気員							
	R0130		人	1.2	35,900	43,080	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M301296000		日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M301296000		日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					293,142		
	単価					293,142	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	357,434
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	31	82	2,542	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	33,760	40,512	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	6	27,030	162,180	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチング型] 35～40t吊	機械条件: 運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分: 0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチング型] 35～40t吊	機械条件: 供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分: 0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件: 供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分: 0	
	合計					357,434		
	単価					357,434	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号 DHT22410	溶接機 手動 D300A	海上	単位	日	単位数量	1	単価	4,438
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	18	130	2,340	管理費区分：0	
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流300A	機械条件: 運転日当り損料						
	M303970000		日	1	775	775	管理費区分：0	
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式] 最大溶接電流300A	機械条件: 供用日当り損料						
	M303970000		日	1.65	802	1,323	管理費区分：0	
	合計					4,438		
	単価					4,438	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	潜水士船 (労務費除く) D 270PS型 3~5t吊		単位	日	単位数量	1	単価	54,038
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	129	82	10,578	管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件: 運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分: 0	
	M301296000							
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	18,400	30,360	管理費区分: 0	
	M301296000							
	合計					54,038		
	単価					54,038	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号 DHT10400	ハックホ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り, 標準外, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	740,045
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	476	82	39,032	管理費区分: 0	
	船団長							
	R3004		人	1.43	33,760	48,276	管理費区分: 0	
	高級船員							
	R0126		人	1.43	33,760	48,276	管理費区分: 0	
	普通船員							
	R0127		人	5.72	27,030	154,611	管理費区分: 0	
	ハックホ浚渫船 D 2.0m3	機械条件: 運転時間当り損料						
	M300400000		時間	8	18,900	151,200	管理費区分: 0	
	ハックホ浚渫船 D 2.0m3	機械条件: 供用日当り損料						
	M300400000		日	1.65	181,000	298,650	管理費区分: 0	
	合計					740,045		
	単価					740,045	円/日	



## 4次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 28号 DH180220	燃料費 えい航費(作業船)	標準, 鋼D 450PS型, 3h	単位	式	単位数量	1	単価	14,322
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
		Z304010170	L	154	93	14,322	管理費区分: 0	
合計						14,322		

## 4次単価表

						単価使用年月	2026.03	
						歩掛適用年月	2026.03	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 29号 DH180230	労務費(えい航用引船) えい航費(作業船)	9.1漕, 標準, 鋼D 450PS型	単位	日	単位数量	1	単価	94,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
		R0126	人	2	33,760	67,520	管理費区分: 0	
普通船員								
		R0127	人	1	27,030	27,030	管理費区分: 0	
合計						94,550		
単価						94,550	円/日	

# 4次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号 DH180240	労務費(被えい航船舶) えい航費(作業船)	9.1漕, クレ-付台船, 35~40t吊	単位	日	単位数量	1	単価	168,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
船団長	R3004		人	1	33,760	33,760	管理費区分: 0	
普通船員	R0127		人	5	27,030	135,150	管理費区分: 0	
合計						168,910		
単価						168,910	円/日	



# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 第2西防波堤	式	1			
上部工 (0002)	式	1			
上部コンクリート工 (0003)	式	1			
支保 (0004)	m	19			第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
----- Q01 支保組立組外			支保組立組外(鋼矢板式)		
支保組立組外(鋼矢板式)	m	19			DH106020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 施工区分			海上		
J05 海上クレーン類の機種			クレーン付台船		
J06 クレーン付台船の規格			35～40t吊		
J08 引船の規格			鋼D 300PS型		
型枠 (0005)	m2	38			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
----- Q01 型枠組立組外			鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)		
Q01 型枠組立組外			木製型枠組立組外(鋼矢板式)		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)	m2	32			DH106130 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		海上			
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			
J06 クレーン付台船の規格		35～40t吊			
J08 引船の規格		鋼D 300PS型			単価補正
木製型枠組立組外(鋼矢板式)	m2	6			DH106160 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		海上			
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			
J06 クレーン付台船の規格		35～40t吊			
J08 引船の規格		鋼D 300PS型			単価補正
伸縮目地 (0006)	m2	4			第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
Q01 伸縮目地		伸縮目地			
					週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	4			DH106180 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事	事業区分	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート (0007)	m3	10			単価補正 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
Q01 陸上コンクリート打設 Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設 Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設 Q03 コンクリートミキサ船打設 Q04 基礎砕石 Q05 コンクリート表面はつり Q06 コンクリート打設(保全工事)			計上しない コンクリート運搬(自積バケツ) コンクリート打設(バケツ) 計上しない 計上しない 計上しない 計上しない		週休2日補正 4週8休以上
コンクリート運搬	m3	10			DH106200 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 海上クレーン類の機種 J02 クレーン付台船の規格 J04 引船の規格 J05 往復平均えい航距離			クレーン付台船 35～40t吊 鋼D 300PS型 0.9km以下		単価補正 DH106220 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
コンクリート打設(バケツ)	m3	10			単価補正 DH106220 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 レディーミキストコンクリートの指定			レディーミキストコンクリート 各種		単価補正
維持補修工 (0008)	式	1			
防食工 (0009)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
電気防食 (0010)	個	18			第0005号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
		Q01 陽極取付	取付金具製作		
		Q01 陽極取付	取付金具取付		
		Q01 陽極取付	陽極取付		
		Q02 船舶および機械器具借上費	計上しない		
取付金具製作	組	18			DH114040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
取付金具取付	組	18			DH114050 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
陽極取付	個	18			DH114060 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
		J01 既設構造物等の状況区分	既設構造物を基地として作業不可		
		J02 借上げ処理の有無	無し		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
			金額 前回／今回
			摘要
鋼材補修工 (0011)	式	1	
鋼板溶接 (0012)	m	86	
			単価補正
			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
			週休2日補正 4週8休以上
下地処理(かき落とし)	m2	51	
			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
			単価補正
かき落とし	m2	100	
			Q302101010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
			単価補正
潜水士船（労務費除く） D 270PS型 3～5t吊	日	3.6	
			オプション入力 単位数量 1 日

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
軽油 免税	L	129			Z304010130 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	1			M301296000 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
	K01	機械使用条件	運転日当り損料		
	K02	岩石割増	岩石工の割増対象にしない		
	K04	供用日当り運転日数	標準		
	K06	交替制割増	無し		
	K07	異常補正	補正無し		
	K09	基礎価格補正	補正対象外		
	K10	北海道・沖縄輸送補正	補正無し		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	1.65			M301296000 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
	K01	機械使用条件	供用日当り損料		
	K02	岩石割増	岩石工の割増対象にしない		
	K04	供用日当り運転日数	標準		
	K06	交替制割増	無し		
	K07	異常補正	補正無し		
	K09	基礎価格補正	補正対象外		
	K10	北海道・沖縄輸送補正	補正無し		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	漁港整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事					
海上アーク溶接 板厚9mm	m	24			オプション入力 単位数量 10.5 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
手動アーク溶接(海上施工) 隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.5			Q301901150 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正 1.000 FC0
クレーン付台船 35～40t吊	日	1			DHT10680 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
		J01 運転・供用の指定	運転1日当り		
		J02 運転時間の指定	標準		
		J03 運転日当りの運転時間	6時間		
引船 鋼D 300PS型	日	1			DHT11230 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
		J01 運転・供用の指定	運転1日当り		
		J02 運転時間の指定	標準		
		J03 運転日当りの運転時間	2時間		
		J05 就業時間	8時間		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額	摘要
東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回
水中被覆アーク溶接 板厚9mm	m	61	金額 前回／今回
			オプション入力 単位数 5.8 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
水中被覆アーク溶接 6mm以上10mm未満	m	5.8	金額 前回／今回
			Q301903020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正 1.000 FC0
潜水士船（労務費除く） D 270PS型 3～5t吊	日	1	金額 前回／今回
			オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
軽油 免税	L	129	金額 前回／今回
			Z304010130 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	1			単価補正 M301296000 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件		運転日当り損料			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	1.65			M301296000 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
K01 機械使用条件		供用日当り損料			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			単価補正
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
クレーン付台船 35～40t吊	日	1			DHT10680 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			
J02 運転時間の指定		標準			
J03 運転日当りの運転時間		4時間			
引船 鋼D 300PS型	日	1			単価補正 DHT11230 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			
J02 運転時間の指定		標準			
J03 運転日当りの運転時間		2時間			
J05 就業時間		8時間			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分	金額			
東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補強鋼板 SM490A PL-9mm厚 曲げ加工	kg	3,622			単価補正 ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
構造物撤去工 (0013)	式	1			単価補正
取壊し工 (0014)	式	1			
コンクリート取壊し(海上)* (0015)	m3	10			オプション入力 第0007号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
構造物取壊し	m3	10			週休2日補正 4週8休以上 DH115010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
					J01 構造物区分 鉄筋構造物 J02 工法区分 人力施工 J03 時間的制約の有無 無し J04 夜間作業の有無 無し

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	東青地区 (茂浦漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリートがら海上除去・運搬・揚土					単価補正
	m3	10			DA900140 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01	バックホリ浚渫船機種		鋼D 2.0m3		
J02	引船計上の有無		無し		
J06	潜水土船計上の有無		無し		
J07	バックホリ浚渫船1日当り運転時間		8時間		
殻運搬処理 (0016)					単価補正
	m3	10			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
積込(コンクリート殻)					週休2日補正 4週8休以上
	m3	10			CB224260 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01	費用の内訳		全ての費用		
殻運搬					単価補正
	m3	10			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
J01	殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02	積込工法区分		機械積込		
J03	DID区間の有無		無し		
J04	運搬距離(km) (DID区間有無)		18.5km以下		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
処分費 無筋Co	t	23			ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
直接工事費 (0017)	式	1			
共通仮設 (0018)	式	1			
共通仮設費 (0019)	式	1			
回航・えい航費 (0020)	式	1			
えい航 (0021)	回	2			第0009号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00
Q01 えい航		えい航費(作業船)			週休2日補正 4週8休以上
えい航費(作業船)	回	2			DH190040 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 えい航距離		9.1湊			歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 平内町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J02 被えい航船舶の設定		クレーン付台船			
J18 クレーン付台船の規格		35～40t吊			
J31 引船選定		標準			
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 450PS型			
J35 引船帰港の有無		無し			
J36 豪雪割増補正の有無		有り			
J37 クレーン付台船豪雪補正後供用日損料					
現場環境改善費 (0022)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0023)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0024)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0025)	式	1			
現場管理費 (0026)	式	1			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%		
工期日数	120日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	東青地区（茂浦漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0027)	式	1			
一般管理費等 (0028)	式	1			
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0029)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0030)	式	1			
工事費計 (0031)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。