

工事総括表

| | | |
|------|---|--------------------|
| 工事概要 | 施工面積 A = 1,308 m ² 落石防止網工 | |
| | 1 | 式 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 設計額 | 99,770,000 円 | (内消費税 9,070,000 円) |
| 請負額 | | 変更による増減額 |
| | | 変更による増減額 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | | 事業区分 工事区分 | | | 道路新設・改築 道路改良 | |
|------------|----------------|-------------------|----|-------|--------------|------------|---------|-----------------|--|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | | | | | | | | |
| 落石雪害防止工 | | | 式 | 1 | | 50,335,116 | | | |
| 落石防止網工 | | | 式 | 1 | | 45,786,776 | | | |
| ロープネット工 | | 4.0φ 50×50、焦げ茶色塗装 | 式 | 1 | | 45,786,776 | | 内 1号 | |
| 仮設工 | | | m2 | 1,308 | | 45,786,776 | | | |
| 交通管理工 | | | 式 | 1 | | 4,548,340 | | | |
| 交通誘導警備員 | | A, B | 式 | 1 | | 1,643,530 | | 内 2号 | |
| 簡易ケーブルクレーン | | | 人日 | 106 | | 1,643,530 | | | |
| 簡易ケーブルクレーン | | | 式 | 1 | | 2,904,810 | | 内 3号 | |
| ステップ設置撤去 | | W=3.0m, L=6.0m | 式 | 1 | | 2,537,810 | | 内 4号 | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 367,000 | | | |
| 共通仮設 | | | 式 | 1 | | 50,335,116 | | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 6,925,000 | | | |
| | | | 式 | 1 | | 568,000 | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | | 事業区分 工事区分 | | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|----------------|----|----|----|--------------|------------|-----------------|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場環境改善費 | | | | | | | | |
| 現場環境改善費 (率計上) | | | 式 | 1 | | 568,000 | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | 式 | 1 | | 568,000 | | |
| 純工事費 | | | 式 | 1 | | 6,357,000 | | |
| 現場管理費 | | | 式 | 1 | | 57,260,116 | | |
| 工事原価 | | | 式 | 1 | | 19,806,000 | | |
| 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | 77,066,116 | | |
| 工事価格 | | | 式 | 1 | | 13,633,884 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | 式 | 1 | | 90,700,000 | | |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | 9,070,000 | | |
| | | | 式 | 1 | | 99,770,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------|
| 主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事 | | | | 合算工事: | | |
| 対象工事費 | 50,335,116 | 直接工事費 | 50,335,116 | 準備費 (処分費用) | 0 | 事業損失 |
| | | | | その他直工扱い共反積上額 | 0 | |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 | | 単独 (追加工事) | 0 | 現工事 | 0 | 合算工事 |
| 非対象額計 (-) | 0 | | | | | |
| 管理費区分1 | | | | (橋梁、PC桁、ポンプ等購入費) | | |
| 管理費区分2, 7 | | | | (工場原価) | | |
| 管理費区分5 | | | | (一般管理費等のみ対象額) | | |
| 管理費区分9 | | | | (間接費非対象額) | | |
| 管理費区分T | | | | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) | | |
| 対象額 支給品費 (+) | 0 | | | | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | | | | | |
| 共通仮設費対象額 | 50,335,116 | 単独 (追加工事) | 50,335,116 | 現工事 | 0 | 合算工事 |
| | | 全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用) | 50,335,116 | | 0 | |
| 共通仮設費 (率分) | | 率 (補正前) | 10.42% | | 0.00% | 0.00% |
| | | 施工地域等補正 | 1.2 | | 0.00% | 0.00 |
| | | 除雪工事補正 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | ICT施工補正 | 1.0 | | 0.00 | 0.00 |
| | | 率 (補正後) 週休2日 週休2日 (月単位) 1.01 | 12.63% | | 0.00% | |
| | | 計上額 | 6,357,000 | | 0 | 0 |
| | | | | | | 調整工事計上額 |
| | | | | | | 0 |

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

| | 50,335,116 | 直接工事費 | 50,335,116 |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| 現場環境改善費対象工事費 | | | |
| 非対象額計 (一) | 0 | | |
| 管理費区分1 | 0 | (橋梁、P C桁、ポンプ等購入費) | |
| 管理費区分2, 7 | 0 | (工場原価) | |
| 管理費区分5 | 0 | (一般管理費等のみ対象額) | |
| 管理費区分9 | 0 | (間接費非対象額) | |
| 管理費区分T | 0 | (直接工事費に含まれる処分費等) | |
| 対象額 支給品費 (+) | 0 | | |
| 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | | |
| 現場環境改善費対象額 (P i) | | | |
| 単独 (追加工事) | 50,335,116 | 現工事 | 0 |
| 現場環境改善費 | | | |
| 率 (補正前) | 1.13% | | 0.00% |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | |
| 率 (補正後) | 1.13% | | 0.00% |
| 計上額 | 568,000 | | 0 |
| | | | 調整工事計上額 |
| | | | 0 |

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

| | | | | | |
|-------------|---|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費 (積上分) | 0 | | | | |
| 運搬費 | 0 | 準備費 | 0 | 事業損失防止施設費 | 0 |
| 安全費 | 0 | 役務費 | 0 | 技術管理費 | 0 |
| 管繕費 | 0 | 現場環境改善費 | 0 | | |
| 共通仮設費計 | | | | | 6,925,000 |

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------|------------|------------------------|-------------|
| 工事原価 | 77,066,116 | | | | |
| 純工事費 | 57,260,116 | 現場管理費 | 19,806,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 |
| 工場製作原価 | 0 | | | | |
| 非対象額計 (一) | 0 | | | | |
| 管理費区分9 | 0 | | | (支給品を除く間接費非対象額) | |
| 管理費区分7 | 0 | | | (全処分費等のうち3,000万円を超える額) | |
| 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | 77,066,116 | | 現工事 | 0 | 合算工事 |
| 全処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用) | 77,066,116 | | | 0 | 0 |
| 率 (補正前) | | | | | |
| 単独 (追加工事) | 17.66% | | 現工事 | 0.00% | 合算工事 |
| 前払金支出割合による補正係数 | 1.00 | | | 0.00 | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数 | 1.00 | | | 0.00 | 0.000000000 |
| 率 (補正後) | 17.66% | | | 0.00% | 0.00% |
| (当初一般管理費対象額) | 77,066,116 | | | 0 | |
| 契約保証に係る補正值 | 0.04% | | | 0.00% | |
| 一般管理費等 | 13,633,884 | | | | |
| 業務委託料 | 0 | | | | |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| | | | | | |
|--------------|---------------|----|---|---|------|
| 単価使用年月 | 2026年3月 | | | | |
| 歩掛適用年月 | 2026年3月 | 係数 | ラ | ン | ク |
| 基準適用年月 | 2026年3月 | | | | 1 |
| 単価適用地区 | 十和田市(旧十和田湖町) | | | | |
| 豪雪割増 | B地区 | | | | |
| 労務単価割増率 | 0% | | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | | | |
| 市街地補正 | 市街地以外 | | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | | | | |
| 主たる工事種 | 04:道路改良工事 | | | | |
| 施工地域等補正 | 一般交通影響有り(2)-2 | | | | |
| 除雪工事補正 | 未使用 | | | | |
| ICT施工補正 | 補正なし | | | | |
| 週休2日補正 | 週休2日(月単位) | | | | |
| | | | | | 1.01 |

積算参考資料（間接費補正一覧）

| 現場管理費 | | 一般交通影響有り (2) - 2 | 1.1 |
|--------------|--|------------------|-------|
| 施工地域等補正 | | | |
| 工期日数 | | 0日間 | |
| 冬期日数 | | 0日間 | |
| 積雪寒冷地区分 | | 4級地 | 1.20% |
| 施工時期補正 | | 任意設定 | 0.24% |
| 緊急工事補正 | | 補正なし | 0.00% |
| 砂防・地滑り補正 | | 補正なし | 0.00% |
| ICT施工補正 | | 補正なし | 1.0 |
| 週休2日補正 | | 週休2日(月単位) | 1.02 |
| 工期延長日数 | | 0日間 | |
| 一般管理費 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | | 補正を行わない | 1.00 |
| 財団法人等による補正 | | 補正を行わない | 1.00 |
| 契約保証に係る補正率 | | 金銭的保証 | 0.04% |

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

| 費目 | 工種 | 対象額 (円) | 補正後率 (%) | 計上額 (円) |
|--------------------|----|------------|----------|------------|
| 直接工事費 | | | | 50,335,116 |
| 準備費に含まれる処分費 | | | | 0 |
| 事業損失防止施設費 | | | | 0 |
| 仮設費 | | | | 0 |
| その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 | | | | 0 |
| 共通仮設費対象工事費 | | 50,335,116 | 12.63 | 50,335,116 |
| 現場環境改善費対象工事費 | | 50,335,116 | 1.13 | 50,335,116 |
| 現場管理費対象純工事費 | | 57,260,116 | 34.59 | 57,260,116 |
| 工事原価計 | | | | 19,806,000 |
| 工事価格 | | | | 0 |
| 消費税等相当額 | | | | 0 |
| 工事費計 | | | | 77,066,116 |
| | | | | 13,633,884 |
| | | | | 90,700,000 |
| | | | | 9,070,000 |
| | | | | 99,770,000 |

一式当り内訳書

| 内 1号 | | 4.0φ 50×50、焦げ茶色塗装 | | | | | 単価使用年月 | 2026.03 | |
|------|----------------------|-------------------|----|----|---------|--------|------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月 | 2026.03 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 内 1号 | ロープネット工 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 斜面整理工 | | | | | | | | 単 1号 |
| | ワイヤロープ 張り | | | m2 | 1,308 | 1,096 | 1,433,568 | | 管理費区分：0 |
| | 岩部用セメントアンカーA設置(1000) | | | m | 5,454.8 | 1,997 | 10,893,235 | | 単 2号 管理費区分：0 |
| | 岩部用セメントアンカーA設置(1500) | | | 本 | 46 | 17,170 | 789,820 | | 単 3号 管理費区分：0 |
| | 土砂部用クロスウイングアンカーA設置 | | | 本 | 13 | 28,550 | 371,150 | | 単 4号 管理費区分：0 |
| | 岩部用セメントアンカーB設置(1000) | | | 本 | 7 | 33,720 | 236,040 | | 単 5号 管理費区分：0 |
| | 岩部用セメントアンカーB設置(1500) | | | 本 | 249 | 17,170 | 4,275,330 | | 単 6号 管理費区分：0 |
| | 土砂部用クロスウイングアンカーB設置 | | | 本 | 71 | 28,550 | 2,027,050 | | 単 7号 管理費区分：0 |
| | 十字グリブ・十字アンカーグリブ 取付 | | | 本 | 35 | 33,720 | 1,180,200 | | 単 8号 管理費区分：0 |
| | 現場内小運搬費 | | | 個 | 373 | 331 | 123,463 | | 単 9号 管理費区分：0 |
| | ロープ ネット工材料 | | | m2 | 1,308 | 444 | 580,752 | | 単 10号 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | 式 | 1 | | 23,876,168 | | 単 11号 管理費区分：0 |
| | | | | | | | 45,786,776 | | |

一式当り内訳書

| 内 2号 | | A, B | | | | | 単価使用年月 | 2026. 03 | |
|------|----------|-------|----|----|----|---------|-------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月 | 2026. 03 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 内 2号 | 交通誘導警備員 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 交通誘導警備員A | R0803 | | 人 | 53 | 16, 630 | 881, 390 | | 管理費区分：0 |
| | 交通誘導警備員B | R0804 | | 人 | 53 | 14, 380 | 762, 140 | | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | | 1, 643, 530 | | |

一式当り内訳書

| 内 3号 | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 03 | |
|------|---------------------|----------|----|----|----|-------------|-------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛適用年月 | 2026. 03 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 | |
| 内 3号 | 簡易ケーブルレーン | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| | 簡易ケーブルレーン(1t吊)設置・撤去 | CB420280 | | 基 | 2 | 1, 140, 000 | 2, 280, 000 | | 管理費区分：0 |
| | 簡易ケーブルレーン運転費 | | | 日 | 7 | 36, 830 | 257, 810 | | 単 12号 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | | 2, 537, 810 | | |

一式当り内訳書

| 内 4号 | ｽﾏｰｼﾞ設置撤去 | | W=3.0m, L=6.0m | | | | 単価使用年月 | 2026.03 |
|------|---|----|----------------|----|---------|---------|--------|-------------------|
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| | 傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30°未満 ZZ99*01*03015 | | 箇所 | 2 | 183,500 | 367,000 | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
| | 合計 | | | | | 367,000 | | |
| | | | | | | | | 数量・金額増減 |
| | | | | | | | | 摘要 |
| | | | | | | | | 管理費区分：0 |

2次単価表

| 単 1号 | | 名称・規格 | 条件 | 単位 | m2 数量 | 単位数量 | 単価 | |
|------------|--|-----------|----|----|----------|--------|---------|---|
| | | | | | | | 金額 | 1,096 |
| 斜面整理工 | | | | | | | | 2026.03 2026.03 1.000-00000 0.0 0 |
| 土木一般世話役 | | R0125 | | 人 | 0.5 | 33,860 | 16,930 | 摘要 管理費区分：0 |
| 法面工 | | R0105 | | 人 | 2.7 | 33,150 | 89,505 | 管理費区分：0 |
| 諸雑費(率+まるめ) | | ZS8000004 | 3% | 式 | 1 | | 3,165 | 労務費合計額の3% 管理費区分：0 |
| 合計 | | | | | | | 109,600 | |
| 単価 | | | | | | | 1,096 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| 単 2号 | リヤロープ張り | 名称・規格 | 条件 | 単位 | m | 単位数量 | 単価 | | 摘要 |
|---------|---------|-----------|----|----|---|--------|---------|----------|----|
| | | | | | | | 金額 | 1,997 | |
| | | 土木一般世話役 | | | | | | | |
| | | R0125 | | 人 | 1 | 33,860 | 33,860 | 管理費区分: 0 | |
| | | R0105 | | 人 | 5 | 33,150 | 165,750 | 管理費区分: 0 | |
| | | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 90 | 管理費区分: 0 | |
| | | 合計 | | | | | 199,700 | | |
| | | 単価 | | | | | 1,997 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

単価使用年月 2026.03
 歩掛適用年月 2026.03
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

| 単 3号 | 岩部用ピントアッカ-A設置(1000) | 条件 | 単位 | 本 数量 | 単位数量 | 単価 | |
|-----------------------------|---------------------|----|----|------|--------|---------|-------------------|
| | | | | | | 金額 | 摘要 |
| | | | | | 10 | 単価 | 17,170 |
| | | | | | | | 2026.03 |
| | | | | | | | 2026.03 |
| | | | | | | | 1.000-00000 0.0 0 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | 人 | 0.8 | 33,860 | 27,088 | 管理費区分:0 |
| 法面工 | R0105 | | 人 | 4 | 33,150 | 132,600 | 管理費区分:0 |
| コンブレッサー運転 7.6m3/min・82ps | | | 日 | 0.8 | 13,950 | 11,160 | 単 13号 管理費区分:0 |
| さく岩機[ピントリル(空圧式)] 質量20kg級 | M000603003 | | 日 | 0.8 | 949 | 759 | 管理費区分:0 |
| 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 93 | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | 171,700 | |
| 単価 | | | | | | 17,170 | 円/本 |

2次単価表

| 単 4号 | 岩部用ピットブローカ-A設置(1500) | 条件 | 単位 | 本 数量 | 単位数量 | 単価 | |
|------------------------------|----------------------|----|----|---------|--------|---------|---|
| | | | | | | 金額 | 2026.03 歩掛適用年月 2026.03 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0 |
| 名称・規格 | | 摘要 | | | | | |
| 土木一般世話役 | R0125 | | 人 | 1.3 | 33,860 | 44,018 | 管理費区分:0 |
| 法面工 | R0105 | | 人 | 6.7 | 33,150 | 222,105 | 管理費区分:0 |
| コンブレッサー運転 7.6m3/min・82ps | | | 日 | 1.3 | 13,950 | 18,135 | 単 13号 管理費区分:0 |
| さく岩機[ピットドリル(空圧式)] 質量20kg級 | M000603003 | | 日 | 1.3 | 949 | 1,233 | 管理費区分:0 |
| 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 9 | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | 285,500 | |
| 単価 | | | | | | 28,550 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次単価表

| 単 5号 | 土砂部用クロスリフティングアンカーA設置 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 本 数量 | 単位数量 | 単価 | | 摘要 |
|------|----------------------|------------------------------|----|----|---------|--------|---------|--------|------------------|
| | | | | | | | 金額 | 単価 | |
| | | | | | | | 10 | 33,720 | |
| | | R0125 | | 人 | 1.5 | 33,860 | 50,790 | | 管理費区分：0 |
| | | R0105 | | 人 | 7.5 | 33,150 | 248,625 | | 管理費区分：0 |
| | | コンブレッシャー運転 7.6m3/min・82ps | | 日 | 1.5 | 13,950 | 20,925 | | 単 13号 管理費区分：0 |
| | | 機械損料 AM-100型 | | 日 | 1.5 | 11,200 | 16,800 | | 管理費区分：0 |
| | | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 60 | | 管理費区分：0 |
| | | 合計 | | | | | 337,200 | | |
| | | 単価 | | | | | 33,720 | | 円/本 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2次単価表

| 単 6号 | 岩部用ピットアーク-B設置(1000) | 条件 | 単位 | 本 数量 | 単位数量 | 単価 | |
|-----------------------------|---------------------|----|----|---------|--------|---------|---|
| | | | | | | 金額 | 摘要 |
| | | | | | | 10 | 2026.03 2026.03 1.000-00000 0.0 0 |
| 土木一般世話役 | R0125 | | 人 | 0.8 | 33,860 | 27,088 | 管理費区分:0 |
| 法面工 | R0105 | | 人 | 4 | 33,150 | 132,600 | 管理費区分:0 |
| コンブレッサー運転 7.6m3/min・82ps | | | 日 | 0.8 | 13,950 | 11,160 | 単 13号 管理費区分:0 |
| さく岩機[ピットリル(空圧式)] 質量20kg級 | M000603003 | | 日 | 0.8 | 949 | 759 | 管理費区分:0 |
| 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 93 | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | 171,700 | |
| 単価 | | | | | | 17,170 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次単価表

| 単 7号 | 岩部用モトアツカ-B設置(1500) | 条件 | 単位 | 本 数量 | 単位数量 | 単価 | | 摘要 |
|------------------------------|--------------------|----|----|---------|--------|---------|------------------|----|
| | | | | | | 金額 | 単価 | |
| 土木一般世話役 | R0125 | | 人 | 1.3 | 33,860 | 44,018 | 管理費区分:0 | |
| 法面工 | R0105 | | 人 | 6.7 | 33,150 | 222,105 | 管理費区分:0 | |
| コンブレッサー運転 7.6m3/min・82ps | | | 日 | 1.3 | 13,950 | 18,135 | 単 13号 管理費区分:0 | |
| さく岩機[ハットトリル(空圧式)] 質量20kg級 | M000603003 | | 日 | 1.3 | 949 | 1,233 | 管理費区分:0 | |
| 諸雑費(まるめ) | ZS3000004 | | 式 | 1 | | 9 | 管理費区分:0 | |
| 合計 | | | | | | 285,500 | | |
| 単価 | | | | | | 28,550 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

単価使用年月 2026.03
 歩掛適用年月 2026.03
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

| 単 8号 | | 土砂部用クロスリフティングA-8設置 | | 条件 | | 単位 | 本 数量 | 単位数量 | 単価 | | 摘要 |
|-----------------------------|--|--------------------|--|----|--|----|---------|--------|---------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | 金額 | 単価 | |
| 土木一般世話役 | | R0125 | | | | 人 | 1.5 | 33,860 | 50,790 | 管理費区分：0 | 33,720 |
| 法面工 | | R0105 | | | | 人 | 7.5 | 33,150 | 248,625 | 管理費区分：0 | |
| コンブレッサー運転 7.6m3/min・82ps | | | | | | 日 | 1.5 | 13,950 | 20,925 | 単 13号 管理費区分：0 | |
| 機械損料 AM-100型 | | ZZ99*01*03014 | | | | 日 | 1.5 | 11,200 | 16,800 | 管理費区分：0 | |
| 諸雑費(まるめ) | | ZS3000004 | | | | 式 | 1 | | 60 | 管理費区分：0 | |
| 合計 | | | | | | | | | 337,200 | | |
| 単価 | | | | | | | | | 33,720 | 円/本 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

単価使用年月 2026.03
 歩掛適用年月 2026.03
 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

2次単価表

| 単 9号 | 名称・規格 | 単位 | 個 | 単位数量 | 金額 | 2026.03 | |
|---------|----------------------|----|---|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 単価 | 331 |
| 条件 | | | | | | 摘要 | |
| | 十字アンカー・十字アンカー・グリップ取付 | | | | | 100 | 単価 |
| 法面工 | | | | | | | |
| | R0105 | 人 | 1 | 33,150 | 33,150 | 33,150 | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 33,150 | |
| | 単価 | | | | | 331 | 円/個 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| 単 10号 | 名称・規格 | 単位 | m2 | 単位数量 | 金額 | 2026.03 | |
|----------|-----------|----|------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 単価 | 444 |
| 条件 | | | | | | 摘要 | |
| | 現場内小運搬費 | | | | | 100 | 単価 |
| 法面工 | | | | | | | |
| | R0105 | 人 | 1.34 | 33,150 | 44,421 | 44,421 | 管理費区分：0 |
| | ZS3000004 | 式 | 1 | | 9 | 9 | 管理費区分：0 |
| | 合計 | | | | | 44,430 | |
| | 単価 | | | | | 444 | 円/m2 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| 単 11号 | ロープ ネット工材料 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 式 | 単位数量 | 金額 | 単価 | |
|---|---------------|-------|----|----|-----------|---------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 1 | 23, 876, 168 |
| | | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 03 |
| | | | | | | | | 歩掛適用年月 | 2026. 03 |
| | | | | | | | | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| | | | | | | | | 摘要 | |
| ワイヤロープ TF 3×7 G/0 12φ | ZZ99*01*03001 | | | m | 801. 2 | 810 | 648, 972 | 縦ロープ 管理費区分：0 | |
| ワイヤロープ TF 3×7 G/0 12φ | ZZ99*01*03001 | | | m | 785. 4 | 810 | 636, 174 | 横ロープ 管理費区分：0 | |
| ワイヤロープ TF 3×7 G/0 12φ | ZZ99*01*03001 | | | m | 2, 060. 1 | 810 | 1, 668, 681 | 縦補強ロープ 管理費区分：0 | |
| ワイヤロープ TF 3×7 G/0 12φ | ZZ99*01*03001 | | | m | 1, 808. 1 | 810 | 1, 464, 561 | 横補強ロープ 管理費区分：0 | |
| 巻付グリッブ 12φ用-1000 TF | ZZ99*01*03002 | | | 本 | 251 | 3, 360 | 843, 360 | 管理費区分：0 | |
| 巻付グリッブ (クロスウイングアンカー用) 12φ用-1175 TF | ZZ99*01*03003 | | | 本 | 7 | 3, 620 | 25, 340 | 管理費区分：0 | |
| 岩部用セメントアンカー-A 異形棒鋼 D22 (M20) ×1000 | ZZ99*01*03004 | | | 本 | 46 | 12, 000 | 552, 000 | 管理費区分：0 | |
| 岩部用セメントアンカー-B 異形棒鋼 D22 (M20) ×1000 | ZZ99*01*03005 | | | 本 | 249 | 11, 500 | 2, 863, 500 | 管理費区分：0 | |
| 岩部用セメントアンカー-A 異形棒鋼 D22 (M20) ×1500 | ZZ99*01*03006 | | | 本 | 13 | 15, 700 | 204, 100 | 管理費区分：0 | |
| 岩部用セメントアンカー-B 異形棒鋼 D22 (M20) ×1500 | ZZ99*01*03007 | | | 本 | 71 | 15, 100 | 1, 072, 100 | 管理費区分：0 | |
| 土砂部用クロスウイングアンカー-25A 114. 3φ ×4. 5t-1630 TOFF | ZZ99*01*03008 | | | 本 | 7 | 61, 500 | 430, 500 | 管理費区分：0 | |
| 土砂部用クロスウイングアンカー-25B 114. 3φ ×4. 5t-1630 TOFF | ZZ99*01*03009 | | | 本 | 35 | 62, 400 | 2, 184, 000 | 管理費区分：0 | |

3次単価表

| 単 13号 | | 名称・規格 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 単価 | | 2026.03 | |
|----------------|--|---------------|--|----|-----|-------|----|--------|---------|---------|
| コンブ レッサー-運転 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1 | 単価 | 13,950 |
| 7.6m3/min・82ps | | | | | | | | | | |
| コンブ レッサー-機材賃料 | | ZZ99*01*03016 | | 日 | 1.7 | 4,000 | | 6,800 | | 管理費区分:0 |
| 軽油 | | Z006702002 | | L | 55 | 130 | | 7,150 | | 管理費区分:0 |
| 合計 | | | | | | | | 13,950 | | |
| 単価 | | | | | | | | 13,950 | | 円/日 |
| | | | | | | | | | | 摘要 |

単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

登 録 単 価

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|----|---------|------|---|----|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 年度 | 月 | 備考 |
| ZZ99*01*03001 | ワイヤロープ | TF 3×7 G/0 12φ | m | 810 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03002 | 巻付グリッブ | 12φ用-1000 TF | 本 | 3,360 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03003 | 巻付グリッブ(クロスイングアンカー用) | 12φ用-1175 TF | 本 | 3,620 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03004 | 岩部用セメントアンカー-A | 異形棒鋼 D22(M20)×1000 | 本 | 12,000 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03005 | 岩部用セメントアンカー-B | 異形棒鋼 D22(M20)×1000 | 本 | 11,500 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03006 | 岩部用セメントアンカー-A | 異形棒鋼 D22(M20)×1500 | 本 | 15,700 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03007 | 岩部用セメントアンカー-B | 異形棒鋼 D22(M20)×1500 | 本 | 15,100 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03008 | 土砂部用クロスイングアンカー-25A | 114.3φ×4.5t-1630 TOFF | 本 | 61,500 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03009 | 土砂部用クロスイングアンカー-25B | 114.3φ×4.5t-1630 TOFF | 本 | 62,400 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03010 | 十字グリッブ | 50×95 | 個 | 4,060 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03011 | 十字アンカーグリッブ | 50×95 | 個 | 3,760 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03012 | Vクリップ | (小) 3.2t×92 | 個 | 1,920 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03013 | Vクリップ | (大) 4.0t×109 | 個 | 2,290 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03014 | 機械損料 AM-100型 | | 日 | 11,200 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03015 | 傾斜地足場 | 地形傾斜15°以上～30°未満 | 箇所 | 183,500 | 2025 | 3 | 確定 |
| ZZ99*01*03016 | コンブレッサー機械賃料 | 7.6m3/min・82ps | 日 | 4,000 | 2025 | 3 | 確定 |
| | | | | | | | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 金額 前回/今回 |
| 道路改良 (0001) | 式 | 1 | 50,335,116 |
| 落石雪害防止工 (0002) | 式 | 1 | 45,786,776 |
| 落石防止網工 (0003) | 式 | 1 | 45,786,776 |
| ロープネット工 (0004) | m2 | 1,308 | 45,786,776 |
| 斜面整理工 | m2 | 1,308 | 1,433,568 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.5 | 33,860 |

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-------------------|----------------|-------|------------|
| 道路改良 (0001) | 式 | 1 | 50,335,116 |
| 落石雪害防止工 (0002) | 式 | 1 | 45,786,776 |
| 落石防止網工 (0003) | 式 | 1 | 45,786,776 |
| ロープネット工 (0004) | m2 | 1,308 | 45,786,776 |
| 斜面整理工 | m2 | 1,308 | 1,433,568 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.5 | 33,860 |

| | | | |
|-------|---------------|---------|---------------------|
| R0125 | 管理費区分 0 | 0 | 管理費区分 0 |
| 歩 | 2026.03 単 | 2026.03 | 歩 2026.03 単 2026.03 |
| 単価地区 | 十和田市(旧十和田湖町) | | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) |
| 労調係数 | 1.000 00-00 0 | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 豪雪割増 | 0% | | 豪雪割増 0% |
| 潮間割増 | 0% | | 潮間割増 0% |
| 単価補正 | | | 単価補正 |
| R0125 | 管理費区分 0 | 0 | 管理費区分 0 |
| 歩 | 2026.03 単 | 2026.03 | 歩 2026.03 単 2026.03 |
| 単価地区 | 十和田市(旧十和田湖町) | | 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) |
| 労調係数 | 1.000 00-00 0 | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 豪雪割増 | 0% | | 豪雪割増 0% |
| 潮間割増 | 0% | | 潮間割増 0% |
| 単価補正 | | | 単価補正 |

諸雑費1: 対象

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 | |
| 法面工 | 人 | 33,150 | 89,505 | 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 式 | | 3,165 | ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 | |
| ワイヤロープ張り | m | 1,997 | 10,893,235 | オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 | |
| 土木一般世話役 | 人 | 33,860 | 33,860 | R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | 事業区分 | | 道路新設・改築 |
|-----|-----------------------|----|-------------------------|-------------|---|
| | 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | |
| | | | | | 摘要 |
| | | | | | 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1 |
| | 法面工 | 人 | 5 | 33,150 | R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1 |
| | 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 90 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1 |
| | 岩部用メントンカ-A設置(1000) | 本 | 46 | 17,170 | オプシヨソソ入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数リンク 1 |
| | 土木一般世話役 | 人 | 0.8 | 33,860 | R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | |
| 国道103号道路災害防除工事 | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | | | 摘要 |
| 法面工 | 人 | 33,150 | 132,600 | 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| コンブレッサ-運転 7.6m3/min・82ps | 日 | 13,950 | 11,160 | R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| コンブレッサ-機械賃料 7.6m3/min・82ps | 日 | 4,000 | 6,800 | オプシ-ン入力 単位数 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 軽油 | L | 130 | 7,150 | ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| | | | | Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 0 | 豪雪割増 潮間割増 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| さく岩機[ソトドリ](空圧式)] 質量20kg級 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 | 日 | 0.8 持込 | 949 | 759 | 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 93 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 岩部用ピントフカ-A設置(1500) | 本 | 13 | 28,550 | 371,150 | オプション入力 単位数 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | 事業区分 | | 道路新設・改築 |
|--|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.3 | 33,860 | 44,018 | 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 法面工 | 人 | 6.7 | 33,150 | 222,105 | R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| コンブ ^レ ッサー ^運 転 7.6m3/min・82ps | 日 | 1.3 | 13,950 | 18,135 | オブション ^入 力 単位数 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| コンブ ^レ ッサー ^機 械 ^賃 料 7.6m3/min・82ps | 日 | 1.7 | 4,000 | 6,800 | ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 軽油 | L | 55 | 130 | 7,150 | Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| さく岩機[ソットドリル(空圧式)] 質量20kg級 | 日 | 1.3 持込 | 949 | 1,233 | M000603003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
|-----------------------------|----------------|------|--------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| | 国道103号道路災害防除工事 | 事業区分 | 金額 | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | | | | | | |
| 土砂部用クロスインゲリアンカー-A設置 | 本 | 7 | 33,720 | 236,040 | | | 道路新設・改築 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.5 | 33,860 | 50,790 | | | R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 法面工 | 人 | 7.5 | 33,150 | 248,625 | | | R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| コンブレッカー運転 7.6m3/min・82ps | 日 | 1.5 | 13,950 | 20,925 | | | オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| コングレッサー機械賃料 7.6m3/min・82ps | 日 | 1.7 | 4,000 | 6,800 | 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 軽油 | L | 55 | 130 | 7,150 | Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 機械損料 AM-100型 | 日 | 1.5 | 11,200 | 16,800 | ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 60 | 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 岩部用セメントカ-β設置(1000) | 本 | 249 | 17,170 | 4,275,330 | オープン入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.8 | 33,860 | 27,088 | R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 法面工 | 人 | 4 | 33,150 | 132,600 | R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 国道103号道路災害防除工事 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | | | |
| コンブレッサ-運転 7.6m3/min・82ps | 日 | 13,950 | 11,160 | 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 オープン入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| コンブレッサ-機械賃料 7.6m3/min・82ps | 日 | 4,000 | 6,800 | ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 軽油 | L | 130 | 7,150 | Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 0 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---|----------------|--|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| さく岩機[ハンドドリル(空圧式)] 質量20kg級 | 日 | 0.8 持込 | 949 | 759 | 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖繩輸送補正 | | 0.8 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し | | | M000603003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 93 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 岩部用セメントアンカB設置(1500) | 本 | 71 | 28,550 | 2,027,050 | オプショナル入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.3 | 33,860 | 44,018 | R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 国道103号道路災害防除工事 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | | | |
| 法面工 | 人 | 33,150 | 222,105 | 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| コンブレッサ-運転 7.6m3/min・82ps | 日 | 13,950 | 18,135 | オプシ-ン入力 単位数 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| コンブレッサ-機械賃料 7.6m3/min・82ps | 日 | 4,000 | 6,800 | ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 軽油 | L | 130 | 7,150 | Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 0 | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| さく岩機[ソットドリル(空圧式)] 質量20kg級 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 | 日 | 1.3 持込 | 949 | 1,233 | 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 M000603003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 9 | 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土砂部用クロスフィンガーA-B設置 | 本 | 35 | 33,720 | 1,180,200 | オプション入力 単位数 10 本 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | 事業区分 | | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | 人 | 1.5 | 33,860 | 50,790 | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 法面工 | 人 | 7.5 | 33,150 | 248,625 | R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| コンブレッカー運転 7.6m3/min・82ps | 日 | 1.5 | 13,950 | 20,925 | オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| コンブレッカー機械賃料 7.6m3/min・82ps | 日 | 1.7 | 4,000 | 6,800 | ZZ99*01*03016 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | 事業区分 | | 道路新設・改築 |
|------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 軽油 | L | 55 | 130 | 7,150 | 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 0 | 0 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 機械損料 AM-100型 | 日 | 1.5 | 11,200 | 16,800 | ZZ99*01*03014 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 60 | 60 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 国道103号道路災害防除工事 | | | | |
| 十字がリップ・十字アンカー・リップ 取付 | 個 | 373 | 123,463 | 単価補正 オープン入力 単位数 100 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 法面工 | 人 | 1 | 33,150 | R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | 0 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 現場内小運搬費 | m2 | 1,308 | 580,752 | 単価補正 オープン入力 単位数 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 法面工 | 人 | 1.34 | 33,150 | 44,421 | 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 R0105 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| ポーネット工材料 | 式 | 1 | | 23,876,168 | オプショントラック 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| ワイヤネット TF 3×7 G/0 12φ | m | 801.2 | 810 | 648,972 | ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | 事業区分 | | 道路新設・改築 | |
|--------------------------|------------------|---------|-------------------------|-------------|--|----|
| | 工事区分・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| ワイヤロープ TF 3×7 G/0 12φ | m | 785.4 | 810 | 636,174 | 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| ワイヤロープ TF 3×7 G/0 12φ | m | 2,060.1 | 810 | 1,668,681 | ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| ワイヤロープ TF 3×7 G/0 12φ | m | 1,808.1 | 810 | 1,464,561 | ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 | |
| 巻付グリッブ 12φ用-1000 TF | 本 | 251 | 3,360 | 843,360 | ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | | 概要 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| | 国道103号道路災害防除工事 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | | | | |
| 巻付グリッパ(クロスハンガーアンカー用) 12φ用-1175 TF | 本 | 7 | 3,620 | 25,340 | 単価補正 ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 岩部用セメントアンカー 異形棒鋼 D22(M20)×1000 | 本 | 46 | 12,000 | 552,000 | ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 岩部用セメントアンカー 異形棒鋼 D22(M20)×1000 | 本 | 249 | 11,500 | 2,863,500 | ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 岩部用セメントアンカー 異形棒鋼 D22(M20)×1500 | 本 | 13 | 15,700 | 204,100 | ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | 事業区分 | | 道路新設・改築 |
|--|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 岩部用セメントコンクリート 異形棒鋼 D22 (M20) × 1500 | 本 | 71 | 15,100 | 1,072,100 | ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土砂部用コンクリート 114.3φ × 4.5t-1630 TOFF | 本 | 7 | 61,500 | 430,500 | ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 土砂部用コンクリート 114.3φ × 4.5t-1630 TOFF | 本 | 35 | 62,400 | 2,184,000 | ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 十字グリッド 50×95 | 個 | 18 | 4,060 | 73,080 | ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 十字コンクリート | | | | | ZZ99*01*03011 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--------------------------|-------------------------|----|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単位 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 50×95 | 355 | 個 | 3,760 | 1,334,800 | 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数リンク 1 単価補正 |
| Vクリップ (小) 3.2 t × 92 | 4,690 | 個 | 1,920 | 9,004,800 | ZZ99*01*03012 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数リンク 1 単価補正 |
| Vクリップ (大) 4.0 t × 109 | 380 | 個 | 2,290 | 870,200 | ZZ99*01*03013 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数リンク 1 単価補正 |
| 仮設工 (0005) | 1 | 式 | | 4,548,340 | |
| 交通管理工 (0006) | 1 | 式 | | 1,643,530 | 工種 99: |
| 交通誘導警備員 (0007) | 106 | 人日 | | 1,643,530 | オプション入力 第0002号内訳書 単位数 1 人日 管理費区分 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | 事業区分 | | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | 人 | 53 | 16,630 | 881,390 | 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) R0803 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 交通誘導警備員B | 人 | 53 | 14,380 | 762,140 | R0804 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 簡易カーブ・ルクレン (0008) | 式 | 1 | | 2,904,810 | オブション入り 工種 04:道路改良工事 |
| 簡易カーブ・ルクレン (0009) | 式 | 1 | | 2,537,810 | オブション入り 第0003号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 事業区分 | | | 道路新設・改築 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 国道103号道路災害防除工事 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | | | |
| 簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去 | 基 2 | 1,140,000 | 2,280,000 | 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB420280 1222600.0 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 簡易ケーブルクレーン運転費 | 日 7 | 36,830 | 257,810 | オプション入力 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 特殊作業員 | 人 1 | 29,990 | 29,990 | R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 軽油 | L 6 | 130 | 780 | Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|---|----------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| ケーブ・ウクレン〔両端固定・ディゼール駆動式〕 簡易ケーブ・ウクレン 定格荷重1.0t | 日 | 1.53 持込 | 3,960 | 6,058 | 潮間割増 単価補正 0% 係数ランク 1 |
| K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖繩輸送補正 | | | | | M000409026 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| 諸雑費(まるめ) | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 |
| ステーゾ設置撤去 (0010) | 式 | 1 | | 367,000 | オプショソソ入力 第0004号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 傾斜地足場 地形傾斜15°以上~30°未滿 | 個所 | 2 | 183,500 | 367,000 | ZZ99*01*03015 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 直接工事費 (0011) | 式 | 1 | | 50,335,116 | 豪雪割増 潮間割増 単価補正 |
| 共通仮設 (0012) | 式 | 1 | | 6,925,000 | 0% 係数ランク 1 |
| 共通仮設費 (0013) | 式 | 1 | | 568,000 | |
| 現場環境改善費 (0014) | 式 | 1 | | 568,000 | |
| 現場環境改善費 (率計上) (0015) | 式 | 1 | | 568,000 | |
| 共通仮設費 (率計上) (0016) | 式 | 1 | | 6,357,000 | |
| 純工事費 (0017) | 式 | 1 | | 57,260,116 | |
| 現場管理費 (0018) | 式 | 1 | | 19,806,000 | |

入力データリスト (本01)

| 工事名 | 国道103号道路災害防除工事 | | | 事業区分 | 道路新設・改築 |
|--|--|---|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回/今回 入力条件 | 単価 前回/今回 | 金額 前回/今回 | 摘要 |
| 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正 | 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位) | 1.20% 0.24% 0.00% 0.00% 1.0 1.02 | | | |
| 工事原価 (0019) | 式 | 1 | | 77,066,116 | |
| 一般管理費等 (0020) | 式 | 1 | | 13,633,884 | |
| 前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率 | 補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証 | 1.00 1.00 0.04% | | | |
| 工事価格 (0021) | 式 | 1 | | 90,700,000 | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0022) | 式 | 1 | | 9,070,000 | |
| 工事費計 (0023) | 式 | 1 | | 99,770,000 | |