

	総括主査	調査		課長	総括主査	設計	精算

工事番号 7海連 第1140-5号

設計書番号 507-110-0143

一本木漁港海岸保全施設整備連携工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字袈月 地先  
～東津軽郡今別町大字袈月 地先

2026年06月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 21.5 m		
	離岸堤 (4工区)	21.5	m
	海岸消波工	1	式
	設計額	35,893,000 円 (内消費税	3,263,000 円)
請負額			変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
離岸堤		式	1		11,238,658		
海岸消波工		式	1		11,127,296		
消波ブロック工(海岸)		式	1		11,127,296		
消波ブロック据付(海岸)*		個	109		11,127,296		内 1号
仮設工		式	1		111,362		
仮設工		式	1		111,362		
敷鉄板設置・撤去		式	1		111,362		内 2号
直接工事費		式	1		11,238,658		
共通仮設		式	1		10,190,224		
共通仮設費		式	1		8,770,224		
回航・えい航費		式	1		4,609,124		
回航		式	1		4,609,124		内 3号
運搬費		式	1		3,061,400		

# 設計内訳書（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬							内 4号
		式	1		342,400		
建設機械器具等運搬							内 5号
		式	1		2,719,000		
準備費							
		式	1		776,700		
準備							内 6号
		式	1		776,700		
現場環境改善費							
		式	1		323,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		323,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,420,000		
純工事費							
		式	1		21,428,882		
現場管理費							
		式	1		5,781,000		
工事原価							
		式	1		27,209,882		
一般管理費等							
		式	1		5,420,118		
工事価格							
		式	1		32,630,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		3,263,000		



# 共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事(漁港)

主たる工種				合算工事:			
単独(追加工事): 海岸工事(漁港)							
対象工事費	11,238,658	直接工事費	11,238,658	準備費(処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独(追加工事)	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計(-)			0				
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2,7			0	(工場原価)			
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費(+)			0				
無償貸付機械評価額(+)			0				
共通仮設費対象額	単独(追加工事)		11,238,658	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,238,658		0		0
	(調整工事入力で使用)						
共通仮設費(率分)	率(補正前)		11.39%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.00		0.00		
	率(補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		12.64%		0.00%		
	計上額		1,420,000		0		0
						調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事(漁港)

現場環境改善費対象工事費	11,238,658	直接工事費	11,238,658	事業損失	0
非対象額計(－)	0				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2,7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費(+)	0				
無償貸付機械評価額(+)	0				
現場環境改善費対象額(Pi)					
単独(追加工事)	11,238,658	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率(補正前)	2.88%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率(補正後)	2.88%		0.00%		
計上額	323,000		0		0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事(漁港)

共通仮設費(積上分)	8,447,224				
回航・えい航費	4,609,124	運搬費	3,061,400	準備費	776,700
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					10,190,224

# 現場管理費

主工種 55:海岸工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	21,428,882	単独 (追加工事) 直接工事費	11,238,658	単独 (追加工事) 共通仮設費	10,190,224
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		21,428,882	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		21,428,882		0	0
現場管理費 率 (補正前)		25.69%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.00%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		26.98%		0.00%	
計上額		5,781,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 55:海岸工事（漁港）

工事原価	27,209,882				
純工事費	21,428,882	現場管理費	5,781,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		27,209,882	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		27,209,882		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		19.91%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		19.91%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		27,209,882		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		5,420,118			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年3月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年3月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年3月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	55:海岸工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方港湾(2)	0.50%
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.00%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 55:海岸工事(漁港)

費目	工種	対象額(円)	補正後率(%)	計上額(円)
	直接工事費			11,238,658
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				11,238,658
	共通仮設費(率分)	11,238,658	12.64	1,420,000
	回航・えい航費			4,609,124
	運搬費			3,061,400
	準備費			776,700
現場環境改善費対象工事費				11,238,658
	現場環境改善費(率分)	11,238,658	2.88	323,000
現場管理費対象純工事費				21,428,882
	現場管理費	21,428,882	26.98	5,781,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				27,209,882
	一般管理費等	27,209,882	19.91	5,420,118
	業務委託費			0
工事価格				32,630,000
消費税等相当額				3,263,000
工事費計				35,893,000



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	186	437	81,282		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 16日, 無, 無						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	20	1,504	30,080		管理費区分：0
合計					111,362		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費(起重機船(旋回)120t吊 青森漁港～今別漁港(浜名地区)							
ZZ99*01*01001		片道	2	2,304,562	4,609,124		管理費区分：0
合計					4,609,124		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号		仮設材運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	32	3,000	96,000		単 7号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有, 0円/t	t	64	3,850	246,400		単 8号 01-02-02 管理費区分：0
合計					342,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号		建設機械器具等運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(クム2超3下), 標準(1.0)	回	1	2,719,000	2,719,000		単 9号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2,719,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	準備						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
繫船費 DH190130	起重機船(海岸),引船(海岸),無し, 無し,30日,8日,14日,8日	式	1		776,700		単 10号 05-03-03 管理費区分:0
合計					776,700		



## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH108040	フック横持ち	29.852t/個, 標準, クロークレーン, (油圧駆動式) 100t吊	単位	個	単位数量		42	単価	5,205
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	クロークレーン(油圧駆動式) 100t吊	DHT20650	日	1	120,560	120,560			単 11号 07-01-29 [ ] [1 ] 管理費区分: 0
	とび工	R0106	人	1	30,600	30,600			[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	普通作業員	R0102	人	3	22,130	66,390			[ ] [1 ] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の%	ZS7H10030 0.5%	式	1		1,087			[1] [ ] 管理費区分: 0
	合計					218,637			
	単価					5,205			円/個



## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	消波ブロック据付(海岸)	条件	単位	個	単位数量	10	単価	101,604
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.67	33,860	22,686	管理費区分：0	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.67	29,990	20,093	管理費区分：0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.67	22,130	14,827	管理費区分：0	
	運転手(特殊)						[ ] [1 ]	
	R0114		人	0.67	33,560	22,485	管理費区分：0	
	起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊						[ ] [1 ]	単 12号 07-01-25
	DHT10650		日	0.67	963,181	645,331	管理費区分：0	
	引船(海岸関連) 鋼D 700PS型						[ ] [1 ]	単 13号 07-01-25
	DHT11400		日	0.67	296,499	198,654	管理費区分：0	
	潜水士						[ ] [1 ]	
	R0128		人	0.67	55,280	37,037	管理費区分：0	
	潜水連絡員						[ ] [1 ]	
	R0129		人	0.67	36,210	24,260	管理費区分：0	
	潜水送気員						[ ] [1 ]	
	R0130		人	0.67	35,900	24,053	管理費区分：0	
	雑材料 労務費の%						[1] [ ]	
	ZS7H10040	4%	式	1		6,617	管理費区分：0	
	合計					1,016,043		
	単価					101,604	円/個	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	437
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.295	33,860	9,988		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.295	30,600	9,027		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.295	22,130	6,528		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 14号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.295	60,380	17,812		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS800004	1%	式	1		425		管理費区分：0
	合計					43,780		
	単価					437		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 16日, 無, 無	単位	枚	単位数量		1	単価	1,504
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:16日							
L002413001			枚	1	1,504	1,504	1,504	管理費区分:0	
合計							1,504		
単価							1,504	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量		1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)									
Z006800001			t	2	1,500	3,000	3,000	管理費区分:0	
合計							3,000		
単価							3,000	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有 , 0円/t	単位	t	単位数量	1	単価	3,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1.000		Z006810103	t	1	3,850	3,850	管理費区分: 0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金		Y007420102	t	1	0	0	管理費区分: 0	
合計						3,850		
単価						3,850	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	2,719,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	11.3	29,990	338,887	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊 単価補正1.000						[ ] [1 ]	
	L001130012		日	3.1	102,000	316,200	管理費区分: 0	
	運搬費等率						[1] [ ]	
	ZS7210040	315%	式	1		2,063,524	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		389	管理費区分: 0	
	合計					2,719,000		
	単価					2,719,000	円/回	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号 DH190130	繫船費	起重機船(海岸),引船(海岸),無し, 無し,30日,8日,14日,8日	単位	式	単位数量	1	単価	776,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	繫船費(起重機船(非航旋回)) (海岸関連)							単 15号 07-01-25
	DHT10670		日	5	87,820	439,100		管理費区分:0
	繫船費(引船)(海岸関連)							単 16号 07-01-25
	DHT11410		日	5	67,520	337,600		管理費区分:0
	合計					776,700		

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号 DHT20650	クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	120,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	112	130	14,560	管理費区分:0	
	クローラークレーン (油圧駆動式)100t吊							
	L301010190		日	1	106,000	106,000	管理費区分:0	
	合計					120,560		
	単価					120,560	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号 DHT10650	起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊		単位	日	単位数量	1	単価	963,181
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A Z304010170		L	417	93	38,781	管理費区分:0	
	高級船員 R0126		人	1	33,760	33,760	管理費区分:0	
	普通船員 R0127		人	2	27,030	54,060	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・テーパー式] D 120t吊 M300540000	機械条件:供用 持込	供用日	1.91	438,000	836,580	管理費区分:0	
	合計					963,181		
	単価					963,181	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DHT11400	引船(海岸関連) 鋼D 700PS型		単位	日	単位数量	1	単価	296,499
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A							
	Z304010170		L	585	93	54,405	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	2	33,760	67,520	管理費区分:0	
	引船[鋼製] D 700PS型	機械条件:供用 持込						
	M301130000		供用日	1.91	91,400	174,574	管理費区分:0	
	合計					296,499		
	単価					296,499	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	60,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	33,560	33,560	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	130	15,470	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分:0	
	合計					60,380		
	単価					60,380	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号 DHT10670	繫船費(起重機船(非航旋回)) (海岸関連)		単位	日	単位数量	1	単価	87,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
R0126			人	1	33,760	33,760	管理費区分:0	
普通船員								
R0127			人	2	27,030	54,060	管理費区分:0	
合計						87,820		
単価						87,820	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT11410	繫船費(引船)(海岸関連)		単位	日	単位数量	1	単価	67,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員								
R0126			人	2	33,760	67,520	管理費区分:0	
合計						67,520		
単価						67,520	円/日	



# 工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
離岸堤		式		1			
海岸消波工		式		1			
消波ブロック工(海岸)		式		1			
消波ブロック据付(海岸)*		個		109			
仮設工		式		1			
仮設工		式		1			
敷鉄板設置・撤去		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
回航		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬		式		1			
建設機械器具等運搬		式		1			
準備費		式		1			
準備		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費(率計上)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分 工事区分	漁港海岸整備 離岸堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
離岸堤 (0001)	式	1			
海岸消波工 (0002)	式	1			
消波ブロック工(海岸) (0003)	式	1			
消波ブロック据付(海岸)* (0004)	個	109			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
ブロック転置	個	58			DH108020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 施工区分		陸上			
J02 ブロック質量		29.852t/個			
J03 ウインチ移動の有無		無し			
J04 クレーンの指定		標準			
J05 陸上クレーンの機種		クローラクレーン			
J07 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)100t吊			単価補正
J12 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック横持ち	個	51			DH108040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 ブロック質量		29.852t/個			
J02 クレーンの指定		標準			
J03 クレーンの機種		クローラクレーン			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 クローレーンの規格		(油圧駆動式)100t吊			単価補正
消波ブロック据付(海岸)	個	45			オプション入力 単位数量 10 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
土木一般世話役	人	0.67			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.67			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.67			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価補正	
運転手(特殊)	人	0.67			R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
諸雑費1:対象					単価補正	
起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊	日	0.67			DHT10650 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
引船(海岸関連) 鋼D 700PS型	日	0.67			単価補正 DHT11400 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
雑材料 労務費の%	式	1			単価補正 ZS7H10040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
諸雑費1 諸雑費率=4%					単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消波ブロック据付(海岸)	個	64			単価補正 オプション入力 単位数 10 個 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
土木一般世話役	人	0.67			単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.67			単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.67			単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事				事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価補正	
運転手(特殊)	人	0.67			R0114 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
----- 諸雑費1:対象						
起重機船(非航旋回)(海岸関連) 鋼D 120t吊	日	0.67			単価補正 DHT10650 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
引船(海岸関連) 鋼D 700PS型	日	0.67			単価補正 DHT11400 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
潜水士	人	0.67			単価補正 R0128 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	
----- 諸雑費1:対象						

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
潜水連絡員	人	0.67			単価補正 R0129 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					単価補正
潜水送気員	人	0.67			R0130 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1：対象					単価補正
雑材料 労務費の%	式	1			ZS7H10040 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
諸雑費1 諸雑費率=4%					単価補正
仮設工 (0005)	式	1			オプション入力
仮設工 (0006)	式	1			オプション入力
敷鉄板設置・撤去 (0007)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事	事業区分	漁港海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去					WB253610
m2 186					管理費区分 0
J01 作業区分 設置・撤去					歩 2026.03 単 2026.03
					単価地区 今別町
					労務補正 1.000 00-00
					単価補正
敷鉄板賃料					WB253630
枚 20					管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類 22×1,524×6,096(mm)					歩 2026.03 単 2026.03
J02 不足分弁償金の有無 無					単価地区 今別町
J04 供用日数(日)(実数入力) 16日					労務補正 1.000 00-00
J05 継続工事の有無 無					
J07 整備費の有無 無					単価補正
直接工事費 (0008)	式	1			
共通仮設 (0009)	式	1			
共通仮設費 (0010)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
回航・えい航費 (0011)	式	1			
回航 (0012)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
回航費(起重機船(旋回)120t吊 青森漁港～今別漁港(浜名地区)	片道	2			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
運搬費 (0013)	式	1			
仮設材運搬 (0014)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト (本01)

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の積込み取卸し費	t	32			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	64			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00  単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		27.3km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		有			
J08 その他の諸料金(実数入力)					
建設機械器具等運搬 (0015)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
準備費 (0016)	式	1			単価補正
準備 (0017)	式	1			第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00  週休2日補正 4週8休以上
繫船費	式	1			DH190130 管理費区分 0 歩 2026.03 単 2026.03 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00
J01 繫船費対象船舶1の機種 J02 繫船費対象船舶2の機種 J03 繫船費対象船舶3の機種 J04 繫船費対象船舶4の機種 J05 供用日数 J06 休日等による休転日数 J07 海上作業可能日数 J08 作業日数		起重機船(海岸) 引船(海岸) 無し 無し 30日 8日 14日 8日			単価補正
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事			事業区分	漁港海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	55:海岸工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

## 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	一本木漁港海岸保全施設整備連携工事	事業区分	漁港海岸整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。