

	所 長	次 長		担当課長	担当副課	審査者	設計者

工事番号 繰交安 第21-5号

設計書番号 508-020-0001

弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事

実施 設計書

弘前市大字大森

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 257.8 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	57,200,000 円 (内消費税 5,200,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		28,112,021			
道路土工								
		式	1		1,122,805			
掘削工								
		式	1		68,448			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号	
		m3	190		68,448			
路床盛土工								
		式	1		242,541			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						内 2号	
		m3	40		242,541			
残土処理工								
		式	1		715,344			
土砂等運搬							内 3号	
		m3	340		470,064			
建設発生土受入料金							内 4号	
		m3	340		245,280			
法面整形工								
		式	1		96,472			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し						内 5号	
		m2	120		96,472			
排水構造物工								
		式	1		11,538,766			
作業土工								
		式	1		1,286,600			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂						内 6号
		m3	510		272,766		
埋戻し	土質:砂質土						内 7号
		m3	280		925,242		
基面整正							内 8号
		m2	200		88,592		
側溝工							
		式	1		10,252,166		
自由勾配側溝	側溝規格:融雪溝-基本型、内幅500mm、内高 800～1100mm						内 9号
		m	201		5,167,691		
自由勾配側溝	側溝規格:融雪溝-止水型、内幅500mm、内高 800～900、1100mm						内 10号
		m	24		818,220		
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用、内幅300mm、内高1000～1100mm						内 11号
		m	34		734,112		
自由勾配側溝	側溝規格:横断用、内幅300mm、内高1100mm						内 12号
		m	6		331,860		
勾配調整コンクリート							内 13号
		m3	11		218,310		
側溝蓋							内 14号
		枚	110		1,595,520		
側溝蓋							内 15号
		枚	35		163,958		
パイプ網							内 16号
		組	23		200,560		
止水板							内 17号
		枚	23		1,007,400		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地コンクリート							内 18号
		m3	1		14,535		
構造物撤去工							
		式	1		2,663,952		
路面切削工							
		式	1		324,576		
路面切削							内 19号
		m2	67		324,576		
構造物取壊し工							
		式	1		1,787,574		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 20号
		m	260		191,784		
舗装版破碎							内 21号
		m2	240		158,679		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工						内 22号
		m3	55		620,480		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						内 23号
		m3	42		816,631		
運搬処理工							
		式	1		551,802		
殻運搬							内 24号
		m3	109		249,802		
殻処分							内 25号
		m3	109		302,000		
舗装工							
		式	1		5,081,114		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工(本線車道部)							
		式	1		2,596,187		
下層路盤	再生砕石(RC-40) t=40cm						内 26号
		m2	401		904,755		
上層路盤	粒調砕石(M-40) t=12cm						内 27号
		m2	296		323,418		
表層	(2)再生密粒度As(13) t=4cm						内 28号
		m2	296		742,309		
表層	(5)再生密粒度As(13F) t=3cm						内 29号
		m2	377		625,705		
アスファルト舗装工(歩道部)							
		式	1		1,231,189		
凍上抑制層	再生砕石(RC-40) t=15cm						内 30号
		m2	284		383,265		
路盤	切込砕石(C-20) t=10cm						内 31号
		m2	283		377,969		
表層	(7)再生細粒度As(13F) t=3cm						内 32号
		m2	283		469,955		
アスファルト舗装工(歩道乗入部)							
		式	1		1,253,738		
下層路盤	再生砕石(RC-40) t=25cm						内 33号
		m2	258		646,060		
表層	(7)再生細密粒度As(13F) t=5cm						内 34号
		m2	258		607,678		
縁石工							
		式	1		2,731,240		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
縁石工								
		式	1		2,731,240			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ								内 35号
		m	170		2,731,240			
区画線工								
		式	1		37,512			
区画線工								
		式	1		37,512			
区画線								内 36号
		m	260		37,512			
道路付属施設工								
		式	1		186,300			
境界工								
		式	1		66,450			
境界杭								内 37号
		本	10		66,450			
道路付属物工								
		式	1		119,850			
視線誘導標								内 38号
		本	5		119,850			
仮設工								
		式	1		4,750,332			
土留・仮締切工								
		式	1		2,647,932			
木矢板								内 39号
		式	1		2,647,932			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工								
		式	1		2,102,400			
交通誘導警備員								内 40号
		人日	128		2,102,400			
直接工事費								
		式	1		28,112,021			
共通仮設								
		式	1		4,102,000			
共通仮設費								
		式	1		350,000			
現場環境改善費								
		式	1		350,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		350,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,752,000			
純工事費								
		式	1		32,214,021			
現場管理費								
		式	1		11,513,000			
工事原価								
		式	1		43,727,021			
一般管理費等								
		式	1		8,272,979			
工事価格								
		式	1		52,000,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	28,112,021	直接工事費	28,112,021	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	547,280	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	28,112,021	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	27,564,741		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.02%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	13.35%		0.00%	
	計上額	3,752,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	28,112,021	直接工事費	28,112,021	
非対象額計（－）	547,280			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	547,280	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	27,564,741	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.27%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.27%		0.00%	
計上額	350,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,102,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	32,214,021	単独（追加工事）直接工事費	28,112,021	単独（追加工事）共通仮設費	4,102,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	32,214,021	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	31,666,741		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.53%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.36%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	35.74%		0.00%		
計上額	11,513,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	43,727,021				
純工事費	32,214,021	現場管理費	11,513,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	43,727,021	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	43,179,741		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.89%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.89%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	43,727,021		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,272,979				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 36%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			28,112,021
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				28,112,021
	共通仮設費 (率分)	28,112,021	13.35	3,752,000
現場環境改善費対象工事費				28,112,021
	現場環境改善費 (率分)	27,564,741	1.27	350,000
現場管理費対象純工事費				32,214,021
	現場管理費	32,214,021	35.74	11,513,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				43,727,021
	一般管理費等	43,727,021	18.89	8,272,979
	業務委託費			0
工事価格				52,000,000
消費税等相当額				5,200,000
工事費計				57,200,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	186	368	68, 448		管理費区分 : 0
合計								
						68, 448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路床盛土		施工幅員:2. 5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土 CB210520		2. 5m未満						02-01-02
			m3	39	6, 219	242, 541		管理費区分 : 0
合計								
						242, 541		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, ハック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6 . 5km以下	m3	336	1, 399	470, 064		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					470, 064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	建設発生土受入料金						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m3以上 ZZ99*01*01001		m3	336	730	245, 280		管理費区分 : T
合計					245, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010		盛土部, 有り, 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
			m2	124	778	96, 472		管理費区分 : 0
合計								
						96, 472		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床掘り		土質:土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 切梁腹起式, 無し						02-01-03
			m3	507	538	272, 766		管理費区分 : 0
合計								
						272, 766		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	埋戻し		土質:砂質土					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	282	3, 281	925, 242		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	基面整正							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正								02-01-03
CB210080			m2	196	452	88, 592		管理費区分：0
合計					88, 592			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	自由勾配側溝		側溝規格:融雪溝-基本型、内幅500mm、内高 80 0～1100mm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 75m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 75m							単 1号 01-10-01
WB821420			m	19. 5	20, 660	402, 870			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40							単 2号 01-10-01
WB821420			m	33. 7	24, 800	835, 760			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40							単 3号 01-10-01
WB821420			m	17. 7	25, 970	459, 669			管理費区分 : 0	
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40							単 4号 01-10-01
WB821420			m	129. 6	26, 770	3, 469, 392			管理費区分 : 0	
合計						5, 167, 691				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	自由勾配側溝	側溝規格:融雪溝-止水型、内幅500mm、内高 80 0～900、1100mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0.75m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0.75m						単 5号 01-10-01 管理費区分: 0
WB821420			m	2	26,810	53,620		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0.75m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40						単 6号 01-10-01 管理費区分: 0
WB821420			m	2	32,100	64,200		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0.78m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40						単 7号 01-10-01 管理費区分: 0
WB821420			m	20	35,020	700,400		
合計						818,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	自由勾配側溝		側溝規格:縦断用、内幅300mm、内高1000～1100mm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 57m						単 8号 01-10-01 管理費区分: 0
WB821420				m	12. 8	20, 270	259, 456		
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40						単 9号 01-10-01 管理費区分: 0
WB821420				m	20. 8	22, 820	474, 656		
合計									
						734, 112			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	自由勾配側溝		側溝規格:横断用、内幅300mm、内高1100mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 86m3/10m, 有り, 再生クッション 40						単 10号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	6	55, 310	331, 860		
合計						331, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	勾配調整コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% Z230210245							管理費区分：0	
		m3	11.4	19,150	218,310			
合計					218,310			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, Co蓋、Gr蓋500型用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 11号 01-10-01
WB821430		枚	80	6, 489	519, 120		管理費区分：0
蓋版	据付け, 無し, Co蓋、Gr蓋500型用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 12号 01-10-01
WB821430		枚	7	75, 670	529, 690		管理費区分：0
蓋版	据付け, 無し, Co蓋、Gr蓋500型用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 13号 01-10-01
WB821430		枚	23	23, 770	546, 710		管理費区分：0
合計					1, 595, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, Co蓋、Gr蓋300型用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 14号 01-10-01
WB821430		枚	32	2, 389	76, 448		管理費区分：0
蓋版	据付け, 無し, Co蓋、Gr蓋300型用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 15号 01-10-01
WB821430		枚	3	29, 170	87, 510		管理費区分：0
合計					163, 958		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ハ°イハ°ス網						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハ°イハ°ス網 幅500用 止水部用 上部ハ°イハ°ス型 1.3m 1枚 Z231033010		組	23	8,720	200,560		管理費区分：0
合計					200,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	止水板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ハ°イハ°ス型 Z231035035		枚	23	43,800	1,007,400		管理費区分：0
合計					1,007,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	目地コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 5	29, 070	14, 535		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					14, 535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	路面切削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削工 t=3cm、W=30cm ZZ99*01*02001		m2	67. 2	4, 830	324, 576		管理費区分 : 0
合計					324, 576		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
			m	262	732	191, 784		
合計								
						191, 784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	舗装版破碎							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
			m2	243	653	158, 679		
合計								
						158, 679		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 16号 06-01-04 管理費区分: 0
			m3	55. 4	11, 200	620, 480		
合計						620, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 17号 06-01-04 管理費区分: 0
WB824010			m3	41.9	19,490	816,631		
合計						816,631		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	55. 4	2, 062	114, 234		02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	41. 9	2, 547	106, 719		02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用	m3	9. 3	2, 718	25, 277		02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬(路面切削)	無し, 9. 0km以下, 全ての費用	m3	2	1, 786	3, 572		04-03-01 管理費区分 : 0
合計					249, 802		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*03001		t	130. 2	1, 000	130, 200		管理費区分：T
処分費 鉄筋Co殻 ZZ99*01*03002		t	104. 5	1, 400	146, 300		管理費区分：T
処分費 As殻 ZZ99*01*03003		t	20. 8	1, 000	20, 800		管理費区分：T
処分費 As切削材 ZZ99*01*03004		t	4. 7	1, 000	4, 700		管理費区分：T
合計					302, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤	再生砕石 (RC-40) t=40cm						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	401. 4	2, 254	904, 755		管理費区分 : 0
合計								
						904, 755		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	上層路盤		粒調碎石 (M-40) t=12cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040			粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
				m2	295. 9	1, 093	323, 418		
合計									
							323, 418		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層	(2)再生密粒度As(13) t=4cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	187	2, 873	537, 251		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	108. 9	1, 883	205, 058		管理費区分 : 0
合計						742, 309		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層	(5)再生密粒度As (13F) t=3cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	75. 2	2, 453	184, 465		管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	301. 6	1, 463	441, 240		管理費区分 : 0
合計								
						625, 705		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	凍上抑制層		再生砕石 (RC-40) t=15cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031			150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
				m2	283. 9	1, 350	383, 265		
合計									
							383, 265		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	路盤		切込碎石 (C-20) t=10cm						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041			100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
				m2	282. 7	1, 337	377, 969		
合計									
							377, 969		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層		(7)再生細粒度As(13F) t=3cm							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)			1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用							03-03-03
CB410261					m2	7. 7	2, 426	18, 680		管理費区分：0
表層(歩道部)			1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用							03-03-03
CB410261					m2	275	1, 641	451, 275		管理費区分：0
合計										
								469, 955		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	下層路盤	再生碎石 (RC-40) t=25cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	257. 6	2, 508	646, 060		
合計								
						646, 060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	表層		(7)再生細密粒度As(13F) t=5cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m以上, 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	257. 6	2, 359	607, 678		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	156. 7	10, 130	1, 587, 371		03-03-07 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	13. 2	9, 503	125, 439		03-03-07 管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種), 有り	m	1. 6	10, 230	16, 368		03-03-07 管理費区分：0
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋・鉄筋構造物, ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	10. 3	26, 120	269, 036		02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	65. 1	11, 260	733, 026		02-02-06 管理費区分：0
合計					2, 731, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 18号 03-03-06
WB821210		m	258	132	34, 056		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, 熔融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 19号 03-03-06
WB821210		m	4	864	3, 456		管理費区分 : 0
合計					37, 512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	境界杭						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付属物設置工(境界杭設置)							単 20号
		本	10	6, 645	66, 450		管理費区分 : 0
合計					66, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	視線誘導標						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	5	23, 970	119, 850		単 21号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					119, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	木矢板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板 H=1. 50m		m	57. 2	9, 868	564, 449		単 22号 管理費区分: 0
木矢板 H=1. 80m		m	206. 9	10, 070	2, 083, 483		単 23号 管理費区分: 0
合計					2, 647, 932		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 24号 02-04-04
WB010211		人日	64	17, 650	1, 129, 600		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 25号 02-04-04
WB010212		人日	64	15, 200	972, 800		管理費区分：0
合計					2, 102, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 75m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 75m	単位	m	単位数量	10	単価	20, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 800×2000mm 上部ハイス型 Z231026045			個	5	24, 600	123, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 795	18, 850	14, 985	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		74	管理費区分：0	
合計						206, 600		
単価						20, 660	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クッション 40	単位	m	単位数量	10	単価	24, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 900×2000mm 上部ハイパス型		Z231026050	個	5	29, 200	146, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240	m3	0. 795	18, 850	14, 985	管理費区分：0	
再生クッション RC-40		Z002122003	m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		23	管理費区分：0	
合計						248, 000		
単価						24, 800	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クッション 40	単位	m	単位数量	10	単価	25, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
側溝 基本側溝(融・流雪溝用) 500×1000×2000 Y000300000001			個	5	31, 400	157, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 827	18, 850	15, 588	管理費区分：0	
再生クッション RC-40 Z002122003			m3	0. 936	3, 000	2, 808	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		12	管理費区分：0	
合計						259, 700		
単価						25, 970	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クッション 40	単位	m	単位数量	10	単価	26, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
側溝 基本側溝(融・流雪溝用) 500×1100×2000 Y000300000002			個	5	33, 000	165, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 827	18, 850	15, 588	管理費区分：0	
再生クッション RC-40 Z002122003			m3	0. 936	3, 000	2, 808	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		12	管理費区分：0	
合計						267, 700		
単価						26, 770	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 75m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 75m	単位	m	単位数量	10	単価	26, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 800×2000mm 上部ハイス型 Z231027045			個	5	36, 900	184, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 795	18, 850	14, 985	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		74	管理費区分：0	
合計						268, 100		
単価						26, 810	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 75m3/10m, 有り, 再生クッション 40	単位	m	単位数量	10	単価	32, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 900×2000mm 上部ハイパス型		Z231027050	個	5	43, 800	219, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%		Z230210240	m3	0. 795	18, 850	14, 985	管理費区分：0	
再生クッション RC-40		Z002122003	m3	0. 9	3, 000	2, 700	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		23	管理費区分：0	
合計						321, 000		
単価						32, 100	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 78m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40	単位	m	単位数量	10	単価	35, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
側溝 止水側溝(融・流雪溝用) 500×1100×2000 Y0003000000003			個	5	49, 500	247, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 827	18, 850	15, 588	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 936	3, 000	2, 808	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		12	管理費区分：0	
合計						350, 200		
単価						35, 020	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 29m3/ 10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0. 57m	単位	m	単位数量	10	単価	20, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×1000×2000 Z231024220			個	5	25, 800	129, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210240			m3	0. 307	18, 850	5, 786	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	0. 684	3, 000	2, 052	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		21	管理費区分：0	
合計						202, 700		
単価						20, 270	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 29m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40	単位	m	単位数量	10	単価	22, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366002			m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×1100×2000 Z231024225			個	5	27, 200	136, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 307	18, 850	5, 786	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 684	3, 000	2, 052	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		70	管理費区分：0	
合計						228, 200		
単価						22, 820	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 0. 86m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40	単位	m	単位数量	10	単価	55, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001366002	m	10	8, 429. 28	84, 292	管理費区分：0	
自由勾配側溝 横断用 300×1100×2000		Z231024045	個	5	89, 700	448, 500	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210240	m3	0. 912	18, 850	17, 191	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	1. 032	3, 000	3, 096	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		21	管理費区分：0	
合計						553, 100		
単価						55, 310	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, Co蓋、Gr蓋500型用, 40 を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	6, 489
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 縦断用ふた 幅500用 長1000 Y000301000001			枚	100	5, 520	552, 000	管理費区分 : 0	
合計						648, 900		
単価						6, 489	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け,無し,Co蓋、Gr蓋500型用,40 を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	75, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分：0	
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付		Z230155010	組	100	74, 700	7, 470, 000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分：0	
合計						7, 567, 000		
単価						75, 670	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け,無し,Co蓋、Gr蓋500型用,40 を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	23, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分：0	
側溝蓋 Gr蓋(止水用)B500用L=1. 0m/枚		Y000301000002	枚	100	22, 800	2, 280, 000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分：0	
合計						2, 377, 000		
単価						23, 770	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, Co蓋、Gr蓋300型用, 40 を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm		Z231031005	枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
合計						238, 900		
単価						2, 389	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け,無し,Co蓋、Gr蓋300型用,40 を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	29,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分：0	
自由勾配側溝用ふた 横断用 300 覆工板型 400×995mm		Z231031025	枚	100	28,200	2,820,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分：0	
合計						2,917,000		
単価						29,170	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3) Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1	11, 195. 95	11, 195			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0		
			式	1		5			
合計									
						11, 200			
単価							円／m3 11, 200		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3) Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1	19, 487. 44	19, 487			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		3			
合計							19, 490		
単価							円／m3 19, 490		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	132
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	137	4, 521	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 299	[1] [] 管理費区分：0	
合計						132, 500		
単価						132	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036022	m	1, 000	382. 5	382, 500	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	1, 700	235	399, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75	180	13, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75	485	36, 375	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	73	137	10, 001	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		22, 924	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						864, 800		
単価						864	円/㎡	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	付属物設置工(境界杭設置)			単位	本	単位数量	1	単価	6, 645
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし 単価補正1. 200 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含む), 手間+材料費 , 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	23, 970	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 単価補正1. 150 (FP3)		Q001312001	本	1	23, 967. 55	23, 967	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分：0		
合計						23, 970			
単価						23, 970	円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	木矢板 H=1.50m		単位	m	単位数量	100	単価	9,868
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 雑矢板 2.0×3～4.5 12上 ZZ99*01*04001							管理費区分：0	
			m3	9	10,700	96,300		
土木一般世話役 R0125							管理費区分：0	
			人	1	36,210	36,210		
型わく工 R0133							管理費区分：0	
			人	2.08	36,720	76,377		
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	19.8	22,640	448,272		
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	14.56	22,640	329,638		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		3		
合計							986,800	
単価							円／m 9,868	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	木矢板 H=1.80m		単位	m	単位数量	100	単価	10,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 雑矢板 2.0×3～4.5 12上 ZZ99*01*04001							管理費区分：0	
			m3	10.8	10,700	115,560		
土木一般世話役 R0125							管理費区分：0	
			人	1	36,210	36,210		
型わく工 R0133							管理費区分：0	
			人	2.08	36,720	76,377		
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	19.8	22,640	448,272		
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	14.56	22,640	329,638		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		943		
合計							1,007,000	
単価							円／m 10,070	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

登 録 単 価

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	基本側溝(融・流雪溝用) 500×1000×2000	個	31,400	2026	5	確定
Y000300000002	側溝	基本側溝(融・流雪溝用) 500×1100×2000	個	33,000	2026	5	確定
Y000300000003	側溝	止水側溝(融・流雪溝用) 500×1100×2000	個	49,500	2026	5	確定
Y000301000001	側溝蓋	縦断用ふた 幅500用 長1000	枚	5,520	2026	5	確定
Y000301000002	側溝蓋	Gr蓋(止水用)B500用L=1.0m/枚	枚	22,800	2026	5	確定
ZZ99*01*01001	建設発生土受入料金	コーン指数200KN/m3以上	m3	730	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	路面切削工	t=3cm、W=30cm	m2	4,830	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,400	2026	5	確定
ZZ99*01*03003	処分費	As殻	t	1,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03004	処分費	As切削材	t	1,000	2026	5	確定
ZZ99*01*04001	矢板損料	雑矢板 2.0×3～4.5 12上	m3	10,700	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	道路境界杭	青森県型 120×120×1000	本	1,840	2026	5	確定

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		28,112,021		
道路土工 (0002)	式	1		1,122,805		
掘削工 (0003)	式	1		68,448	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	190		68,448	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	186	368	68,448	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			37.91		
			28,900		
			35,090		
軽油					Z006702002
	%	17.33		63.76	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.37		
			138		
			137		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.015		0.14	
路床盛土工 (0005)	式	1		242,541	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0006) (P)	m3	40		242,541	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 施工幅員	2.5m未満			
	Q02 敷均し・締固め費	路床盛土			
路床盛土					CB210520 6824.8

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工幅員	m3	39 2.5m未満	6,219	242,541	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.85	0.76 1,560 1,590	52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	87.378	89.34 25,400 22,640	5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.476	9.64 28,300 30,700	713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.283		17.61	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.26 138 137		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		0.83	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		715,344	オプション入力 工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0008)	m3	340		470,064	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	336	1,399	470,064	CB210110 1225.4 管理費区分 0
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		581.5	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			44.67		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,847 21,400 747		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.471		636	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290		
軽油	%	12.948		181.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 137		
諸雑費	%	0.006		0.4	管理費区分 0
建設発生土受入料金 (0009)	m3	340		245,280	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m3以上	m3	336	730	245,280	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面整形工 (0010)	式	1		96,472	工種 04:道路改良工事	
法面整形(盛土部) (0011) (P)	m2	120		96,472	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 法面締固め		有り				
Q02 現場制約		無し				
Q03 法面整形費		法面整形				
Q04 土砂購入費		計上しない				
法面整形	m2	124	778	96,472	CB220010 729.97 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部				
J02 法面締固めの有無		有り				
J03 現場制約の有無		無し				
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.05		93.75	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準構成比			11.64			
標準単価			8,800			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	26.207		203.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31.34 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	32.004		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.1 28,900 35,090			
土木一般世話役	%	18.598		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.98 31,000 36,210			
軽油	%	11.12		86.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.94 138 137			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.021		0.23	管理費区分 0	
排水構造物工 (0012)	式	1		11,538,766		
作業土工 (0013)	式	1		1,286,600	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0014) (P)	m3	510		272,766	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	507	538	272,766	CB210030 519.17 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価	%	11.138	11.03 6,460	59.92	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	37.884		203.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.05 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	43.479		233.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			37.12 28,900 35,090		
軽油	%	7.473		40.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.8 138 137		
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0
埋戻し (0015) (P)	m3	280		925,242	第0007号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 施工方法 Q03 土質 Q04 埋戻し費		最大埋戻幅1m未満 砂質土 埋戻し			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	282	3,281	925,242	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.668	0.58 471 533	21.92	R0102 管理費区分 0	
普通作業員	%	48.313		1,585	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	53.26		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)
			地区単価	22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	28.07		920.9	R0101
			標準構成比	25.42		管理費区分 0
			標準単価	28,300		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	30,700		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.9		357.6	R0114
			標準構成比	8.82		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	35,090		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	2.749		90.18	Z006702002
			標準構成比	2.72		管理費区分 0
			標準単価	138		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	137		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.762		25.01	Z006704001
			標準構成比	0.83		管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			154 139		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分	0
基面整正 (0016) (P)	m2	200		88,592	第0008号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 週休2日(月単位)
Q01 基面整正費		基面整正			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
基面整正	m2	196	452	88,592	CB210080 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	508.0 0 週休2日(月単位)
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 週休2日(月単位)
標準構成比 標準単価 地区単価			100 25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
側溝工 (0017)	式	1		10,252,166	工種 04:道路改良工事	
自由勾配側溝 (0018)	m	201		5,167,691	第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0	
	Q01 側溝規格	融雪溝-基本型、内幅500mm、内高 800～1100mm			歩 2026.05 単 2026.05	
	Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝			労調係数 1.000 00-00 0	
	Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝			豪雪割増	
	Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝			潮間割増 0% 係数ランク 1	
	Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝			週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	19.5	20,660	402,870	WB821420 管理費区分 0	
	J01 夜間作業の有無	無し			歩 2026.05 単 2026.05	
	J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	J03 時間的制約の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 18-8-40			豪雪割増	
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.75m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J06 基礎砕石施工の有無	有り			単価補正	
	J07 基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0				
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.75m3/10m				
	J09 底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	0m3/10m				
自由勾配側溝	m	33.7	24,800	835,760	WB821420 管理費区分 0	
	J01 夜間作業の有無	無し			歩 2026.05 単 2026.05	
	J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	J03 時間的制約の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5) 18-8-40			豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.75m3/10m			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J06	基礎碎石施工の有無	有り			単価補正			
	J07	基礎碎石の種類	再生クランチャー 40～0						
	J08	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.75m3/10m						
	J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	18-8-40					
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0m3/10m						
自由勾配側溝		m	17.7	25,970	459,669	WB821420			
	J01	夜間作業の有無	無し			管理費区分	0		
	J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩	2026.05	単	2026.05
	J03	時間的制約の有無	無し			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
	J04	基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.78m3/10m			豪雪割増			
	J06	基礎碎石施工の有無	有り			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	基礎碎石の種類	再生クランチャー 40～0			単価補正			
	J08	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.78m3/10m						
	J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	18-8-40					
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0m3/10m						
自由勾配側溝		m	129.6	26,770	3,469,392	WB821420			
	J01	夜間作業の有無	無し			管理費区分	0		
	J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩	2026.05	単	2026.05
	J03	時間的制約の有無	無し			単価地区	弘前市(旧弘前市)		
	J04	基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	18-8-40		労調係数	1.000	00-00	0
	J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.78m3/10m			豪雪割増			
	J06	基礎碎石施工の有無	有り			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07	基礎碎石の種類	再生クランチャー 40～0			単価補正			
	J08	基礎碎石設計数量(実数入力)	0.78m3/10m						
	J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	18-8-40					
	J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0m3/10m						
自由勾配側溝 (0019)		m	24		818,220	第0010号内訳書			
						単位数量		1	m
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 側溝規格		融雪溝-止水型、内幅500mm、内高 800～900、1100mm			歩 2026.05 単 2026.05	
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			労調係数 1.000 00-00 0	
Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	2	26,810	53,620	WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝	m	2	32,100	64,200	WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.75m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.75m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝	m	20	35,020	700,400	WB821420	
					管理費区分 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.78m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝 (0020)		m	34		734,112	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 側溝規格		縦断用、内幅300mm、内高1000～1100mm			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝		m	12.8	20,270	259,456	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.29m3/10m			
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			
	J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.57m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝		m	20.8	22,820	474,656	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	J01 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.29m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン	40～0		
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.57m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝 (0021)		m	6		331,860	第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 側溝規格		横断用、内幅300mm、内高1100mm			
	Q02 自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝		m	6	55,310	331,860	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm	1000超え2000kg/個以下		単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.86m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クランチャラン	40～0		
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.86m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
勾配調整コンクリート (0022)		m3	11		218,310	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		m3	11.4	19,150	218,310	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
側溝蓋 (0023)		枚	110		1,595,520	第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費 Q03 蓋版設置費 Q03 蓋版設置費			Co蓋、Gr蓋500型用 蓋版 蓋版 蓋版			第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	80	6,489	519,120	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			据付け 無し Co蓋、Gr蓋500型用 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋版						WB821430

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	枚	7	75,670	529,690	管理費区分 0	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 蓋版の種類		Co蓋、Gr蓋500型用			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	23	23,770	546,710	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 蓋版の種類		Co蓋、Gr蓋500型用			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
側溝蓋 (0024)	枚	35		163,958	第0015号内訳書	
					単位数量 1 枚	
Q01 蓋種類		Co蓋、Gr蓋300型用			管理費区分 0	
Q03 蓋版設置費		蓋版			歩 2026.05 単 2026.05	
Q03 蓋版設置費		蓋版			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	32	2,389	76,448	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分 0	
J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 蓋版の種類		Co蓋、Gr蓋300型用			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
蓋版					単価補正	
蓋版					WB821430	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	3	29,170	87,510	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し Co蓋、Gr蓋300型用 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
ハイス網 (0025)	組	23		200,560	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
融・流雪溝用ハイス網 幅500用 止水部用 上部ハイス型 1.3m 1枚	組	23	8,720	200,560	Z231033010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
止水板 (0026)	枚	23		1,007,400	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 400mm 上部ハイス型	枚	23	43,800	1,007,400	Z231035035 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
目地コンクリート (0027)	m3	1		14,535	オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.5	29,070	14,535	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 打設工法		人力打設			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
普通作業員	%	12.063		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	8.34		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	8.096		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.58 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.079		604.3	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.416		20,175	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			71.32 20,400 18,850		
諸雑費	%	0.006		7.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物撤去工 (0028)	式	1		2,663,952	
路面切削工 (0029)	式	1		324,576	オプション入力 工種 04:道路改良工事
路面切削 (0030)	m2	67		324,576	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路面切削工 t=3cm、W=30cm	m2	67.2	4,830	324,576	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物取壊し工 (0031)	式	1		1,787,574	工種 99:
舗装版切断 (0032) (P)	m	260		191,784	第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 舗装版種別 アスファルト舗装版 Q02 アスファルト舗装版厚 15cm以下 Q05 舗装版切断費 舗装版切断					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断	m	262	732	191,784	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB430510 700.44 管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.789		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			10.88		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	7.601		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	18.985		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ		%	22.438		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		%	2.424		17.76	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.302		9.54	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0033)	m2	240		158,679	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	243	653	158,679	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		必要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	20.915		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.16			
標準単価			17,900			
地区単価			18,900			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.301		60.79	L001010012 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	9.49		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	6,460		単価地区 弘前市(旧弘前市)
			地区単価	6,760		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	32.13		210	R0114
			標準構成比	28.25		管理費区分 0
			標準単価	28,900		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	35,090		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.67		135.1	R0102
			標準構成比	24.76		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	11.795		77.09	R0125
			標準構成比	10.78		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	5.17		33.79	Z006702002
			標準構成比	5.56		管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 137		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.019		0.13	管理費区分	0
コンクリート構造物取壊し (0034)	m3	55		620,480	第0022号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		無筋構造物 機械施工 構造物とりこわし				
構造物とりこわし	m3	55.4	11,200	620,480	WB824010 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				
コンクリート構造物取壊し (0035)	m3	42		816,631	第0023号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	1 m3 0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	41.9	19,490	816,631	WB824010	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			管理費区分 0	
J02 工法区分		機械施工			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J04 夜間作業の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 低騒音・低振動対策		必要			豪雪割増	
運搬処理工 (0036)					潮間割増 0% 係数ランク 1	
	式	1		551,802	単価補正	
工種 99:						
殻運搬 (0037)	m3	109		249,802	オプション入力	
					第0024号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	55.4	2,062	114,234	CB227010 1790.5	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械積込			歩 2026.05 単 2026.05	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		10.9km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.616		775.5	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				20,847		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費				747		豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)		%	49.912		1,029	R0115
標準構成比				44.82		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,290		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	12.422		256.1	Z006702002
標準構成比				14.41		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				137		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.05		1.4	管理費区分 0
殻運搬		m3	41.9	2,547	106,719	CB227010 2211.8
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分 0
J02 積込工法区分			機械積込			歩 2026.05 単 2026.05
J03 DID区間の有無			無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)			10.9km以下			労調係数 1.000 00-00 0
J13 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ダンプトラック[オンロード・デイスル]						M000301005

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
10t積級	%	37.613		957.9	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.946		1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	12.424		316.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			137			
諸雑費	%	0.017		0.7	管理費区分 0	
殻運搬	m3	9.3	2,718	25,277	CB227010 2385.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 殻発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要				
J03 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		10.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.07		1,116	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 44.05 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747			
運転手(一般)	%	44.898		1,220	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 39.87 標準単価 23,600 地区単価 30,290			
軽油	%	14.01		380.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 16.08 標準単価 138 地区単価 137			
諸雑費	%	0.022		1.3	管理費区分 0	
殻運搬(路面切削)	m3	2	1,786	3,572	CB430020 1546.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		9.0km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.584		671	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 40.84 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747			
運転手(一般)	%	50.904		908.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 45.78 標準単価 23,600 地区単価 30,290			
軽油	%	11.505		205.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 13.38 標準単価 138 地区単価 137			
諸雑費	%	0.007		0.8	管理費区分 0	
穀処分 (0038)	m3	109		302,000	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻		t	130.2	1,000	130,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 鉄筋Co殻		t	104.5	1,400	146,300	ZZ99*01*03002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As殻		t	20.8	1,000	20,800	ZZ99*01*03003 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費 As切削材		t	4.7	1,000	4,700	ZZ99*01*03004 管理費区分 T

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0039)	式	1		5,081,114	オプション入力
アスファルト舗装工(本線車道部) (0040)	式	1		2,596,187	オプション入力 工種 04:道路改良工事
下層路盤 (0041)	m2	401		904,755	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	401.4	2,254	904,755	CB410030 2261.7 管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比	%	4.534	4.52	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			37,600 37,600		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 A地区 0% 係数ランク 1
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.61	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.621	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.92		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.243	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.005		67.73	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	3.265		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	2.883		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.46			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	3.266		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	67.661		1,525	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			70.53			
標準単価			1,255,000			
地区単価			3,000			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	1.713		38.61	Z006702002	
	標準構成比		1.72		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.259		5.84		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.02		0.53		
上層路盤 (0042)					オプション入力	
	m2	296		323,418	第0027号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)					CB410040 637.83	
	m2	295.9	1,093	323,418	管理費区分 0	
	J01 材料	粒度調整碎石 M-40			歩 2026.05 単 2026.05	
	J06 全仕上り厚(実数入力)	120mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
	J07 施工区分	1層施工			労調係数 1.000 00-00 0	
	J09 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
モータグレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.665	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロードローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.634	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.639	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.946		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.561	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	3.107		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.97 25,400 22,640			
特殊作業員	%	3.37		36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			5.32 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.98		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			4.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.359		36.7	管理費区分 0	
粒度調整砕石 M-40	%	66.338		724.7	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			47.84 240,000			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			4,750		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.756		19.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.03			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.642		7.01	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.003		0.61	管理費区分 0	
表層 (0043)	m2	296		742,309	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	187	2,873	537,251	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)〔ハット・カッター式〕 運転質量0.5～0.6t	%	0.258		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.24 1,430 1,530			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.137		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 356 374			
その他(機械)	%	0.064		1.84	管理費区分 0	
特殊作業員	%	21.366		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.57 28,300 30,700			
普通作業員	%	12.603		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			14.05			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)
		地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	5.031		144.5	R0125
		標準構成比		4.28		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	6.625		190.3	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)		%	48.567		1,395	Z231051040
		標準構成比		50.52		管理費区分 0
		標準単価		580,000		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		13,850		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%	5.121		147.1	Z004130002
		標準構成比		4.48		管理費区分 0
		標準単価		103		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		117		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン						Z006704001

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
レギュラー	%	0.154		4.43	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.17			
標準単価			154			
地区単価			139			
軽油	%	0.03		0.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.03			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.029		0.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.015		1.07	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	108.9	1,883	205,058	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.135		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準構成比			1.04			
標準単価			14,800			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			15,900		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.231	0.21 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.215	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.198		3.72	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.628	5.11 25,400 22,640	87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	4.306		81.05	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.49 28,900 35,090		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.759	3.41 28,300 30,700	70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.472	1.24 31,000 36,210	27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.839		34.61	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.061	76.32 580,000 13,850	1,394	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.826	6.78 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.282	0.28 138 137	5.31	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.029		0.55	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.019		1.15	管理費区分 0	
表層 (0044)	m2	377		625,705	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)					CB410260 2805.6	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	75.2	2,453	184,465	管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動ローラ(舗装用)[ハートカイト式]					M000804001	
運転質量0.5～0.6t	%	0.306		7.5	管理費区分 0	
標準構成比			0.25		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			1,430		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.168		4.12	管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			356		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			374		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.073		1.78	管理費区分 0	
特殊作業員	%	25.025		613.8	R0101	
標準構成比			20.17		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			30,700		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	14.763		362.1	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	5.891		144.5	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	7.763		190.4	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	43.705		1,072	Z231051005	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	2.04		50.03	Z004130003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.175	0.17 154 139	4.3	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.034	0.03 138 137	0.83	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.025		0.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.032		1.02	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	301.6	1,463	441,240	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.462	1.09 14,800 15,900	21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.297	0.22 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.278	0.2 3,250 3,620	4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.256		3.75	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.956	5.35 25,400 22,640	87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	5.535		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.65 28,900 35,090			
特殊作業員	%	4.837		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.57 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.896		27.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.3 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.365		34.6	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	73.279		1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
			79.88 580,000			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			14,200		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.433	2.42 103 117	50.22	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.372	0.3 138 137	5.44	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.027		0.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.19	管理費区分 0	
アスファルト舗装工(歩道部) (0045)	式	1		1,231,189	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
凍上抑制層 (0046)	m2	284		383,265	オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	283.9	1,350	383,265	CB410031 857.31 管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.029		27.39	M000201100 管理費区分 0	
標準構成比			2.99		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			5,680		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			6,070		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.223		16.51	L001070011 管理費区分 0	
標準構成比			1.78		歩 2026.05 単 2026.05	
標準単価			3,540		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.841	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.913	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.883	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.646	13.01 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.509		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	42.32		571.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 3,000			
軽油	%	1.254		16.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 137			
その他(材料)	%	0.198		2.67	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		0.63	管理費区分 0	
路盤 (0047)	m2	283		377,969	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上層路盤(歩道部)					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	282.7	1,337	377,969	CB410041	920.81
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			管理費区分	0
J02 施工区分		1層施工			歩	2026.05 単 2026.05
J03 材料		路盤材(各種)			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]					M00201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.047		27.35	管理費区分	0
標準構成比			2.78		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			5,680		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	1.237		16.53	管理費区分	0
標準構成比			1.66		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			3,540		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.162		2.17	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	21.042		281.2	R0114	
標準構成比			25.16		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			35,090		単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	11.022		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.75			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
普通作業員	%	8.972		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.61			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	9.743		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		12.11			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	2.538		33.92	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	41.799		558.6	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
	標準構成比		23.44			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			170,000 4,400		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.265		16.91	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.85 138 137			
その他(材料)	%	0.153		2.04	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.02		0.88	管理費区分 0	
表層 (0048)	m2	283		469,955	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	7.7	2,426	18,680	CB410261 2223.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)〔ハットカット式〕 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.304	0.31 1,430 1,530	7.37	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.087	0.09 356 374	2.1	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.068		1.65	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.297	20.42 28,300 30,700	492.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	14.93		362.2	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			18.28 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.961	5.57 31,000 36,210	144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	7.816		189.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.272	40.85 384,000 15,150	1,074	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.068	5.83 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー	%	0.091		2.2	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.11			
標準単価			154			
地区単価			139			
軽油	%	0.036		0.88	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.04			
標準単価			138			
地区単価			137			
その他(材料)	%	0.032		0.78	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.038		1.02	管理費区分 0	
表層(歩道部)	m2	275	1,641	451,275	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.843		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			1.97			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				15,200		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				16,200		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンバインド式]						L001070011
運転質量3～4t		%	0.37		6.07	管理費区分 0
標準構成比				0.39		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価				3,540		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				3,830		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	0.262		4.3	管理費区分 0
普通作業員		%	7.339		120.4	R0102
標準構成比				9.38		管理費区分 0
標準単価				25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	5.962		97.82	R0101
標準構成比				6.26		管理費区分 0
標準単価				28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価				30,700		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)						R0114

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	4.531		74.33	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	2.338		38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.42		39.7	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	65.523		1,075	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 フォライムコート用	%	8.972		147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	0.339		5.57	Z006702002	
標準構成比			0.39		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05	
地区単価			137		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.041		0.67		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.06		1.34		
アスファルト舗装工(歩道乗入部) (0049)					オプション入力	
	式	1		1,253,738	工種 04:道路改良工事	
下層路盤 (0050)					オプション入力	
	m2	258		646,060	第0033号内訳書	
					単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)					CB410031 1790.8	
	m2	257.6	2,508	646,060	管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 施工区分		2層施工			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 材料		再生クランチャー RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.183		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.86 5,680 6,070		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.313		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.7 3,540 3,830		
その他(機械)	%	0.168		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	22.433		562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			25.87 28,900 35,090		
特殊作業員	%	11.753		294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			15.17		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,300		単価地区 弘前市(旧弘前市)
		地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	9.567		239.9	R0102
		標準構成比		15.03		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	10.393		260.6	R0125
		標準構成比		12.46		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.702		67.75	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40		%	37.975		952.2	Z002122003
		標準構成比		21.27		管理費区分 0
		標準単価		300,000		歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		3,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油						Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.354	1.91 138 137	33.95	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.152		3.82	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.7	管理費区分 0	
表層 (0051)	m2	258		607,678	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	257.6	2,359	607,678	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上 50mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用				
ASフィニッシュ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.282		30.24	M001003018 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.97 15,200 16,200		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.257	0.39 3,540 3,830	6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.182		4.3	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.105	9.38 25,400 22,640	120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.148	6.26 28,300 30,700	97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.152	4.25 28,900 35,090	74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.627	2.28 31,000 36,210	38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.683		39.7	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	76.03	63.1 384,000 15,150	1,793	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.242	9 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	0.236	0.39 138 137	5.57	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)		%	0.045		1.07	管理費区分 0
諸雑費		%	0.011		0.94	管理費区分 0
縁石工 (0052)		式	1		2,731,240	オプション入力
縁石工 (0053)		式	1		2,731,240	オプション入力 工種 04:道路改良工事
歩車道境界ブロック (0054)		m	170		2,731,240	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック						CB422510 9335.0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	156.7	10,130	1,587,371	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り			L001010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.547	1.59 7,080 7,470	156.6	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.295	0.29 8,800 9,710	29.87	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.458	16.38 25,400 22,640	1,362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	9.427		954	R0133 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.35 30,000 36,720		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.813	8.18 31,000 36,210	891.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.254	7.25 28,300 30,700	734.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.365		1,049	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	38.478	36.58 3,420 7,800	3,894	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	7.967		806.3	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.05			
標準構成比			19,750			
標準単価			18,850			
地区単価						
軽油	%	0.925		93.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.01			
標準構成比			138			
標準単価			137			
地区単価						
再生クラッシャーラン RC-40	%	1.453		147	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.63			
標準構成比			1,200			
標準単価			3,000			
地区単価						
諸雑費	%	0.018		11.63	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	13.2	9,503	125,439	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		設置				
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)				
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m				
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャーラン RC-40				

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 均し基礎コンクリート規格 J06 養生工の有無		生コンクリート(各種) 有り			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.285		27.11	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.32 8,800 9,710			
普通作業員	%	18.333		1,742	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.46 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	12.692		1,206	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.45 31,000 36,210			
特殊作業員	%	10.467		994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.94 28,300 30,700			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	10.04		954	単価補正	
					R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	5.196		493.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック					Z231060025	
両面 180/230×250×600(B)	%	33.908		3,222	管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	
18-8-40 W/C<=60%	%	7.428		705.8	管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
再生クラッシャーラン					Z002122003	
RC-40	%	1.393		132.4	管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	0.241		22.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		2.52	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	1.6	10,230	16,368	CB422510 7679.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置			歩 2026.05 単 2026.05	
J02 ブロック規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65個/m			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			豪雪割増	
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート(各種)			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 養生工の有無		有り			単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.265		27.11	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.32			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員	%	17.03		1,742	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			25.46			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.79	13.45 31,000 36,210	1,206	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.723	11.94 28,300 30,700	994.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.326	10.15 30,000 36,720	954	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	4.826		493.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(車両乗入部)					Z231060005	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
片面 198/210×150×600 標準構成比 標準単価 地区単価	%	38.605	21.91 1,680 2,390	3,949	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.9	9.63 19,750 18,850	705.8	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーラン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.294	0.69 1,200 3,000	132.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.224	0.3 138 137	22.87	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		2.52	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリート	m3	10.3	26,120	269,036	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.316		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.034		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	8.053		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.6		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.172		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.76 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	2.251		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.75 28,900 35,090			
その他(労務)	%	0.471		123	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.29		20,183	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			78.96 20,400 18,850			
軽油	%	0.81		211.4	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	0.77		歩 2026.05 単 2026.05
			標準単価	138		単価地区 弘前市(旧弘前市)
			地区単価	137		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.003		7.72	管理費区分 0
型枠		m2	65.1	11,260	733,026	CB240210 10100.0
						管理費区分 0
J01 型枠の種類			一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05
J02 構造物の種類			鉄筋・無筋構造物			単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
型わく工		%	51.237		5,768	R0133
			標準構成比	46.66		管理費区分 0
			標準単価	30,000		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	36,720		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	20.102		2,263	R0102
			標準構成比	25.14		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.05 単 2026.05
			地区単価	22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
区画線工 (0055)	式	1		37,512	オプション入力
区画線工 (0056)	式	1		37,512	オプション入力 工種 04:道路改良工事
区画線 (0057)	m	260		37,512	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	258	132	34,056	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
区画線設置	m	4	864	3,456	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
道路付属施設工 (0058)	式	1		186,300	オプション入力	
境界工 (0059)	式	1		66,450	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
境界杭 (0060)	本	10		66,450	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
付属物設置工(境界杭設置)	本	10	6,645	66,450	単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
境界杭設置工 手間のみ コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	4,805.58	4,805	オブション入力	
					単位数量	1 本
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
諸雑費1：対象					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					単価補正	1.200 FP3
道路境界杭 青森県型 120×120×1000	本	1	1,840	1,840	ZZ99*01*04002	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
諸雑費(まるめ)	式	1		0	豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
					ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.05 単 2026.05	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
道路付属物工 (0061)	式	1		119,850	オブション入力	
					工種	04:道路改良工事
視線誘導標 (0062)	本	5		119,850	オブション入力	
					第0038号内訳書	
					単位数量	1 本
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	5	23,970	119,850	WB812320	
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
仮設工 (0063)	式	1		4,750,332		
土留・仮締切工 (0064)	式	1		2,647,932	工種	99:

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
木矢板 (0065)	式	1		2,647,932	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
木矢板 H=1.50m	m	57.2	9,868	564,449	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
矢板損料 雑矢板 2.0×3～4.5 12上	m3	9	10,700	96,300	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
型わく工		人	2.08	36,720	76,377	R0133 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		1
普通作業員		人	19.8	22,640	448,272	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		1
普通作業員		人	14.56	22,640	329,638	R0102 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0		1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
木矢板 H=1.80m	m	206.9	10,070	2,083,483	単価補正 オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
矢板損料 雑矢板 2.0×3～4.5 12上	m3	10.8	10,700	115,560	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工	人	2.08	36,720	76,377	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	19.8	22,640	448,272	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	14.56	22,640	329,638	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		943	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通管理工 (0066)	式	1		2,102,400	工種 99:	
交通誘導警備員 (0067)	人日	128		2,102,400	第0040号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費					交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	64	17,650	1,129,600	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	64	15,200	972,800	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0068)	式	1		28,112,021	
共通仮設 (0069)	式	1		4,102,000	
共通仮設費 (0070)	式	1		350,000	
現場環境改善費 (0071)	式	1		350,000	
現場環境改善費（率計上）					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0072)	式	1		350,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0073)	式	1		3,752,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0074)	式	1		32,214,021	
現場管理費 (0075)	式	1		11,513,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.36%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0076)	式	1		43,727,021	
一般管理費等 (0077)	式	1		8,272,979	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0078)	式	1		52,000,000	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
消費税額及び地方消費税額 (0079)	式	1		5,200,000		
工事費計 (0080)	式	1		57,200,000		