

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 20 m		
	沖防波堤	20	m
	海上地盤改良工	1	式
	基礎工	1	式
	本体工[ブロック式]	20	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	20	m
	胸壁工	20	m
	構造物撤去工	1	式
設計額	113,267,000 円 (内消費税 10,297,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 1. 沖防波堤		式	1		61,743,067		
海上地盤改良工		式	1		5,026,650		
床掘工		式	1		1,242,798		
グラブ床掘		m3	558		1,242,798		内 1号
土運船運搬工		式	1		612,738		
土運船運搬		m3	558		612,738		内 2号
揚土土捨工		式	1		3,171,114		
バックホ揚土		m3	558		122,202		内 3号
積込(ルーズ)	土砂	m3	558		148,986		内 4号
土砂等運搬	土砂	m3	558		2,341,926		内 5号
残土等処分	建設発生土	m3	558		558,000		内 6号
基礎工		式	1		10,765,734		
基礎捨石工		式	1		10,765,734		

設計内訳書 (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎捨石	30～200kg/個						内 7号
		m3	476		5,663,448		
捨石本均し	±5cm						内 8号
		m2	122		2,564,440		
捨石荒均し	±30cm						内 9号
		m2	177		1,818,498		
捨石荒均し	±50cm						内 10号
		m2	92		719,348		
本体工[ブロック式]							
		式	1		23,655,093		
本体ブロック製作工	5.1B×5.0L×5.4H 104.0t/個						
		式	1		17,926,548		
底面							内 11号
		m2	67		41,942		
足場							内 12号
		式	1		1,636,085		
鉄筋	SD345 D13～D29						内 13号
		Kg	19,697		3,882,207		
吊鉄筋	D型吊筋 NHT690 D51×1900						内 14号
		本	16		1,803,952		
型枠							内 15号
		式	1		6,037,982		
コンクリート	港湾(15) 24-12-25(20) W/C≤50%						内 16号
		m3	170		4,524,380		
本体ブロック据付工							
		式	1		1,263,568		

設計内訳書 (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
本体ブロック据付	5.1B×5.0L×5.4H 104.0t/個	個	4		1,263,568		内 17号
中詰工		式	1		3,644,265		
砂・石材中詰	中詰石 5～50kg/個	m3	369		3,644,265		内 18号
蓋コンクリート工		式	1		820,712		
漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2	75		75,075		内 19号
蓋コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%	m3	23		745,637		内 20号
被覆・根固工		式	1		12,076,777		
被覆石工		式	1		3,689,749		
被覆石	500～1000kg/個	m3	153		1,886,184		内 21号
被覆均し	±50cm 500～1000kg/個	m2	185		1,803,565		内 22号
被覆ブロック工		式	1		4,538,388		
被覆ブロック製作 セッカブロック A形1t型	港湾(6) 18-8-40 W/C≤55%	個	85		1,956,105		内 23号
被覆ブロック据付 セッカブロック A形1t型据付	1.26×1.26×0.38 1.005t/個	個	85		2,219,095		内 24号

設計内訳書 (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆ブロック据付 コンパックス1t型据付	1.30×1.30×0.51 0.959t/個	個	17		249,305		内 25号
被覆ブロック据付 根固ブロック1.98t据付	1.30×1.30×0.51	個	7		113,883		内 26号
根固ブロック工		式	1		3,848,640		
根固ブロック製作(施工ハッチェシ 6.23t	港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	個	21		2,368,314		内 27号
根固ブロック製作 9.55t	港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	個	1		196,736		内 28号
根固ブロック据付 6.23t据付	2.5×1.5×0.8	個	21		1,212,540		内 29号
根固ブロック据付 9.55t据付	3.7×1.5×0.8	個	1		71,050		内 30号
上部工		式	1		5,912,069		
上部コンクリート工		式	1		5,912,069		
支保		m	5		91,085		内 31号
型枠		m2	62		1,139,808		内 32号
伸縮目地	瀝青質系	m2	17		52,360		内 33号
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%	m3	113		4,603,055		内 34号

設計内訳書 (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m						内 35号
		本	20		25,761		
胸壁工							
		式	1		3,906,566		
胸壁コンクリート工							
		式	1		3,906,566		
支保							内 36号
		m	22		400,774		
型枠							内 37号
		m2	83		1,525,872		
伸縮目地	瀝青質系						内 38号
		m2	8		24,640		
コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%						内 39号
		m3	48		1,955,280		
付属工							
		式	1		36,990		
梯子工							
		式	1		36,990		
足掛金物	ライトステップ 幅500×φ19 現場打用						内 40号
		個	9		36,990		
構造物撤去工							
		式	1		363,188		
撤去工							
		式	1		363,188		
ブロック撤去 コンパックス1t型撤去	1.30×1.30×0.51 0.959t/個						内 41号
		個	17		249,305		

設計内訳書 (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去 根固ブロック1.98t撤去	1.30×1.30×0.51	個	7		113,883		内 42号
直接工事費		式	1		61,743,067		
共通仮設		式	1		8,893,140		
共通仮設費		式	1		3,349,140		
回航・えい航費		式	1		2,872,140		
えい航		式	1		2,872,140		内 43号
現場環境改善費		式	1		477,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		477,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,544,000		
純工事費		式	1		70,636,207		
現場管理費		式	1		17,065,000		
工事原価		式	1		87,701,207		
一般管理費等		式	1		15,268,793		

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事 :			
対象工事費	61,743,067	直接工事費	61,743,067	準備費 (処分費用)	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	558,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計 (-)			0				
管理費区分 1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分 2, 7			0	(工場原価)			
管理費区分 5			0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分 9			0	(間接費非対象額)			
管理費区分 T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
対象額 支給品費 (+)			0				
無償貸付機械評価額 (+)			0				
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		61,743,067	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		61,185,067		0		0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		5.24%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		0.00%		0.00%		
	海上輸送に要する補正		1.68		0.00		
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.02		8.98%		0.00%		
	計上額		5,544,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	61,743,067	直接工事費	61,743,067	事業損失	0
非対象額計 (-)	558,000				
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	558,000	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (Pi)					
単独 (追加工事)	61,185,067	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	0.78%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	0.78%		0.00%		
計上額	477,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	2,872,140				
回航・えい航費	2,872,140	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					8,893,140

現場管理費

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	70,636,207	単独 (追加工事) 直接工事費	61,743,067	単独 (追加工事) 共通仮設費	8,893,140
非対象額計 (-)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		70,636,207	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		70,078,207		0	0
現場管理費 率 (補正前)		22.92%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.00%		0.00%	
施工時期補正		0.54%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率 (補正後) 週休2日 4週8休以上 1.03		24.16%		0.00%	
計上額		17,065,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	87,701,207				
純工事費	70,636,207	現場管理費	17,065,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		87,701,207	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		87,143,207		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		17.38%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		17.38%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		87,701,207		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		15,268,793			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	構造物工事		1.68
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工期日数	220日間	
冬期日数	100日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	自動設定	0.54%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
週休2日補正	4週8休以上	1.03
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			61,743,067
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				61,743,067
	共通仮設費 (率分)	61,743,067	8.98	5,544,000
	回航・えい航費			2,872,140
現場環境改善費対象工事費				61,743,067
	現場環境改善費 (率分)	61,185,067	0.78	477,000
現場管理費対象純工事費				70,636,207
	現場管理費	70,636,207	24.16	17,065,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				87,701,207
	一般管理費等	87,701,207	17.38	15,268,793
	業務委託費			0
工事価格				102,970,000
消費税等相当額				10,297,000
工事費計				113,267,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	ガラパ床掘							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ガラパ床掘 DH102020	普通地盤, 標準, 鋼D 2.5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 砂質土砂, 10未満, 0.85, 普通, 15m未満	m3	558	1,416	790,128		単 1号 03-02-02 管理費区分: 0	
ガラパ浚渫船(普通地盤用)拘束 DH101040	標準, 鋼D 2.5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 無し, 1船団, 0日	式	1		452,670		単 2号 03-01-03 管理費区分: 0	
合計					1,242,798			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	土運船運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土運船運搬 DH101240	対応しない, 8.0時間, 87.21m3/h, 78.49m3/h, 引船方式, 標準, 鋼100m3積(密閉式), 鋼D 300PS型, バック杓揚土, 0	m3	558	796	444,168		単 3号 03-01-07 管理費区分: 0	
土運船拘束 DH101250	対応しない, 引船方式, 標準, 鋼100m3積(密閉式), 鋼D 300PS型, 1日, 1日	式	1		168,570		単 4号 03-01-07 管理費区分: 0	
合計					612,738			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号	ハックホリ揚土							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ハックホリ揚土	8.0時間, 78.49m ³ /h, 自動計算						単 5号 03-01-90	
DH101320		m ³	558	219	122,202		管理費区分: 0	
合計					122,202			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	積込(ルース)		土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m ³ 未満						02-01-02	
CB210020		m ³	558	267	148,986		管理費区分: 0	
合計					148,986			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	土砂等運搬	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	558	4,197	2,341,926		02-01-02 管理費区分:0
合計					2,341,926		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 6号	残土等処分	建設発生土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(建設発生土) (有)金田建材運送		m3	558	1,000	558,000		管理費区分:T
合計					558,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 7号	基礎捨石	30~200kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満						単 6号 03-03-04
DH103060		m3	476	11,898	5,663,448		管理費区分: 0
合計					5,663,448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 8号	捨石本均し	±5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 7号 03-03-04
DH103070		m2	122	21,020	2,564,440		管理費区分: 0
合計					2,564,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 9号	捨石荒均し	±30cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	177	10,274	1,818,498		単 8号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					1,818,498		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 10号	捨石荒均し	±50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	m2	92	7,819	719,348		単 9号 03-03-04 管理費区分: 0
合計					719,348		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 11号	底面							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
ルーフing敷設	無し						単 10号 03-04-02	
DH142010		m2	67	626	41,942		管理費区分：0	
合計					41,942			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 12号	足場							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジフ ^レ 型) 16t吊, セルラーフ ^レ ロック						単 11号 03-04-02	
DH142020		m2	453	2,873	1,301,469		管理費区分：0	
内足場架払	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジフ ^レ 型) 16t吊						単 12号 03-04-02	
DH142030		m2	151	2,216	334,616		管理費区分：0	
合計					1,636,085			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 13号	鉄筋	SD345 D13~D29					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立 DH142050	SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	4,633	199	921,967		単 13号 03-04-02 管理費区分: 0
鉄筋加工組立 DH142050	SD345 D19, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	7,720	196	1,513,120		単 14号 03-04-02 管理費区分: 0
鉄筋加工組立 DH142050	SD345 D22, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	3,595	196	704,620		単 15号 03-04-02 管理費区分: 0
鉄筋加工組立 DH142050	SD345 D29, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	3,750	198	742,500		単 16号 03-04-02 D16~25 管理費区分: 0
合計					3,882,207		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 14号		D型吊筋 NHT690 D51×1900					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊鉄筋・吊バー DH142070		本	16	110,000	1,760,000		単 17号 03-04-02 管理費区分：0
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080	鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮シブ型) 16t吊	kg	536	82	43,952		単 18号 03-04-02 管理費区分：0
合計					1,803,952		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 15号		型枠					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH142090	セルラーブロック、陸上クレーン、ラフテレーンクレーン、(油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	842	7,171	6,037,982		単 19号 03-04-02 管理費区分：0
合計					6,037,982		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 16号	コンクリート	港湾(15) 24-12-25(20) W/C≤50%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH142100	セルラーブロック,ポンプ車打設,50m3以上(標準)	m3	170	26,614	4,524,380		単 20号 03-04-02 管理費区分:0
合計					4,524,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 17号	本体ブロック据付	5.1B×5.0L×5.4H 104.0t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) 起重機船300t吊,104.0t/函,据付,2.8km		個	4	315,892	1,263,568		単 21号 管理費区分:0
合計					1,263,568		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 18号	砂・石材中詰	中詰石 5~50kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中詰材投入(現場投入渡し)	割石						単 22号 03-04-01
DH141350		m3	369	9,460	3,490,740		管理費区分：0
中詰均し	中詰割石						単 23号 03-04-01
DH141400		m2	75	2,047	153,525		管理費区分：0
合計					3,644,265		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 19号	漏えい防止	ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
漏えい防止シート敷設							単 24号
		m2	75	1,001	75,075		管理費区分：0
合計					75,075		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 20号	蓋コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬 DH106200	クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下	m3	23	8,785	202,055		単 25号 03-06-02 管理費区分: 0
コンクリート打設(バケツ) DH106220	レディミキストコンクリート 各種	m3	23	23,634	543,582		単 26号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					745,637		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 21号	被覆石	500~1000kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆石投入 DH105010	30%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	m3	153	12,328	1,886,184		単 27号 03-05-02 管理費区分: 0
合計					1,886,184		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 22号	被覆均し	±50cm 500~10000kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆均し(水中) DH105020	無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満	m2	185	9,749	1,803,565		単 28号 03-05-02 管理費区分: 0
合計					1,803,565		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 23号	被覆ブロック製作	港湾(6) 18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	1.005t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未 満, 3.42m2, 0.437m3, 標準, ラフテレソクレ ン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレソクレ	個	85	23,013	1,956,105		単 29号 03-08-02 管理費区分: 0
合計					1,956,105		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 24号	被覆ブロック据付	1.26×1.26×0.38 1.005t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105070	据付, 1.005t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 2.8km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15	個	85	26,107	2,219,095		単 30号 03-05-04 管理費区分: 0
合計					2,219,095		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 25号	被覆ブロック据付	1.30×1.30×0.51 0.959t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック据付(1スイング) DH105050	据付, 海上, 0.959t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m	個	17	14,665	249,305		単 31号 03-05-04 管理費区分: 0
合計					249,305		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 26号	被覆フロック据付	1.30×1.30×0.51					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フロック据付(1スイング) DH105100	海上, 1.98t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	個	7	16,269	113,883		単 32号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					113,883		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 27号	根固フロック製作(施工ハッケー)	港湾(5) 18-8-40 W/C ≤ 60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固フロック製作 CBA05010	0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30~0.45m2/カ所 1カ所, 直接打設, (油圧伸縮ジブ型)16t吊, 各種	個	21	107,300	2,253,300		03-05-05 管理費区分: 0
吊鉄筋・吊バー DH105200		本	84	1,200	100,800		単 33号 03-05-05 管理費区分: 0
吊鉄筋・吊バー組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊	kg	138	103	14,214		単 34号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					2,368,314		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 28号	根固ブロック製作	港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーフینگ敷設 DH105160	無し	m2	6	626	3,756		単 35号 03-05-05 管理費区分：0
鉄筋加工組立 DH105190	SD345 D19, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	227	196	44,492		単 36号 03-05-05 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク DH105200		本	4	1,400	5,600		単 37号 03-05-05 管理費区分：0
吊鉄筋・吊ハーク組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	kg	8	103	824		単 34号 03-05-05 管理費区分：0
鋼製型枠組立組外 DH105220	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	10	5,184	51,840		単 38号 03-05-05 管理費区分：0
コンクリート打設 DH105230	ミキサ車打設	m3	4	22,556	90,224		単 39号 03-05-05 管理費区分：0
合計					196,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 29号	根固ブロック据付	2.5×1.5×0.8					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105130	据付, 6.23t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1,0 00t, 2.8km, 玉掛・玉外のどちらか水	個	21	57,740	1,212,540		単 40号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					1,212,540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 30号	根固ブロック据付	3.7×1.5×0.8					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105130	据付, 9.55t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1,0 00t, 2.8km, 玉掛・玉外のどちらか水	個	1	71,050	71,050		単 41号 03-05-05 管理費区分: 0
合計					71,050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 31号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式) DH106010	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	m	5	18,217	91,085		単 42号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					91,085		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 32号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式) DH106120	海上, ラフレックレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 3 00PS型	m2	62	18,384	1,139,808		単 43号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					1,139,808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 33号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系						単 44号 03-06-02
DH106180		m2	17	3,080	52,360		管理費区分：0
合計					52,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 34号	コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C ≤ 65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬	60m3以下, 0.9km, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 無し						単 45号 03-06-02
DH106210		m3	113	17,413	1,967,669		管理費区分：0
コンクリート打設(バケツ)	レディミキストコンクリート 各種						単 46号 03-06-02
DH106220		m3	113	23,322	2,635,386		管理費区分：0
合計					4,603,055		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 35号	H形鋼	SS400 100*50*5*7 L=1.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼(細幅) SS400 100×50	Z001120019	t	0.186	138,500	25,761		管理費区分：0
合計					25,761		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 36号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	海上, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 30 OPS型	m	22	18,217	400,774		単 42号 03-06-02 管理費区分：0
合計					400,774		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 37号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上,ラフテレンクレーン,(油圧伸縮ジャブ型) 16t吊,クレーン付台船,35~40t吊,鋼D 300PS型	m2	83	18,384	1,525,872		単 43号 03-06-02 管理費区分:0
合計					1,525,872		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 38号	伸縮目地	瀝青質系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地	瀝青質系	m2	8	3,080	24,640		単 44号 03-06-02 管理費区分:0
合計					24,640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 39号	コンクリート	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬 DH106210	60m3以下, 0.9km, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 無し	m3	48	17,413	835,824		単 45号 03-06-02 管理費区分: 0
コンクリート打設(バケツ) DH106220	レディミクストコンクリート 各種	m3	48	23,322	1,119,456		単 46号 03-06-02 管理費区分: 0
合計					1,955,280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 40号	足掛金物	ワイドステップ 幅500×φ19 現場打用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅500×φ19 現場打用 Z231335015		個	9	4,110	36,990		管理費区分: 0
合計					36,990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 41号	ブロック撤去	1.30×1.30×0.51 0.959t/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 0.959t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	個	17	14,665	249,305		単 47号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					249,305		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 42号	ブロック撤去	1.30×1.30×0.51					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内) DH115040	撤去・仮置, 根固ブロック, 海上, 1.98t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水	個	7	16,269	113,883		単 48号 03-15-03 管理費区分: 0
合計					113,883		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 43号	えい航						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費 起重機船（旋回） 鋼D300t吊 青森港～檜川漁港 22.8湊							
	ZZ99*01*01001	回	2	1,436,070	2,872,140		管理費区分：0
合計					2,872,140		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号 DH101040	カマフ 浚渫船(普通地盤用)拘束	標準, 鋼D 2.5m3, アンカー式, 鋼D 5t吊, 無し, 無し, 1船団, 0日	単位	式	単位数量	1	単価	452,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カマフ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式) 鋼D 2.5m3 DHT10070	供用1日当り, 標準, 10時間	日	1	303,660	303,660	単 51号 07-01-02 管理費区分: 0	
	揚錨船 鋼D 5t吊 DHT11040	供用1日当り	日	1	149,010	149,010	単 52号 07-01-15 管理費区分: 0	
合計						452,670		

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 4号 DH101250	土運船拘束	対応しない, 引船方式, 標準, 鋼100m3積(密閉式), 鋼D 300PS型, 1日, 1日	単位	式	単位数量	1	単価	168,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式)		DHT11630	供用1日当り	日	1	75,320	75,320	単 55号 07-01-20 管理費区分: 0
引船 鋼D 300PS型		DHT11230	供用1日当り, 8時間	日	1	93,250	93,250	単 56号 07-01-16 管理費区分: 0
合計							168,570	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 5号 DH101320	バックホウ揚土	8.0時間, 78.49m3/h, 自動計算	単位	m3	単位数量	628	単価	219
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(バックホウ揚土)(排対型) 山積1.4m3(平積1.0m3)		DHT20230		日	1.42	96,781	137,429	単 57号 07-01-80 [] [1] 管理費区分: 0
雑材料 全体の%		ZS7H10030	0.5%	式	1		687	[1] [] 管理費区分: 0
合計							138,116	
単価							219	円/m3

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 7号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10.9	単価	21,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 58号 07-01-18 [] [1]	
	DHT11482		日	1	227,980	227,980	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%							[1][]	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,139	管理費区分: 0	
合計								229,119
単価								21,020 円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 8号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22.3	単価	10,274
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 58号 07-01-18 [] [1]	
	DHT11482		日	1	227,980	227,980	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%							[1][]	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,139	管理費区分: 0	
合計								229,119
単価								10,274 円/m2

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 9号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	29.3	単価	7,819
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3~5t吊		運転1日当り					単 58号 07-01-18 [] [1]	
	DHT11482		日	1	227,980	227,980	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%							[1][]	
	ZS7H10030	0.5%	式	1		1,139	管理費区分: 0	
合計						229,119		
単価						7,819	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 10号 DH142010	ルーフィング敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフィング敷設							管理費区分: 0	
	Q300101010		m2	100	626	62,600		
合計						62,600		
単価						626	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 11号 DH142020	鋼製枠組足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, セルラーブロック	単位	m2	単位数量	100	単価	2,873
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製枠組足場架払(Lセルブロック製作) クレーン抜き		m2	100	2,727	272,700	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊		日	0.3	48,800	14,640	単 59号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					287,340		
	単価					2,873	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 12号 DH142030	内足場架払	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	2,216
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	内足場架払(Lセルブロック製作) クレーン抜き		m2	100	2,070	207,000	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊		日	0.3	48,800	14,640	単 59号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					221,640		
	単価					2,216	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号 DH142050	鉄筋加工組立	SD345 D19, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	196
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋(異形) SD345 D19	Z301010220001	kg	1,020	105	107,100	管理費区分: 0	
	鉄筋加工組立(Lセルフロック製作) クレーン抜き	Q300502010	kg	1,000	85	85,000	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 59号 07-01-28 管理費区分: 0	
合計						196,980		
単価						196	円/kg	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 17号 DH142070	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	110,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
D型吊筋 NHT690 D51×1900		ZZ99*00900003	本	1	110,000	110,000	管理費区分：0	
合計						110,000		
単価						110,000	円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 18号 DH142080	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き、陸上クレーン、ラフテレンクレーン、(油圧伸縮ジブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	82
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き		Q300601030	kg	1,000	78	78,000	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 59号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						82,880		
単価						82	円/kg	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 19号 DH142090	鋼製型枠組立組外	セルラーブロック, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	7,171
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(セルラーブロック製作) クレーン抜き		m2	100	6,732	673,200	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	0.9	48,800	43,920	単 59号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					717,120		
	単価					7,171	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 20号 DH142100	コンクリート打設	セルラーブロック, ホンポン車打設, 50m3以上(標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	26,614
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾(15) 24-12-25(20) W/C ≤ 50%		m3	10.1	21,200	214,120	管理費区分: 0	
	コンクリート打設(セルラーブロック製作) ホンポン車 単価補正1.000(FC0)		m3	10	5,202	52,020	管理費区分: 0	
	合計					266,140		
	単価					26,614	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	フック運搬据付・仮置(海上一連) 起重機船300t吊, 104.0t/函, 据付, 2.8km	単位	個	単位数量	9	単価	315,892
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊 DHT12240	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	2,233,378	2,233,378	単 60号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0	
引船 鋼D 1500PS型 DHT11330	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	418,446	418,446	単 61号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
とび工 R0106		人	2	31,930	63,860	[] [1] 管理費区分: 0	
普通作業員 R0102		人	5	22,640	113,200	[] [1] 管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		14,144	[1] [] 管理費区分: 0	
合計					2,843,028		
単価					315,892	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号 DH141350	中詰材投入(現場投入渡し)	割石	単位	m3	単位数量	1,000	単価	9,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込(目潰し)石 海上渡し 5~50kg/個 ZZ99*04600001			m3	1,100	8,600	9,460,000	管理費区分: 0	
合計						9,460,000		
単価						9,460	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号 DH141400	中詰均し	中詰割石	単位	m2	単位数量	100	単価	2,047
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員 R0102			人	9	22,640	203,760	管理費区分: 0	
雑材料 全体の%		0.5%	式	1		1,018	管理費区分: 0	
合計						204,778		
単価						2,047	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号 DH106220	コンクリート打設(バケツ)	レディミキストコンクリート 各種	単位	m3	単位数量	100	単価	23,634
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 港湾(2) 18-8-40 W/C≤65% ZZ99*02500002		m3	104	18,900	1,965,600	管理費区分: 0	
	コンクリート打設(上部工製作) 台船バケツ・自積バケツ Q300805010		m3	100	3,978	397,800	管理費区分: 0	
合計						2,363,400		
単価						23,634	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号 DH105020	被覆均し(水中)	無し, ±50cm, 200~1,000kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満	単位	m2	単位数量	23.5	単価	9,749
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	1	227,980	227,980	単 58号 07-01-18 [] [1] 管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0.5%	式	1		1,139	[1][] 管理費区分 : 0	
合計						229,119		
単価						9,749	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号 DH108010	異形ブロック製作	1.005t, 鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 3.42m2, 0.437m3, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン	単位	個	単位数量	10	単価	23,013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート (高炉B) 土木 (3) 港湾 (6) 18-8-40 W/C≦55% ZZ99*02500005		m3	4.41	19,300	85,113	管理費区分: 0	
	鋼製型枠 異形ブロック 10t未満 L302050110001		m2	34.2	1,670	57,114	管理費区分: 0	
	型枠工 2.5t以下 (クレーン抜き) 単価補正1.150 (FC0) Q300705010		m2	34.2	1,465	50,103	管理費区分: 0	
	コンクリート打設工 2.5t以下 (クレーン抜き) 単価補正1.150 (FC0) Q300806010		m3	4.37	4,574	19,988	管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊 DHT20870		日	0.17	52,400	8,908	単 65号 07-01-28 管理費区分: 0	
	ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊 DHT20870		日	0.17	52,400	8,908	単 65号 07-01-28 管理費区分: 0	
	合計					230,134		
	単価					23,013	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号 DH105070	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 1.005t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 2.8km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15	単位	個	単位数量		
					39	単価	26,107
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船 80t吊	DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	515,213	515,213	単 66号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0
引船 鋼D 500PS型	DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	215,683	215,683	単 67号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊	DHT11482	運転1日当り	日	0.8	227,980	182,384	単 58号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
とび工	R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0
普通作業員	R0102		人	3	22,640	67,920	[] [1] 管理費区分: 0
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0.5%	式	1		5,065	[1] [] 管理費区分: 0
合計						1,018,195	
単価						26,107	円/個

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号 DH105050	ブロック据付(1スイング)	据付,海上,0.959t/個,無し,標準,ク ン付台船,80t吊,鋼D 500PS型,玉掛・ 玉外のどちらか水中の場合,水深15m	単位	個	単位数量	71	単価	14,665
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ク ン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り,標準,6時間	日	1	515,213	515,213		単 66号 07-01-12 [] [1] 管理費区分:0
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1	215,683	215,683		単 67号 07-01-16 [] [1] 管理費区分:0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	227,980	227,980		単 58号 07-01-18 [] [1] 管理費区分:0
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930		[] [1] 管理費区分:0
	普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280		[] [1] 管理費区分:0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,180		[1] [] 管理費区分:0
	合計					1,041,266		
	単価					14,665	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号 DH105100	フック据付(1スイング)	海上, 1.98t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	単位	個	単位数量	64	単価	16,269
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	515,213	515,213	単 66号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	215,683	215,683	単 67号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	227,980	227,980	単 58号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,180	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						1,041,266		
単価						16,269	円/個	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 33号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ-		単位	本	単位数量	1	単価	1,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊筋 SS400 φ16×1040		ZZ99*00900005	本	1	1,200	1,200	管理費区分：0	
合計						1,200		
単価						1,200	円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 34号 DH105210	吊鉄筋・吊ハ-組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き,陸上クレーン, ラフテレーンクレーン,(油圧伸縮シブ型)16t吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	103
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊ハ-組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き		Q300601010	kg	1,000	99	99,000	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊		DHT20850	日	0.1	48,800	4,880	単 59号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						103,880		
単価						103	円/kg	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号 DH105160	ルーフینگ`敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ルーフینگ`敷設							
	Q300101010		m2	100	626	62,600	管理費区分：0	
	合計					62,600		
	単価					626	円/m2	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 37号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ		単位	本	単位数量	1	単価	1,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊筋 SS400 φ16×1200		ZZ99*00900004	本	1	1,400	1,400	管理費区分：0	
合計						1,400		
単価						1,400	円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2026.05	
						歩掛適用年月	2026.05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 38号 DH105220	鋼製型枠組立組外	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	5,184
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き		Q300702010	m2	100	4,794	479,400	管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊		DHT20850	日	0.8	48,800	39,040	単 59号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						518,440		
単価						5,184	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 39号 DH105230	コンクリート打設	ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	22,556
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%		m3	10.1	19,000	191,900	管理費区分:0	
	ZZ99*02500004							
	コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入		m3	10	3,366	33,660	管理費区分:0	
	Q300802020							
	合計					225,560		
	単価					22,556	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 40号 DH105130	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 6.23t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 2.8km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	27	単価	57,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊 DHT10540	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,019,216	1,019,216		単 68号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783		単 69号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	227,980	182,384		単 58号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930		[] [1] 管理費区分: 0
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920		[] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		7,756		[1] [] 管理費区分: 0
	合計					1,558,989		
	単価					57,740	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 41号 DH105130	フック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 9.55t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 2.8km, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	24	単価	71,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	1,164,716	1,164,716	単 70号 07-01-10 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 700PS型 DHT11290	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	249,783	249,783	単 69号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	0.8	227,980	182,384	単 58号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	3	22,640	67,920	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		8,483	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						1,705,216		
単価						71,050	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 43号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 3 00PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	18,384
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010		m2	100	10,200	1,020,000	管理費区分: 0	
	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)16t吊 DHT20850		日	1	48,800	48,800	単 59号 07-01-28 管理費区分: 0	
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1.5	375,448	563,172	単 71号 07-01-12 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1.5	137,645	206,467	単 63号 07-01-16 管理費区分: 0	
	合計					1,838,439		
	単価					18,384	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 44号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm								
Q301101010			m2	100	3,080	308,000	管理費区分: 0	
合計						308,000		
単価						3,080	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 45号 DH106210	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート運搬	60m3以下, 0.9km, クレーン付台船, 35~40t吊, 鋼D 300PS型, 無し	単位	m3	単位数量	100	単価 17,413
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン付台船 35~40t吊 DHT10680	運転1日当り, 標準, 6時間	日	2.08	375,448	780,931	単 71号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0
	台船 鋼200t積 DHT11730	運転1日当り	日	4.16	138,819	577,487	単 72号 07-01-23 [] [1] 管理費区分: 0
	引船 鋼D 300PS型 DHT11230	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	日	2.08	150,105	312,218	単 73号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0
	コンクリートバケット 1.5m3 DHT22630		日	24.96	2,486	62,050	単 74号 07-01-69 [] [1] 管理費区分: 0
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		8,663	[1][] 管理費区分: 0
	合計					1,741,349	
	単価					17,413	円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 46号 DH106220	コンクリート打設(バケツ)	レディミキストコンクリート 各種	単位	m3	単位数量	100	単価	23,322
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート 港湾(2) 18-8-40 W/C<=65%	Z230210170	m3	104	18,600	1,934,400	管理費区分:0	
	コンクリート打設(上部工製作) 台船バケツ・自積バケツ	Q300805010	m3	100	3,978	397,800	管理費区分:0	
合計						2,332,200		
単価						23,322	円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 47号 DH115040	ブロック撤去(1スパン内)	撤去・仮置, 異形ブロック[被覆、消波], 海上, 0.959t/個, 無し, 標準, クレーン付 台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外	単位	個	単位数量	71	単価	14,665
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	515,213	515,213	単 66号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	215,683	215,683	単 67号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	227,980	227,980	単 58号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,180	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						1,041,266		
単価						14,665	円/個	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 48号 DH115040	フロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 根固フロック, 海上, 1.98t/ 個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼 D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水	単位	個	単位数量	64	単価	16,269
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船 80t吊 DHT10700	運転1日当り, 標準, 6時間	日	1	515,213	515,213	単 66号 07-01-12 [] [1] 管理費区分: 0	
	引船 鋼D 500PS型 DHT11260	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1	215,683	215,683	単 67号 07-01-16 [] [1] 管理費区分: 0	
	潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482	運転1日当り	日	1	227,980	227,980	単 58号 07-01-18 [] [1] 管理費区分: 0	
	とび工 R0106		人	1	31,930	31,930	[] [1] 管理費区分: 0	
	普通作業員 R0102		人	2	22,640	45,280	[] [1] 管理費区分: 0	
	雑材料 全体の% ZS7H10030	0.5%	式	1		5,180	[1] [] 管理費区分: 0	
合計						1,041,266		
単価						16,269	円/個	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 49号 DHT10070	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3	運転1日当り,標準,標準,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	619,809
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A Z304010170001		L	269	100	26,900	管理費区分:0	
	船団長 R3004		人	1.43	35,190	50,321	管理費区分:0	
	高級船員 R0126		人	1.43	35,190	50,321	管理費区分:0	
	普通船員 R0127		人	4.26	28,760	122,517	管理費区分:0	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)アンカー方式[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式] D 2.5m3 M300070000	機械条件:運転時間当り損料	時間	8	15,900	127,200	管理費区分:0	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通)アンカー方式[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ式] D 2.5m3 M300070000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	147,000	242,550	管理費区分:0	
	合計					619,809		
	単価					619,809	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 50号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	265,147
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170001		L	125	100	12,500	管理費区分：0	
	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分：0	
	R0127		人	2.4	28,760	69,024	管理費区分：0	
	M300970000	機械条件:運転日当り損料	日	1	48,500	48,500	管理費区分：0	
	M300970000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	56,300	92,895	管理費区分：0	
	合計					265,147		
	単価					265,147	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 51号 DHT10070	カマア 浚渫船(普通地盤用) (アンカー式)鋼D 2.5m3	供用1日当り,標準,10時間	単位	日	単位数量	1	単価	303,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	船団長							
	R3004		人	1	35,190	35,190	管理費区分:0	
	高級船員							
	R0126		人	1	35,190	35,190	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	3	28,760	86,280	管理費区分:0	
	カマア 浚渫船(普通)アンカー方式[ティール式] D 2.5m3	機械条件:供用日当り損料						
	M300070000		日	1	147,000	147,000	管理費区分:0	
	合計					303,660		
	単価					303,660	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 52号 DHT11040	揚錨船 鋼D 5t吊	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	149,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員							
	R0126		人	1	35,190	35,190	管理費区分：0	
	普通船員							
	R0127		人	2	28,760	57,520	管理費区分：0	
	揚錨船 D 5t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M300970000		日	1	56,300	56,300	管理費区分：0	
	合計					149,010		
	単価					149,010	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 53号 DHT11630	土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式)	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	111,048
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通船員							
	R0127		人	2.84	28,760	81,678	管理費区分:0	
	土運船[密閉式] 100m3積	機械条件:供用日当り損料						
	M301410000		日	1.65	17,800	29,370	管理費区分:0	
	合計					111,048		
	単価					111,048	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 54号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 10時間	単位	日	単位数量	1	単価	164, 525
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A	Z304010170001	L	137	100	13, 700	管理費区分: 0	
	高級船員	R0126	人	1. 43	35, 190	50, 321	管理費区分: 0	
	普通船員	R0127	人	1. 42	28, 760	40, 839	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	時間	4	2, 830	11, 320	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	日	1. 65	29, 300	48, 345	管理費区分: 0	
	合計					164, 525		
	単価					164, 525	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 55号 DHT11630	土運船(曳航) 鋼100m3積(密閉式)	供用1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	75,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通船員							
	R0127		人	2	28,760	57,520	管理費区分:0	
	土運船[密閉式] 100m3積	機械条件:供用日当り損料						
	M301410000		日	1	17,800	17,800	管理費区分:0	
	合計					75,320		
	単価					75,320	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 56号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	供用1日当り,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	93,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高級船員							
	R0126		人	1	35,190	35,190	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	1	28,760	28,760	管理費区分:0	
	引船[鋼製] D 300PS型	機械条件:供用日当り損料						
	M301070000		日	1	29,300	29,300	管理費区分:0	
	合計					93,250		
	単価					93,250	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 57号 DHT20230	ハックホ(ハックホ揚土)(排対型) 山積1.4m3(平積1.0m3)		単位	日	単位数量	1	単価	96,781
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油							
	Z304010090		L	139	137	19,043	管理費区分:0	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1.4m3/平積1.0m3	機械条件:運転時間当り損料						
	M304070020		時間	5.8	2,310	13,398	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準ハケット容量 山積1.4m3/平積1.0m3	機械条件:供用日当り損料						
	M304070020		日	1.5	19,500	29,250	管理費区分:0	
	合計					96,781		
	単価					96,781	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 58号 DHT11482	潜水土船 D 270PS型 3~5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	227,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010130		L	129	90	11,610	管理費区分:0	
	R3008		人	0.24	58,960	14,150	管理費区分:0	
	R0128		人	1.2	58,960	70,752	管理費区分:0	
	R0129		人	1.2	36,820	44,184	管理費区分:0	
	R0130		人	1.2	36,520	43,824	管理費区分:0	
	M301296000	機械条件:運転日当り損料	日	1	13,100	13,100	管理費区分:0	
	M301296000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	18,400	30,360	管理費区分:0	
	合計					227,980		
	単価					227,980	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 59号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48,800	48,800	管理費区分:0	
合計						48,800		
単価						48,800	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 60号 DHT12240	起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	2,233,378
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170001		L	1,012	100	101,200	管理費区分:0	
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	R0127		人	7.2	28,760	207,072	管理費区分:0	
	M304066000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6	96,400	578,400	管理費区分:0	
	M304066000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	765,000	1,262,250	管理費区分:0	
	合計					2,233,378		
	単価					2,233,378	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 61号 DHT11330	引船 鋼D 1500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	418,446
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170001		L	342	100	34,200	管理費区分: 0	
	R0126		人	3.6	35,190	126,684	管理費区分: 0	
	R0127		人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	M301170000	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2	11,700	23,400	管理費区分: 0	
	M301170000	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65	121,000	199,650	管理費区分: 0	
	合計					418,446		
	単価					418,446	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 62号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り,標準,4時間	単位	日	単位数量	1	単価	372,658
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	63	90	5,670	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分:0	
	合計					372,658		
	単価					372,658	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 63号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	137,645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A	Z304010170001	L	69	100	6,900	管理費区分: 0	
	高級船員	R0126	人	1.2	35,190	42,228	管理費区分: 0	
	普通船員	R0127	人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	時間	2	2,830	5,660	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 300PS型	M301070000	日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0	
	合計					137,645		
	単価					137,645	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 64号 DHT22650	コンクリートバケツ 5.0m3		単位	日	単位数量	1	単価	6,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5.0m3 質量13.4t M303960000		機械条件: 運転日当り損料	日	1	2,950	2,950	管理費区分: 0	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5.0m3 質量13.4t M303960000		機械条件: 供用日当り損料	日	2	1,530	3,060	管理費区分: 0	
合計						6,010		
単価						6,010	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 65号 DHT20870	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊 L301010270			日	1	52,400	52,400	管理費区分: 0	
合計						52,400		
単価						52,400	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 66号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	515,213
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	161	90	14,490	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302767000		日	1	32,000	32,000	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302767000		日	1.65	63,400	104,610	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 700t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301572000		日	1.65	90,500	149,325	管理費区分:0	
	合計					515,213		
	単価					515,213	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 67号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	215,683
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A	Z304010170001	L	114	100	11,400	管理費区分: 0	
	高級船員	R0126	人	2.4	35,190	84,456	管理費区分: 0	
	普通船員	R0127	人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	M301100000	時間	2	4,460	8,920	管理費区分: 0	
	引船[鋼製] D 500PS型	M301100000	日	1.65	46,300	76,395	管理費区分: 0	
	合計					215,683		
	単価					215,683	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 68号 DHT10540	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,019,216
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A Z304010170001		L	404	100	40,400	管理費区分:0	
	船団長 R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	高級船員 R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員 R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティセ`ル式] D 120t吊 M300540000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6	37,800	226,800	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティセ`ル式] D 120t吊 M300540000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	300,000	495,000	管理費区分:0	
	合計					1,019,216		
	単価					1,019,216	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 69号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り,標準,2時間,8時間	単位	日	単位数量	1	単価	249,783
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	Z304010170001		L	160	100	16,000	管理費区分:0	
	R0126		人	2.4	35,190	84,456	管理費区分:0	
	R0127		人	1.2	28,760	34,512	管理費区分:0	
	M301130000	機械条件:運転時間当り損料	時間	2	6,010	12,020	管理費区分:0	
	M301130000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	62,300	102,795	管理費区分:0	
	合計					249,783		
	単価					249,783	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 70号 DHT10550	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1,164,716
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A Z304010170001		L	464	100	46,400	管理費区分:0	
	船団長 R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	高級船員 R0126		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員 R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティセ`ル式] D 150t吊 M300550000	機械条件:運転時間当り損料	時間	6	45,100	270,600	管理費区分:0	
	起重機船[旋回・ティセ`ル式] D 150t吊 M300550000	機械条件:供用日当り損料	日	1.65	358,000	590,700	管理費区分:0	
	合計					1,164,716		
	単価					1,164,716	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 71号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り,標準,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	375,448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油 免税							
	Z304010130		L	94	90	8,460	管理費区分:0	
	船団長							
	R3004		人	1.2	35,190	42,228	管理費区分:0	
	普通船員							
	R0127		人	6	28,760	172,560	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊	機械条件:運転日当り損料						
	M302765000		日	1	13,600	13,600	管理費区分:0	
	クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊	機械条件:供用日当り損料						
	M302765000		日	1.65	27,100	44,715	管理費区分:0	
	台船(クレーン付台船用) 300t積	機械条件:供用日当り損料						
	M301570000		日	1.65	56,900	93,885	管理費区分:0	
	合計					375,448		
	単価					375,448	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 72号 DHT11730	台船 鋼200t積	運転1日当り				
		単位	日	単位数量	1	単価 138,819
普通船員	R0127	人	2.4	28,760	69,024	管理費区分:0
台船 200t積	M301510000	日	1.65	42,300	69,795	管理費区分:0
合計					138,819	
単価					138,819	円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価 150,105
重油A	Z304010170001	L	137	100	13,700	管理費区分: 0
高級船員	R0126	人	1.2	35,190	42,228	管理費区分: 0
普通船員	R0127	人	1.2	28,760	34,512	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 運転時間当り損料 M301070000	時間	4	2,830	11,320	管理費区分: 0
引船[鋼製] D 300PS型	機械条件: 供用日当り損料 M301070000	日	1.65	29,300	48,345	管理費区分: 0
合計					150,105	
単価					150,105	円/日

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 74号 DHT22630	コンクリートバケツ 1.5m3		単位	日	単位数量	1	単価	2,486
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格1.5m3 質量4.2t M303940000		機械条件: 運転日当り損料	日	1	1,220	1,220	管理費区分: 0	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格1.5m3 質量4.2t M303940000		機械条件: 供用日当り損料	日	2	633	1,266	管理費区分: 0	
合計						2,486		
単価						2,486	円/日	

登 録 単 価

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L302050110001	鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m ²	1,670	2026	5	確定 県単価
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	107	2026	5	確定 県単価
Z301010220001	鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	105	2026	5	確定 県単価
Z301010230001	鉄筋(異形)	SD345 D22	kg	105	2026	5	確定 県単価
Z301010250001	鉄筋(異形)	SD345 D29	kg	106	2026	5	確定 県単価
Z304010170001	重油A		L	100	2026	5	確定 県単価
ZZ99*00900003	D型吊筋	NHT690 D51×1900	本	110,000	2026	5	確定 見積
ZZ99*00900004	吊筋	SS400 φ16×1200	本	1,400	2026	5	確定 見積
ZZ99*00900005	吊筋	SS400 φ16×1040	本	1,200	2026	5	確定 見積
ZZ99*01*01001	えい航費 起重機船(旋回) 鋼D300t吊	青森港～檜川漁港 22.8漕	回	1,436,070	2026	5	確定
ZZ99*01*08001	処分費(建設発生土)	(有)金田建材運送	m ³	1,000	2026	5	確定 県単価
ZZ99*02500001	生コンクリート(高炉B)	港湾(15) 24-12-25(20) W/C≤50%	m ³	21,200	2026	5	確定 県単価
ZZ99*02500002	生コンクリート(高炉B)	港湾(2) 18-8-40 W/C≤65%	m ³	18,900	2026	5	確定 県単価
ZZ99*02500004	生コンクリート(高炉B)	土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	m ³	19,000	2026	5	確定 県単価
ZZ99*02500005	生コンクリート(高炉B)	土木(3) 港湾(6) 18-8-40 W/C≤55%	m ³	19,300	2026	5	確定 県単価
ZZ99*03100001	基礎捨石(中詰石)	海上渡し 30～200kg/個	m ³	8,600	2026	5	確定 県単価
ZZ99*04600001	裏込(目潰し)石	海上渡し 5～50kg/個	m ³	8,600	2026	5	確定 県単価

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
檜川地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 1. 沖防波堤	式	1		61,743,067	
海上地盤改良工 (0002)	式	1		5,026,650	
床掘工 (0003)	式	1		1,242,798	工種 53:浚渫工事(漁港)
グラブ床掘 (0004)	m3	558		1,242,798	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 グラブ床掘		グラブ床掘			
グラブ床掘	m3	558	1,416	790,128	DH102020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 同一工事に含まれる最も硬い土質	普通地盤		
		J02 規格選定的方式	標準		
		J03 グラブ浚渫船の規格	鋼D 2.5m3		
		J04 方式の選択	アンカー式		
		J06 揚錨船の規格	鋼D 5t吊		
		J08 グラブ浚渫船一時退避の有無	無し		
		J10 土質分類	砂質土砂		
		J11 N値、状態	10未満		
		J12 修正土厚区分能力係数	0.85		
		J13 海象条件区分	普通		
		J14 水深区分	15m未満		
グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束	式	1		452,670	DH101040 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J01 規格選定の方式		標準			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 グラフ浚渫船(普通地盤用)の規格		鋼D 2.5m3				
J03 方式の選択		アンカー式				
J05 揚錨船の規格		鋼D 5t吊				
J07 汚濁防止枠使用の有無(取付)		無し				
J08 汚濁防止枠使用の有無(取外し)		無し				
J09 船団数		1船団				
J10 その他必要な日数		0日				
土運船運搬工 (0005)	式	1		612,738		工種 53:浚渫工事(漁港)
土運船運搬 (0006)	m3	558		612,738		第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土運船運搬		土運船運搬			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
土運船運搬	m3	558	796	444,168	DH101240 管理費区分 0	
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間				
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量		87.21m3/h				
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)		78.49m3/h				
J05 運搬方法		引船方式				
J06 規格選定の方式		標準				
J07 土運船(曳航)の規格		鋼100m3積(密閉式)				
J09 引船の規格		鋼D 300PS型				
J11 揚土土捨工の指定		バックホウ揚土				
J12 往復平均えい航距離		0.2km				
J13 複数土砂を合成(平均)した揚土量		84.89m3/h				

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算			
土運船拘束	式	1		168,570	DH101250 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない			
J02 運搬方法		引船方式			
J03 規格選定の方式		標準			
J04 土運船(曳航)の規格		鋼100m3積(密閉式)			
J06 引船の規格		鋼D 300PS型			
J08 土運船の数量		1日			
J09 引船押船の数量		1日			
揚土土捨工 (0007)	式	1		3,171,114	工種 53:浚渫工事(漁港)
バックホ揚土 (0008)	m3	558		122,202	第0003号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 バックホ揚土		バックホ揚土			
バックホ揚土	m3	558	219	122,202	DH101320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 グラブ浚渫船1日当り運転時間		8.0時間			
J02 グラブ浚渫船1時間当り浚渫量		78.49m3/h			
J03 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算			
積込(ルース) (0009)	m3	558		148,986	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3

入力データリスト (本01)

工事名	単	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位					摘要
檜川地区漁港施設機能強化工事						
積込(ルース)	m3	558	267	148,986		管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
J01 土質		土砂				CB210020 240.9
J02 作業内容		土量50,000m3未満				管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68		108.7		M000202142
標準構成比			42.39			管理費区分 0
標準単価			21,500			歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			22,900			単価地区 むつ市(旧川内町)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増 B地区
						係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)	%	42.401		113.3		R0114
標準構成比			38.74			管理費区分 0
標準単価			28,900			歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			35,090			単価地区 むつ市(旧川内町)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	16.886		45.12		Z006702002
						管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
檜川地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			18.87		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 むつ市(旧川内町)
地区単価			137		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬 (0010)	m3	558		2,341,926	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
土砂等運搬	m3	558	4,197	2,341,926	CB210110 3676.2 管理費区分 0
J01 土砂等発現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労務補正 1.000 00-00
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.563		1,744	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			44.67		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			20,847		単価地区 むつ市(旧川内町)
地区単価			21,400		労務補正 1.000 00-00
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備		
檜川地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.471		1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.44		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	12.95		543.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.89		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.016		1.6	管理費区分 0
残土等処分 (0011)	m3	558		558,000	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
処分費(建設発生土) (有)金田建材運送	m3	558	1,000	558,000	ZZ99*01*08001 管理費区分 T

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			漁港整備	
檜川地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
基礎工 (0012)	式	1		10,765,734	
基礎捨石工 (0013)	式	1		10,765,734	工種 54:構造物工事(漁港)
基礎捨石 (0014)	m3	476		5,663,448	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q01 捨石投入	捨石投入			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石投入	m3	476	11,898	5,663,448	DH103060 管理費区分 0
	J01 材料割増率	30%			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J02 1日当り投入指示量算定方法	標準			
	J03 水深区分	10m未満			
	J04 施工規模区分	1,000m3未満			
捨石本均し (0015)	m2	122		2,564,440	第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
	Q01 捨石均し(人力)	捨石本均し・荒均し(水中)			歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q02 機械均し Q03 バックホ均し		計上しない 計上しない			単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	122	21,020	2,564,440	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 本均し ±5cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			
捨石荒均し (0016)	m2	177		1,818,498	第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホ均し		捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	177	10,274	1,818,498	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分		無し 荒均し ±30cm 200kg/個未満 普通 800m2未満			

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		潮待ち部以外 10m未満 無し			
捨石荒均し (0017)	m2	92		719,348	第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホ均し		捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない			
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	92	7,819	719,348	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 荒均し ±50cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			
本土工[ブロック式] (0018)	式	1		23,655,093	
本体ブロック製作工 (0019)	式	1		17,926,548	工種 54:構造物工事(漁港)
底面 (0020)	m2	67		41,942	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
Q01 ルーフィング敷設		ルーフィング敷設			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	金額	摘要
檜川地区漁港施設機能強化工事	漁港整備		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回
			金額 前回/今回
			摘要
			単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ルーフィング敷設	m2	67	626
			41,942
J01 下地材料の有無		無し	
			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
足場 (0021)	式	1	1,636,085
			第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 枠組足場架払		鋼製枠組足場架払	
Q02 内足場架払		内足場架払	
鋼製枠組足場架払	m2	453	2,873
			1,301,469
J01 クレーンの種類		陸上クレーン	
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン	
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊	
J05 ジャブの種類		セルジャブ	
			DH142020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
内足場架払	m2	151	2,216
			334,616
J01 クレーンの種類		陸上クレーン	
			DH142030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 陸上クレーンの機種 J03 ラフテレンクレーンの規格		ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋 (0022)	Kg	19,697		3,882,207	第0013号内訳書 単位数量 1 Kg 管理費区分 0
Q01 鉄筋加工組立 Q01 鉄筋加工組立 Q01 鉄筋加工組立 Q01 鉄筋加工組立 Q02 吊鉄筋組立		鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 計上しない			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鉄筋加工組立	kg	4,633	199	921,967	DH142050 管理費区分 0
J01 鉄筋の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		SD345 D13 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋加工組立	kg	7,720	196	1,513,120	DH142050 管理費区分 0
J01 鉄筋の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		SD345 D19 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋加工組立	kg	3,595	196	704,620	DH142050 管理費区分 0
J01 鉄筋の指定		SD345 D22			歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鉄筋加工組立	kg	3,750	198	742,500	DH142050 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレンクレーンの規格		SD345 D29 陸上クレーン ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)16t吊			オプション入力 第0014号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
吊鉄筋 (0023)	本	16		1,803,952	DH142070 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊バー	本	16	110,000	1,760,000	DH142080 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊バー組立	kg	536	82	43,952	DH142080 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 吊鉄筋・吊ハセ組立の指定 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0024)	式	1		6,037,982	第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外	m2	842	7,171	6,037,982	DH142090 管理費区分 0
J01 フロック種類 J02 クレーン機種の選定 J03 陸上クレーンの機種 J04 ラフテレーンクレーンの規格		セルラーフロック 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮シブ型)16t吊			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
コンクリート (0025)	m3	170		4,524,380	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
檜川地区漁港施設機能強化工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
コンクリート打設	m3	170	26,614	4,524,380	DH142100 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 フック種類		セルラーフック			
J02 施工方式		ポンプ車打設			
J07 施工規模		50m3以上(標準)			
本体フック据付工 (0026)	式	1		1,263,568	工種 54:構造物工事(漁港)
本体フック据付 (0027)	個	4		1,263,568	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
フック運搬据付・仮置(海上一連) 起重機船300t吊, 104.0t/函, 据付, 2.8km	個	4	315,892	1,263,568	オプション入力 単位数量 9 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
起重機船(非航巡回) 鋼D 300t吊	日	1	2,233,378	2,233,378	DHT12240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間 諸雑費1：対象		標準 6時間			単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
引船 鋼D 1500PS型	日	1	418,446	418,446	DHT11330 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 運転・供用の指定 J02 運転時間の指定 J03 運転日当りの運転時間 J05 就業時間 諸雑費1：対象		運転1日当り 標準 2時間 8時間			単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	2	31,930	63,860	R0106 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
諸雑費1：対象					単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	5	22,640	113,200	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
諸雑費1：対象					単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
雑材料 全体の%	式	1		14,144	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
諸雑費1 諸雑費率=0.5%					単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
中詰工 (0028)	式	1		3,644,265	工種 54:構造物工事 (漁港)	
砂・石材中詰 (0029)	m3	369		3,644,265	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
	Q01 中詰材投入		中詰材投入(現場投入渡し)		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町)	
	Q02 中詰均し		中詰均し		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
中詰材投入(現場投入渡し)	m3	369	9,460	3,490,740	DH141350 管理費区分 0	
	J01 材料の区分		割石		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
中詰均し	m2	75	2,047	153,525	DH141400 管理費区分 0	
	J01 中詰材の種類区分		中詰割石		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町)	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
蓋コンクリート工					工種 54:構造物工事 (漁港)	

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0030)	式	1		820,712	
漏えい防止 (0031)	m2	75		75,075	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
漏えい防止シート敷設	m2	75	1,001	75,075	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
漏えい防止シートシート ナイロン・ポリエステル系 t=0.25~0.30 150kgf/3cm 諸雑費1:対象	m2	130	540	70,200	ZZ99*21800001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 諸雑費1:対象	人	1.3	22,640	29,432	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
雑材料 全体の%	式	1		498	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=0.5%						
蓋コンクリート (0032)	m3	23		745,637	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート運搬	m3	23	8,785	202,055	DH106200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					J01 海上クレーン類の機種 クレーン付台船 J02 クレーン付台船の規格 35~40t吊 J04 引船の規格 鋼D 300PS型 J05 往復平均えい航距離 0.9km以下	
コンクリート打設(バケツ)	m3	23	23,634	543,582	DH106220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
					J01 レディミクストコンクリートの指定 レディミクストコンクリート 各種	

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回		摘要
被覆・根固工 (0033)	式	1		12,076,777		単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
被覆石工 (0034)	式	1		3,689,749		工種 54:構造物工事(漁港)
被覆石 (0035)	m3	153		1,886,184		オプション入力 第0021号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
被覆石投入	m3	153	12,328	1,886,184		DH105010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 材料割増率 30%				
		J02 1日当り投入指示量算定方法 標準				
		J03 水深区分 10m未満				
		J04 施工規模区分 1,000m3未満				
被覆均し (0036)	m2	185		1,803,565		オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
檜川地区漁港施設機能強化工事	漁港整備				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 被覆均し(水中) m2 185 9,749 1,803,565 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DH105020 管理費区分 0 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 被覆ブロック工 (0037) 式 1 4,538,388 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 工種 54:構造物工事(漁港) </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 被覆ブロック製作 (0038)セッカブロック A形1t型 個 85 1,956,105 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 第0023号内訳書 単位数量 1 個 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 管理費区分 0 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Q01 被覆ブロック製作 異形ブロック製作 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DH108010 管理費区分 0 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 異形ブロック製作 個 85 23,013 1,956,105 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> J01 ブロック実質量 1.005t </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> J02 型枠の指定 鋼製型枠 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> J03 鋼製型枠の規格 異形ブロック 10t未満 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> J06 ブロック1個当り型枠面積 3.42m2 </div>					

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
J07	ブロック1個当りコンクリート設計量	0.437m3			係数ランク 1 単価補正	
J08	クレーンの設定方法	標準				
J09	型枠工用クレーンの機種	ラフテレンクレーン				
J10	型枠工用クレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J11	コンクリート工用、製作転置用クレーン機種	ラフテレンクレーン				
J12	コンクリート工用、製作転置用クレーン規格	(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
J14	鉄筋の計上数	0				
J35	吊鉄筋の計上数	0				
J40	ベットの賃料の有無	無し				
J42	施工規模	50個以上(標準)				
J43	形式	被覆ブロック製作				
J44	給熱養生の有無	無し				
被覆ブロック据付 (0039)セッカブロック A形1t型据付	個	85		2,219,095		第0024号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0
-----						歩 2026.05 単 2026.05
Q01	異形ブロック転置	計上しない			単価地区 むつ市(旧川内町)	
Q02	異形ブロック据付(1スイング)	計上しない			労務補正 1.000 00-00	
Q03	異形ブロック横持ち	計上しない			豪雪割増	
Q04	異形ブロック運搬据付(陸上連携)	計上しない			係数ランク 1	
Q05	異形ブロック運搬据付(海上一連)	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)			週休2日補正 4週8休以上	
Q06	異形ブロック運搬据付(陸海一貫)	計上しない				
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	85	26,107	2,219,095	DH105070 管理費区分 0	
-----					歩 2026.05 単 2026.05	
J01	作業種類	据付			単価地区 むつ市(旧川内町)	
J02	ブロック質量	1.005t/個			労務補正 1.000 00-00	
J03	クレーンの指定	標準			豪雪割増	
J04	起重機船等の船種	クレーン付台船			係数ランク 1	
J05	クレーン付台船の規格	80t吊			単価補正	
J07	引船の規格	鋼D 500PS型				
J08	起重機船等の最大積載質量	700t				
J09	往復平均えい航距離	2.8km				
J10	労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合				
J11	水深区分	水深15m未満の場合				

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
檜川地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0040)コンﾊﾞｯｸｽ1t型据付	個	17		249,305	第0025号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 異形ﾌﾞﾛｯｸ転置		計上しない			
Q02 異形ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)		ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)			
Q03 異形ﾌﾞﾛｯｸ横持ち		計上しない			
Q04 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸上連携)		計上しない			
Q05 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(海上一連)		計上しない			
Q06 異形ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付(陸海一貫)		計上しない			
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	個	17	14,665	249,305	DH105050 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 施工区分		海上			
J03 ﾌﾞﾛｯｸ質量		0.959t/個			
J04 ウインチ移動の有無		無し			
J05 クレーンの指定		標準			
J09 起重機船等の船種		クレーン付台船			
J10 クレーン付台船の規格		80t吊			
J12 引船の規格		鋼D 500PS型			
J13 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J14 水深区分		水深15m未満の場合			
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 (0041)根固ﾌﾞﾛｯｸ1.98t据付	個	7		113,883	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)	個	7	16,269	113,883	DH105100 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工区分		海上			歩 2026.05 単 2026.05
J02 フロック質量		1.98t/個			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 ウインチ移動の有無		無し			労務補正 1.000 00-00
J04 クレーンの指定		標準			豪雪割増
J08 起重機船等の船種		クレーン付台船			係数ランク 1
J09 クレーン付台船の規格		80t吊			単価補正
J11 引船の規格		鋼D 500PS型			
J12 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J13 水深区分		水深15m未満の場合			
根固フロック工 (0042)	式	1		3,848,640	工種 54:構造物工事(漁港)
根固フロック製作(施工パッケージ) (0043)6.23t	個	21		2,368,314	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
根固フロック製作	個	21	107,300	2,253,300	CBA05010 101690.0 管理費区分 0
J01 フロック形状		0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30~0.45m2/カ所 1カ所)			歩 2026.05 単 2026.05
J02 コンクリート打設方法		直接打設			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
J04 レディーミクストコンクリートの規格		各種			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	3.078		3,300	L301010250 管理費区分 0
標準構成比			2.9		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準単価		43,600		単価地区 むつ市(旧川内町)
	地区単価		48,800		労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%	%	48.531		52,026	ZZ99*02500004
標準構成比			51.7		管理費区分 0
標準単価			19,200		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			19,000		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き	%	37.914		40,644	Q300702010
標準構成比			35.85		管理費区分 0
標準単価			4,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			4,700		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入	%	8.499		9,111	Q300802020
標準構成比			7.72		管理費区分 0
標準単価			2,900		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			3,300		単価地区 むつ市(旧川内町)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
ルーフィング敷設	%	1.976		2,118	Q300101010
標準構成比			1.83		管理費区分 0
標準単価			550		歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			620		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.002		101	管理費区分 0
吊鉄筋・吊ハ	本	84	1,200	100,800	DH105200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	138	103	14,214	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン		
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ジブ型)16t吊		
根固ブロック製作 (0044)9.55t	個	1		196,736	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ルーフィング [※] 敷設	m2	6	626	3,756	DH105160 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 下地材料の有無		無し			
鉄筋加工組立	kg	227	196	44,492	DH105190 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋の指定		SD345 D19			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
吊鉄筋・吊バー	本	4	1,400	5,600	DH105200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
吊鉄筋・吊バー組立	kg	8	103	824	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外					DH105220

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m2	10	5,184	51,840	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊			
コンクリート打設	m3	4	22,556	90,224	DH105230 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 打設方法		ミキサー車打設			
根固ブロック据付 (0045)6.23t据付	個	21		1,212,540	第0029号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
Q01 ブロック転置		計上しない			
Q02 ブロック据付(1スイング)		計上しない			
Q03 ブロック横持ち		計上しない			
Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式)		計上しない			
Q05 ブロック運搬据付(海上一連方式)		ブロック運搬据付・仮置(海上一連)			
Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	21	57,740	1,212,540	DH105130 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業種類		据付			
J02 ブロック質量		6.23t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 120t吊			
J07 引船の規格		鋼D 700PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成 J11 水深区分		2.8km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
根固ブロック据付 (0046)9.55t据付	個	1		71,050	第0030号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0
Q01 ブロック転置 Q02 ブロック据付(1スイング) Q03 ブロック横持ち Q04 ブロック運搬据付(陸上連携方式) Q05 ブロック運搬据付(海上一連方式) Q06 ブロック運搬据付(陸海一貫方式)		計上しない 計上しない 計上しない 計上しない ブロック運搬据付・仮置(海上一連) 計上しない			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	1	71,050	71,050	DH105130 管理費区分 0
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J06 起重機船(非航旋回)の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成 J11 水深区分		据付 9.55t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 鋼D 700PS型 1,000t 2.8km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
上部工 (0047)	式	1		5,912,069	
上部コンクリート工 (0048)	式	1		5,912,069	工種 54:構造物工事(漁港)
支保 (0049)	m	5		91,085	第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)	m	5	18,217	91,085	DH106010 管理費区分 0
J01 施工区分		海上			歩 2026.05 単 2026.05
J02 クレーン類の機種		クレーン付台船			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 クレーン付台船の規格		35~40t吊			労務補正 1.000 00-00
J05 引船の規格		鋼D 300PS型			豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
型枠 (0050)	m2	62		1,139,808	第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	62	18,384	1,139,808	DH106120 管理費区分 0
J01 施工区分		海上			歩 2026.05 単 2026.05
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			豪雪割増
J06 クレーン付台船の規格		35~40t吊			係数ランク 1
J08 引船の規格		鋼D 300PS型			単価補正
伸縮目地 (0051)	m2	17		52,360	第0033号内訳書 単位数量 1 m2

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
Q01 伸縮目地		伸縮目地			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
伸縮目地	m2	17	3,080	52,360	DH106180	
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート (0052)	m3	113		4,603,055	オプション入力 第0034号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート運搬	m3	113	17,413	1,967,669	DH106210	
J01 1日当り打設規模		60m3以下			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 往復平均えい航距離		0.9km				
J03 海上クレーン類の機種		クレーン付台船				
J04 クレーン付台船の規格		35～40t吊				
J06 引船の規格		鋼D 300PS型				
J07 陸上クレーン有無		無し				

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
コンクリート打設(バケット)	m3	113	23,322	2,635,386	DH106220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 レディミクストコンクリートの指定		レディミクストコンクリート 各種				
H形鋼 (0053)	本	20		25,761	オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 本 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
H形鋼(細幅) SS400 100×50	t	0.186	138,500	25,761	Z001120019 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
胸壁工 (0054)	式	1		3,906,566	オプション入力	
胸壁コンクリート工 (0055)	式	1		3,906,566	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)	
支保					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	漁港整備			
檜川地区漁港施設機能強化工事						
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
(0056)	m	22		400,774	第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
支保組立組外(重力式)		m	22	18,217	400,774	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		海上				
J02 クレーン類の機種		クレーン付台船				
J03 クレーン付台船の規格		35~40t吊				
J05 引船の規格		鋼D 300PS型				
型枠 (0057)	m2	83		1,525,872	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	83	18,384	1,525,872	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 施工区分		海上				
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)16t吊				
J05 海上クレーン類の機種		クレーン付台船				

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		J06 クレーン付台船の規格 J08 引船の規格	35～40t吊 鋼D 300PS型		係数ランク 1 単価補正
伸縮目地 (0058)	m2	8		24,640	オプション入力 第0038号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
伸縮目地	m2	8	3,080	24,640	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
		J01 伸縮目地材の指定	瀝青質系		
コンクリート (0059)	m3	48		1,955,280	オプション入力 第0039号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート運搬	m3	48	17,413	835,824	DH106210 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
		J01 1日当り打設規模	60m3以下		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 往復平均えい航距離		0.9km			単価地区 むつ市(旧川内町)
J03 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			労務補正 1.000 00-00
J04 クレーン付台船の規格		35~40t吊			豪雪割増
J06 引船の規格		鋼D 300PS型			係数ランク 1
J07 陸上クレーン有無		無し			単価補正
コンクリート打設(ハケット)	m3	48	23,322	1,119,456	DH106220
J01 レディミクストコンクリートの指定		レディミクストコンクリート 各種			管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 むつ市(旧川内町)
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					係数ランク 1
					単価補正
付属工 (0060)	式	1		36,990	オプション入力
梯子工 (0061)	式	1		36,990	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
足掛金物 (0062)	個	9		36,990	オプション入力 第0040号内訳書 単位数 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅500×φ19 現場打用	個	9	4,110	36,990	Z231335015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
檜川地区漁港施設機能強化工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0063)	式	1		363,188	
撤去工 (0064)	式	1		363,188	工種 54:構造物工事(漁港)
ブロック撤去 (0065)コンベックス1t型撤去	個	17		249,305	第0041号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
					Q01 ブロック撤去 Q02 ブロック撤去運搬(海上一連方式) Q03 ブロック撤去運搬(陸上連携方式)
					ブロック撤去(1スイング内) 計上しない 計上しない
ブロック撤去(1スイング内)	個	17	14,665	249,305	DH115040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
					J01 作業種類 J02 ブロック種類 J03 施工区分 J04 ブロック質量 J05 ウインチ移動の有無 J06 クレーンの指定 J10 起重機船等の船種 J11 クレーン付台船の規格 J13 引船の規格 J14 労務編成 J15 水深区分
					撤去・仮置 異形ブロック[被覆、消波] 海上 0.959t/個 無し 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合
ブロック撤去					第0042号内訳書

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分																																														
檜川地区漁港施設機能強化工事	漁港整備																																														
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	金額 前回／今回																																												
(0066)根固ブロック1.98t撤去	個	7	113,883																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Q01</td> <td style="width: 30%;">ブロック撤去</td> <td style="width: 10%;">ブロック撤去(1スイング内)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Q02</td> <td>ブロック撤去運搬(海上一連方式)</td> <td>計上しない</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Q03</td> <td>ブロック撤去運搬(陸上連携方式)</td> <td>計上しない</td> </tr> </table>					Q01	ブロック撤去	ブロック撤去(1スイング内)		Q02	ブロック撤去運搬(海上一連方式)	計上しない		Q03	ブロック撤去運搬(陸上連携方式)	計上しない																																
	Q01	ブロック撤去	ブロック撤去(1スイング内)																																												
	Q02	ブロック撤去運搬(海上一連方式)	計上しない																																												
	Q03	ブロック撤去運搬(陸上連携方式)	計上しない																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">J01</td> <td style="width: 30%;">作業種類</td> <td style="width: 10%;">撤去・仮置</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J02</td> <td>ブロック種類</td> <td>根固ブロック</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J03</td> <td>施工区分</td> <td>海上</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J04</td> <td>ブロック質量</td> <td>1.98t/個</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J05</td> <td>ウインチ移動の有無</td> <td>無し</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J06</td> <td>クレーンの指定</td> <td>標準</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J10</td> <td>起重機船等の船種</td> <td>クレーン付台船</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J11</td> <td>クレーン付台船の規格</td> <td>80t吊</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J13</td> <td>引船の規格</td> <td>鋼D 500PS型</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J14</td> <td>労務編成</td> <td>玉掛・玉外のどちらか水中の場合</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">J15</td> <td>水深区分</td> <td>水深15m未満の場合</td> </tr> </table>					J01	作業種類	撤去・仮置		J02	ブロック種類	根固ブロック		J03	施工区分	海上		J04	ブロック質量	1.98t/個		J05	ウインチ移動の有無	無し		J06	クレーンの指定	標準		J10	起重機船等の船種	クレーン付台船		J11	クレーン付台船の規格	80t吊		J13	引船の規格	鋼D 500PS型		J14	労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合		J15	水深区分	水深15m未満の場合
	J01	作業種類	撤去・仮置																																												
	J02	ブロック種類	根固ブロック																																												
	J03	施工区分	海上																																												
	J04	ブロック質量	1.98t/個																																												
	J05	ウインチ移動の有無	無し																																												
	J06	クレーンの指定	標準																																												
	J10	起重機船等の船種	クレーン付台船																																												
	J11	クレーン付台船の規格	80t吊																																												
	J13	引船の規格	鋼D 500PS型																																												
	J14	労務編成	玉掛・玉外のどちらか水中の場合																																												
	J15	水深区分	水深15m未満の場合																																												
直接工事費 (0067)	式	1	61,743,067																																												
共通仮設 (0068)	式	1	8,893,140																																												
共通仮設費 (0069)	式	1	3,349,140																																												
回航・えい航費 (0070)	式	1	2,872,140																																												

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分	漁港整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
えい航 (0071)	式	1		2,872,140	オプション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
えい航費 起重機船(旋回) 鋼D300t吊 青森港～檜川漁港 22.8湊	回	2	1,436,070	2,872,140	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 むつ市(旧川内町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0072)	式	1		477,000	
現場環境改善費(率計上) (0073)	式	1		477,000	
	市街地補正		市街地以外		
共通仮設費(率計上) (0074)	式	1		5,544,000	
	主たる工種		54:構造物工事(漁港)		
	施工地域等補正		地方部(一般交通の影響を受けない場合)	0.00%	
	海上輸送に要する補正		構造物工事	1.68	
	週休2日補正		4週8休以上	1.02	
純工事費 (0075)	式	1		70,636,207	

入力データリスト (本01)

工事名	檜川地区漁港施設機能強化工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
現場管理費 (0076)	式	1		17,065,000	
施工地域等補正	地方部 (一般交通の影響を受けない場合)		0.00%		
工期日数	220日間				
冬期日数	100日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.54%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0077)	式	1		87,701,207	
一般管理費等 (0078)	式	1		15,268,793	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0079)	式	1		102,970,000	
消費税額及び地方消費税額 (0080)	式	1		10,297,000	
工事費計 (0081)	式	1		113,267,000	