

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰連地 第1-6号

設計書番号 508-010-0006

石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事

実施 設計書

東津軽郡外ヶ浜町字平館石浜尻高川 地内

工 期 275日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 基		
	山腹水路工	1	式
	集排水ホーリング工	1	式
	集水井工	1	式
設計額	84,920,000 円 (内消費税 7,720,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		37,578,987		
山腹水路工							
		式	1		4,985,787		
山腹集水路・排水路工							
		式	1		1,188,085		
山腹コルゲートフリューム	管規格:A-350-350, 表面コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 表面コンクリート規格:各種						内 1号
		m	73		1,188,085		
山腹明暗渠工							
		式	1		2,804,717		
山腹コルゲートフリューム明暗渠	管規格:A-350×350+φ200mm, 表面コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 表面コンクリート規格:各種						内 2号
		m	95		2,804,717		
集水柵工							
		式	1		992,985		
集水柵							内 3号
		箇所	6		841,365		
蓋							内 4号
		枚	6		151,620		
地下水排除工							
		式	1		32,162,334		
作業土工							
		式	1		995,662		
床掘り	土砂						内 5号
		m3	270		74,790		
埋戻し	土砂						内 6号
		m3	60		200,141		

設計内訳書 (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 7号
		m3	330		635,057		
路体(築堤)盛土	残土受入地での処理						内 8号
		m3	330		85,674		
集排水ホーリング工							
		式	1		19,786,060		
ホーリング	φ90mm(集水ホーリング)						内 9号
		m	591		13,858,820		
ホーリング	φ135mm(排水ホーリング)						内 10号
		m	42		1,209,600		
保孔管	二重管式集水管 φ50mm(集水管)						内 11号
		m	591		3,825,770		
保孔管	SGP φ100mm(排水管)						内 12号
		m	42		332,170		
ホーリング 仮設機材							内 13号
		回	1		559,700		
集水井工							
		式	1		10,804,698		
集水井掘削	φ3500mm						内 14号
		m	13		9,341,481		
固定基礎コンクリート	土木(2) 18-8-40						内 15号
		m3	10		398,355		
底張コンクリート	土木(2) 18-8-40						内 16号
		m3	9		452,797		
井戸蓋	φ3500mm, ムッキ品						内 17号
		枚	1		612,065		

設計内訳書 (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵工							
		式	1		575,914		
立入防止柵	H=1.8m(忍返し付金網フェンス)						内 18号
		m	20		575,914		
仮設工							
		式	1		430,866		
作業ヤード整備工							
		式	1		430,866		
ヤード造成							内 19号
		m2	300		430,866		
道路改良							
		式	1		4,005,188		
道路土工							
		式	1		1,762,125		
掘削工							
		式	1		428,720		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削						内 20号
		m3	180		228,344		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 21号
		m3	410		151,248		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						内 22号
		m3	180		49,128		
法面整形工							
		式	1		220,527		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土						内 23号
		m2	230		220,527		

設計内訳書 (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工							
		式	1		1,112,878		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 24号
		m3	600		956,202		
路体(築堤)盛土	残土受入地での処理						内 25号
		m3	600		156,676		
法面工							
		式	1		1,455,524		
植生工							
		式	1		1,455,524		
植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模: 100m2以上250m2未満						内 26号
		m2	230		1,455,524		
排水構造物工							
		式	1		787,539		
作業土工							
		式	1		25,736		
床掘り	土質:土砂						内 27号
		m3	8		2,216		
埋戻し	土質:土砂						内 28号
		m3	4		13,124		
基面整正							内 29号
		m2	20		10,396		
側溝工							
		式	1		761,803		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:US3-B300A						内 30号
		m	46		457,195		

設計内訳書 (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						内 31号
		枚	87		304,608		
舗装							
		式	1		376,720		
舗装工							
		式	1		376,720		
アスファルト舗装工							
		式	1		376,720		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:260mm						内 32号
		m2	170		376,720		
直接工事費							
		式	1		41,960,895		
共通仮設							
		式	1		7,575,645		
共通仮設費							
		式	1		3,505,645		
運搬費							
		式	1		1,136,540		
重建設機械分解組立輸送費							内 33号
		回	1		546,900		
仮設材運搬費							内 34号
		t	52.9		589,640		
準備費							
		式	1		1,879,105		
木根等処分費							内 35号
		式	1		1,879,105		

設計内訳書 (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場環境改善費		式	1		490,000			
現場環境改善費 (率計上)		式	1		490,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,070,000			
純工事費		式	1		49,536,540			
現場管理費		式	1		15,861,000			
工事原価		式	1		65,397,540			
一般管理費等		式	1		11,802,460			
工事価格		式	1		77,200,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,720,000			
工事費計		式	1		84,920,000			

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

主たる工種 単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事			合算工事：				
対象工事費	42,180,895	直接工事費	41,960,895	準備費（処分費用）	220,000	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	220,000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		42,180,895	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		41,960,895		0		0
	（調整工事入力で使用）						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		9.55%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		9.65%		0.00%		
	計上額		4,070,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費	41,960,895	直接工事費	41,960,895	
非対象額計（－）	0			
管理費区分1	0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（Pi）				
単独（追加工事）	41,960,895	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.17%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.17%		0.00%	
計上額	490,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）	3,015,645				
運搬費	1,136,540	準備費	1,879,105	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					7,575,645

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	49,536,540	単独（追加工事）直接工事費	41,960,895	単独（追加工事）共通仮設費	7,575,645
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	49,536,540	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	49,316,540		0		0
現場管理費 率（補正前）		30.79%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		32.02%		0.00%	
計上額		15,861,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	65,397,540				
純工事費	49,536,540	現場管理費	15,861,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		65,397,540	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		65,177,540		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		18.01%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		18.01%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		65,397,540		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		11,802,460			
業務委託料		0			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧平館村)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			41,960,895
	準備費に含まれる処分費			220,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				42,180,895
	共通仮設費 (率分)	42,180,895	9.65	4,070,000
	運搬費			1,136,540
	準備費			1,879,105
現場環境改善費対象工事費				41,960,895
	現場環境改善費 (率分)	41,960,895	1.17	490,000
現場管理費対象純工事費				49,536,540
	現場管理費	49,536,540	32.02	15,861,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				65,397,540
	一般管理費等	65,397,540	18.01	11,802,460
	業務委託費			0
工事価格				77,200,000
消費税等相当額				7,720,000
工事費計				84,920,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	山腹コルゲートフレーム	管規格:A-350-350, 表面コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 表面コンクリート規格:各種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山腹コルゲートフレーム据付 WB340220	50m以下, 0.5m2以下, 標準	m	72.5	14,770	1,070,825		単 1号 03-04-01 管理費区分: 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	4.4	26,650	117,260		02-03-01 管理費区分: 0
合計					1,188,085		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	山腹コルゲートフレーム明暗渠	管規格:A-350×350+φ200mm, 表面コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 表面コンクリート規格:各種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山腹コルゲートフレーム明暗渠 WB340240	50m以下, 1.0を超え2.0m2以下, 標準	m	95.3	25,040	2,386,312		単 2号 03-04-01 管理費区分: 0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	15.7	26,650	418,405		02-03-01 管理費区分: 0
合計					2,804,717		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		集水桝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝設置		基	3	163,615	490,845		単 3号 B600-L600-H1400 管理費区分：0
集水桝設置		基	3	116,840	350,520		単 4号 B600-L600-H600 管理費区分：0
合計					841,365		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号		蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	5	22,690	113,450		単 5号 01-10-01 管理費区分：0
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	38,170	38,170		単 6号 01-10-01 管理費区分：0
合計					151,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
	CB210030	m3	270	277	74,790		管理費区分: 0
合計					74,790		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	61	3,281	200,141		管理費区分: 0
合計					200,141		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬 CB210110	標準, クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3	125	2,065	258,125		02-01-02 集水井残土(クラムシェル積込み) 管理費区分: 0	
積込(ルース) CB210020	土砂, 土量50,000m3未満	m3	202	267	53,934		02-01-02 山腹水路残土積込み 管理費区分: 0	
土砂等運搬 CB210110	標準, ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	m3	202	1,599	322,998		02-01-02 山腹水路残土(ハックホ積込み) 管理費区分: 0	
合計					635,057			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	路体(築堤)盛土		残土受入地での処理					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	327	262	85,674		02-01-02 管理費区分: 0	
合計					85,674			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	ホ-リング		φ90mm(集水ホ-リング)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	ホ-リング CB340110	集水井内, レキ質土, φ90mm, 50m/本以下	m	126	21,070	2,654,820		03-04-01 管理費区分:0
	ホ-リング CB340110	集水井内, レキ質土, φ90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	410	23,830	9,770,300		03-04-01 管理費区分:0
	ホ-リング CB340110	集水井内, 軟岩, φ90mm, 50m/本以下	m	20	24,120	482,400		03-04-01 管理費区分:0
	ホ-リング CB340110	集水井内, 軟岩, φ90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	35	27,180	951,300		03-04-01 管理費区分:0
	合計					13,858,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	ホーリング	φ 135mm(排水ホーリング)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホーリング CB340110	集水井内, 砂質土, φ 135mm, 50m/本以下	m	42	28,800	1,209,600		03-04-01 管理費区分: 0
合計					1,209,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	保孔管	二重管式集水管 φ 50mm(集水管)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保孔管 CB340120	集水井内, VP, 無し, 工場加工品, VP	m	591	274	161,934		03-04-01 管理費区分: 0
二重管式集水管材料費		式	1		3,653,650		単 7号 管理費区分: 0
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75 Z005002005		m	11	926	10,186		管理費区分: 0
合計					3,825,770		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	保孔管	SGP φ 100mm(排水管)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保孔管	集水井内, SGP, 無し, 各種						03-04-01
CB340120		m	42.4	3,456	146,534		管理費区分: 0
排水管材料費							単 8号
		式	1		185,636		管理費区分: 0
合計					332,170		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	ホーリング 仮設機材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ホーリング 仮設機材	集水井内, 標準						03-04-01
CB340130		回	1	559,700	559,700		管理費区分: 0
合計					559,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	集水井掘削	φ 3500mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削土留工 (ライナープレート土留工法) WB340010	A工法(クラムシェル掘削・排土), 13m, 0m, 標準	基	1	2,464,000	2,464,000		単 9号 03-04-01 管理費区分: 0
土留材料費 補強材有り		式	1		6,103,380		単 10号 管理費区分: 0
昇降用設備設置工 (ライナープレート土留工法) WB340040	標準(1.0)	m	13.7	10,730	147,001		単 11号 03-04-01 管理費区分: 0
昇降用設備材料費		式	1		627,100		単 12号 管理費区分: 0
合計					9,341,481		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	固定基礎コンクリート	土木(2) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	10.3	26,650	274,495		02-03-01 管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11	11,260	123,860		02-02-06 管理費区分: 0
合計					398,355		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	底張コンクリート	土木(2) 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し,	m3	9.3	26,650	247,845		02-03-01 管理費区分: 0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	13.7	14,960	204,952		02-02-06 管理費区分: 0
合計					452,797		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	井戸蓋	φ 3500mm, メッキ品					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
井戸蓋工 (ライフプレート土留工法)	標準(1.0)						単 13号 03-04-01
WB340030		基	1	593,900	593,900		管理費区分：0
ポリエチレン製ネット 網目10mm(黒色)							
ZZ99*01*03010		m2	10.5	1,730	18,165		管理費区分：0
合計					612,065		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	立入防止柵	H=1.8m(忍返し付金網フェンス)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立入防止柵設置 H=1.8m(忍返し付金網フェンス)							単 14号
		m	19	21,896	416,024		管理費区分：0
片開き門扉設置 W=1.0m, H=1.8m(忍返し付金網門扉)							単 15号
		基	1	159,890	159,890		管理費区分：0
合計					575,914		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	ヤト`造成							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 16号 02-05-16	
WB253610		m2	300	457	137,100		管理費区分：0	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,83日,無,有						単 17号 02-05-16	
WB253630		枚	33	8,902	293,766		管理費区分：0	
合計					430,866			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	掘削		土質：土砂,施工方法：片切掘削					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
掘削	土砂,片切掘削						02-01-02	
CB210100		m3	184	1,241	228,344		管理費区分：0	
合計					228,344			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	411	368	151,248		02-01-02 管理費区分:0
合計					151,248		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース) CB210020	土砂,土量50,000m3未満	m3	184	267	49,128		02-01-02 管理費区分:0
合計					49,128		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	229	963	220,527		02-02-01 管理費区分:0
合計					220,527		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	598	1,599	956,202		02-01-02 管理費区分:0
合計					956,202		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	路体（築堤）盛土	残土受入地での処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路体（築堤）盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02	
	CB210510	m3	598	262	156,676		管理費区分：0	
合計					156,676			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	植生基材吹付	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:100m2以上250m2未満						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無, 無						単 18号 06-02-04	
	WB810830	m2	229	6,356	1,455,524		管理費区分：0	
合計					1,455,524			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	床掘り	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し						02-01-03
	CB210030	m3	8	277	2,216		管理費区分:0
	合計				2,216		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	埋戻し	土質:土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
	CB210410	m3	4	3,281	13,124		管理費区分:0
	合計				13,124		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
	CB210080	m2	23	452	10,396		管理費区分：0
合計					10,396		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格：US3-B300A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×						単 19号 01-10-01
	WB821410 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	46.2	9,896	457,195		管理費区分：0
合計					457,195		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	82	2,569	210,658		単 20号 01-10-01 FC3-B300 管理費区分:0	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	5	18,790	93,950		単 21号 01-10-01 FG3-B1-B300 管理費区分:0	
合計					304,608			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:260mm						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	260mm,2層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	170	2,216	376,720		03-03-02 管理費区分:0	
合計					376,720			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	重建設機械分解組立輸送費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4 下クラム・テレ0.4上0.6下,標準(1.0)	回	1	546,900	546,900		単 22号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					546,900			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	仮設材運搬費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	52.93	4,070	215,425		単 23号 01-02-02 往路 管理費区分:0	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	52.93	4,070	215,425		単 23号 01-02-02 復路 管理費区分:0	
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	52.93	3,000	158,790		単 24号 01-02-02 管理費区分:0	
合計					589,640			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号		木根等処分費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
立木伐採費							単 25号
		式	1		1,598,700		管理費区分：0
伐根等処分費							単 26号
		式	1		280,405		管理費区分：0
合計					1,879,105		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号 WB340220	山腹コルゲートフォーム据付	50m以下, 0.5m2以下, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	14,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.412	36,210	14,918	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.412	30,700	12,648	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	0.823	22,640	18,632	管理費区分: 0	
	コルゲートフォーム A-350×350						[] [1]	
	Y001661000001		m	10	7,910	79,100	管理費区分: 0	
	バックホ運転	標準					[] [1]	単 27号 03-04-01
	WK340150		日	0.412	53,750	22,145	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	0.4%	式	1		257	管理費区分: 0	
	合計					147,700		
	単価					14,770	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号 WB340240	山腹コルゲートリウム明暗渠	50m以下, 1.0を超え2.0m2以下, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	25,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.806	36,210	29,185		管理費区分: 0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0.806	30,700	24,744		管理費区分: 0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	1.613	22,640	36,518		管理費区分: 0
	コルゲートリウム A-350×350							
	Y001661000001		m	10	7,910	79,100		管理費区分: 0
	硬質塩化ビニル管(有孔管) VU-200							
	Z235001035		m	10.1	2,930	29,593		管理費区分: 0
	バックホ運転	標準						単 28号 03-04-01 [] [1]
	WK340150		日	0.806	53,750	43,322		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	6%	式	1		7,938		管理費区分: 0
	合計					250,400		
	単価					25,040		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	集水桝設置		単位	基	単位数量	1	単価	163,615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集水桝設置	50m以下, 0.4を超え0.8m3以下, 標準						単 29号 03-04-01
	WB340270		基	1	131,800	131,800		管理費区分: 0
	生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%							
	Z230210240		m3	1.1	19,350	21,285		管理費区分: 0
	再生クラッシュヤーン RC-40							
	Z002122003		m3	0.3	4,500	1,350		管理費区分: 0
	マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用							
	Z231335005		個	3	3,060	9,180		管理費区分: 0
	合計					163,615		
	単価					163,615		円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	集水桝設置		単位	基	単位数量	1	単価	116,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集水桝設置 WB340270	50m以下, 0.4m3以下, 標準	基	1	108,200	108,200	単 30号 03-04-01 管理費区分: 0	
	生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240		m3	0.4	19,350	7,740	管理費区分: 0	
	再生クラッシュヤーン RC-40 Z002122003		m3	0.2	4,500	900	管理費区分: 0	
	合計					116,840		
	単価					116,840	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	22,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチク [®] (鎖付) T-2 600×600用	Z230153010	組	100	22,300	2,230,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		954	管理費区分:0	
合計						2,269,000		
単価						22,690	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	38,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレーチング(鎖付) T-25 600×600用	Z230153130	組	100	37,200	3,720,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						3,817,000		
単価						38,170	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	二重管式集水管材料費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	3,653,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	二重管式集水管 孔口VP φ 50-2000 ZZ99*01*02001		本	11	8,630	94,930	管理費区分：0	
	二重管式集水管 孔中VP φ 50-2000 ZZ99*01*02002		本	278	12,500	3,475,000	管理費区分：0	
	二重管式集水管 孔先VP φ 50-2000 先端コン含む ZZ99*01*02003		本	2	10,900	21,800	管理費区分：0	
	二重管式集水管 孔先VP φ 50-1000 先端コン含む ZZ99*01*02004		本	9	6,880	61,920	管理費区分：0	
	合計					3,653,650		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB340010	掘削土留工 (ライナープレート土留工法)	A工法(クラムシェル掘削・排土), 13m, 0m, 標準	単位	基	単位数量	1	単価	2,464,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	5.652	36,210	204,658	管理費区分: 0	
	トンネル特殊工						[] [1]	
	R0119		人	16.956	46,000	779,976	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	5.652	30,700	173,516	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	5.652	22,640	127,961	管理費区分: 0	
	クラムシェル運転						単 31号 03-04-01	
	WK340010		日	5.652	113,200	639,806	管理費区分: 0	
	クローラクレーン運転	A工法(クラムシェル掘削・排土), 標準(1.0)					単 32号 03-04-01	
	WK340130		日	5.652	63,490	358,845	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	14%	式	1		179,238	管理費区分: 0	
	合計					2,464,000		
	単価					2,464,000	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB340040	昇降用設備設置工 (ライフプレート土留工法)	標準(1.0)	単位	m	単位数量	10	単価	10,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.556	36,210	20,132		管理費区分:0
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	1.111	30,700	34,107		管理費区分:0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.556	22,640	12,587		管理費区分:0
	クローラクレーン運転	昇降用設備・井戸蓋, 標準(1.0)						単 33号 03-04-01 [] [1]
	WK340130		日	0.556	63,770	35,456		管理費区分:0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	5%	式	1		5,018		管理費区分:0
	合計					107,300		
	単価					10,730		円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	昇降用設備材料費		単位	式	単位数量	1	単価	627,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タラップ NT-A h:1500 メッキ ZZ99*01*03006		個	4	58,500	234,000	管理費区分:0	
	タラップ NT-B h:1000 メッキ ZZ99*01*03007		個	2	39,000	78,000	管理費区分:0	
	タラップ NT-C h:2700 メッキ ZZ99*01*03008		個	1	105,500	105,500	管理費区分:0	
	タラップ NT-D h:1500(有効長1000) メッキ ZZ99*01*03009		個	2	104,800	209,600	管理費区分:0	
	合計					627,100		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB340030	井戸蓋工 (ライナープレート土留工法)	標準(1.0)	単位	基	単位数量	1	単価	593,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.222	36,210	8,038	管理費区分:0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.444	30,700	13,630	管理費区分:0	
	普通作業員							
	R0102		人	0.222	22,640	5,026	管理費区分:0	
	クローラクレーン運転	昇降用設備・井戸蓋, 標準(1.0)						単 33号 03-04-01
	WK340130		日	0.222	63,770	14,156	管理費区分:0	
	井戸蓋 φ3500用 エキスパンﾄﾞメタル メッキ							
	Y000146000001		基	1	553,000	553,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		50	管理費区分:0	
	合計					593,900		
	単価					593,900	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	立入防止柵設置 H=1.8m(忍返し付金網フェンス)	条件	単位	m	単位数量	100	単価	21,896
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック, 2m						04-02-01
	CB420840		m	100	3,196	319,600	管理費区分: 0	
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)							04-02-01
	CB420841		m	100	18,700	1,870,000	管理費区分: 0	
	合計					2,189,600		
	単価					21,896	円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	片開き門扉設置 W=1.0m, H=1.8m(忍返し付金網門扉)	条件	単位	基	単位数量	1	単価	159,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	門扉	片開き, 2m以下						04-02-01
	CB420850		基	1	15,890	15,890	管理費区分: 0	
	門扉(材料費)							04-02-01
	CB420851		基	1	144,000	144,000	管理費区分: 0	
	合計					159,890		
	単価					159,890	円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[] [1]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	ハックホリ(クローラ型)運転							単 34号 02-05-16 [] [1]
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,730		
	単価					457		円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 83日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8,902
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:83日	枚	1	7,802	7,802	管理費区分:0	
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm			枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
合計						8,902		
単価						8,902	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB810830	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 3cm, 100m2以上250m 2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	6,356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚3cm 単価補正1.250(FP3)			m2	1	6,356.68	6,356	管理費区分:0	
合計						6,356		
単価						6,356	円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,569
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50	Z002324006	枚	100	1,600	160,000	管理費区分:0	
合計						256,900		
単価						2,569	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	18,790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367001	枚	100	380.46	38,046	管理費区分:0	
	JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 300用 幅995mm	Z230151005	枚	100	18,400	1,840,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		954	管理費区分:0	
	合計					1,879,000		
	単価					18,790	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4 下クム・レ0.4上0.6下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	546,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	2.7	30,700	82,890	管理費区分:0	
	ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1.000						[] [1]	
	L001130006		日	1.4	52,400	73,360	管理費区分:0	
	運搬費等率						[1] []	
	ZS7210040	250%	式	1		390,625	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		25	管理費区分:0	
	合計					546,900		
	単価					546,900	円/回	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 .6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1.000		Z006810104	t	1	4,070	4,070	管理費区分: 0	
合計						4,070		
単価						4,070	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1,500	3,000	管理費区分: 0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	立木伐採費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	1,598,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立木伐採 胸高直径3~9cm ZZ99*01*04001		本	70	1,062	74,340	管理費区分：0	
	立木伐採 胸高直径10~20cm ZZ99*01*04002		本	25	1,800	45,000	管理費区分：0	
	立木伐採 胸高直径21~30cm ZZ99*01*04003		本	26	7,125	185,250	管理費区分：0	
	立木伐採 胸高直径31~40cm ZZ99*01*04004		本	17	26,700	453,900	管理費区分：0	
	立木伐採 胸高直径41~50cm ZZ99*01*04005		本	18	35,175	633,150	管理費区分：0	
	立木伐採 胸高直径51~60cm ZZ99*01*04006		本	5	41,412	207,060	管理費区分：0	
	合計					1,598,700		

2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	伐根等処分費	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	280,405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運搬(伐木除根)	機械施工,無し,無し,60.0km以下,全ての費用						03-02-03
	CB320580		m3	18.2	3,319	60,405	管理費区分:0	
	処分費(t)							単 35号 01-02-02
	WB020052		t	10	22,000	220,000	管理費区分:0	
	合計					280,405		

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WK340150	ハックホリ運転	標準	単位	日	単位数量	1	単価	53,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	37	137	5,069	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	機械条件:供用 持込						
	M000202100		供用日	1.58	8,600	13,588	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					53,750		
	単価					53,750	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WK340150	ハックホリ運転	標準	単位	日	単位数量	1	単価	53,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	37	137	5,069	管理費区分:0	
	ハックホリ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	機械条件:供用 持込						
	M000202100		供用日	1.58	8,600	13,588	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分:0	
	合計					53,750		
	単価					53,750	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 WB340270	集水桝設置	50m以下, 0.4を超え0.8m3以下, 標準	単位	基	単位数量	1	単価	131,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.8	36,210	28,968	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.6	30,700	18,420	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1.2	22,640	27,168	管理費区分: 0	
	型わく工						[] [1]	
	R0133		人	0.3	36,720	11,016	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しな, 0時間					単 36号 90-02-02 [] [1]	
	K0202100		時間	4.2	8,973	37,686	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	7%	式	1		8,542	管理費区分: 0	
	合計					131,800		
	単価					131,800	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WB340270	集水桝設置	50m以下, 0.4m3以下, 標準	単位	基	単位数量	1	単価	108,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[] [1]	
	R0125		人	0.7	36,210	25,347	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[] [1]	
	R0101		人	0.5	30,700	15,350	管理費区分: 0	
	普通作業員						[] [1]	
	R0102		人	1	22,640	22,640	管理費区分: 0	
	型わく工						[] [1]	
	R0133		人	0.2	36,720	7,344	管理費区分: 0	
	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 36号 90-02-02 [] [1]	
	K0202100		時間	3.4	8,973	30,508	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] []	
	ZS8000004	7%	式	1		7,011	管理費区分: 0	
	合計					108,200		
	単価					108,200	円/基	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号 WK340010	クラムシェル運転		単位	日	単位数量	1	単価	113,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	137	6,165	管理費区分:0	
	油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3							
	L001015015		日	1.41	51,000	71,910	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		35	管理費区分:0	
	合計					113,200		
	単価					113,200	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号 WK340130	クローラークレーン運転	A工法(グラブ掘削・排土), 標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	63,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	12	137	1,644	管理費区分: 0	
	クローラークレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001140051		日	1.47	18,200	26,754	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分: 0	
	合計					63,490		
	単価					63,490	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号 WK340130	クロークレーン運転	昇降用設備・井戸蓋, 標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	63,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	14	137	1,918	管理費区分: 0	
	クロークレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 4.9t吊 単価補正1.000							
	L001140051		日	1.47	18,200	26,754	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分: 0	
	合計					63,770		
	単価					63,770	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	22,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 再生化施設受入価格 木くず		Y007600001001	t	100	22,000	2,200,000	管理費区分:T	
合計						2,200,000		
単価						22,000	円/t	

4次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 K0202100	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(2次) 山積0.28m3 1.7t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	8,973
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)	R0114	人	0.17	35,090	5,965	管理費区分: 0		
軽油	Z006702002	L	5.9	137	808	管理費区分: 0		
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	M000202100	時間	1	2,200	2,200	管理費区分: 0		
合計					8,973			
単価					8,973	円/時間		

登 録 単 価

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000146000001	井戸蓋	φ3500用 エキスパントメタル メッキ	基	553,000	2026	5	確定
Y001661000001	コルゲートフリューム	A-350×350	m	7,910	2026	5	確定
Y002064000001	金網柵	PF-2型 H=1800mm(忍び付)	m	18,700	2026	5	確定
Y002065001001	門扉	PF-G型 H=1800mm(片開き)	基	144,000	2026	5	確定
Y004004001001	硬質塩化ビニル管	別途計上	m	0	2026	5	確定
Y004011000001	ガス管	別途計上	m	0	2026	5	確定
Y007600001001	処分費	再生化施設受入価格 木くず	t	22,000	2026	5	確定
ZZ99*01*02001	二重管式集水管	孔口VP φ50-2000	本	8,630	2026	5	確定
ZZ99*01*02002	二重管式集水管	孔中VP φ50-2000	本	12,500	2026	5	確定
ZZ99*01*02003	二重管式集水管	孔先VP φ50-2000 先端コン含む	本	10,900	2026	5	確定
ZZ99*01*02004	二重管式集水管	孔先VP φ50-1000 先端コン含む	本	6,880	2026	5	確定
ZZ99*01*02005	配管用炭素鋼鋼管	SGP-ZN φ100A	m	3,490	2026	5	確定
ZZ99*01*02006	配管用炭素鋼鋼管	SGP φ100A	m	4,420	2026	5	確定
ZZ99*01*02007	一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	ショート(90E(s))	個	2,320	2026	5	確定
ZZ99*01*03001	ライナープレート	φ3500 t=2.7mm メッキ	m	211,500	2026	5	確定
ZZ99*01*03002	ライナープレート集水加工	φ50mm	孔	1,160	2026	5	確定
ZZ99*01*03003	補強リング	φ3500×H125 メッキ	組	223,000	2026	5	確定

登 録 単 価

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*03004	パネチカルスティパー	H175 メッキ(取付金具含む)	m	25,800	2026	5	確定
ZZ99*01*03005	Uボルト	M16×665	組	1,890	2026	5	確定
ZZ99*01*03006	タラップ NT-A	h:1500 メッキ	個	58,500	2026	5	確定
ZZ99*01*03007	タラップ NT-B	h:1000 メッキ	個	39,000	2026	5	確定
ZZ99*01*03008	タラップ NT-C	h:2700 メッキ	個	105,500	2026	5	確定
ZZ99*01*03009	タラップ NT-D	h:1500(有効長1000) メッキ	個	104,800	2026	5	確定
ZZ99*01*03010	ポリエチレン製ネット	網目10mm(黒色)	m2	1,730	2026	5	確定
ZZ99*01*04001	立木伐採	胸高直径3～9cm	本	1,062	2026	5	確定
ZZ99*01*04002	立木伐採	胸高直径10～20cm	本	1,800	2026	5	確定
ZZ99*01*04003	立木伐採	胸高直径21～30cm	本	7,125	2026	5	確定
ZZ99*01*04004	立木伐採	胸高直径31～40cm	本	26,700	2026	5	確定
ZZ99*01*04005	立木伐採	胸高直径41～50cm	本	35,175	2026	5	確定
ZZ99*01*04006	立木伐採	胸高直径51～60cm	本	41,412	2026	5	確定

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
斜面对策 (0001)	式	1		37,578,987	
山腹水路工 (0002)	式	1		4,985,787	
山腹集水路・排水路工 (0003)	式	1		1,188,085	工種 07:砂防・地すべり等工事
山腹コルゲートリユーム (0004) (P)	m	73		1,188,085	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 管規格		A-350-350			
Q02 表面コンクリート打設の有無		有り			
Q03 表面コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
Q04 表面コンクリート規格		各種			
Q05 山腹コルゲートリユーム設置費		山腹コルゲートリユーム据付			
Q06 表面コンクリート打設費		コンクリート			
山腹コルゲートリユーム据付	m	72.5	14,770	1,070,825	WB340220 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 平均運搬距離		50m以下			
J02 掘削断面積		0.5m2以下			
J03 バックホウ供用日当り運転時間		標準			
コンクリート	m3	4.4	26,650	117,260	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		延長無し 全ての費用			単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h	%	4.229		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.892		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.528		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	3.108		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村)
標準構成比			2.76		
標準単価			28,300		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	2.205		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	0.462		123	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.744		20,718	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			78.96		
標準単価			20,400		
地区単価			19,350		
軽油	%	0.793		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.006		2.72	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山腹明暗渠工 (0005)	式	1		2,804,717	工種 07:砂防・地すべり等工事
山腹コルゲートリウム明暗渠 (0006) (P)	m	95		2,804,717	第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

Q01 管規格		A-350×350+φ200mm			
Q02 表面コンクリート打設の有無		有り			
Q03 表面コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
Q04 表面コンクリート規格		各種			
Q05 山腹コルゲートリウム明暗渠設置費		山腹コルゲートリウム明暗渠			
Q06 表面コンクリート打設費		コンクリート			
山腹コルゲートリウム明暗渠	m	95.3	25,040	2,386,312	WB340240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 平均運搬距離		50m以下			
J02 掘削断面積		1.0を超え2.0m2以下			
J03 バックホウ供用日当り運転時間		標準			
コンクリート	m3	15.7	26,650	418,405	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.229		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			3.85		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		52,800		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)	
	地区単価		55,900		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増	B地区	
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分	0	
普通作業員	%	7.892		2,103	R0102		
	標準構成比		8.53		管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	3.528		940.2	R0125		
	標準構成比		2.91		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	3.108		828.2	R0101		
	標準構成比		2.76		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.05	単 2026.05	
	地区単価		30,700		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
運転手(特殊)					R0114		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	2.205		587.7	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	0.462		123	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.744		20,718	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			78.96		
標準単価			20,400		
地区単価			19,350		
軽油	%	0.793		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.77		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.006		2.72	管理費区分 0
集水樹工 (0007)	式	1		992,985	工種 07:砂防・地すべり等工事
集水樹					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0008)	箇所	6		841,365	第0003号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
集水桝設置	基	3	163,615	490,845	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝設置	基	1	131,800	131,800	WB340270 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 平均運搬距離 J02 内空体積 J03 バックホウ供用日当り運転時間	50m以下 0.4を超え0.8m3以下 標準		
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	1.1	19,350	21,285	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
再生クラッシュラン RC-40	m3	0.3	4,500	1,350	単価補正 Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マンホール用足掛金物 ワト`ステップ` 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝設置	基	3	116,840	350,520	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝設置	基	1	108,200	108,200	WB340270 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 平均運搬距離	50m以下			
	J02 内空体積	0.4m3以下			
	J03 バックホウ供用日当り運転時間	標準			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	0.4	19,350	7,740	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
再生クラッシュラン RC-40	m3	0.2	4,500	900	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0009)	枚	6		151,620	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	5	22,690	113,450	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
		J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	無し 無し		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
蓋版	枚	1	38,170	38,170	WB821430 管理費区分 0	
		J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
地下水排除工 (0010)	式	1		32,162,334		
作業土工 (0011)	式	1		995,662	工種 07:砂防・地すべり等工事	
床掘り (0012)	m3	270		74,790	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	270	277	74,790	CB210030 244.12 管理費区分 0	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	57.505		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.87		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	20.66		57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			23.66		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0013)	m3	60		200,141	オプション入力 第0006号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	61	3,281	200,141	CB210410 3339.7
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハックホ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンク及びドラム 質量 60~80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.668	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	48.313	53.26 25,400	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	28.07		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.42		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	10.9		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.82		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	2.749		90.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.72		
標準単価			138		
地区単価			137		
ガソリン レギュラー	%	0.762		25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.83		
標準単価			154		
地区単価			139		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0
土砂等運搬 (0014)	m3	330		635,057	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	125		2,065	CB210110 1808.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土砂等発生現場 標準 J02 積込機種・規格 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 無し J11 運搬距離(km)(DID区間無) 7.5km以下
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		858.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 44.67 標準単価 20,847 地区単価 21,400 供用日当りの損耗品費 747
運転手(一般)					R0115

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	45.469		938.8	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.946		267.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.01		0.5	管理費区分 0
積込(ルース)	m3	202	267	53,934	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			
バックホリ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			42.39		
標準単価			21,500		
地区単価			22,900		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	42.401		113.3	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			38.74		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	16.886		45.12	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.87		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.033		0.18	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	202	1,599	322,998	CB210110 1400.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		664.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	45.472		726.9	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.949		207	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.004		0.5	管理費区分 0
路体(築堤)盛土 (0015)	m3	330		85,674	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土					CB210510 240.29

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	327	262	85,674	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルラム型 運転質量11～12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500		
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090		
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	事業区分	砂防・地すべり対策
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事						
標準構成比			21.14			歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
地区単価			22,640			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	13.63		35.73		Z006702002
標準構成比			14.98			管理費区分 0
標準単価			138			歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.038		0.15		管理費区分 0
集排水ホーリング工 (0016)	式	1		19,786,060		工種 07:砂防・地すべり等工事
ホーリング (0017)	m	591		13,858,820		オプション入力
						第0009号内訳書
						単位数 1 m
						管理費区分 0
						歩 2026.05 単 2026.05
						単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
ホーリング	m	126	21,070	2,654,820		CB340110 19208.0
						管理費区分 0
J01 施工場所		集水井内				歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 土質区分 J03 呼び径 J04 削孔長区分		レキ質土 φ90mm 50m/本以下			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボートリフトマシン[ロータリバールーフ式] スキッド型 55kW級	%	30.313		6,386	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			33.25 84,200 84,200		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	%	1.547		326	L001110014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.49 4,090 4,660		
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	%	1.424		299.9	M000571004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.48 3,260 3,440		
その他(機械)	%	0.101		21.29	管理費区分 0
普通作業員					R0102

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	11.601		2,444	
標準構成比			14.28		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			22,640		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.275		1,954	R0125
標準構成比			8.71		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	7.861		1,656	R0101
標準構成比			7.95		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			30,700		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.167		35.22	管理費区分 0
ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	%	9.778		2,060	Z006404005
標準構成比			8.12		管理費区分 0
標準単価			52,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			68,700		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	%	7.894		1,663	Z006405005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
リングピット φ90mm用	%	7.234		1,524	Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.439		724.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	9.346		1,969	管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		6.99	管理費区分 0
ホーリング	m	410	23,830	9,770,300	CB340110 21944.0 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 施工場所 J02 土質区分 J03 呼び径 J04 削孔長区分		集水井内 レキ質土 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボローリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	%	32.163		7,662	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			34.92 84,200 84,200		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	%	1.648		392.5	L001110014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.57 4,090 4,660		
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	%	1.516		361.2	M000571004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.56 3,260 3,440		
その他(機械)	%	0.102		24.33	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	12.312		2,933	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		15		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	9.844		2,345	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.15		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	8.341		1,987	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.35		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
その他(労務)	%	0.178		42.48	管理費区分 0
ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	%	8.639		2,058	Z006404005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		7.1		
	標準単価		52,000		
	地区単価		68,700		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	%	6.981	5.75 38,300 50,500	1,663	Z006405005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
リングピット φ90mm用	%	6.393	5.24 57,600 76,300	1,523	Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.649	3.99 138 137	869.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	8.215		1,957	管理費区分 0
諸雑費	%	0.019		12.29	管理費区分 0
ホーリング					CB340110 21871.0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m	20	24,120	482,400	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所 J02 土質区分 J03 呼び径 J04 削孔長区分		集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本以下			
ローリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	%	29.405		7,090	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			32.42 84,200 84,200		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	%	1.498		361.3	L001110014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.45 4,090 4,660		
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	%	1.388		334.6	M000571004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.45 3,260 3,440		
その他(機械)	%	0.101		24.25	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	11.26		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			13.93		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	9.004		2,171	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.5		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
特殊作業員	%	7.635		1,841	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.76		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
その他(労務)	%	0.166		40.11	管理費区分 0
インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	%	10.68		2,575	Z006405005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
			8.93		
標準構成比			38,300		
標準単価			50,500		
地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ト`リルハ`イフ φ90mm用 (1.0m)	%	8.544	7.13	2,060	Z006404005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		52,000		
	標準単価		68,700		
	地区単価				
リング`ビ`ット φ90mm用	%	7.59	6.32	1,830	Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		57,600		
	標準単価		76,300		
	地区単価				
軽油	%	3.341	3.71	805.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		138		
	標準単価		137		
	地区単価				
その他(材料)	%	9.373		2,260	管理費区分 0
諸雑費	%	0.015		12.24	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ホーリング	m	35	27,180	951,300	CB340110 24911.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所 J02 土質区分 J03 呼び径 J04 削孔長区分		集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本を超え80m/本以下			
ホーリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	%	31.344		8,517	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			34.19 84,200 84,200		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	%	1.598		434.2	L001110014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.53 4,090 4,660		
クワトロポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	%	1.48		402.1	M000571004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.53 3,260 3,440		
その他(機械)					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.102		27.62	管理費区分 0
普通作業員	%	11.994		3,259	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.68		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	9.583		2,604	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.95		
			31,000		
			36,210		
特殊作業員	%	8.122		2,207	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.17		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	0.177		48.22	管理費区分 0
インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	%	9.476		2,575	Z006405005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
			7.84		
			38,300		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			50,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ト`リルハ`イフ` φ90mm用 (1.0m)	%	7.581		2,060	Z006404005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		6.26		
	標準単価		52,000		
	地区単価		68,700		
リング`ビ`ット φ90mm用	%	6.727		1,828	Z006406001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.54		
	標準単価		57,600		
	地区単価		76,300		
軽油	%	3.549		964.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.9		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
その他(材料)	%	8.255		2,243	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		10.46	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ホーリング (0018)	m	42		1,209,600	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ホーリング	m	42	28,800	1,209,600	CB340110 26461.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工場所 J02 土質区分 J03 呼び径 J04 削孔長区分	集水井内 礫質土 φ135mm 50m/本以下		
ホーリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	%	31.627		9,107	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		34.42 84,200 84,200	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	%	1.612		464.2	L001110014 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
		標準構成比 標準単価 地区単価		1.54 4,090 4,660	

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
クワットポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min	%	1.493		429.9	M000571004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.54		
			3,260		
	標準構成比				
	標準単価				
	地区単価		3,440		
その他(機械)	%	0.102		29.33	管理費区分 0
普通作業員	%	12.103		3,485	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.78		
			25,400		
	標準構成比				
	標準単価				
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	9.679		2,787	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.02		
			31,000		
	標準構成比				
	標準単価				
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	8.203		2,362	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村)
			8.23		
			28,300		
	標準構成比				
	標準単価				

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.178		51.23	管理費区分 0
トールハイト φ135mm用 (1.0m)	%	8.717		2,510	Z006404007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.19		
	標準単価		63,500		
	地区単価		83,800		
リングピット φ135mm用	%	7.248		2,087	Z006406004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.98		
	標準単価		79,200		
	地区単価		104,500		
インナーロット φ135mm用 (1.0m)	%	6.213		1,789	Z006405007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		5.12		
	標準単価		41,100		
	地区単価		54,300		
軽油	%	3.584		1,032	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比			3.93		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			138		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	9.22		2,655	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		11.34	管理費区分 0
保孔管 (0019)	m	591		3,825,770	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
保孔管	m	591	274	161,934	CB340120 586.38 管理費区分 0
J01 施工場所					歩 2026.05 単 2026.05
J02 保孔管種別					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
J03 スレーナ現場加工の有無					労調係数 1.000 00-00 0
J04 製品区分					豪雪割増
J05 保孔管種類(VP)					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	41.267		113.1	R0102 管理費区分 0
標準構成比			21.65		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		25,400		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	26.413		72.39	R0125	
	標準構成比		10.57		管理費区分	0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	22.396		61.38	R0101	
	標準構成比		9.65		管理費区分	0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		30,700		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	9.895		27.12	管理費区分	0
硬質塩化ビニル管 別途計上	%	0		0	Y004004001001	
	標準構成比		53.53		管理費区分	0
	標準単価		296		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		0		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.029		0.11	管理費区分 0
二重管式集水管材料費	式	1		3,653,650	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
二重管式集水管 孔口VP φ50-2000	本	11	8,630	94,930	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
二重管式集水管 孔中VP φ50-2000	本	278	12,500	3,475,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
二重管式集水管 孔先VP φ50-2000 先端コン含む	本	2	10,900	21,800	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平舘村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
二重管式集水管 孔先VP φ50-1000 先端コーン含む	本	9	6,880	61,920	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 潮間割増 0%
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	m	11	926	10,186	Z005002005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 潮間割増 0%
保孔管 (0020)	m	42		332,170	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0	豪雪割増 潮間割増 0%
保孔管	m	42.4	3,456	146,534	CB340120 5495.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0	週休2日補正 週休2日(月単位)
		J01 施工場所	集水井内			
		J02 保孔管種別	SGP			
		J03 スレーナ現場加工の有無	無し			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 保孔管種類(SGP)		各種			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホーリングマシン[ロータリパーカッション式] スキッド型 55kW級	%	34.116		1,179	M000601011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	21.47		
		標準単価	84,200		
		地区単価	84,200		
その他(機械)	%	3.75		129.6	管理費区分 0
配管工	%	38.543		1,332	R0136 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	24.6		
		標準単価	27,000		
		地区単価	26,620		
特殊作業員	%	7.986		276	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	4.63		
		標準単価	28,300		
		地区単価	30,700		
普通作業員	%	5.229		180.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
		標準構成比	3.69		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		25,400		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	4.178		144.4	R0125	
	標準構成比		2.25		管理費区分 0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		36,210		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	6.14		212.2	管理費区分 0	
ガス管 別途計上	%	0		0	Y004011000001	
	標準構成比		37.14		管理費区分 0	
	標準単価		1,890		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		0		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.058		2.1	管理費区分 0	
排水管材料費	式	1		185,636	オプション入力	
					単価数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管用炭素鋼鋼管 SGP-ZN φ100A	m	4.4	3,490	15,356	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
配管用炭素鋼鋼管 SGP φ100A	m	38	4,420	167,960	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ショート(90E(s))	個	1	2,320	2,320	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ホーリング 仮設機材 (0021) (P)	回	1		559,700	第0013号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0
Q01 ホーリング 機械据付撤去費		ホーリング 仮設機材			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ホーリング仮設機材	回	1	559,700	559,700	CB340130 530640.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		集水井内				
J02 クロークレーン賃料補正係数		標準				
クロークレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	%	12.19		68,224	L001140051 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		12.08			
	標準単価		17,100			
	地区単価		18,200			
普通作業員	%	24.296		135,981	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		28.75			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	20.056		112,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		18.11			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	14.255		79,783	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		13.86		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
運転手(特殊)	%	15.668		87,688	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		13.61		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
その他(労務)	%	12.801		71,642	管理費区分 0
軽油	%	0.734		4,108	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.78		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0		25	管理費区分 0
集水井工					工種 07:砂防・地すべり等工事

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0022)	式	1		10,804,698	
集水井掘削 (0023)	m	13		9,341,481	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削土留工 (ライナープレート土留工法)	基	1	2,464,000	2,464,000	WB340010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法の種類		A工法(グラムシェル掘削・排土)			
J02 砂・砂質、粘性、レキ質土掘長(L1)(実)		13m			
J03 岩塊・玉石、軟、中硬岩掘長(L2)(実)		0m			
J04 クローラクレーン賃料補正		標準			
土留材料費 補強材有り	式	1		6,103,380	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライナープレート φ3500 t=2.7mm メッキ	m	13	211,500	2,749,500	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライナープレート集水加工 φ50mm	孔	280	1,160	324,800	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
補強リング φ3500×H125 メッキ	組	7	223,000	1,561,000	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パーチカルステイナー H175 メッキ(取付金具含む)	m	52.8	25,800	1,362,240	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
Uボルト M16×665	組	56	1,890	105,840	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
昇降用設備設置工 (ライナーレト土留工法)	m	13.7	10,730	147,001	WB340040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 クローラクレン賃料補正		標準(1.0)			
昇降用設備材料費	式	1		627,100	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タラップ NT-A h:1500 メッキ	個	4	58,500	234,000	ZZ99*01*03006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タラップ NT-B h:1000 メッキ	個	2	39,000	78,000	ZZ99*01*03007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タラップ NT-C h:2700 メッキ	個	1	105,500	105,500	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タラップ NT-D h:1500(有効長1000) メッキ	個	2	104,800	209,600	ZZ99*01*03009 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
固定基礎コンクリート (0024)	m3	10		398,355	オプション入力 第0015号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	10.3	26,650	274,495	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
		J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物		
		J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J03 コンクリート規格 J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.229		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.892		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.53		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	3.528		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.91		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	3.108		828.2	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.76		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	2.205		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.75		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
その他(労務)	%	0.462		123	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.744		20,718	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			78.96		
標準単価			20,400		
地区単価			19,350		
軽油	%	0.793		211.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.77		
標準単価			138		
地区単価			137		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.006		2.72	単価補正 管理費区分 0
型枠	m2	11	11,260	123,860	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			9.51		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	18.69		2,104	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
底張コンクリート (0025)	m3	9		452,797	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	9.3	26,650	247,845	CB240010 27663.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別					無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法					コンクリートポンプ車打設
J03 コンクリート規格					土木(2)・港湾(5) 18-8-40
J04 設計日打設量					10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類					一般養生
J06 圧送管延長距離区分					延長無し
J13 費用の内訳					全ての費用
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90~110m3/h	%	4.229		1,127	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			3.85		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.033		8.78	管理費区分 0
普通作業員	%	7.892		2,103	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	8.53 25,400 22,640	
土木一般世話役	%	3.528		940.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.91 31,000 36,210	
特殊作業員	%	3.108		828.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.76 28,300 30,700	
運転手(特殊)	%	2.205		587.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			標準構成比	1.75	

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価		28,900		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	0.462		123	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	77.744		20,718	Z230210240	
	標準構成比		78.96		管理費区分 0	
	標準単価		20,400		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		19,350		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	0.793		211.4	Z006702002	
	標準構成比		0.77		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.006		2.72	管理費区分 0	
型枠	m2	13.7	14,960	204,952	CB240210 13667.0	
	J01 型枠の種類		一般型枠		管理費区分 0	
	J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
型わく工	%	50.588		7,566	単価補正	
	標準構成比		45.23		R0133	
	標準単価		30,000		管理費区分	0
	地区単価		36,720		歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	26.484		3,961	R0102	
	標準構成比		32.52		管理費区分	0
	標準単価		25,400		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		22,640		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	10.638		1,591	R0125	
	標準構成比		9.97		管理費区分	0
	標準単価		31,000		歩	2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区	外ヶ浜町(旧平館村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(労務)	%	12.276		1,836	管理費区分	0
諸雑費	%	0.014		6	管理費区分	0
井戸蓋					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0026)	枚	1		612,065	第0017号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
井戸蓋工 (ライナープレート土留工法)	基	1	593,900	593,900	WB340030 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 クローラクレン賃料補正		標準(1.0)			
ポリエチレン製ネット 網目10mm(黒色)	m2	10.5	1,730	18,165	ZZ99*01*03010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立入防止柵工 (0027)	式	1		575,914	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
立入防止柵 (0028)	m	20		575,914	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
立入防止柵設置 H=1.8m(忍返し付金網フェンス)	m	19	21,896	416,024	オプション入力 単位数 100 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
金網・支柱(立入防止柵)	m	100	3,196	319,600	CB420840 3487.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 基礎種別		基礎ブロック				
J03 支柱間隔		2m				
普通作業員	%	87.848		2,807	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			90.31			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.32		361.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05	
標準構成比			8.88			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要				
	標準単価		31,000		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)				
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0				
					豪雪割増				
					潮間割増 0% 係数ランク 1				
					単価補正				
その他(労務)	%	0.81		25.88	管理費区分 0				
諸雑費	%	0.022		1.42	管理費区分 0				
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)	m	100	18,700	1,870,000	CB420841 1.0				
					管理費区分 0				
					歩 2026.05 単 2026.05				
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)				
					労調係数 1.000 00-00 0				
					豪雪割増				
					潮間割増 0% 係数ランク 1				
					単価補正				
金網柵 PF-2型 H=1800mm(忍び付)	%	100		18,700	Y002064000001				
標準構成比			100		管理費区分 0				
標準単価			1		歩 2026.05 単 2026.05				
地区単価			18,700		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)				
					労調係数 1.000 00-00 0				
					豪雪割増				
					潮間割増 0% 係数ランク 1				
					単価補正				
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0				
片開き門扉設置 W=1.0m, H=1.8m(忍返し付金網門扉)	基	1	159,890	159,890	オプション入力				
					単位数 1 基				
					管理費区分 0				

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
門扉	基	1	15,890	15,890	CB420850 16546.0 管理費区分 0
J01 門扉種別		片開き			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 門柱高		2m以下			
普通作業員	%	68.409		10,867	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			73.69		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	29.625		4,706	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.35		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.96		311.3	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.006		5.7	管理費区分 0
門扉(材料費)	基	1	144,000	144,000	CB420851 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
門扉 PF-G型 H=1800mm(片開き)	%	100		144,000	Y002065001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	100		
		標準単価	1		
		地区単価	144,000		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
仮設工 (0029)	式	1		430,866	
作業ヤード整備工 (0030)	式	1		430,866	工種 99:
ヤード造成 (0031)	m2	300		430,866	オプション入力 第0019号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	300	457	137,100	WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	33	8,902	293,766	WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.05 単 2026.05
J04 供用日数(日)(実数入力)		83日			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
J05 継続工事の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
道路改良 (0032)	式	1		4,005,188	
道路土工 (0033)	式	1		1,762,125	
掘削工 (0034)	式	1		428,720	工種 04:道路改良工事
掘削 (0035)(P)	m3	180		228,344	第0020号内訳書
					単位数 1 m3
					管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
Q01 土質 Q02 施工方法 Q06 掘削費		土砂 片切掘削 掘削			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	184	1,241	228,344	CB210100 1311.8 管理費区分 0
J01 土質 J02 施工方法		土砂 片切掘削			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	10.562		131	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.34 20,100 21,500		
普通作業員	%	71.189		883	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			75.52 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	12.859		159.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			10.02		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
	標準単価		28,900		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)		
	地区単価		35,090		労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
軽油	%	5.375		66.67	Z006702002		
	標準構成比		5.12		管理費区分 0		
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05		
	地区単価		137		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
諸雑費	%	0.015		0.83	管理費区分 0		
掘削 (0036) (P)	m3	410		151,248	第0021号内訳書		
					単位数量 1 m3		
					管理費区分 0		
					歩 2026.05 単 2026.05		
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					週休2日補正 週休2日(月単位)		
掘削	m3	411	368	151,248	CB210100 331.59		
					管理費区分 0		
					歩 2026.05 単 2026.05		
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)		
					労調係数 1.000 00-00 0		
					豪雪割増		
					潮間割増 0% 係数ランク 1		
					単価補正		
	J01 土質	土砂					
	J02 施工方法	オーブソカット					
	J03 押土の有無	無し					
	J04 障害の有無	無し					
	J05 施工数量	5,000m3未満					

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
パックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.72		
標準単価			20,100		
地区単価			21,500		
運転手(特殊)	%	41.477		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			37.91		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	17.33		63.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.37		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.015		0.14	管理費区分 0
積込(ルース) (0037) (P)	m3	180		49,128	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土質		土砂			
Q02 作業内容		土量50,000m3未満			
Q03 機械積込費		積込(ルース)			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
積込(ルース)	m3	184	267	49,128	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 土質		土砂			CB210020 240.9
J02 作業内容		土量50,000m3未満			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	40.68	42.39	108.7	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			42.39		M000202142
標準単価			21,500		管理費区分 0
地区単価			22,900		歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			38.74		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
標準単価			28,900		労調係数 1.000 00-00 0
地区単価			35,090		豪雪割増 B地区
豪雪割増					潮間割増 0% 係数ランク 1
潮間割増					単価補正
単価補正					
運転手(特殊)	%	42.401	38.74	113.3	R0114
標準構成比			38.74		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			35,090		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
標準構成比			38.74		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			28,900		豪雪割増
地区単価			35,090		潮間割増 0% 係数ランク 1
豪雪割増					単価補正
潮間割増					
単価補正					
軽油	%	16.886	18.87	45.12	Z006702002
標準構成比			18.87		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
標準構成比			18.87		労調係数 1.000 00-00 0
標準単価			138		豪雪割増
地区単価			137		潮間割増 0% 係数ランク 1
豪雪割増					単価補正
潮間割増					
単価補正					

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
諸雑費	%	0.033		0.18	単価補正	管理費区分 0
法面整形工 (0038)	式	1		220,527	工種 04:道路改良工事	
法面整形(切土部) (0039)(P)	m2	230		220,527	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	
	Q01 現場制約	無し			歩 2026.05 単 2026.05	
	Q02 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
	Q03 法面整形費	法面整形			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	229	963	220,527	CB220010 918.97 管理費区分 0	
	J01 整形箇所	切土部			歩 2026.05 単 2026.05	
	J03 現場制約の有無	無し			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
	J04 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0	
	J05 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0	
	標準構成比		9.24		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準単価		8,800		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
	地区単価		9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		38.72		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		22.32		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.24		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.48		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費					

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	0.02		0.23	管理費区分 0
残土処理工 (0040)	式	1		1,112,878	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0041) (P)	m3	600		956,202	第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂等発現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05
Q02 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	598	1,599	956,202	CB210110 1400.5 管理費区分 0
J01 土砂等発現場		標準			歩 2026.05 単 2026.05
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		7.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.575		664.6	M000301005 管理費区分 0
標準構成比			44.67		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			20,847		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	45.472		726.9	R0115 管理費区分 0
標準構成比			40.44		歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		23,600		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
	地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	12.949		207	Z006702002	
	標準構成比		14.89		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.004		0.5	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土 (0042)	m3	600		156,676	オプション入力	
					第0025号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	598	262	156,676	CB210510 240.29	
					管理費区分 0	
	J01 施工幅員	4.0m以上			歩 2026.05 単 2026.05	
	J02 施工数量	20,000m3未満			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)	
	J03 障害の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
フルトラクタ [湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.87		
標準単価			6,010		
地区単価			6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.44		
標準単価			11,200		
地区単価			11,500		
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.57		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.14		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.98		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0
法面工 (0043)	式	1		1,455,524	
植生工 (0044)	式	1		1,455,524	工種 04:道路改良工事
植生基材吹付 (0045)	m2	230		1,455,524	第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 吹付厚		3cm			
Q02 工種区分		植生基材吹付工			
Q03 施工規模		100m2以上250m2未満			
Q04 植生基材吹付費		機械播種施工による植生工			
Q05 繊維ネット費		計上しない			
機械播種施工による植生工	m2	229	6,356	1,455,524	WB810830 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 工種区分		植生基材吹付工			
J02 吹付厚		3cm			
J03 施工規模		100m2以上250m2未満			
J04 時間制約を受ける場合の補正		無			
J05 法面垂直高による補正		無			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J06 枠内吹付の場合の補正					単価補正
排水構造物工 (0046)	式	1		787,539	
作業土工 (0047)	式	1		25,736	工種 04:道路改良工事
床掘り (0048) (P)	m3	8		2,216	第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 土質		土砂			
Q02 掘削費		床掘り			
床掘り	m3	8	277	2,216	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.806		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.47		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比	%	57.505	53.87	159.6	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	20.66	23.66	57.34	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			138		
標準単価			137		
地区単価					
諸雑費	%	0.029		0.14	管理費区分 0
埋戻し (0049) (P)	m3	4		13,124	第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
Q03 土質		土砂			
Q04 埋戻し費		埋戻し			
埋戻し	m3	4	3,281	13,124	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
パッホワ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	8.52	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びピラマ 質量 60~80kg	%	0.668	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	48.313	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	28.07	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	10.9		357.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.749		90.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.762		25.01	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.89	管理費区分 0
基面整正 (0050) (P)	m2	20		10,396	第0029号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
Q01 基面整正費		基面整正			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
基面整正	m2	23	452	10,396	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価	100 25,400 22,640		
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0
側溝工 (0051)	式	1		761,803	工種 04:道路改良工事
フレキストU型側溝 (0052)	m	46		457,195	第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	Q01	U型側溝規格	US3-B300A		
	Q02	U型側溝設置費	U型側溝		

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
U型側溝	m	46.2	9,896	457,195	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
側溝蓋 (0053)	枚	87		304,608	第0031号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 蓋種類		蓋版(各種)			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版	枚	82	2,569	210,658	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	5	18,790	93,950	WB821430 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
舗装 (0054)	式	1		376,720	
舗装工 (0055)	式	1		376,720	
アスファルト舗装工 (0056)	式	1		376,720	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0057) (P)	m2	170		376,720	第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 路盤材種類		再生クラッシュラン RC-40			歩 2026.05 単 2026.05
Q03 仕上り厚		260mm			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
Q04 路盤材敷均し・締めめ費		下層路盤(車道・路肩部)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	170	2,216	376,720	CB410030 2261.7 管理費区分 0
J01 全仕上り厚(実数入力)		260mm			歩 2026.05 単 2026.05
J02 施工区分		2層施工			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
モータグレーダ [土工用]					M000701021

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.613		102.2	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.52		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.621		13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.56		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.632		14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.56		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		
その他(機械)	%	0.936		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	11.437		253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			9.23		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	3.057		67.73	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.36		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
特殊作業員	%	3.322		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	2.933		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.46		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	3.322		73.61	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	67.115		1,487	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		70.53		
	標準単価		1,255,000		
	地区単価		4,500		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	1.743	1.72 138 137	38.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.257		5.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.67	管理費区分 0
直接工事費 (0058)	式	1		41,960,895	
共通仮設 (0059)	式	1		7,575,645	
共通仮設費 (0060)	式	1		3,505,645	
運搬費 (0061)	式	1		1,136,540	工種 99:
重建設機械分解組立輸送費 (0062)	回	1		546,900	第0033号内訳書 単位数 1 回 管理費区分 0
Q01 重建設機械分解組立輸送費		重建設機械分解組立輸送			歩 2026.05 単 2026.05

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重建設機械分解組立輸送	回	1	546,900	546,900	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0063)	t	52.9		589,640	第0034号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	52.93	4,070	215,425	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		36.6km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	52.93	4,070	215,425	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 片道運搬距離(実数入力)		36.6km			単価地区 外ヶ浜町(旧平館村)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	52.93	3,000	158,790	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
準備費 (0064)	式	1		1,879,105	工種 99:
木根等処分費 (0065)	式	1		1,879,105	オプション入力 第0035号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
立木伐採費	式	1		1,598,700	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事	砂防・地すべり対策				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径3～9cm	本	70	1,062	74,340	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径10～20cm	本	25	1,800	45,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径21～30cm	本	26	7,125	185,250	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径31～40cm	本	17	26,700	453,900	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
立木伐採 胸高直径41～50cm	本	18	35,175	633,150	単価補正 ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
立木伐採 胸高直径51～60cm	本	5	41,412	207,060	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
伐根等処分費	式	1		280,405	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬(伐木除根)	m3	18.2	3,319	60,405	CB320580 3059.5 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 積込条件	機械施工			
	J02 除根作業の有無	無し			
	J03 DID区間の有無	無し			
	J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)	60.0km以下			
	J10 費用の内訳	全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ティール] 10t積級	%	53.849		1,787	M007500157 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	58.43		
		標準単価	35,847		
		地区単価	35,100		
		供用日当りの損耗品費	747		
運転手(一般)	%	35.678		1,184	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	30.16		
		標準単価	23,600		
		地区単価	30,290		
軽油	%	10.441		346.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	11.41		
		標準単価	138		
		地区単価	137		
諸雑費	%	0.032		1.5	管理費区分 0
処分費(t)	t	10	22,000	220,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 外ヶ浜町(旧平館村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0066)	式	1		490,000	
現場環境改善費 (率計上) (0067)	式	1		490,000	
	市街地補正	市街地以外			
共通仮設費 (率計上) (0068)	式	1		4,070,000	
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事			
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0
	除雪工事補正	未使用	1.00		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01		
純工事費 (0069)	式	1		49,536,540	
現場管理費 (0070)	式	1		15,861,000	
	施工地域等補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			1.0
	工期日数	0日間			
	冬期日数	0日間			
	積雪寒冷地区分	4級地	1.20%		
	施工時期補正	任意設定	0.60%		
	緊急工事補正	補正なし	0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%		
	ICT施工補正	補正なし	1.0		
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02		
工事原価 (0071)	式	1		65,397,540	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			砂防・地すべり対策	
石浜3号区域事業間連携地すべり対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
一般管理費等 (0072)	式	1		11,802,460	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0073)	式	1		77,200,000	
消費税額及び地方消費税額 (0074)	式	1		7,720,000	
工事費計 (0075)	式	1		84,920,000	