
学校施設課

　本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があ
るため、ダウンロードを行った個人又は法人における
１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三
者への提供行為」を行わないこと。

令和8年度

工      事      設      計      書



工事番号

工 事 名

工事場所

棟 名

用 途

構造・階数

延 べ 面 積

備 考

令和8年度 ％

令和9年度 ％

令和10年度 ％

原 設 計

指定部分

第一回変更設計

第二回変更設計

原 設 計 58,300,000 円）

第一回変更設計 円）

第二回変更設計 円）

変更による増減額 円）

原 設 計

第一回変更設計 円）

第二回変更設計 円）

変更による増減額 円）

＝ 円

≒ 円（10,000円未満切捨）

変更請負額　＝ 円　×　( 1 ＋ 0.10 )

＝ 円

別紙のとおり

計 算 式

変更応札額　＝ ×

請 負 額

円（内消費税

円（内消費税

円（内消費税

工    期

設 計 額

令和8年　月　日から令和9年1月29日まで（設定工期：5.0）

工 事 施 工 年 度 割

円（内消費税

円（内消費税 5,300,000

円（内消費税

円（内消費税

円（内消費税

円

工　事　総　括　表
教施第8-11号

青森南高等学校屋上防水改修工事

青森市西大野二丁目　地内

工事概要

構 造 及 び 規 模

改修工事 一式 100

工 事 内 容



別紙

構造及び規模

棟 名 普通教室棟 管理室棟 特別教室棟

用 途 学校 学校 学校

構造・階数 ＲＣ造・4階 ＲＣ造・4階 ＲＣ造・4階

延 べ 面 積 2,643.00㎡ 2,000.00㎡ 2,671.00㎡

備 考 改修 改修 改修

構造及び規模

棟 名 渡り廊下

用 途 学校

構造・階数 ＲＣ造・1階

延 べ 面 積 18.00㎡

備 考 改修

構造及び規模

棟 名

用 途

構造・階数

延 べ 面 積

備 考

構造及び規模

棟 名

用 途

構造・階数

延 べ 面 積

備 考

構造及び規模

棟 名

用 途

構造・階数

延 べ 面 積

備 考



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 38,846,989

式

計

38,846,989

共通費

共通仮設費

1 2,008,968

式

現場管理費

1 5,557,626

式

一般管理費等

1 6,586,417

式

計

14,153,011

工事価格

1 53,000,000

式

消費税等相当額

1 5,300,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 58,300,000

式



建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

管理室棟改修工事

1 9,794,614

式

特別教室棟改修工事

1 14,501,378

式

普通教室棟改修工事

1 13,081,988

式

渡り廊下改修工事

1 1,438,778

式

発生材処理

1 30,231

式

計

38,846,989



建築工事 科目別内訳 3

管理室棟改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 492,962

式

撤去工事

1 115,952

式

改修工事

1 9,185,700

式

計

9,794,614



建築工事 中科目別内訳 4

管理室棟改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 492,962

式

計

492,962

撤去工事

1 115,952

式

計

115,952

改修工事

1 9,185,700

式

計

9,185,700



建築工事 細目別内訳 5

管理室棟改修工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 485 50 24,250
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 485 200 97,000
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 22m未満 掛払い手間 基本料 修理 112 2,890 323,680
費含む 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理 7.2 670 4,824
費含む 60日 ｍ

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 60日 112 380 42,560
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 7.2 90 648
ｍ

計

492,962



建築工事 細目別内訳 6

管理室棟改修工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既設脱気装置撤去

15 7,200 108,000
か所

階段室水切取合 集積共

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 11.2 710 7,952
ｍ

計

115,952



建築工事 細目別内訳 7

管理室棟改修工事 改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床･立上 高圧洗浄 15MPa程度

573 200 114,600
㎡

PHF 既設ｳﾚﾀﾝ防水

用ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 37.8 1,440 54,432
㎡

PHF床 ｳﾚﾀﾝ防水 X-2

28.8 5,940 171,072
㎡

PHF立上 ｳﾚﾀﾝ防水 X-2

9 5,740 51,660
㎡

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水 t=4

専用ﾏｽﾁｯｸ成形板 456 4,800 2,188,800
㎡

床 砂付改質ｱｽﾌｧ 絶縁工法

ﾙﾄｼ-ﾄ防水 456 8,800 4,012,800
㎡

立上 砂付改質ｱｽ

ﾌｧﾙﾄｼ-ﾄ防水 48.4 9,440 456,896
㎡

立上 脱気装置

13 8,800 114,400
か所

床・立上

髙反射仕上塗料塗 504 2,080 1,048,320
㎡

階段室立上 ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- t=2

防水押さえ金物 11.2 1,920 21,504
ｍ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ

取外し再取付 6 4,800 28,800
か所

笠木 取外再取付 ｱﾙﾐ W=350

132 6,400 844,800
ｍ

階段水切 ｱﾙﾐ W=175

取外再取付 11.2 6,400 71,680
ｍ

階段水切取合ｼｰﾘﾝ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

ｸﾞ 10×10 11.2 530 5,936
ｍ

計

9,185,700



建築工事 科目別内訳 8

特別教室棟改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 536,712

式

撤去工事

1 1,016,687

式

改修工事

1 12,947,979

式

計

14,501,378



建築工事 中科目別内訳 9

特別教室棟改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 536,712

式

計

536,712

撤去工事

1 1,016,687

式

計

1,016,687

改修工事

1 12,947,979

式

計

12,947,979



建築工事 細目別内訳 10

特別教室棟改修工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 660 50 33,000
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 660 200 132,000
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 22m未満 掛払い手間 基本料 修理 112 2,890 323,680
費含む 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理 7.2 670 4,824
費含む 60日 ｍ

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 60日 112 380 42,560
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 7.2 90 648
ｍ

計

536,712



建築工事 細目別内訳 11

特別教室棟改修工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床 ｳﾚﾀﾝ防水塗膜

撤去 628 1,420 891,760
㎡

既設脱気装置撤去

16 7,200 115,200
か所

階段室水切取合 集積共

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 13.7 710 9,727
ｍ

計

1,016,687



建築工事 細目別内訳 12

特別教室棟改修工事 改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床･立上 高圧洗浄 15MPa程度

102 200 20,400
㎡

PHF 既設ｳﾚﾀﾝ防水

用ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 34.6 1,440 49,824
㎡

PHF床 ｳﾚﾀﾝ防水 X-2

24.4 5,940 144,936
㎡

PHF立上 ｳﾚﾀﾝ防水 X-2

10.3 5,740 59,122
㎡

床 下地調整 ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄ

628 970 609,160
㎡

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水 t=4

専用ﾏｽﾁｯｸ成形板 628 4,800 3,014,400
㎡

床 砂付改質ｱｽﾌｧ 絶縁工法

ﾙﾄｼ-ﾄ防水 628 8,800 5,526,400
㎡

立上 砂付改質ｱｽ

ﾌｧﾙﾄｼ-ﾄ防水 67.8 9,440 640,032
㎡

立上 脱気装置

16 8,800 140,800
か所

床・立上

髙反射仕上塗料塗 696 2,080 1,447,680
㎡

階段室立上 ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- t=2

防水押さえ金物 13.7 1,920 26,304
ｍ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ

取外し再取付 8 4,800 38,400
か所

側溝 ﾓﾙﾀﾙ埋 W=400

62 1,490 92,380
ｍ

笠木 取外再取付 ｱﾙﾐ W=350

163 6,400 1,043,200
ｍ

階段水切 ｱﾙﾐ W=175

取外再取付 13.7 6,400 87,680
ｍ

階段水切取合ｼｰﾘﾝ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

ｸﾞ 10×10 13.7 530 7,261
ｍ

計

12,947,979



建築工事 科目別内訳 13

普通教室棟改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 535,212

式

撤去工事

1 122,484

式

改修工事

1 12,424,292

式

計

13,081,988



建築工事 中科目別内訳 14

普通教室棟改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 535,212

式

計

535,212

撤去工事

1 122,484

式

計

122,484

改修工事

1 12,424,292

式

計

12,424,292



建築工事 細目別内訳 15

普通教室棟改修工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 654 50 32,700
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 654 200 130,800
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 22m未満 掛払い手間 基本料 修理 112 2,890 323,680
費含む 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理 7.2 670 4,824
費含む 60日 ｍ

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 60日 112 380 42,560
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 7.2 90 648
ｍ

計

535,212



建築工事 細目別内訳 16

普通教室棟改修工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既設脱気装置撤去

15 7,200 108,000
か所

階段室水切取合 集積共

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 20.4 710 14,484
ｍ

計

122,484



建築工事 細目別内訳 17

普通教室棟改修工事 改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

床･立上 高圧洗浄 15MPa程度

693 200 138,600
㎡

PHF 既設ｳﾚﾀﾝ防水

用ﾌﾟﾗｲﾏ-塗布 31.5 1,440 45,360
㎡

PHF床 ｳﾚﾀﾝ防水 X-2

22.6 5,940 134,244
㎡

PHF立上 ｳﾚﾀﾝ防水 X-2

9 5,740 51,660
㎡

床 ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水 t=4

専用ﾏｽﾁｯｸ成形板 624 4,800 2,995,200
㎡

床 砂付改質ｱｽﾌｧ 絶縁工法

ﾙﾄｼ-ﾄ防水 624 8,800 5,491,200
㎡

立上 砂付改質ｱｽ

ﾌｧﾙﾄｼ-ﾄ防水 69.2 9,440 653,248
㎡

立上 脱気装置

16 8,800 140,800
か所

床・立上

髙反射仕上塗料塗 693 2,080 1,441,440
㎡

階段室立上 ｱﾙﾐ ﾌﾗｯﾄﾊﾞ- t=2

防水押さえ金物 20.4 1,920 39,168
ｍ

ﾙ-ﾌﾄﾞﾚｲﾝ

取外し再取付 8 4,800 38,400
か所

笠木 取外再取付 ｱﾙﾐ W=350

174 6,400 1,113,600
ｍ

階段水切 ｱﾙﾐ W=175

取外再取付 20.4 6,400 130,560
ｍ

階段水切取合ｼｰﾘﾝ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

ｸﾞ 10×10 20.4 530 10,812
ｍ

計

12,424,292



建築工事 科目別内訳 18

渡り廊下改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 106,626

式

撤去工事

1 64,578

式

改修工事

1 1,267,574

式

計

1,438,778



建築工事 中科目別内訳 19

渡り廊下改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事

1 106,626

式

計

106,626

撤去工事

1 64,578

式

計

64,578

改修工事

1 1,267,574

式

計

1,267,574



建築工事 細目別内訳 20

渡り廊下改修工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 4.8 50 240
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 4.8 200 960
㎡

養生(外壁改修)

4 400 1,600
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 4 1,550 6,200
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240

(手すり先行方式) 22m未満 掛払い手間 基本料 修理 28.6 2,890 82,654
費含む 60日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用

(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理 5.4 670 3,618
費含む 60日 ｍ

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)

(枠組本足場) 60日 28.6 380 10,868
(手すり先行方式) ㎡

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)

(安全てすり) 5.4 90 486
ｍ

計

106,626



建築工事 細目別内訳 21

渡り廊下改修工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EXPJ撤去 ｱﾙﾐ W=625

屋根－外壁 3 2,400 7,200
ｍ

EXPJ撤去 ｱﾙﾐ －型 W=160

外壁－外壁 5.2 3,200 16,640
ｍ

EXPJ撤去 ｱﾙﾐ L型 W=108

外壁－外壁 5.2 3,200 16,640
ｍ

壁 水切撤去 ｱﾙﾐ

3 2,400 7,200
ｍ

EXPJ取合 集積共

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 23.8 710 16,898
ｍ

計

64,578



建築工事 細目別内訳 22

渡り廊下改修工事 改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EXPJ新設 ｱﾙﾐ W=625 1時間耐火 L=3000

屋根－外壁 1 661,000 661,000
か所

EXPJ新設 ｱﾙﾐ －型 W=160 1時間耐火

外壁－外壁 5.2 50,600 263,120
ｍ

EXPJ新設 ｱﾙﾐ L型 W=108 1時間耐火

外壁－外壁 5.2 48,200 250,640
ｍ

壁 水切新設 ｱﾙﾐ L=3000

1 80,200 80,200
か所

EXPJ取合ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 23.8 530 12,614
ｍ

計

1,267,574



建築工事 科目別内訳 23

発生材処理

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材

1 30,231

式

計

30,231



建築工事 中科目別内訳 24

発生材処理

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材

1 30,231

式

計

30,231



建築工事 細目別内訳 25

発生材処理 発生材

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

(積込・運搬)

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力

1 5,370 5,370
ｍ3

発生材積込み 金属くず類 人力

0.01 5,370 54
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 3,690 3,690
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 金属くず類 0.01 3,690 37
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

(処分)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

0.3 70,000 21,000
ｔ

金属くず

0.01 8,000 80
ｔ

計

30,231



共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)] 26
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事

改修工事

監理事務所を設けない 5.0 38,825,909 4.43 0.00 4.43 0.909 1.00 1,563,468

小計

(率対象)

38,825,909 1,563,468

建築工事

処分費

21,080 0

建築工事

改修工事 共通仮設費(積上げ)

0 445,500

小計

(率対象外)

21,080 445,500

合計

38,846,989 2,008,968



現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)] 27
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事

改修工事

監理事務所を設けない 40,834,877 13.61 0.00 13.61 1.00 1.00 5,557,626

小計

(率対象)

40,834,877 5,557,626

建築工事

処分費

21,080 0

小計

(率対象外)

21,080 0

合計

40,855,957 5,557,626



一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)] 28
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等 前払金支出割 一般管理費等 工事価格

① ② ③ 率④＝②＋③ 合補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事

改修工事

監理事務所を設けない 46,392,503

建築工事

処分費

21,080

合計

(率対象)

46,413,583 14.17 0.00 14.17 1.00 6,576,804 52,990,387

契約保証費

46,413,583 0.04 1.00 18,565 18,565

端数調整

▲8,952 ▲8,952

総計

46,413,583 6,586,417 53,000,000



共通仮設費(積上) 明細 29

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 5 63,000 315,000
日

交通誘導員

5 14,900 74,500
人

ASP利用料

8 7,000 56,000
月

計

445,500


