

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第347-3号

設計書番号 508-010-0121

増田浅虫線交付金(道路改築)工事

実施 設計書

青森市大字浅虫 地内

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 71 m		
	道路土工	1	式
	石・ブロック積(張)工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	道路付属施設工	1	式
設計額	30,393,000 円 (内消費税 2,763,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

# 設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		10,542,046		
道路土工							
		式	1		4,178,164		
掘削工							
		式	1		216,384		
掘削	土砂						内 1号
		m3	590		216,384		
路体盛土工							
		式	1		328,008		
路体(築堤)盛土	土砂						内 2号
		m3	270		328,008		
路床盛土工							
		式	1		1,984,603		
路床盛土	土砂						内 3号
		m3	300		264,403		
土材料	購入土						内 4号
		m3	730		1,720,200		
法面整形工							
		式	1		68,244		
法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	30		26,964		
法面整形(盛土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	90		41,280		
残土処理工							
		式	1		1,580,925		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地							内 7号
		m3	590		85,104		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 8号
		m3	590		1,495,821		
地盤改良工							
		式	1		42,076		
置換工							
		式	1		42,076		
置換	砂						内 9号
		m3	4		42,076		
法面工							
		式	1		89,832		
植生工							
		式	1		89,832		
人工張芝	人工張芝						内 10号
		m2	110		89,832		
石・ブロック積(張)工							
		式	1		1,259,734		
作業土工							
		式	1		163,492		
床掘り	土砂						内 11号
		m3	40		85,896		
埋戻し	土砂						内 12号
		m3	20		77,596		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1		1,096,242		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,底幅:52cm,高さ:30cm	m	9		123,511		内 13号
コンクリートブロック積工		m2	20		534,693		内 14号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	17		104,959		内 15号
吸出し防止材(全面)設置	材質:合繊,種類:不織布,厚さ:t=10mm	m2	27		28,698		内 16号
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40	m3	1		64,098		内 17号
小口止コンクリート		箇所	2		240,283		内 18号
カルバート工		式	1		463,054		
作業土工		式	1		120,910		
床掘り	土砂	m3	30		59,650		内 19号
埋戻し	土砂	m3	20		61,260		内 20号
プレキャストカルバート工		式	1		342,144		
プレキャストボックス	RCB-B600-H600	m	5		342,144		内 21号
排水構造物工		式	1		4,331,788		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		323,866		
床掘り	土砂						内 22号
		m3	60		136,002		
埋戻し	土砂						内 23号
		m3	50		187,864		
側溝工							
		式	1		2,992,217		
プレキャストU型側溝	US3-B400A						内 24号
		m	115		1,328,254		
自由勾配側溝	US9-B-B400-H900						内 25号
		m	8		177,612		
ベンチフレーム	BF1-B300-B450, BFB-F450						内 26号
		m	46		403,877		
側溝蓋	Co蓋、Gr蓋						内 27号
		枚	238		1,082,474		
集水柵・マンホール工							
		式	1		1,013,455		
現場打ち集水柵							内 28号
		箇所	3		633,085		
蓋	柵蓋用グレーチング						内 29号
		枚	3		380,370		
排水工							
		式	1		2,250		
落水口	VP管φ150mm						内 30号
		m	1		2,250		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1		177,398		
構造物取壊し工							
		式	1		64,838		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物, 鉄筋構造物						内 31号
		m3	1		10,260		
舗装版切断	アスファルト舗装版, t=7cm						内 32号
		m	3		1,903		
舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=7cm						内 33号
		m2	223		52,675		
運搬処理工							
		式	1		112,560		
殻運搬	アスファルト殻						内 34号
		m3	16		64,272		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						内 35号
		m3	1		1,528		
殻処分	アスファルト殻						内 36号
		m3	16		44,040		
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 37号
		m3	1		2,720		
舗装							
		式	1		3,085,384		
舗装工							
		式	1		1,668,592		
アスファルト舗装工							
		式	1		1,668,592		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアン RC-40, t=35cm						内 38号
		m2	330		717,097		
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, t=12cm						内 39号
		m2	330		378,165		
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度アスコン(13), t=4cm						内 40号
		m2	330		573,330		
道路付属施設工							
		式	1		325,660		
道路付属物工							
		式	1		325,660		
視線誘導標	土中建込						内 41号
		本	19		325,660		
仮設工							
		式	1		1,091,132		
工事用道路工							
		式	1		361,072		
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)						内 42号
		m2	483		361,072		
土留・仮締切工							
		式	1		472,860		
鋼矢板	III型, L=8.0m						内 43号
		枚	18		402,516		
土のう	製作・設置・撤去						内 44号
		袋	8		70,344		
水替工							
		式	1		257,200		

# 設計内訳書（本01）

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水							内 45号
		日	11		257,200		
直接工事費							
		式	1		13,627,430		
共通仮設							
		式	1		3,117,636		
共通仮設費							
		式	1		1,167,636		
運搬費							
		式	1		968,636		
仮設材運搬費							内 46号
		t	92.1		968,636		
現場環境改善費							
		式	1		199,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		199,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,950,000		
純工事費							
		式	1		16,745,066		
現場管理費							
		式	1		6,227,000		
工事原価							
		式	1		22,972,066		
一般管理費等							
		式	1		4,657,934		



# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事			合算工事：		
対象工事費	13,627,430	直接工事費	13,627,430	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	46,760	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）					0
管理費区分1			0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	13,627,430	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	13,580,670		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11.81%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	14.31%		0.00%	
	計上額	1,950,000		0	0
				調整工事計上額	0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	13,627,430	直接工事費	13,627,430	
非対象額計 (-)	46,760			
管理費区分1	0	(橋梁、PC桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2, 7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	0	(間接費非対象額)		
管理費区分T	46,760	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)	0			
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)	13,580,670	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率 (補正前)	1.47%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率 (補正後)	1.47%		0.00%	
計上額	199,000		0	0
				調整工事計上額 0

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	968,636				
運搬費	968,636	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
宮繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,117,636

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	16,745,066	単独（追加工事）直接工事費	13,627,430	単独（追加工事）共通仮設費	3,117,636
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		16,745,066	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)		16,698,306		0	0
現場管理費 率（補正前）		32.60%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.1		0.00%	
施工時期補正		0.60%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02		37.19%		0.00%	
計上額		6,227,000		0	0
					調整工事計上額 0

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	22,972,066				
純工事費	16,745,066	現場管理費	6,227,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）		22,972,066	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く		22,925,306		0	0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）		20.28%	現工事	0.00%	合算工事 0.00%
前払金支出割合による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
財団法人等による補正係数		1.00		0.00	0.00000000
率（補正後）		20.28%		0.00%	0.00%
（当初一般管理費対象額）		22,972,066		0	
契約保証に係る補正值		0.04%		0.00%	
一般管理費等		4,657,934			
業務委託料		0			

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年5月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）- 2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	0.60%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			13,627,430
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,627,430
	共通仮設費 (率分)	13,627,430	14.31	1,950,000
	運搬費			968,636
現場環境改善費対象工事費				13,627,430
	現場環境改善費 (率分)	13,580,670	1.47	199,000
現場管理費対象純工事費				16,745,066
	現場管理費	16,745,066	37.19	6,227,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,972,066
	一般管理費等	22,972,066	20.28	4,657,934
	業務委託費			0
工事価格				27,630,000
消費税等相当額				2,763,000
工事費計				30,393,000

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	588	368	216,384		管理費区分: 0
合計					216,384		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	226	262	59,212		管理費区分: 0
路体(築堤)盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210510		m3	44	6,109	268,796		管理費区分: 0
合計					328,008		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	路床盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	266	402	106,932		管理費区分: 0
路床盛土	2.5m以上4.0m未満						02-01-02
CB210520		m3	14	1,031	14,434		管理費区分: 0
路床盛土	2.5m未満						02-01-02
CB210520		m3	23	6,219	143,037		管理費区分: 0
合計					264,403		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土材料	購入土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	732	2,350	1,720,200		管理費区分: 0
合計					1,720,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	法面整形(切土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	28	963	26,964		02-02-01 管理費区分:0
合計					26,964		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	法面整形(盛土部)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形 CB220010	盛土部,無し,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	86	480	41,280		02-02-01 管理費区分:0
合計					41,280		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	591	144	85,104		管理費区分：0
合計					85,104		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	591	2,531	1,495,821		管理費区分：0
合計					1,495,821		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	置換	砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
置換工砂		m3	4	10,519	42,076		単 1号 管理費区分：0
合計					42,076		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	人工張芝	人工張芝					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人工張芝 CB220910		m2	114	788	89,832		02-02-01 管理費区分：0
合計					89,832		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030	m3	36	2,386	85,896		管理費区分: 0
合計					85,896		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	19	4,084	77,596		管理費区分: 0
合計					77,596		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底幅:52cm, 高さ:30cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.2	76,620	91,944		02-02-03 1.1m3/10m×4m 管理費区分:0
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.7	30,940	21,658		02-03-01 均しコンクリート, 0.7m3/10m×4m 管理費区分:0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1.7	5,829	9,909		02-02-06 同上型枠, 2m2/10m×4m 管理費区分:0
合計					123,511		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積 CB226230	2,000kg/個以下, 無し	m2	19.9	6,369	126,743		02-02-03 管理費区分:0
大型ブロック(材料費) CB226231		m2	19.9	20,500	407,950		02-02-03 管理費区分:0
合計					534,693		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	大型ブロック, 再生砕石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	16.7	6,285	104,959		管理費区分: 0
合計					104,959		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	吸出し防止材(全面)設置	材質:合織,種類:不織布,厚さ:t=10mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	27.1	1,059	28,698		管理費区分: 0
合計					28,698		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 17号	現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート CB226180	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生	m3	0.9	71,220	64,098		02-02-03 0.8m3/10m×4m 管理費区分:0
合計					64,098		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 18号	小口止コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	1.7	37,790	64,243		02-03-01 管理費区分:0
型枠 CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	12.7	11,260	143,002		02-02-06 管理費区分:0
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	5.5	6,007	33,038		02-02-18 管理費区分:0
合計					240,283		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
	CB210030	m3	25	2,386	59,650		管理費区分: 0
合計					59,650		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	15	4,084	61,260		管理費区分: 0
合計					61,260		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	プレキャストボックス	RCB-B600-H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880	据付, 2.0m/個, 0<B<=1.25 0<H<=1.25 , 基礎砕石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	4.8	71,280	342,144		02-02-05 RCB-B600-H600(2号) 管理費区分: 0
合計					342,144		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	57	2,386	136,002		02-01-03 管理費区分: 0
合計					136,002		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
	CB210410	m3	46	4,084	187,864		管理費区分: 0
合計					187,864		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	プレキャストU型側溝	US3-B400A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュヤーン 40~0, 0.6m3/10m						単 2号 01-10-01 US3-B400A
	WB821410	m	115.4	11,510	1,328,254		管理費区分: 0
合計					1,328,254		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	自由勾配側溝	US9-B-B400-H900						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
自由勾配側溝 WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	m	8.2	21,660	177,612		単 3号 01-10-01 US9-B-B400-H900 管理費区分: 0	
合計					177,612			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	ベンチリウム	BF1-B300-B450, BFB-F450						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
U型側溝 WB821410	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m3/10m	m	44.3	8,590	380,537		単 4号 01-10-01 BF1-B450 管理費区分: 0	
U型側溝 WB821410	据付け, L=1000mm, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.6m3/10m	m	2	11,670	23,340		単 5号 01-10-01 片掛口付BF-450 管理費区分: 0	
合計					403,877			



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 28号	現場打ち集水桝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1200(16号)		箇所	1	237,823	237,823		単 10号 管理費区分：0	
現場打集水桝 SM-B1200-L1200-H1300(17号)		箇所	1	283,042	283,042		単 11号 管理費区分：0	
現場打集水桝 SM-B800-L800-H1000(18号)		箇所	1	112,220	112,220		単 12号 管理費区分：0	
合計					633,085			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	蓋		桝蓋用グレーチング					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	37,370	37,370		単 13号 01-10-01 800×800用(T-2) 管理費区分：0	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	135,000	135,000		単 14号 01-10-01 1100×1100用(T-25) 管理費区分：0	
蓋版 WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	208,000	208,000		単 15号 01-10-01 1200×1200用(T-25) 管理費区分：0	
合計					380,370			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	落水口	VP管 φ150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管 CB222770	据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	m	0.7	3,215	2,250		02-02-05 管理費区分: 0
合計					2,250		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物, 鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	0.6	17,100	10,260		単 16号 06-01-04 鉄筋構造物 管理費区分: 0
合計					10,260		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	舗装版切断	アスファルト舗装版, t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	2.6	732	1,903		管理費区分: 0
合計					1,903		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	223.2	236	52,675		管理費区分: 0
合計					52,675		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	殻運搬	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3	15.6	4,120	64,272		02-02-07 D=10.6km 管理費区分: 0
合計					64,272		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	0.6	2,547	1,528		02-02-07 D=10.6km 管理費区分: 0
合計					1,528		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	殻処分	アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻							
	ZZ99*01*05003	t	36.7	1,200	44,040		管理費区分：T
合計					44,040		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 37号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co塊							
	ZZ99*01*05002	t	1.6	1,700	2,720		管理費区分：T
合計					2,720		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 38号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クマッシュヤレン RC-40, t=35cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030	350mm, 2層施工, 再生クマッシュヤレン RC-40, 全ての費用	m2	329.7	2,175	717,097		03-03-02 凍上抑制層と同時施工 管理費区分: 0
合計					717,097		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 39号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, t=12cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用	m2	329.7	1,147	378,165		03-03-02 管理費区分: 0
合計					378,165		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 40号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度アスコン(13), t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m <sup>2</sup>	329.5	1,740	573,330		03-03-03 管理費区分: 0
合計					573,330		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 41号	視線誘導標	土中建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320	土中建込, 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本以上30本未満, 無, 無	本	19	17,140	325,660		単 17号 06-02-09 管理費区分: 0
合計					325,660		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 42号	敷鉄板	22×1,524×6,096 (mm)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 18号 02-05-16
WB253610		m2	483.1	457	220,776		管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm), 無, 17日, 無, 有						単 19号 02-05-16
WB253630		枚	52	2,698	140,296		管理費区分：0
合計					361,072		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 43号	鋼矢板	III型, L=8.0m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以下						単 20号 02-05-02
WB250200		枚	18	9,594	172,692		管理費区分：0
パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下						単 21号 02-05-02
WB250240		枚	18	5,727	103,086		管理費区分：0
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 8m/枚, 15日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 22号 02-05-02
WB250150		枚	18	7,041	126,738		管理費区分：0
合計					402,516		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 44号	土のう	製作・設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工 WB252730	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	8	7,671	61,368		単 23号 02-05-10 管理費区分: 0
大型土のう工 WB252730	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	8	1,122	8,976		単 24号 02-05-10 管理費区分: 0
合計					70,344		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 45号	ポンプ排水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 WB252320		箇所	1	94,950	94,950		単 25号 02-05-08 管理費区分: 0
ポンプ運転 WB252310	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	11	14,750	162,250		単 26号 02-05-08 管理費区分: 0
合計					257,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 46号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	83.41	3,570	297,773		単 27号 01-02-02 敷鉄板、往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 86 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	8.64	5,610	48,470		単 28号 01-02-02 鋼矢板、往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	83.41	3,570	297,773		単 27号 01-02-02 敷鉄板、復路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 86 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	8.64	5,610	48,470		単 28号 01-02-02 鋼矢板、復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	92.05	3,000	276,150		単 29号 01-02-02 積込み、取卸し(往復 分) 管理費区分：0
合計					968,636		

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
	置換工砂		単位	m3	100		10,519	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	数量	単価	金額		02-01-02
	CB210510		m3	100	6,109	610,900		管理費区分：0
	砂路盤用		単位	数量	単価	金額		100m3×1.26
	Z230300005		m3	126	3,500	441,000		管理費区分：0
	合計					1,051,900		
	単価					10,519		円/m3



## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.33m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0,	単位	m	単位数量	10	単価	21,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001366001	m	10	6,584.1	65,841	管理費区分: 0	
	自由勾配側溝 縦断用 400×900×2000	Z231024255	個	5	26,400	132,000	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.35	20,600	7,210	管理費区分: 0	
	生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245	m3	0.424	20,600	8,734	管理費区分: 0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.84	3,250	2,730	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		85	管理費区分: 0	
	合計					216,600		
	単価					21,660	円/m	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001365003	m	10	4,325.82	43,258	管理費区分:0	
	ベンチリュウム 1種 450 45×29.5×200cm JISA5372	Z231025060	個	5	8,060	40,300	管理費区分:0	
	再生クラッシュラン RC-40	Z002122003	m3	0.72	3,250	2,340	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		2	管理費区分:0	
合計						85,900		
単価						8,590	円/m	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	道路用側溝蓋 3種 400 51.2×11×50	Z002324007	枚	100	2,320	232,000	管理費区分:0	
合計						328,900		
単価						3,289	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	25,970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm	Z230151010	枚	100	25,000	2,500,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						2,597,000		
単価						25,970	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	6,009
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	鉄筋コンクリートベンチフレーム用ふた 450 L=100cm 輪荷重T-4	Z231030020	枚	100	5,040	504,000	管理費区分:0	
合計						600,900		
単価						6,009	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2,989
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm	Z231031010	枚	100	2,020	202,000	管理費区分:0	
合計						298,900		
単価						2,989	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打集水桝 SM-B1100-L1100-H1200(16号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	237,823
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20) , 1.36m3を超え1.44m3以下, 人力打設 , 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	198,100	198,100	02-02-10 管理費区分: 0	
	鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0.061	189,400	11,553	単 30号 02-02-06 D13 管理費区分: 0	
	鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.029	187,300	5,431	単 31号 02-02-06 D16 管理費区分: 0	
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	30,940	9,282	02-03-01 均しコン 管理費区分: 0	
	型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.6	5,829	3,497	02-02-06 同上型枠 管理費区分: 0	
	マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	3	3,060	9,180	管理費区分: 0	
	角落し 標準型W=400、H=1000		式	1		780	単 32号 管理費区分: 0	
	合計					237,823		
	単価					237,823	円/箇所	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打集水桝 SM-B1200-L1200-H1300(17号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	283,042
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20), 1.70m3を超え1.80m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	241,800	241,800	02-02-10 管理費区分: 0	
	鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.075	189,400	14,205	単 30号 02-02-06 D13 管理費区分: 0	
	鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.024	187,300	4,495	単 31号 02-02-06 D16 管理費区分: 0	
	コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	30,940	9,282	02-03-01 均しコン 管理費区分: 0	
	型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.7	5,829	4,080	02-02-06 同上型枠 管理費区分: 0	
	マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	3	3,060	9,180	管理費区分: 0	
	合計					283,042		
	単価					283,042	円/箇所	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打集水桝 SM-B800-L800-H1000(18号)	条件	単位	箇所	単位数量	金額	単価	112,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.6 9m3を超え0.73m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	106,100	106,100		02-02-10 管理費区分: 0
	マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	2	3,060	6,120		管理費区分: 0
	合計					112,220		
	単価					112,220		円/箇所

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	37,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチク <sup>®</sup> (鎖付) T-2 800×800用	Z230153020	組	100	36,400	3,640,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		100	管理費区分:0	
合計						3,737,000		
単価						37,370	円/枚	



## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単価数量	100	単価	208,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)	Q001367002	枚	100	969	96,900	管理費区分:0	
	ますぶた用滑止グレチク <sup>®</sup> (鎖付) T-25 1200×1200用	Z230153160	組	100	207,000	20,700,000	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		3,100	管理費区分:0	
合計						20,800,000		
単価						208,000	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1.000(FP3)	Q001611007	m3	1	17,094.25	17,094	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		6	管理費区分:0	
	合計					17,100		
	単価					17,100	円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	土中建込,手間+材料費,両面反射反射径φ100下反射体1個,標準,10本以上30本未満,無,無	単位	本	単位数量	1	単価	17,140
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 単価補正1.100(FP3)	Q001310001	本	1	17,137.17	17,137	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		3	管理費区分:0	
	合計					17,140		
	単価					17,140	円/本	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	457
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [1 ]
	R0125		人	0.295	36,210	10,681		管理費区分：0
	とび工							[ ] [1 ]
	R0106		人	0.295	31,930	9,419		管理費区分：0
	普通作業員							[ ] [1 ]
	R0102		人	0.295	22,640	6,678		管理費区分：0
	パッホホリ(クローラ型)運転							単 33号 02-05-16 [ ] [1 ]
	WK250590		日	0.295	62,740	18,508		管理費区分：0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	1%	式	1		444		管理費区分：0
	合計					45,730		
	単価					457		円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,17日,無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	2,698
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001	供用日数:17日	枚	1	1,598	1,598	管理費区分:0	
	整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002		枚	1	1,100	1,100	管理費区分:0	
	合計					2,698		
	単価					2,698	円/枚	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号 WB250200	パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 9m以 下	単位	枚	単位数量	10	単価	9,594
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.286	36,210	10,356	管理費区分: 0	
	とび工						[ ] [1 ]	
	R0106		人	0.571	31,930	18,232	管理費区分: 0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.286	22,640	6,475	管理費区分: 0	
	パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, III型					単 34号 02-05-02 [ ] [1 ]	
	WK250010		日	0.286	159,300	45,559	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	19%	式	1		15,318	管理費区分: 0	
	合計					95,940		
	単価					9,594	円/枚	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号 WB250240	パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	5,727
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[ ] [12 ]
	R0125		人	0.172	36,210	6,228		管理費区分: 0
	とび工							[ ] [12 ]
	R0106		人	0.345	31,930	11,015		管理費区分: 0
	普通作業員							[ ] [12 ]
	R0102		人	0.172	22,640	3,894		管理費区分: 0
	パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW						単 35号 02-05-02 [ ] [12 ]
	WK250010		日	0.172	159,300	27,399		管理費区分: 0
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [ ]
	ZS8000004	18%	式	1		8,734		管理費区分: 0
	合計					57,270		
	単価					5,727		円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 8m/枚, 15日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量		1	単価	7,041
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m) L002012001	供用日数: 15日	t	0.48	1,530	734	管理費区分: 0		
	鋼矢板 修理費及び損耗費 Y000450002		t	0.48	13,140	6,307	管理費区分: 0		
	合計					7,041			
	単価					7,041	円/枚		

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	7,671
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役						[ ] [1 ]	
	R0125		人	0.294	36,210	10,645	管理費区分: 0	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.294	30,700	9,025	管理費区分: 0	
	普通作業員						[ ] [1 ]	
	R0102		人	0.294	22,640	6,656	管理費区分: 0	
	大型土のう丸型 φ110×高108cm							
	Z230430005		枚	10	1,100	11,000	管理費区分: 0	
	山土ルース 現着(10,000m3未満に適用)							
	Z231365005		m3	10	2,350	23,500	管理費区分: 0	
	バックホ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 36号 02-05-10	
	WK250500		日	0.294	53,160	15,629	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	1%	式	1		255	管理費区分: 0	
	合計					76,710		
	単価					7,671	円/袋	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1,122
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	R0125		人	0.087	36,210	3,150	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
	R0101		人	0.087	30,700	2,670	[ ] [1 ] 管理費区分：0	
	Wk250500	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.087	61,880	5,383	単 37号 02-05-10 管理費区分：0	
	ZS8000004	0.4%	式	1		17	[1] [ ] 管理費区分：0	
合計						11,220		
単価						1,122	円/袋	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	94,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	36,210	18,105	管理費区分：0	
	特殊作業員							
	R0101		人	0.1	30,700	3,070	管理費区分：0	
	普通作業員							
	R0102		人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
	バックホ運転						単 38号 02-05-08	
	WK250540		日	0.5	56,990	28,495	管理費区分：0	
	合計					94,950		
	単価					94,950	円/箇所	

# 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単価数量	1	単価	14,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員						[ ] [1 ]	
	R0101		人	0.14	30,700	4,298	管理費区分: 0	
	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 39号 02-05-08 [ ] [1 ]	
	WK250400		日	1	577	577	管理費区分: 0	
	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 40号 02-05-08 [ ] [1 ]	
	WK250410		日	1	9,182	9,182	管理費区分: 0	
	諸雑費(率+まるめ)						[1] [ ]	
	ZS8000004	5%	式	1		693	管理費区分: 0	
	合計					14,750		
	単価					14,750	円/日	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 17 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000		Z006810102	t	1	3,570	3,570	管理費区分: 0	
合計						3,570		
単価						3,570	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 86 .1km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	5,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 90kmまで 単価補正1.000		Z006810109	t	1	5,610	5,610	管理費区分: 0	
合計						5,610		
単価						5,610	円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
	Z006800001		t	2	1,500	3,000	管理費区分:0	
合計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	Z001102019	t	1.03	107,500	110,725	管理費区分: 0	
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150(FP3)	Q001001002	t	1	78,591	78,591	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)	ZS3000004	式	1		84	管理費区分: 0	
	合計					189,400		
	単価					189,400	円/t	



# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	角落し 標準型W=400、H=1000						1	780
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	松板材(特1等) 長4.0m 厚3.0×巾18～21cm Z230603020		m3	0.01	78,000	780		管理費区分：0
	合計					780		

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号 WK250590	ハックホ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	62,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	119	137	16,303	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.06	10,700	11,342	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		5	管理費区分:0	
	合計					62,740		
	単価					62,740	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号 WK250010	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, III型	単位	日	単位数量	1	単価	159,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	76	137	10,412	管理費区分: 0	
	ハイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	機械条件: 供用 持込						
	M000503008		供用日	1.31	23,100	30,261	管理費区分: 0	
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジック] 排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊	機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1.31	63,700	83,447	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		90	管理費区分: 0	
	合計					159,300		
	単価					159,300	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号 WK250010	ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き,電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	159,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	76	137	10,412	管理費区分:0	
	ハイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW	機械条件:供用 持込						
	M000503008		供用日	1.31	23,100	30,261	管理費区分:0	
	クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラジック] 排出ガス対策型(2014年規制)50~55t吊	機械条件:供用 持込						
	M000401205		供用日	1.31	63,700	83,447	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		90	管理費区分:0	
	合計					159,300		
	単価					159,300	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号 WK250500	ハックホ(クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	53,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分: 0	
	軽油							
	Z006702002		L	63	137	8,631	管理費区分: 0	
	ハックホ(クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t							
	L001010013		日	1.28	7,370	9,433	管理費区分: 0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分: 0	
	合計					53,160		
	単価					53,160	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号 WK250500	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	61,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	101	137	13,837	管理費区分:0	
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.21	10,700	12,947	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					61,880		
	単価					61,880	円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号 WK250540	ハックホ運転		単位	日	単位数量	1	単価	56,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)							
	R0114		人	1	35,090	35,090	管理費区分:0	
	軽油							
	Z006702002		L	45	137	6,165	管理費区分:0	
	ハックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊							
	L001010004		日	1.47	10,700	15,729	管理費区分:0	
	諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		6	管理費区分:0	
	合計					56,990		
	単価					56,990	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号 WK250400	工事中水中ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		L001100007	日	1.2	481	577	管理費区分: 0	
合計						577		
単価						577	円/日	

### 3次単価表

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号 WK250410	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	9,182
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z006702002	L	46	137	6,302	管理費区分: 0	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		L001110010	日	1.2	2,400	2,880	管理費区分: 0	
合計						9,182		
単価						9,182	円/日	



# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		10,542,046	
道路土工 (0002)	式	1		4,178,164	
掘削工 (0003)	式	1		216,384	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	590		216,384	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	588	368	216,384	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	41.178		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500		



# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
路体(築堤)盛土	m3	226	262	59,212	週休2日補正 週休2日(月単位) CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
ブルドーザ[湿地] 7t級	%	11.203		29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.87 6,010 6,760		
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t	%	6.058		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500		
運転手(特殊)	%	51.802		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,090		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	17.269		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		21.14		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
軽油	%	13.63		35.73	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.98		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.038		0.15	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	44	6,109	268,796	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハドガト式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		0.66		
	標準単価		1,560		
	地区単価		1,590		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			90.7		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.41		
			28,300		
			30,700		
軽油	%	0.251		15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.23		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0
路床盛土工 (0007)	式	1		1,984,603	工種 04:道路改良工事
路床盛土					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0008)	m3	300		264,403	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	266	402	106,932	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し		
ブルドーザ〔湿地〕 7t級	%	9.826		39.54	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		9.51 6,010 6,760	
振動ローラ(土工用)フラット・シングルラム型 運転質量11~12t	%	7.828		31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		8.3 11,200 11,500	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)  標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.019	45.74 28,900 35,090	205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員  標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.876	20.61 25,400 22,640	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油  標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.446	15.84 138 137	58.13	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.005		0.12	管理費区分 0
路床盛土  J01 施工幅員	m3	14 2.5m以上4.0m未満	1,031	14,434	CB210520 901.19 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 運転質量3~4t	%	7.237		74.58	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.65		
			3,540		
			3,830		
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	6.817		70.25	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.62		
			5,650		
			5,780		
運転手(特殊)	%	72.039		742.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			67.85		
			28,900		
			35,090		
普通作業員	%	6.586		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			8.45		
			25,400		
			22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	7.317		75.41	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.43		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.004		0.49	管理費区分 0
路床盛土	m3	23	6,219	143,037	CB210520 6824.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工幅員	2.5m未満			
振動ロー(舗装用)[ハッドガード式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.85		52.86	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.76		
	標準単価		1,560		
	地区単価		1,590		
普通作業員	%	87.378		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		89.34		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			金額	
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	11.476	9.64	713.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		28,300		
	標準単価		30,700		
	地区単価				
軽油	%	0.283	0.26	17.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		138		
	標準単価		137		
	地区単価				
諸雑費	%	0.013		0.83	管理費区分 0
土材料 (0009)	m3	730		1,720,200	オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料					CB210550 1.0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	732	2,350	1,720,200	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土 ルース <sup>※</sup> 現着(10,000m3未満に適用)	%	100	100 1 2,350	2,350	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
法面整形工 (0010)	式	1		68,244	工種 04:道路改良工事
法面整形(切土部) (0011)	m2	30		26,964	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	28	963	26,964	CB220010 918.97 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳		切土部 無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	9.722		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.24 8,800 9,710		
普通作業員	%	32.906		317.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			38.72 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	25.839		249	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.32 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	22.539		217.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
標準構成比			20.24		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
			31,000		単価地区 青森市(旧青森市)
			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	8.974		86.48	Z006702002
			9.48		管理費区分 0
			138		歩 2026.05 単 2026.05
			137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.02		0.23	管理費区分 0
法面整形(盛土部) (0012)	m2	90		41,280	オプション入力
					第0006号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	86	480	41,280	CB220010 453.58
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 整形箇所		盛土部			
J02 法面締固めの有無		無し			
J03 現場制約の有無		無し			
J04 土質		ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土			
J05 費用の内訳		全ての費用			

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.364		59.4	単価補正 L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.87 8,800 9,710		
普通作業員	%	28.286		135.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			33.62 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	32.845		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28.67 28,900 35,090		
土木一般世話役	%	15.063		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			13.66 31,000 36,210		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	11.414		54.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	12.18		
		標準単価	138		
		地区単価	137		
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
残土処理工 (0013)	式	1		1,580,925	工種 04:道路改良工事
整地 (0014)	m3	590		85,104	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地	m3	591	144	85,104	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	残土受入れ地での処理			
バックホ(クロー) [標準]					L001010007

# 入力データリスト (本01)

工事名			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.85		31.47	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.45		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
運転手(特殊)	%	56.051		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			52.33		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	22.086		31.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			25.22		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.013		0.09	管理費区分 0
土砂等運搬 (0015)	m3	590		1,495,821	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
土砂等運搬	m3	591	2,531	1,495,821	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.565		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	45.437		1,150	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44		
標準単価			23,600		
地区単価			30,290		
軽油	%	12.948		327.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			14.89		
標準単価			138		
地区単価			137		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.05		1.3	管理費区分 0
地盤改良工 (0016)	式	1		42,076	
置換工 (0017)	式	1		42,076	工種 04:道路改良工事
置換 (0018)	m3	4		42,076	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
置換工 砂	m3	4	10,519	42,076	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	100		610,900	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 施工幅員		2.5m未満			

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハンドガート式] 運転質量0.8~1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.66		
			1,560		
			1,590		
普通作業員	%	88.953		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			90.7		
			25,400		
			22,640		
特殊作業員	%	10.04		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.41		
			28,300		
			30,700		
軽油	%	0.251		15.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
			0.23		
			138		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		1.13	管理費区分 0
砂 路盤用	m3	126	3,500	441,000	Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面工 (0019)	式	1		89,832	
植生工 (0020)	式	1		89,832	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0021)	m2	110		89,832	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	114	788	89,832	CB220910 761.95 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要		
					歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員	%	38.821	45.05 25,400 22,640	305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	20.66	18.3 31,000 36,210	162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	標準構成比 標準単価 地区単価						
人工芝 張芝	%	40.496	36.65 245 280	319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
	標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
石・ブロック積(張)工 (0022)	式	1		1,259,734	
作業土工 (0023)	式	1		163,492	工種 04:道路改良工事
床掘り (0024)	m3	40		85,896	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	36	2,386	85,896	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 土質	土砂			
	J02 施工方法	上記以外(小規模)			
	J05 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.817		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		18.73		
	標準単価		8,460		
	地区単価		9,020		
運転手(特殊)					R0114

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	46.035		1,098	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.26		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	28.468		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			33.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
軽油	%	6.65		158.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.11		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0025)	m3	20		77,596	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
埋戻し	m3	19	4,084	77,596	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ランマ 質量60~80kg	%	0.629		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		
普通作業員	%	44.373		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	20.889		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.35		
			28,300		
			30,700		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.77		
			28,900		
			35,090		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.14		
			138		
			137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			0.84		
			154		
			139		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.01		0.79	単価補正 管理費区分 0
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0026)	式	1		1,096,242	工種 04:道路改良工事
現場打基礎コンクリート (0027)	m	9		123,511	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打基礎コンクリート	m3	1.2	76,620	91,944	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J02 基礎碎石の有無			無し		
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.703		1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.69		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
型わく工	%	23.552		18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		20.75		
	標準単価		30,000		
	地区単価		36,720		
普通作業員	%	13.573		10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		16.42		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	11.341		8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.47		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	9.606		7,360	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.55		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
その他(労務)					

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	10.388		7,959	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	28.766		22,040	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			29.74		
			19,750		
			20,600		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	0.893		684.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.97		
			138		
			137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(材料)	%	0.174		133.1	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		5.7	管理費区分 0
コンクリート	m3	0.7	30,940	21,658	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		
J02 打設工法			人力打設		
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		
J05 養生工の種類			一般養生		
J07 現場内小運搬の有無			無し		
J13 費用の内訳			全ての費用		
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	11.333		3,506	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.58		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			20,600		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0
型枠	m2	1.7	5,829	9,909	CB240210 5104.7 管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.05 単 2026.05
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0
標準構成比			58.78		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			30,000		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0
標準構成比			19.9		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0
標準構成比			6.07		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			31,000		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分	0
コンクリートブロック積工 (0028)	m2	20		534,693	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 2026.05 単 2026.05 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
大型ブロック積	m2	19.9	6,369	126,743	CB226230 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	5889.0 0 2026.05 単 2026.05 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
		J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無	2,000kg/個以下 無し			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	11.421		727.4	L001010004 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増	0 2026.05 単 2026.05 青森市(旧青森市) 1.000 00-00 0
		標準構成比 標準単価 地区単価		11.36 9,840 10,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	27.572		1,756	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			24.56		
			28,900		
			35,090		
普通作業員	%	14.216		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.25		
			25,400		
			22,640		
ブロッグ工	%	14.841		945.2	R0108 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.87		
			29,200		
			31,520		
土木一般世話役	%	11.362		723.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
			10.52		
			31,000		
			36,210		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	9.722		619.2	単価補正 管理費区分 0
軽油	%	10.859		691.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			11.83		
	標準構成比		138		
	標準単価		137		
	地区単価				
諸雑費	%	0.007		0.6	管理費区分 0
大型ブロック(材料費)	m2	19.9	20,500	407,950	CB226231 1.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型ブロック (積み)河川景観タイプブロック系中空型	%	100		20,500	Y000312001001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		100		
	標準単価		1		
	地区単価		20,500		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
胴込・裏込材(砕石) (0029)	m3	17		104,959	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
胴込・裏込材(砕石)	m3	16.7	6,285	104,959	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの種類		大型ブロック			
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	4.626		290.7	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.75		
標準単価			9,840		
地区単価			10,700		
普通作業員	%	18.029		1,133	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			32.09		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	9.766		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.28		
	標準構成比		28,300		
	標準単価		30,700		
	地区単価				
運転手(特殊)	%	6.698		420.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.75		
	標準構成比		28,900		
	標準単価		35,090		
	地区単価				
その他(労務)	%	0.576		36.18	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	58.417		3,671	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			34.22		
	標準構成比		1,200		
	標準単価		3,250		
	地区単価				
軽油	%	1.87		117.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
			2.99		
	標準構成比		138		
	標準単価				

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		2.02	管理費区分 0
吸出し防止材(全面)設置 (0030) (P)	m2	27		28,698	第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材質		合織			
Q02 種類		不織布			
Q03 厚さ		t=10mm			
Q04 吸出し防止材		吸出し防止材(全面)設置			
吸出し防止材(全面)設置	m2	27.1	1,059	28,698	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	17.094		181	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.38		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役					R0125

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	3.41		36.11	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.95		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
吸出し防止材 吸出防止材 厚さ10mm以上 1tf/m以上	%	79.484		841.6	Y001006000001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			77.67		
標準単価			740		
地区単価			765		
諸雑費	%	0.012		0.29	管理費区分 0
現場打天端コンクリート (0031)	m3	1		64,098	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート	m3	0.9	71,220	64,098	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		
J02 養生工の種類		一般養生			

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.442	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.809	21.93 30,000 36,720	17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.455	15.12 25,400 22,640	8,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.583	10.73 31,000 36,210	8,249	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.319		5,212	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.3		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)	%	9.085		6,470	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	30.945		22,038	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			32.1		
			19,750		
			20,600		
軽油	%	1.358		967.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1.48		
			138		
			137		
諸雑費	%	0.004		6.9	管理費区分 0
小口止コンクリート					オプション入力

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
(0032)	箇所	2		240,283	第0018号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	1.7	37,790	64,243	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設			
	J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 養生工の種類	一般養生			
	J13 費用の内訳	全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	3.478		1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		3.31		
	標準単価		9,840		
	地区単価		10,700		
その他(機械)	%	0.2		75.47	管理費区分 0
特殊作業員	%	10.561		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
	標準構成比		10.07		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
普通作業員	%	8.084		3,054	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		9.38		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	7.951		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.04		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
運転手(特殊)	%	7.512		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		6.4		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
その他(労務)	%	2.147		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	58.387		22,059	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
	標準構成比		59.8		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
			20,400		単価地区 青森市(旧青森市)
	標準単価				労調係数 1.000 00-00 0
	地区単価		20,600		豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	1.584		598.3	Z006702002
	標準構成比		1.65		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.088		33.18	管理費区分 0
諸雑費	%	0.008		12.95	管理費区分 0
型枠	m2	12.7	11,260	143,002	CB240210 10100.0
	J01 型枠の種類	一般型枠			管理費区分 0
	J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物			歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	51.237		5,768	R0133
	標準構成比		46.66		管理費区分 0
	標準単価		30,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,720		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			25.14		
	標準構成比		25,400		
	標準単価		22,640		
	地区単価				
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			9.51		
	標準構成比		31,000		
	標準単価		36,210		
	地区単価				
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
目地板	m2	5.5	6,007	33,038	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 1工事当り使用量	30m2未満			
	J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10			
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
	%	28.653		1,721	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			47.36		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.72		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			35.6		
			1,190		
			2,850		
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0
カルパート工 (0033)	式	1		463,054	
作業土工					工種 04:道路改良工事

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	金額 前回/今回	摘要
(0034)	式	1	120,910	
床掘り (0035)	m3	30	59,650	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	25	59,650	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂		
J02 施工方法		上記以外(小規模)		
J05 費用の内訳		全ての費用		
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.817	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			18.73	
標準単価			8,460	
地区単価			9,020	
運転手(特殊)	%	46.035	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			40.26	
標準単価			28,900	
地区単価			35,090	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	28.468		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		33.9		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
軽油	%	6.65		158.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		7.11		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0036)	m3	20		61,260	オプション入力 第0020号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し					CB210410 4063.8

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	m3	15	4,084	61,260	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	8.774		358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.27		
標準単価			8,460		
地区単価			9,020		
ランマ 質量60~80kg	%	0.629		25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.6		
標準単価			535		
地区単価			564		
普通作業員	%	44.373		1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	20.889		853	R0101 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		19.35		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		28,300		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114
	標準構成比		17.77		管理費区分 0
	標準単価		28,900		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		35,090		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002
	標準構成比		3.14		管理費区分 0
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001
	標準構成比		0.84		管理費区分 0
	標準単価		154		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		139		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
プレキャストカルバート工 (0037)	式	1		342,144	工種 04:道路改良工事
プレキャストボックス (0038)	m	5		342,144	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	4.8	71,280	342,144	CB222880 64826.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分	据付			
	J02 製品長	2.0m/個			
	J03 内空幅・内空高(m)	0<B<=1.25 0<H<=1.25			
	J04 基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート			
	J05 PC鋼材による縦締め	無し			
	J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数	標準			
	J08 費用の内訳	全ての費用			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	2.939		2,095	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.69		
	標準単価		43,600		
	地区単価		52,400		
その他(機械)	%	3.639		2,594	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
普通作業員	%	3.809		2,715	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		4.7		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	2.538		1,809	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.39		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	2.151		1,533	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.18		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
その他(労務)	%	10.544		7,515	管理費区分 0
RCボックスカルバート(T-25) 600×600×2000 土被り0.2~3m	%	74.374		53,010	Z231100010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		73.21		
	標準単価		94,900		
	地区単価		106,000		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.006		9	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 管理費区分 0
排水構造物工 (0039)	式	1		4,331,788	
作業土工 (0040)	式	1		323,866	工種 04:道路改良工事
床掘り (0041)	m3	60		136,002	オプション入力 第0022号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	57	2,386	136,002	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 費用の内訳 全ての費用
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価	%	18.817		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
			18.73	8,460	

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			9,020		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	46.035		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.26 28,900 35,090		
普通作業員	%	28.468		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			33.9 25,400 22,640		
軽油	%	6.65		158.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.11 138 137		
諸雑費	%	0.03		1.6	管理費区分 0
埋戻し (0042)	m3	50		187,864	オプション入力 第0023号内訳書

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>埋戻し</span> <span>m3</span> <span>46</span> <span>4,084</span> <span>187,864</span> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3</span> <span>%</span> <span>8.774</span> <span></span> <span>358.3</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>標準構成比</span> <span></span> <span></span> <span>8.27</span> <span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>標準単価</span> <span></span> <span></span> <span>8,460</span> <span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>地区単価</span> <span></span> <span></span> <span>9,020</span> <span></span> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>レンマ 質量60~80kg</span> <span>%</span> <span>0.629</span> <span></span> <span>25.7</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>標準構成比</span> <span></span> <span></span> <span>0.6</span> <span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>標準単価</span> <span></span> <span></span> <span>535</span> <span></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>地区単価</span> <span></span> <span></span> <span>564</span> <span></span> </div>					
普通作業員					

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	44.373		1,812	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			50.03		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
特殊作業員	%	20.889		853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.35		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
運転手(特殊)	%	21.471		876.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.77		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	3.1		126.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.14		
標準単価			138		
地区単価			137		
ガソリン レギュラー	%	0.754		30.81	Z006704001 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比		0.84		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		154		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		139		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.01		0.79	管理費区分 0
側溝工 (0043)	式	1		2,992,217	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0044)	m	115		1,328,254	オプション入力
					第0024号内訳書
					単位数 1 m
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	115.4	11,510	1,328,254	WB821410
					管理費区分 0
J01 作業区分			据付け		歩 2026.05 単 2026.05
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し		単価地区 青森市(旧青森市)
J03 夜間作業の有無			無し		労調係数 1.000 00-00 0
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)		豪雪割増
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm		潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下		単価補正
J08 時間的制約の有無			無し		
J09 施工箇所における補正			無し		
J10 基礎碎石施工の有無			有り		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)	再生クラッシュラン 40～0 0.6m3/10m		
自由勾配側溝 (0045)	m	8		177,612	オプション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	8.2	21,660	177,612	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 夜間作業の有無 J02 規格・仕様区分 J03 時間的制約の有無 J04 基礎コンクリートの種類 J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力) J06 基礎碎石施工の有無 J07 基礎碎石の種類 J08 基礎碎石設計数量(実数入力) J09 底部コンクリートの種類 J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.33m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 0.4m3/10m		
ベンチリューム (0046)	m	46		403,877	オプション入力 第0026号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	44.3	8,590	380,537	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
U型側溝	m	2	11,670	23,340	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40~0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝蓋 (0047)	枚	238		1,082,474	オプション入力 第0027号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	207	3,289	680,823	WB821430
-----					管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	12	25,970	311,640	WB821430
-----					管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	11	6,009	66,099	WB821430
-----					管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	8	2,989	23,912	WB821430
-----					管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
	J06 時間的制約の有無	無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
	J07 施工箇所における補正	無し			単価補正	
集水枿・マンホール工 (0048)	式	1		1,013,455	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水枿 (0049)	箇所	3		633,085	オプション入力 第0028号内訳書 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打集水枿 SM-B1100-L1100-H1200(16号)	箇所	1	237,823	237,823	オプション入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打ち集水枿・街渠枿(本体)	箇所	1	198,100	198,100	CB222950 180130.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 コンクリート規格	土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)				
	J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.36m3を超え1.44m3以下				
	J03 コンクリート打設工法	人力打設				
	J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
バックホ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		119.2	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
型わく工	%	39.18		77,586	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			35.19		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	18.227		36,093	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			22.48		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	9.403		18,620	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.85		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員					R0101

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	1.904		3,771	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.93		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	14.787		29,281	管理費区分 0
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%	%	16.108		31,898	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			16.42		
標準単価			19,750		
地区単価			21,300		
軽油	%	0.054		107.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.275		543.7	管理費区分 0
諸雑費	%	0.002		80.9	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]					WB810010

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	t	0.061	189,400	11,553	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
鉄筋工[市場単価]	t	0.029	187,300	5,431	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		無			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
コンクリート	m3	0.3	30,940	9,282	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		人力打設			
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類		一般養生			
J07 現場内小運搬の有無		無し			
J13 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			12.85		
標準単価			25,400		

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.3		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.58		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	1.953		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			20,600		
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
型枠	m2	0.6	5,829	3,497	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		均しコンクリート			
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.9		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.07		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
角落し 標準型W=400、H=1000	式	1		780	オプション入力 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
松板材(特1等) 長4.0m 厚3.0×巾18~21cm	m3	0.01	78,000	780	Z230603020 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打集水桝 SM-B1200-L1200-H1300(17号)	箇所	1	283,042	283,042	オプション入力 単位数 1 箇所

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	241,800	241,800	CB222950 219930.0
J01 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			管理費区分 0
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.70m3を超え1.80m3以下			歩 2026.05 単 2026.05
J03 コンクリート打設工法		人力打設			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準]					L001010007
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.06		145.6	管理費区分 0
標準構成比			0.06		歩 2026.05 単 2026.05
標準単価			8,800		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工	%	38.902		94,029	R0133
標準構成比			34.93		管理費区分 0
標準単価			30,000		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			36,720		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	18.175		43,930	R0102
					管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	標準構成比		22.41		歩 2026.05 単 2026.05
	標準単価		25,400		単価地区 青森市(旧青森市)
	地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.385		22,683	R0125
	標準構成比		8.83		管理費区分 0
	標準単価		31,000		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		36,210		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	1.945		4,700	R0101
	標準構成比		1.97		管理費区分 0
	標準単価		28,300		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		30,700		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	14.707		35,548	管理費区分 0
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%	%	16.496		39,871	Z230210255
	標準構成比		16.81		管理費区分 0
	標準単価		19,750		歩 2026.05 単 2026.05
	地区単価		21,300		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
軽油	%	0.054		131	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.06		
標準単価			138		
地区単価			137		
その他(材料)	%	0.275		663.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.001		98.5	管理費区分 0
鉄筋工[市場単価]	t	0.075	189,400	14,205	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D13		
J02 規格・仕様区分			一般構造物		
J03 施工規模			10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J05 夜間作業補正			無		
J06 トンネル内作業の補正			無		
J07 法面作業の補正			無		
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)		
鉄筋工[市場単価]	t	0.024	187,300	4,495	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D16~25		
J02 規格・仕様区分			一般構造物		
J03 施工規模			10t未満		
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無		
J05 夜間作業補正			無		
J06 トンネル内作業の補正			無		

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			
コンクリート	m3	0.3	30,940	9,282	CB240010 30615.0 管理費区分 0
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	11.333		3,506	R0102 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 25,400 22,640		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.835		2,424	R0101 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			7.3 28,300 30,700		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.606		2,353	R0125 管理費区分 0
標準構成比 標準単価 地区単価			6.58 31,000 36,210		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
その他(労務)	%	1.953		604.3	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	71.267		22,048	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			20,600		
諸雑費	%	0.006		4.7	管理費区分 0
型枠	m2	0.7	5,829	4,080	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠		
J02 構造物の種類			均しコンクリート		
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			58.78		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員					R0102

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	15.533		905.4	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	3	3,060	9,180	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打集水桝 SM-B800-L800-H1000(18号)	箇所	1	112,220	112,220	オプション入力 単位数 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	106,100	106,100	CB222950	98509.0
					管理費区分	0
					歩	2026.05 単 2026.05
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価地区	青森市(旧青森市)
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.69m3を超え0.73m3以下			労調係数	1.000 00-00 0
J03 コンクリート打設工法		人力打設			豪雪割増	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
バックホ(クロー) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		76.08	管理費区分	0
標準構成比			0.07		歩	2026.05 単 2026.05
標準単価			8,800		単価地区	青森市(旧青森市)
地区単価			9,710		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	%	36.564		38,776	R0133	
標準構成比			32.16		管理費区分	0
標準単価			30,000		歩	2026.05 単 2026.05
地区単価			36,720		単価地区	青森市(旧青森市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	%	23.82		25,261	R0102	
標準構成比			28.77		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.05 単 2026.05
					単価地区	青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				
増田浅虫線交付金(道路改築)工事	道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	12.119		12,852	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.17		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
特殊作業員	%	2.277		2,415	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.26		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
その他(労務)	%	10.257		10,878	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	14.61		15,494	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			15.08		
標準単価			19,750		
地区単価			20,600		
軽油	%	0.055		58.67	Z006702002 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事		事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 138 137		歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.223		236.2	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		53.05	管理費区分 0
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	2	3,060	6,120	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0050)	枚	3		380,370	オプション入力 第0029号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	37,370	37,370	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
J01 作業区分		据付け			

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1	135,000	135,000	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版	枚	1	208,000	208,000	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.05 単 2026.05
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
排水工 (0051)	式	1		2,250	工種 04:道路改良工事
落水口 (0052)	m	1		2,250	オプション入力 第0030号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
暗渠排水管	m	0.7	3,215	2,250	週休2日補正 週休2日(月単位) CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		50~150mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			36.39		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.79		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150	%	87.022		2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			48.82		
標準単価			405		
地区単価			2,770		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
諸雑費	%	0.023		1.6	管理費区分 0
構造物撤去工 (0053)	式	1		177,398	
構造物取壊し工 (0054)	式	1		64,838	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0055)	m3	1		10,260	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	0.6	17,100	10,260	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 構造物区分		鉄筋構造物		
	J02 工法区分		機械施工		
	J03 時間的制約の有無		無し		
	J04 夜間作業の有無		無し		
	J05 低騒音・低振動対策		不要		
舗装版切断 (0056)	m	3		1,903	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	2.6	732	1,903	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
コンクリートカッタ[パキウム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.789		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			10.24		
標準単価			13,000		
地区単価			13,000		
その他(機械)	%	4.598		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.691		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.96		
標準単価			28,300		
地区単価			30,700		
土木一般世話役	%	12.149		89.01	R0125 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準構成比		10.88		歩 2026.05 単 2026.05	
	標準単価		31,000		単価地区 青森市(旧青森市)	
	地区単価		36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	7.601		55.69	R0102	
	標準構成比		8.92		管理費区分 0	
	標準単価		25,400		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	18.985		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ (フレード) 径18インチ	%	22.438		164.4	Z006540009	
	標準構成比		22.39		管理費区分 0	
	標準単価		68,200		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		71,500		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	2.424		17.76	Z006704001	
	標準構成比		2.81		管理費区分 0	
	標準単価		154		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		139		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
その他(材料)	%	1.302		9.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.023		0.19	管理費区分 0
舗装版破碎 (0057)	m2	223		52,675	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎	m2	223.2	236	52,675	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					J01 舗装版種別 アスファルト舗装版 J02 障害等の有無 無し J03 騒音振動対策 不要 J04 舗装版厚 15cm以下 J06 積込作業の有無 有り J07 費用の内訳 全ての費用
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.357		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					標準構成比 12.85 標準単価 6,460 地区単価 6,760
土木一般世話役					R0125

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
	%	31.717		75	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			29.54		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
運転手(特殊)	%	30.715		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			27.52		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
普通作業員	%	19.808		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			24.18		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
軽油	%	5.392		12.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			5.91		
標準単価			138		
地区単価			137		
諸雑費	%	0.011		0.06	管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運搬処理工 (0058)	式	1		112,560	工種 99:
殻運搬 (0059)	m3	16		64,272	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	15.6	4,120	64,272	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 殻発生作業	舗装版破碎		
		J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		
		J03 DID区間の有無	無し		
		J07 運搬距離(km)(DID区間無)	11.5km以下		
		J13 費用の内訳	全ての費用		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	41.071		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比		44.05	
		標準単価		20,847	
		地区単価		21,400	
		供用日当りの損耗品費		747	
運転手(一般)	%	44.906		1,850	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
		標準構成比		39.87	

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
	標準単価		23,600		単価地区 青森市(旧青森市)	
	地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.011		577.2	Z006702002	
	標準構成比		16.08		管理費区分 0	
	標準単価		138		歩 2026.05 単 2026.05	
	地区単価		137		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
殻運搬 (0060)	m3	1		1,528	オプション入力	
					第0035号内訳書	
					単位数 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.05 単 2026.05	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.6	2,547	1,528	CB227010 2211.8	
	J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			管理費区分 0	
	J02 積込工法区分	機械積込			歩 2026.05 単 2026.05	
	J03 DID区間の有無	無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
	J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	10.9km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
	J13 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.613		957.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		40.77		
	標準単価		20,847		
	地区単価		21,400		
	供用日当りの損耗品費		747		
運転手(一般)	%	49.946		1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		44.82		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		
軽油	%	12.424		316.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		14.41		
	標準単価		138		
	地区単価		137		
諸雑費	%	0.017		0.7	管理費区分 0
殻処分 (0061)	m3	16		44,040	オプション入力 第0036号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	36.7	1,200	44,040	ZZ99*01*05003 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0062)	m3	1		2,720	オプション入力 第0037号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 鉄筋Co塊	t	1.6	1,700	2,720	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0063)	式	1		3,085,384	

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
舗装工 (0064)	式	1		1,668,592	
アスファルト舗装工 (0065)	式	1		1,668,592	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部) (0066)	m2	330		717,097	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	329.7	2,175	717,097	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	350mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		
モータグレート* [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.701		102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比 標準単価 地区単価		4.52 37,600 37,600	

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.633	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.644	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.954		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.655	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.115	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	3.385		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0 係数ランク 1
			3		単価補正	
	標準構成比		28,300			
	標準単価		30,700			
	地区単価					
土木一般世話役	%	2.989		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0 係数ランク 1
			2.46		単価補正	
	標準構成比		31,000			
	標準単価		36,210			
	地区単価					
その他(労務)	%	3.386		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	66.463		1,445	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0 係数ランク 1
			70.53		単価補正	
	標準構成比		1,255,000			
	標準単価		3,250			
	地区単価					
軽油	%	1.776		38.61	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市)	
			1.72			
	標準構成比		138			
	標準単価					

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
地区単価			137		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.255		5.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.044		1.83	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0067)	m2	330		378,165	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(車道・路肩部)	m2	329.7	1,147	378,165	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート* [土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.445		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.605		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	1 4,480 4,870	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.609		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.99 4,550 5,030	
その他(機械)	%	0.901		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	11.018		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	16.31 28,900 35,090	
普通作業員	%	2.961		33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05
			標準構成比	5.97	

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	標準単価		25,400		単価地区	青森市(旧青森市)	
	地区単価		22,640		労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
特殊作業員	%	3.211		36.81	R0101		
	標準構成比		5.32		管理費区分	0	
	標準単価		28,300		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		30,700		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
土木一般世話役	%	2.839		32.55	R0125		
	標準構成比		4.37		管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		36,210		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
その他(労務)	%	3.201		36.7	管理費区分	0	
粒度調整碎石 M-40	%	67.877		778.1	Z002124003		
	標準構成比		47.84		管理費区分	0	
	標準単価		240,000		歩 2026.05	単	2026.05
	地区単価		5,100		単価地区	青森市(旧青森市)	
					労調係数	1.000 00-00 0	
					豪雪割増		
					潮間割増	0%	係数ランク 1
					単価補正		
軽油					Z006702002		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
標準構成比	%	1.673	3.03	19.18	管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.05 単 2026.05
地区単価			137		単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(材料)	%	0.656		7.52	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		0.7	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0068)	m2	330		573,330	オプション入力
					第0040号内訳書
					単位数 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.05 単 2026.05
					単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	329.5	1,740	573,330	CB410260 1808.7
					管理費区分 0
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.05 単 2026.05
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	%	0.967		16.83	L001210002
					管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
		標準構成比		0.88	歩 2026.05 単 2026.05
		標準単価		29,500	単価地区 青森市(旧青森市)
		地区単価		31,200	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13~14t	%	0.163		2.84	L001060004
		標準構成比		0.14	管理費区分 0
		標準単価		4,480	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		5,030	単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t	%	0.147		2.55	L001050002
		標準構成比		0.13	管理費区分 0
		標準単価		4,480	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		4,870	単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(機械)	%	0.255		4.44	管理費区分 0
普通作業員	%	3.392		59	R0102
		標準構成比		3.66	管理費区分 0
		標準単価		25,400	歩 2026.05 単 2026.05
		地区単価		22,640	単価地区 青森市(旧青森市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
運転手(特殊)	%	2.6		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.06		
	標準単価		28,900		
	地区単価		35,090		
特殊作業員	%	2.29		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		2.03		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
土木一般世話役	%	0.886		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		0.73		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
その他(労務)	%	1.827		31.78	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	78.351		1,363	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	標準構成比		80.7		
	標準単価		580,000		
	地区単価		13,550		

# 入力データリスト (本01)

工事名	事業区分			道路新設・改築	
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.467		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.17		
			103		
			117		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	0.505		8.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.49		
			138		
			137		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(材料)	%	0.089		1.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.061		1.45	管理費区分 0
道路付属施設工 (0069)	式	1		325,660	
道路付属物工 (0070)	式	1		325,660	工種 13:道路維持工事
視線誘導標 (0071)	本	19		325,660	オプション入力 第0041号内訳書 単位数 1 本

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	19	17,140	325,660	WB812320
J01 施工区分		土中建込			管理費区分 0
J02 材料費区分		手間+材料費			歩 2026.05 単 2026.05
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 加算額		標準			労調係数 1.000 00-00 0
J05 施工規模		10本以上30本未満			豪雪割増
J06 夜間作業の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			単価補正
仮設工 (0072)	式	1		1,091,132	
工事用道路工 (0073)	式	1		361,072	工種 99:
敷鉄板 (0074)	m2	483		361,072	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 m2
					管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去					WB253610

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分	m2	483.1 設置・撤去	457	220,776	管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	52	2,698	140,296	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		17日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
土留・仮締切工 (0075)	式	1		472,860	工種 99:
鋼矢板 (0076)	枚	18		402,516	オプション入力 第0043号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
パイプロハマ施工による 鋼矢板打込み	枚	18	9,594	172,692	WB250200 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 施工場所		陸上			
J02 パイプロハマの規格		電動式 60kW			
J03 鋼矢板1枚当り継施工箇所数		無し			

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事	事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J04 鋼矢板型式 J05 鋼矢板打込長		III型 9m以下			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハイロハマ施工による 鋼矢板引抜き	枚	18	5,727	103,086	WB250240 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工場所 J02 ハイロハマの規格 J03 引抜長		陸上 電動式60kW 9m以下			
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	18	7,041	126,738	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J06 修理費及び損耗費の有無 J07 鋼矢板の整備費(実数入力) J08 補助工法の有無 J09 一現場での使用回数(実数入力)		III型 8m/枚 15日 無 有 3650円 無 1回			
土のう (0077)	袋	8		70,344	オプション入力 第0044号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	8	7,671	61,368	WB252730 管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		製作・設置 購入土 5m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型土のう工	袋	8	1,122	8,976	WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ(H)		撤去 6m以下 -3m<=H<=2m			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水替工 (0078)	式	1		257,200	工種 99:
ホソフ 排水 (0079)	日	11		257,200	オプション入力 第0045号内訳書 単位数 1 日 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ホソフ 設置・撤去	箇所	1	94,950	94,950	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ポンプ運転	日	11	14,750	162,250	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 排水量区分	0以上120(m3/h)未満			
	J02 全揚程	10m			
	J03 排水方法	作業時排水			
直接工事費 (0080)	式	1		13,627,430	
共通仮設 (0081)	式	1		3,117,636	
共通仮設費 (0082)	式	1		1,167,636	
運搬費 (0083)	式	1		968,636	工種 99:
仮設材運搬費 (0084)	t	92.1		968,636	オプション入力 第0046号内訳書 単位数 1 t 管理費区分 0 歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬					WB010020

# 入力データリスト (本01)

工事名		事業区分	道路新設・改築		
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	83.41	3,570	297,773	管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.05 単 2026.05
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.3km			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	8.64	5,610	48,470	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		86.1km			歩 2026.05 単 2026.05
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	83.41	3,570	297,773	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		17.3km			歩 2026.05 単 2026.05
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	8.64	5,610	48,470	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		86.1km			歩 2026.05 単 2026.05
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 青森市(旧青森市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設材等の積込み取卸し費	t	92.05	3,000	276,150	WB010030
					管理費区分 0

# 入力データリスト (本01)

工事名	増田浅虫線交付金(道路改築)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			歩 2026.05 単 2026.05 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0085)	式	1		199,000	
現場環境改善費(率計上) (0086)	式	1		199,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0087)	式	1		1,950,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0088)	式	1		16,745,066	
現場管理費 (0089)	式	1		6,227,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		

# 入力データリスト (本01)

工事名				事業区分	道路新設・改築
増田浅虫線交付金(道路改築)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回/今回 入力条件	単価 前回/今回	金額 前回/今回	摘要
工事原価 (0090)	式	1		22,972,066	
一般管理費等 (0091)	式	1		4,657,934	
	前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00		
	財団法人等による補正	補正を行わない	1.00		
	契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0092)	式	1		27,630,000	
消費税額及び地方消費税額 (0093)	式	1		2,763,000	
工事費計 (0094)	式	1		30,393,000	