

| 所長 | 副所長 | 管理課長 | 計画指導 | 建設課 | 課員 | 審査者 | 設計者 |
|----|-----|------|------|-----|----|-----|-----|
|    |     |      |      |     |    |     |     |

工事番号                    7 水環    第2202-2号

設計書番号                508-110-0015

青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事

実施    設計書

東津軽郡今別町大字奥平部地先

工   期    1 7 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                       |              |     |
|------|---------------------------------------|--------------|-----|
| 工事概要 | 施工数量 N = 1 式                          |              |     |
|      | 魚礁                                    | 4, 044. 4    | 空m3 |
|      | 魚礁工                                   | 4, 044. 4    | 空m3 |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
|      |                                       |              |     |
| 設計額  | 113, 542, 000 円 (内消費税 10, 322, 000 円) | 変更による<br>増減額 |     |
| 請負額  |                                       | 変更による<br>増減額 |     |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事               |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>魚礁 |      |
|---------------|-------------------------------------------|----|----|----|--------------|------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減    | 摘要   |
| 魚礁            |                                           |    |    |    |              |            |      |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 58,828,235   |            |      |
| 魚礁工           |                                           |    |    |    |              |            |      |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 58,476,093   |            |      |
| 魚礁製作工         |                                           |    |    |    |              |            |      |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 53,867,363   |            |      |
| 組立魚礁製作*       | AS魚礁21M型 W=60.75t V=2029.4空m <sup>3</sup> |    |    |    |              |            | 内 1号 |
|               |                                           | 基  | 1  |    | 26,191,975   |            |      |
| 組立魚礁製作        | kk-21型 W=56.74t V=2015.0空m <sup>3</sup>   |    |    |    |              |            | 内 2号 |
|               |                                           | 基  | 1  |    | 27,675,388   |            |      |
| 魚礁沈設工         |                                           |    |    |    |              |            |      |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 4,608,730    |            |      |
| 魚礁沈設          | AS魚礁21M型、kk-21型                           |    |    |    |              |            | 内 3号 |
|               |                                           | 個  | 2  |    | 4,608,730    |            |      |
| 仮設工           |                                           |    |    |    |              |            |      |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 352,142      |            |      |
| 仮設ヤード工        |                                           |    |    |    |              |            |      |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 352,142      |            |      |
| 敷鉄板           | AS魚礁21M型                                  |    |    |    |              |            | 内 4号 |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 178,928      |            |      |
| 敷鉄板           | kk-21型                                    |    |    |    |              |            | 内 5号 |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 173,214      |            |      |
| 直接工事費         |                                           |    |    |    |              |            |      |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 58,828,235   |            |      |
| 共通仮設          |                                           |    |    |    |              |            |      |
|               |                                           | 式  | 1  |    | 11,785,332   |            |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>魚礁 |      |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減    | 摘要   |
| 共通仮設費         |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 10,444,332   |            |      |
| 回航・えい航費       |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 8,987,320    |            |      |
| 回航費           | 起重機船（旋回）鋼D250t吊             |    |    |    |              |            | 内 6号 |
|               |                             | 式  | 1  |    | 8,987,320    |            |      |
| 運搬費           |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 1,230,012    |            |      |
| 仮設材運搬費        | AS魚礁21M型 足場、架台、敷鉄板          |    |    |    |              |            | 内 7号 |
|               |                             | 式  | 1  |    | 540,842      |            |      |
| 仮設材運搬費        | KK-21型 架台、敷鉄板               |    |    |    |              |            | 内 8号 |
|               |                             | 式  | 1  |    | 689,170      |            |      |
| 現場環境改善費       |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 227,000      |            |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 227,000      |            |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 1,341,000    |            |      |
| 純工事費          |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 70,613,567   |            |      |
| 現場管理費         |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 17,300,000   |            |      |
| 工事原価          |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 87,913,567   |            |      |
| 一般管理費等        |                             |    |    |    |              |            |      |
|               |                             | 式  | 1  |    | 15,306,433   |            |      |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

# 共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

|            |            |           |           |     |            |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| 共通仮設費（積上分） | 10,217,332 |           |           |     |            |
| 回航・えい航費    | 8,987,320  | 運搬費       | 1,230,012 | 準備費 | 0          |
| 事業損失防止施設費  | 0          | 安全費       | 0         | 役務費 | 0          |
| 技術管理費      | 0          | 水雷・傷害等保険料 | 0         | 営繕費 | 0          |
| 現場環境改善費    | 0          |           |           |     |            |
| 共通仮設費計     |            |           |           |     | 11,785,332 |



# 現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

|                                    |            |               |                             |               |            |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 70,613,567 | 単独（追加工事）直接工事費 | 58,828,235                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 11,785,332 |
| 非対象額計（－）                           |            | 0             |                             |               |            |
| 管理費区分2,7                           |            | 0             | （工場原価）                      |               |            |
| 管理費区分5                             |            | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |            |
| 管理費区分9                             |            | 0             | （間接費非対象額）                   |               |            |
| 管理費区分T                             |            | 0             | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |            |
| 対象額 支給品費（＋）                        |            | 0             |                             |               |            |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |            | 0             |                             |               |            |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |            | 0             |                             |               |            |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |            |
| 単独（追加工事）                           | 70,613,567 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0          |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 70,613,567 |               | 0                           |               | 0          |
| 現場管理費 率（補正前）                       | 22.92%     |               | 0.00%                       |               | 0.00%      |
| 施工地域等補正                            | 0.50%      |               | 0.00%                       |               |            |
| 施工時期補正                             | 0.37%      |               | 0.00%                       |               |            |
| 緊急工事補正                             | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |            |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |            |
| 率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03            | 24.50%     |               | 0.00%                       |               |            |
| 計上額                                | 17,300,000 |               | 0                           |               | 0          |
|                                    |            |               |                             | 調整工事計上額       | 0          |

# 一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

|                         |            |                             |            |               |            |
|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|
| 工事原価                    | 87,913,567 |                             |            |               |            |
| 純工事費                    | 70,613,567 | 現場管理費                       | 17,300,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0          |
| 工場製作原価                  | 0          |                             |            |               |            |
| 非対象額計（－）                | 0          |                             |            |               |            |
| 管理費区分9                  | 0          | （支給品を除く間接費非対象額）             |            |               |            |
| 管理費区分T                  | 0          | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |            |               |            |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |                             |            |               |            |
| 単独（追加工事）                | 87,913,567 | 現工事                         | 0          | 合算工事          | 0          |
| 全処分費等を除く                | 87,913,567 |                             | 0          |               | 0          |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |                             |            |               |            |
| 率（補正前）                  |            |                             |            |               |            |
| 単独（追加工事）                | 17.38%     | 現工事                         | 0.00%      | 合算工事          | 0.00%      |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |                             | 0.00       |               | 0.00000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |                             | 0.00       |               | 0.00000000 |
| 率（補正後）                  | 17.38%     |                             | 0.00%      |               | 0.00%      |
| （当初一般管理費対象額）            | 87,913,567 |                             | 0          |               |            |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |                             | 0.00%      |               |            |
| 一般管理費等                  | 15,306,433 |                             |            |               |            |
| 業務委託料                   | 0          |                             |            |               |            |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                     |              |           |       |
|---------------------|--------------|-----------|-------|
| 単 価 使 用 年 月         | 2026年6月      |           |       |
| 歩 掛 適 用 年 月         | 2026年6月      | 係 数 ラ ン ク | 2     |
| 基 準 適 用 年 月         | 2026年6月      |           |       |
| 単 価 地 区             | 外ヶ浜町(旧三厩村)   |           |       |
| 豪 雪 割 増             | B 地区         |           |       |
| 労 務 単 価 割 増 率       | 0%           |           |       |
| 現場環境改善費（率計上）        |              |           |       |
| 市 街 地 補 正           | 市街地以外        |           |       |
| 共通仮設費（率計上）          |              |           |       |
| 主 た る 工 種           | 54:構造物工事（漁港） |           |       |
| 施 工 地 域 等 補 正       | 地方港湾（2）      |           | 1.00% |
| 海 上 輸 送 に 要 す る 補 正 | 補正なし         |           | 1.00  |
| 週 休 2 日 補 正         | 4週8休以上       |           | 1.02  |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |         |       |
|-----------------|---------|-------|
| 現場管理費           |         |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 地方港湾（２） | 0.50% |
| 工 期 日 数         | 170日間   |       |
| 冬 期 日 数         | 53日間    |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地     | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 自動設定    | 0.37% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし    | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし    | 0.00% |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 4週8休以上  | 1.03  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間     |       |
| 一般管理費           |         |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない | 1.00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証   | 0.04% |

# 間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

| 費目           | 工種                 | 対象額（円）     | 補正後率（％） | 計上額（円）      |
|--------------|--------------------|------------|---------|-------------|
|              | 直接工事費              |            |         | 58,828,235  |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |         | 0           |
|              | 事業損失防止施設費          |            |         | 0           |
|              | 仮設費                |            |         | 0           |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |         | 0           |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |         | 58,828,235  |
|              | 共通仮設費（率分）          | 17,356,064 | 7.73    | 1,341,000   |
|              | 回航・えい航費            |            |         | 8,987,320   |
|              | 運搬費                |            |         | 1,230,012   |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |         | 58,828,235  |
|              | 現場環境改善費（率分）        | 17,356,064 | 1.31    | 227,000     |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |         | 70,613,567  |
|              | 現場管理費              | 70,613,567 | 24.50   | 17,300,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |         | 0           |
|              | 桁等購入費              |            |         | 0           |
| 工事原価計        |                    |            |         | 87,913,567  |
|              | 一般管理費等             | 87,913,567 | 17.38   | 15,306,433  |
|              | 業務委託費              |            |         | 0           |
| 工事価格         |                    |            |         | 103,220,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |         | 10,322,000  |
| 工事費計         |                    |            |         | 113,542,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 内 1号                                       | 組立魚礁製作* | AS魚礁21M型 W=60. 75t V=2029. 4空 m <sup>3</sup> |    |              |              |         |                 |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 名称・規格                                      | 条件      | 単位                                           | 数量 | 単価           | 金額           | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 部材購入費（工場渡し価格）<br>AS魚礁21M型<br>ZZ99*01*01010 |         | 基                                            | 1  | 21, 472, 171 | 21, 472, 171 |         | 管理費区分：1         |
| 部材運搬・荷下し費<br>AS魚礁21M型<br>ZZ99*01*01011     |         | 基                                            | 1  | 1, 023, 388  | 1, 023, 388  |         | 管理費区分：0         |
| 架台設置・撤去                                    |         | 式                                            | 1  |              | 336, 609     |         | 単 1号<br>管理費区分：0 |
| 足場工                                        |         | 式                                            | 1  |              | 433, 794     |         | 単 2号<br>管理費区分：0 |
| 組立魚礁組立                                     |         | 式                                            | 1  |              | 2, 926, 013  |         | 単 3号<br>管理費区分：0 |
| 合計                                         |         |                                              |    |              | 26, 191, 975 |         |                 |
|                                            |         |                                              |    |              |              |         |                 |
|                                            |         |                                              |    |              |              |         |                 |
|                                            |         |                                              |    |              |              |         |                 |
|                                            |         |                                              |    |              |              |         |                 |
|                                            |         |                                              |    |              |              |         |                 |
|                                            |         |                                              |    |              |              |         |                 |
|                                            |         |                                              |    |              |              |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 内 2号                                     | 組立魚礁製作 | kk-21型 W=56. 74t V=2015. 0空m <sup>3</sup> |    |              |              |         |                 |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 名称・規格                                    | 条件     | 単位                                        | 数量 | 単価           | 金額           | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 部材購入費（工場渡し価格）<br>kk-21型<br>ZZ99*01*01007 |        |                                           |    |              |              |         | 管理費区分：1         |
|                                          |        | 基                                         | 1  | 20, 000, 000 | 20, 000, 000 |         |                 |
| 部材運搬・荷卸し費<br>kk-21型<br>ZZ99*01*01008     |        |                                           |    |              |              |         | 管理費区分：0         |
|                                          |        | 基                                         | 1  | 1, 120, 000  | 1, 120, 000  |         |                 |
| 架台設置・撤去<br>kk-21型                        |        |                                           |    |              |              |         | 単 4号<br>管理費区分：0 |
|                                          |        | 組                                         | 1  | 552, 360     | 552, 360     |         |                 |
| 足場工<br>kk-21型                            |        |                                           |    |              |              |         | 単 5号<br>管理費区分：0 |
|                                          |        | 組                                         | 1  | 1, 251, 194  | 1, 251, 194  |         |                 |
| 組立魚礁組立<br>kk-21型                         |        |                                           |    |              |              |         | 単 6号<br>管理費区分：0 |
|                                          |        | 基                                         | 1  | 4, 751, 834  | 4, 751, 834  |         |                 |
| 合計                                       |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              | 27, 675, 388 |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |
|                                          |        |                                           |    |              |              |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|      |                                |                                                                                |    |    |             |             |         |                                |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|---------|--------------------------------|
| 内 3号 | 魚礁沈設                           | AS魚礁21M型、kk-21型                                                                |    |    |             |             |         |                                |
|      | 名称・規格                          | 条件                                                                             | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                             |
|      | 魚礁運搬沈設(海上一連方式)<br><br>DA650000 | 魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下,<br>50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満,<br>標準, 1個, 15. 5km |    |    |             |             |         | 単 7号 03-32-03<br><br>管理費区分 : 0 |
|      |                                |                                                                                | 個  | 2  | 2, 304, 365 | 4, 608, 730 |         |                                |
|      | 合計                             |                                                                                |    |    |             | 4, 608, 730 |         |                                |
|      |                                |                                                                                |    |    |             |             |         |                                |
|      |                                |                                                                                |    |    |             |             |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                          |     |                                  |          |     |       |         |         |                              |
|--------------------------|-----|----------------------------------|----------|-----|-------|---------|---------|------------------------------|
| 内 4号                     | 敷鉄板 |                                  | AS魚礁21M型 |     |       |         |         |                              |
|                          |     |                                  |          |     |       |         |         |                              |
| 名称・規格                    |     | 条件                               | 単位       | 数量  | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                           |
| 敷鉄板設置・撤去<br><br>WB253610 |     | 設置・撤去                            |          |     |       |         |         | 単 8号 02-05-16<br><br>管理費区分：0 |
|                          |     |                                  | m2       | 149 | 464   | 69,136  |         |                              |
| 敷鉄板賃料<br><br>WB253630    |     | 22×1,524×6,096(mm), 無, 73日, 無, 無 |          |     |       |         |         | 単 9号 02-05-16<br><br>管理費区分：0 |
|                          |     |                                  | 枚        | 16  | 6,862 | 109,792 |         |                              |
| 合計                       |     |                                  |          |     |       |         |         |                              |
|                          |     |                                  |          |     |       | 178,928 |         |                              |
|                          |     |                                  |          |     |       |         |         |                              |
|                          |     |                                  |          |     |       |         |         |                              |



## 一式当り内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                          |     |                                     |    |     |        |          |         |                               |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|-----|--------|----------|---------|-------------------------------|
| 内 5号                     | 敷鉄板 | kk-21型                              |    |     |        |          |         |                               |
|                          |     |                                     |    |     |        |          |         |                               |
| 名称・規格                    |     | 条件                                  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                            |
| 敷鉄板設置・撤去<br><br>WB253610 |     | 設置・撤去                               |    |     |        |          |         | 単 10号 02-05-16<br><br>管理費区分：0 |
|                          |     |                                     | m2 | 177 | 464    | 82, 128  |         |                               |
| 敷鉄板賃料<br><br>WB253630    |     | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 51日, 無, 無 |    |     |        |          |         | 単 11号 02-05-16<br><br>管理費区分：0 |
|                          |     |                                     | 枚  | 19  | 4, 794 | 91, 086  |         |                               |
| 合計                       |     |                                     |    |     |        |          |         |                               |
|                          |     |                                     |    |     |        | 173, 214 |         |                               |
|                          |     |                                     |    |     |        |          |         |                               |
|                          |     |                                     |    |     |        |          |         |                               |

## 一式当り内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                          |     |  |                 |    |           |           |           |         |         |
|--------------------------|-----|--|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 内 6号                     | 回航費 |  | 起重機船（旋回）鋼D250t吊 |    |           |           |           |         |         |
|                          |     |  |                 |    |           |           |           |         |         |
| 名称・規格                    |     |  | 条件              | 単位 | 数量        | 単価        | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 回航費<br>起重機船（旋回）鋼D250 t 吊 |     |  |                 |    |           |           |           |         | 管理費区分：0 |
| ZZ99*01*01006            |     |  | 片道              | 2  | 4,493,660 | 8,987,320 |           |         |         |
| 合計                       |     |  |                 |    |           |           | 8,987,320 |         |         |
|                          |     |  |                 |    |           |           |           |         |         |
|                          |     |  |                 |    |           |           |           |         |         |
|                          |     |  |                 |    |           |           |           |         |         |
|                          |     |  |                 |    |           |           |           |         |         |
|                          |     |  |                 |    |           |           |           |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 内 7号                                      | 仮設材運搬費                                               | AS魚礁21M型 足場、架台、敷鉄板 |    |         |          |         |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----|---------|----------|---------|----------------------------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                                   | 単位                 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                               |
| トラック<br>2t積<br>DHT20450                   |                                                      | 日                  | 2  | 37, 771 | 75, 542  |         | 単 12号 07-01-33<br>足場<br>管理費区分：0  |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  | 積込み、取卸し(往復分)                                         | t                  | 10 | 3, 000  | 30, 000  |         | 単 13号 01-02-02<br>架台<br>管理費区分：0  |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 66<br>. 3km, 12m以内, 冬期割増, 有, 0円/t | t                  | 20 | 6, 084  | 121, 680 |         | 単 14号 01-02-02<br>架台<br>管理費区分：0  |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  | 積込み、取卸し(往復分)                                         | t                  | 26 | 3, 000  | 78, 000  |         | 単 13号 01-02-02<br>敷鉄板<br>管理費区分：0 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29<br>. 4km, 12m以内, 冬期割増, 有, 0円/t | t                  | 51 | 4, 620  | 235, 620 |         | 単 15号 01-02-02<br>敷鉄板<br>管理費区分：0 |
| 合計                                        |                                                      |                    |    |         | 540, 842 |         |                                  |
|                                           |                                                      |                    |    |         |          |         |                                  |
|                                           |                                                      |                    |    |         |          |         |                                  |
|                                           |                                                      |                    |    |         |          |         |                                  |
|                                           |                                                      |                    |    |         |          |         |                                  |
|                                           |                                                      |                    |    |         |          |         |                                  |
|                                           |                                                      |                    |    |         |          |         |                                  |
|                                           |                                                      |                    |    |         |          |         |                                  |

# 一式当り内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 内 8号                                      | 仮設材運搬費                                                        | KK-21型 架台、敷鉄板 |    |         |          |         |                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|----|---------|----------|---------|----------------------------------------------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                                            | 単位            | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                                 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29<br>. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無         | t             | 61 | 3, 850  | 234, 850 |         | 単 16号 01-02-02<br>敷鉄板<br>管理費区分 : 0                 |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  | 積込み、取卸し(往復分)                                                  | t             | 30 | 3, 000  | 90, 000  |         | 単 13号 01-02-02<br>敷鉄板<br>管理費区分 : 0                 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40<br>4km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入<br>力), 0, 無 | t             | 21 | 15, 920 | 334, 320 |         | 単 17号 01-02-02<br>架台 : 基地は見積もり<br>による<br>管理費区分 : 0 |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  | 積込み、取卸し(往復分)                                                  | t             | 10 | 3, 000  | 30, 000  |         | 単 13号 01-02-02<br>架台<br>管理費区分 : 0                  |
| 合計                                        |                                                               |               |    |         | 689, 170 |         |                                                    |
|                                           |                                                               |               |    |         |          |         |                                                    |
|                                           |                                                               |               |    |         |          |         |                                                    |
|                                           |                                                               |               |    |         |          |         |                                                    |
|                                           |                                                               |               |    |         |          |         |                                                    |
|                                           |                                                               |               |    |         |          |         |                                                    |
|                                           |                                                               |               |    |         |          |         |                                                    |
|                                           |                                                               |               |    |         |          |         |                                                    |
|                                           |                                                               |               |    |         |          |         |                                                    |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 1号                                           | 架台設置・撤去 |    | 単位  | 式    | 単位数量    | 1        | 単価      | 336, 609 |
|------------------------------------------------|---------|----|-----|------|---------|----------|---------|----------|
| 名称・規格                                          |         | 条件 | 単位  | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要      |          |
| H形鋼の賃料<br>H200*200 30日（3か月以内）<br>ZZ99*L3000001 |         |    |     |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                                |         |    | t・日 | 96   | 102     | 9, 792   |         |          |
| H形鋼<br>H200*200 整備費<br>ZZ99*L3000002           |         |    |     |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                                |         |    | t   | 3. 2 | 3, 650  | 11, 680  |         |          |
| H形鋼の賃料<br>H300*300 30日（3か月以内）<br>ZZ99*L3000003 |         |    |     |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                                |         |    | t・日 | 201  | 102     | 20, 502  |         |          |
| H形鋼<br>H300*300 整備費<br>ZZ99*L3000004           |         |    |     |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                                |         |    | t   | 6. 7 | 3, 650  | 24, 455  |         |          |
| 溶接工<br>R0113                                   |         |    |     |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                                |         |    | 人   | 2    | 31, 010 | 62, 020  |         |          |
| 普通作業員<br>R0102                                 |         |    |     |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                                |         |    | 人   | 4    | 22, 640 | 90, 560  |         |          |
| トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕<br>4. 9t吊<br>L001120001      |         |    |     |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                                |         |    | 日   | 3    | 39, 200 | 117, 600 |         |          |
| 合計                                             |         |    |     |      |         | 336, 609 |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |
|                                                |         |    |     |      |         |          |         |          |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|       |     |    |    |    |         |          |           |          |
|-------|-----|----|----|----|---------|----------|-----------|----------|
| 単 2号  | 足場工 |    | 単位 | 式  | 単位数量    | 1        | 単価        | 433, 794 |
| 名称・規格 |     | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要        |          |
| 足場材料費 |     |    |    |    |         |          | 単 18号     |          |
|       |     |    | 式  | 1  |         | 146, 424 | 管理費区分 : 0 |          |
| とび工   |     |    |    |    |         |          |           |          |
| R0106 |     |    | 人  | 9  | 31, 930 | 287, 370 | 管理費区分 : 0 |          |
| 合計    |     |    |    |    |         | 433, 794 |           |          |
|       |     |    |    |    |         |          |           |          |
|       |     |    |    |    |         |          |           |          |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 3号                                       | 組立魚礁組立        |    | 単位 | 式      | 単位数量     | 1           | 単価      | 2, 926, 013 |
|--------------------------------------------|---------------|----|----|--------|----------|-------------|---------|-------------|
| 名称・規格                                      |               | 条件 | 単位 | 数量     | 単価       | 金額          | 摘要      |             |
| 溶接工                                        |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            | R0113         |    | 人  | 27. 11 | 31, 010  | 840, 681    | 管理費区分：0 |             |
| 鉄骨工                                        |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            | R0111         |    | 人  | 21. 07 | 29, 070  | 612, 504    | 管理費区分：0 |             |
| 土木一般世話役                                    |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            | R0125         |    | 人  | 5. 57  | 36, 210  | 201, 689    | 管理費区分：0 |             |
| 普通作業員                                      |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            | R0102         |    | 人  | 8. 14  | 22, 640  | 184, 289    | 管理費区分：0 |             |
| その他クレーン<br>ラフテレンクレーン25t吊（オペレーター付き）         |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            | MYG8582010004 |    | 日  | 9      | 65, 500  | 589, 500    | 管理費区分：0 |             |
| その他クレーン<br>トラッククレーン80t吊（オペレーター付き）          |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            | MYG8582010003 |    | 日  | 1      | 196, 000 | 196, 000    | 管理費区分：0 |             |
| 高所作業車賃料トラック架装リスト・ブーム型<br>直伸・屈折式作業床高さ22～23m |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            | MYG8580040001 |    | 日  | 6      | 37, 100  | 222, 600    | 管理費区分：0 |             |
| 電気溶接機<br>溶接機 溶接電流300A                      |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            | Y082000640001 |    | 日  | 30     | 2, 625   | 78, 750     | 管理費区分：0 |             |
| 合計                                         |               |    |    |        |          | 2, 926, 013 |         |             |
|                                            |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            |               |    |    |        |          |             |         |             |
|                                            |               |    |    |        |          |             |         |             |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 4号                                  | 架台設置・撤去<br>kk-21型 |               | 単位  | 組         | 単位数量    | 1        | 単価                        | 552, 360 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----|-----------|---------|----------|---------------------------|----------|
| 名称・規格                                 |                   | 条件            | 単位  | 数量        | 単価      | 金額       | 摘要                        |          |
| H鋼整備費（山留材H250）                        |                   | ZZ99*01*01002 |     |           |         |          | 管理費区分：0                   |          |
|                                       |                   |               | t   | 11. 44    | 4, 700  | 53, 768  |                           |          |
| H鋼損料（山留材H250）<br>H-250～400 90日（3か月）以内 |                   | ZZ99*01*01005 |     |           |         |          | 管理費区分：0                   |          |
|                                       |                   |               | t・日 | 1, 029. 6 | 130     | 133, 848 |                           |          |
| ボルト                                   |                   | ZZ99*01*01003 |     |           |         |          | 管理費区分：0                   |          |
|                                       |                   |               | 本   | 88        | 93. 05  | 8, 188   |                           |          |
| とび工                                   |                   | R0106         |     |           |         |          | 管理費区分：0                   |          |
|                                       |                   |               | 人   | 5         | 31, 930 | 159, 650 |                           |          |
| 土木一般世話役                               |                   | R0125         |     |           |         |          | 管理費区分：0                   |          |
|                                       |                   |               | 人   | 2         | 36, 210 | 72, 420  |                           |          |
| ラフテレンクレーン（排出ガス対策型）<br>（油圧伸縮ジブ型）25t吊   |                   | DHT20870      |     |           |         |          | 単 19号 07-01-28<br>管理費区分：0 |          |
|                                       |                   |               | 日   | 2         | 52, 400 | 104, 800 |                           |          |
| トラック<br>クレーン装置付きベーストラック2t 吊能力2. 9t    |                   | ZZ99*L2000001 |     |           |         |          | 管理費区分：0                   |          |
|                                       |                   |               | 日   | 2         | 9, 843  | 19, 686  |                           |          |
| 合計                                    |                   |               |     |           |         | 552, 360 |                           |          |
| 単価                                    |                   |               |     |           |         | 552, 360 | 円／組                       |          |
|                                       |                   |               |     |           |         |          |                           |          |
|                                       |                   |               |     |           |         |          |                           |          |
|                                       |                   |               |     |           |         |          |                           |          |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 5号                                  | 足場工<br>kk-21型 |    | 単位  | 組  | 単位数量     | 1           | 単価      | 1, 251, 194 |
|---------------------------------------|---------------|----|-----|----|----------|-------------|---------|-------------|
| 名称・規格                                 |               | 条件 | 単位  | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要      |             |
| 足場機材（魚礁本体）<br>kk-21型                  |               |    |     |    |          |             | 単 20号   | [ ] [1 ]    |
|                                       |               |    | 基   | 1  | 278, 132 | 278, 132    | 管理費区分：0 |             |
| 足場機材（昇降階段）<br>kk-21型                  |               |    |     |    |          |             | 単 21号   | [ ] [1 ]    |
|                                       |               |    | 式   | 1  |          | 20, 378     | 管理費区分：0 |             |
| とび工<br><br>R0106                      |               |    |     |    |          |             |         | [ ] [1 ]    |
|                                       |               |    | 人   | 26 | 31, 930  | 830, 180    | 管理費区分：0 |             |
| 溶接機械<br>溶接電流250A<br><br>ZZ99*L2000002 |               |    |     |    |          |             |         | [ ] [1 ]    |
|                                       |               |    | 台・日 | 60 | 1, 938   | 116, 280    | 管理費区分：0 |             |
| 雑材料<br>全体の%<br><br>ZS7H10030          | 0. 5%         |    |     |    |          |             |         | [1] [ ]     |
|                                       |               |    | 式   | 1  |          | 6, 224      | 管理費区分：0 |             |
| 合計                                    |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          | 1, 251, 194 |         |             |
| 単価                                    |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          | 1, 251, 194 | 円／組     |             |
|                                       |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          |             |         |             |
|                                       |               |    |     |    |          |             |         |             |



## 2 次単価表

|                                      |                  |    |    |        |          | 単価使用年月      | 2026. 06         |             |
|--------------------------------------|------------------|----|----|--------|----------|-------------|------------------|-------------|
|                                      |                  |    |    |        |          | 歩掛適用年月      | 2026. 06         |             |
|                                      |                  |    |    |        |          | 労務費補正       | 1. 000-0000 0. 0 |             |
| 単 6号                                 | 組立魚礁組立<br>kk-21型 |    | 単位 | 基      | 単位数量     | 1           | 単価               | 4, 751, 834 |
| 名称・規格                                |                  | 条件 | 単位 | 数量     | 単価       | 金額          | 摘要               |             |
| 土木一般世話役                              | R0125            |    |    |        |          |             | 管理費区分：0          |             |
|                                      |                  |    | 人  | 8. 15  | 36, 210  | 295, 111    |                  |             |
| 溶接工                                  | R0113            |    |    |        |          |             | 管理費区分：0          |             |
|                                      |                  |    | 人  | 39. 71 | 31, 010  | 1, 231, 407 |                  |             |
| 鉄骨工                                  | R0111            |    |    |        |          |             | 管理費区分：0          |             |
|                                      |                  |    | 人  | 30. 85 | 29, 070  | 896, 809    |                  |             |
| 普通作業員                                | R0102            |    |    |        |          |             | 管理費区分：0          |             |
|                                      |                  |    | 人  | 11. 92 | 22, 640  | 269, 868    |                  |             |
| ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジブ型) 25t吊 | DHT20870         |    |    |        |          |             | 単 19号 07-01-28   |             |
|                                      |                  |    | 日  | 23     | 52, 400  | 1, 205, 200 | 管理費区分：0          |             |
| ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジブ型) 60t吊 | DHT20902         |    |    |        |          |             | 単 22号 07-01-28   |             |
|                                      |                  |    | 日  | 2      | 102, 000 | 204, 000    | 管理費区分：0          |             |
| 重錘 (コンクリートウェイト) 製作<br>kk-21型         |                  |    |    |        |          |             | 単 23号            |             |
|                                      |                  |    | 基  | 1      | 649, 439 | 649, 439    | 管理費区分：0          |             |
| 合計                                   |                  |    |    |        |          |             | 4, 751, 834      |             |
|                                      |                  |    |    |        |          |             |                  |             |
| 単価                                   |                  |    |    |        |          |             | 4, 751, 834      |             |
|                                      |                  |    |    |        |          |             |                  |             |
|                                      |                  |    |    |        |          |             |                  |             |
|                                      |                  |    |    |        |          |             |                  |             |
|                                      |                  |    |    |        |          |             |                  |             |
|                                      |                  |    |    |        |          |             |                  |             |
|                                      |                  |    |    |        |          |             |                  |             |
|                                      |                  |    |    |        |          |             |                  |             |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 単 7号<br>DA650000                   | 魚礁運搬沈設(海上一連方式) | 魚礁(組立), 1個, 50. 0～ 70. 0t以下,<br>50. 0～ 70. 0t以下, 30～120m未満,<br>標準, 1個, 15. 5km | 単位 | 個  | 単位数量        | 1           | 単価                      | 2, 304, 365 |
| 名称・規格                              |                | 条件                                                                             | 単位 | 数量 | 単価          | 金額          | 摘要                      |             |
| 起重機船(非航旋回)<br>鋼D 250t吊<br>DHT10570 |                | 運転1日当り, 標準, 2時間                                                                |    |    |             |             | 単 24号 07-01-10 [ ] [1 ] |             |
|                                    |                |                                                                                | 日  | 1  | 1, 705, 962 | 1, 705, 962 | 管理費区分 : 0               |             |
| 引船<br>鋼D 1000PS型<br>DHT11310       |                | 運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間                                                           |    |    |             |             | 単 25号 07-01-16 [ ] [1 ] |             |
|                                    |                |                                                                                | 日  | 1  | 432, 519    | 432, 519    | 管理費区分 : 0               |             |
| とび工<br>R0106                       |                |                                                                                |    |    |             |             | [ ] [1 ]                |             |
|                                    |                |                                                                                | 人  | 2  | 31, 930     | 63, 860     | 管理費区分 : 0               |             |
| 普通作業員<br>R0102                     |                |                                                                                |    |    |             |             | [ ] [1 ]                |             |
|                                    |                |                                                                                | 人  | 4  | 22, 640     | 90, 560     | 管理費区分 : 0               |             |
| 雑材料<br>全体の%<br>ZS7H10030           |                | 0. 5%                                                                          |    |    |             |             | [1] [ ]                 |             |
|                                    |                |                                                                                | 式  | 1  |             | 11, 464     | 管理費区分 : 0               |             |
| 合計                                 |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             | 2, 304, 365 |                         |             |
| 単価                                 |                |                                                                                |    |    |             |             | 円／個                     |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             | 2, 304, 365 |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |
|                                    |                |                                                                                |    |    |             |             |                         |             |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                  |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|------------------|-----------|-------|----|--------|---------|---------|-------------------------|-----|
| 単 8号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量    | 100     | 単価                      | 464 |
| 名称・規格            |           | 条件    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                      |     |
| 土木一般世話役          |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                  | R0125     |       | 人  | 0. 295 | 36, 210 | 10, 681 | 管理費区分：0                 |     |
| とび工              |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                  | R0106     |       | 人  | 0. 295 | 31, 930 | 9, 419  | 管理費区分：0                 |     |
| 普通作業員            |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                  | R0102     |       | 人  | 0. 295 | 22, 640 | 6, 678  | 管理費区分：0                 |     |
| バックホウ(クローラ型)運転   |           |       |    |        |         |         | 単 26号 02-05-16 [ ] [1 ] |     |
|                  | WK250590  |       | 日  | 0. 295 | 65, 000 | 19, 175 | 管理費区分：0                 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)       |           |       |    |        |         |         | [1] [ ]                 |     |
|                  | ZS8000004 | 1%    | 式  | 1      |         | 457     | 管理費区分：0                 |     |
| 合計               |           |       |    |        |         | 46, 410 |                         |     |
| 単価               |           |       |    |        |         | 464     | 円/m2                    |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                  |           |       |    |        |         |         |                         |     |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                                            |       |                                        |    |    |        |        |          |        |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単 9号<br>WB253630                           | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 73日, 無,<br>無 | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価       | 6, 862 |
| 名称・規格                                      |       | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096mm<br><br>L002413001 |       | 供用日数:73日                               |    |    |        |        | 管理費区分: 0 |        |
|                                            |       |                                        | 枚  | 1  | 6, 862 | 6, 862 |          |        |
| 合計                                         |       |                                        |    |    |        |        |          |        |
|                                            |       |                                        |    |    |        | 6, 862 |          |        |
| 単価                                         |       |                                        |    |    |        |        | 円/枚      |        |
|                                            |       |                                        |    |    |        | 6, 862 |          |        |
|                                            |       |                                        |    |    |        |        |          |        |
|                                            |       |                                        |    |    |        |        |          |        |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|-------------------|-----------|-------|----|--------|---------|---------|-------------------------|-----|
| 単 10号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量    | 100     | 単価                      | 464 |
| 名称・規格             |           | 条件    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                      |     |
| 土木一般世話役           |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                   | R0125     |       | 人  | 0. 295 | 36, 210 | 10, 681 | 管理費区分：0                 |     |
| とび工               |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                   | R0106     |       | 人  | 0. 295 | 31, 930 | 9, 419  | 管理費区分：0                 |     |
| 普通作業員             |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                   | R0102     |       | 人  | 0. 295 | 22, 640 | 6, 678  | 管理費区分：0                 |     |
| バックホウ(クローラ型)運転    |           |       |    |        |         |         | 単 27号 02-05-16 [ ] [1 ] |     |
|                   | WK250590  |       | 日  | 0. 295 | 65, 000 | 19, 175 | 管理費区分：0                 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)        |           |       |    |        |         |         | [1] [ ]                 |     |
|                   | ZS8000004 | 1%    | 式  | 1      |         | 457     | 管理費区分：0                 |     |
| 合計                |           |       |    |        |         | 46, 410 |                         |     |
| 単価                |           |       |    |        |         | 464     | 円/m2                    |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                                            |       |                                        |    |    |        |        |          |        |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単 11号<br>WB253630                          | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 51日, 無,<br>無 | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価       | 4, 794 |
| 名称・規格                                      |       | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096mm<br><br>L002413001 |       | 供用日数:51日                               |    |    |        |        | 管理費区分: 0 |        |
|                                            |       |                                        | 枚  | 1  | 4, 794 | 4, 794 |          |        |
| 合計                                         |       |                                        |    |    |        |        |          |        |
|                                            |       |                                        |    |    |        | 4, 794 |          |        |
| 単価                                         |       |                                        |    |    |        |        | 円／枚      |        |
|                                            |       |                                        |    |    |        | 4, 794 |          |        |
|                                            |       |                                        |    |    |        |        |          |        |
|                                            |       |                                        |    |    |        |        |          |        |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                   |             |                             |       |         |         |         |         |         |
|-------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 単 12号<br>DHT20450 | トラック<br>2t積 |                             | 単位    | 日       | 単位数量    | 1       | 単価      | 37, 771 |
| 名 称 ・ 規 格         |             | 条 件                         | 単位    | 数量      | 単価      | 金 額     | 摘 要     |         |
| 軽油                |             | Z304010090                  |       |         |         |         | 管理費区分：0 |         |
| L                 |             |                             | 18    | 156     | 2, 808  |         |         |         |
| 運転手(一般)           |             | R0115                       |       |         |         |         | 管理費区分：0 |         |
| 人                 |             |                             | 1     | 30, 290 | 30, 290 |         |         |         |
| トラック[普通型]<br>2t積  |             | 機械条件:運転時間当り損料<br>M302620000 |       |         |         |         | 管理費区分：0 |         |
| 時間                |             |                             | 4. 7  | 273     | 1, 283  |         |         |         |
| トラック[普通型]<br>2t積  |             | 機械条件:供用日当り損料<br>M302620000  |       |         |         |         | 管理費区分：0 |         |
| 日                 |             |                             | 1. 13 | 3, 000  | 3, 390  |         |         |         |
| 合計                |             |                             |       |         |         | 37, 771 |         |         |
| 単価                |             |                             |       |         |         | 37, 771 | 円／日     |         |
|                   |             |                             |       |         |         |         |         |         |
|                   |             |                             |       |         |         |         |         |         |
|                   |             |                             |       |         |         |         |         |         |
|                   |             |                             |       |         |         |         |         |         |
|                   |             |                             |       |         |         |         |         |         |
|                   |             |                             |       |         |         |         |         |         |
|                   |             |                             |       |         |         |         |         |         |

## 2 次単価表

|                   |              |              |    |    |        |        |                  |        |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|--------|--------|------------------|--------|
|                   |              |              |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06         |        |
|                   |              |              |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06         |        |
|                   |              |              |    |    |        | 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |        |
| 単 13号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価               | 3, 000 |
| 名称・規格             |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)    |              |              |    |    |        |        |                  |        |
| Z006800001        |              |              | t  | 2  | 1, 500 | 3, 000 | 管理費区分：0          |        |
| 合計                |              |              |    |    |        | 3, 000 |                  |        |
| 単価                |              |              |    |    |        | 3, 000 | 円／t              |        |
|                   |              |              |    |    |        |        |                  |        |

## 2 次単価表

|                                          |                               |                                                      |    |    |        |        |                  |        |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------------------|--------|
|                                          |                               |                                                      |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06         |        |
|                                          |                               |                                                      |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06         |        |
|                                          |                               |                                                      |    |    |        | 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |        |
| 単 14号<br>WB010020                        | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 66<br>. 3km, 12m以内, 冬期割増, 有, 0円/t | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価               | 6, 084 |
| 名称・規格                                    |                               | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 70kmまで<br>単価補正1. 200 |                               |                                                      |    |    |        |        |                  |        |
| Z006810107                               |                               |                                                      | t  | 1  | 6, 084 | 6, 084 | 管理費区分：0          |        |
| 仮設材の運賃料金<br>その他諸料金                       |                               |                                                      |    |    |        |        |                  |        |
| Y007420102                               |                               |                                                      | t  | 1  | 0      | 0      | 管理費区分：0          |        |
| 合計                                       |                               |                                                      |    |    |        | 6, 084 |                  |        |
| 単価                                       |                               |                                                      |    |    |        | 6, 084 | 円／t              |        |



## 2 次単価表

|                                          |                               |                                                      |    |    |        |        |                  |        |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------------------|--------|
|                                          |                               |                                                      |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06         |        |
|                                          |                               |                                                      |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06         |        |
|                                          |                               |                                                      |    |    |        | 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |        |
| 単 15号<br>WB010020                        | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29<br>. 4km, 12m以内, 冬期割増, 有, 0円/t | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価               | 4, 620 |
| 名称・規格                                    |                               | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 30kmまで<br>単価補正1. 200 |                               | Z006810103                                           | t  | 1  | 4, 620 | 4, 620 | 管理費区分：0          |        |
| 仮設材の運賃料金<br>その他諸料金                       |                               | Y007420102                                           | t  | 1  | 0      | 0      | 管理費区分：0          |        |
| 合計                                       |                               |                                                      |    |    |        | 4, 620 |                  |        |
| 単価                                       |                               |                                                      |    |    |        | 4, 620 | 円／t              |        |

## 2 次単価表

|                                          |                               |                                                       |    |    |        |        |                  |        |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------------------|--------|
|                                          |                               |                                                       |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06         |        |
|                                          |                               |                                                       |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06         |        |
|                                          |                               |                                                       |    |    |        | 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |        |
| 単 16号<br>WB010020                        | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29<br>. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価               | 3, 850 |
| 名称・規格                                    |                               | 条件                                                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要               |        |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 30kmまで<br>単価補正1. 000 |                               | Z006810103                                            | t  | 1  | 3, 850 | 3, 850 | 管理費区分：0          |        |
| 合計                                       |                               |                                                       |    |    |        | 3, 850 |                  |        |
| 単価                                       |                               |                                                       |    |    |        | 3, 850 | 円／t              |        |
|                                          |                               |                                                       |    |    |        |        |                  |        |

## 2 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 17号<br>WB010020                              | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40<br>4km, 12mを超え15m以内, 各種(実数入<br>力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量   | 1       | 単価      | 15, 920 |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|----|--------|---------|---------|---------|
| 名称・規格                                          |                               | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要      |         |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m超15m以内 200kmまで<br>単価補正1. 000  |                               | Z006810150                                                    | t  | 1  | 9, 780 | 9, 780  | 管理費区分：0 |         |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m超15m以内20km毎加算額<br>単価補正11. 000 |                               | Z006810151                                                    | t  | 1  | 6, 138 | 6, 138  | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                       |                               | ZS3000004                                                     | 式  | 1  |        | 2       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                             |                               |                                                               |    |    |        | 15, 920 |         |         |
| 単価                                             |                               |                                                               |    |    |        | 15, 920 | 円／t     |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |
|                                                |                               |                                                               |    |    |        |         |         |         |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 18号                                              | 足場材料費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1      | 単価      | 146, 424 |
|----------------------------------------------------|-------|----|----|----|------|--------|---------|----------|
| 名称・規格                                              |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |          |
| ロック付連結ピン<br>リース費 30日 224個<br>ZZ99*01*03001         |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 1, 747 |         |          |
| ロック付き連結ピン<br>基本料 224個<br>ZZ99*01*03002             |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 1, 568 |         |          |
| キャッチクランプ<br>リース費 30日 60個<br>ZZ99*01*03003          |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 5, 400 |         |          |
| キャッチクランプ<br>基本料 60個<br>ZZ99*01*03004               |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 1, 800 |         |          |
| パイプジョイント<br>リース費 30日 40個<br>ZZ99*01*03005          |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 432    |         |          |
| パイプジョイント<br>基本料 40個<br>ZZ99*01*03006               |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 640    |         |          |
| メッシュシート 引張強度200kg<br>リース費 30日 20枚<br>ZZ99*01*03007 |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 5, 640 |         |          |
| メッシュシート 引張強度200kg<br>基本料 20枚<br>ZZ99*01*03008      |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 7, 500 |         |          |
| 兼用直交クランプ<br>リース費 30日 120個<br>ZZ99*01*03009         |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 1, 476 |         |          |
| 兼用直交クランプ<br>基本料 120個<br>ZZ99*01*03010              |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 1, 800 |         |          |
| 兼用自在クランプ<br>リース費 30日 30個<br>ZZ99*01*03011          |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 369    |         |          |
| 兼用自在クランプ<br>基本料 30個<br>ZZ99*01*03012               |       |    |    |    |      |        | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 450    |         |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 18号                                               | 足場材料費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1       | 単価      | 146, 424 |
|-----------------------------------------------------|-------|----|----|----|------|---------|---------|----------|
| 名称・規格                                               |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額      | 摘要      |          |
| 軽量足場板 3m (5. 0kg)<br>リース費 30日 250枚<br>ZZ99*01*03013 |       |    | 式  | 1  |      | 31, 125 | 管理費区分：0 |          |
| 軽量足場板 3m (5. 0kg)<br>基本料 250枚<br>ZZ99*01*03014      |       |    | 式  | 1  |      | 38, 000 | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 4. 5m<br>リース費 30日 15本<br>ZZ99*01*03015        |       |    | 式  | 1  |      | 666     | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 4. 5m<br>基本料 15本<br>ZZ99*01*03016             |       |    | 式  | 1  |      | 705     | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 4. 0m<br>リース費 30日 25本<br>ZZ99*01*03017        |       |    | 式  | 1  |      | 983     | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 4. 0m<br>基本料 25本<br>ZZ99*01*03018             |       |    | 式  | 1  |      | 1, 050  | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 3. 0m<br>リース費 30日 25本<br>ZZ99*01*03019        |       |    | 式  | 1  |      | 735     | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 3. 0m<br>基本料 25本<br>ZZ99*01*03020             |       |    | 式  | 1  |      | 788     | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 2. 0m<br>リース費 30日 30本<br>ZZ99*01*03021        |       |    | 式  | 1  |      | 594     | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 2. 0m<br>基本料 30本<br>ZZ99*01*03022             |       |    | 式  | 1  |      | 630     | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 1. 5m<br>リース費 30日 70本<br>ZZ99*01*03023        |       |    | 式  | 1  |      | 1, 029  | 管理費区分：0 |          |
| 足場パイプ 1. 5m<br>基本料 70本<br>ZZ99*01*03024             |       |    | 式  | 1  |      | 1, 085  | 管理費区分：0 |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 18号                                              | 足場材料費 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1       | 単価      | 146, 424 |
|----------------------------------------------------|-------|----|----|----|------|---------|---------|----------|
| 名称・規格                                              |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額      | 摘要      |          |
| 親網緊張器<br>リース費 30日 14本<br>ZZ99*01*03025             |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 12, 285 |         |          |
| 親網緊張器<br>基本料 14本<br>ZZ99*01*03026                  |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 3, 080  |         |          |
| 親網 10m<br>リース費 30日 4本<br>ZZ99*01*03027             |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 1, 110  |         |          |
| 親網 10m<br>基本料 30日 4本<br>ZZ99*01*03028              |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 520     |         |          |
| 親網 15m<br>リース費 30日 10本<br>ZZ99*01*03029            |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 3, 975  |         |          |
| 親網 15m<br>基本料 10本<br>ZZ99*01*03030                 |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 1, 950  |         |          |
| 鳥居型建枠 914*1875mm<br>リース費 30日 8個<br>ZZ99*01*03031   |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 576     |         |          |
| 鳥居型建枠 914*1875mm<br>基本料 8個<br>ZZ99*01*03032        |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 992     |         |          |
| 筋交い L=1829*1219mm<br>リース費 30日 12個<br>ZZ99*01*03033 |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 324     |         |          |
| 筋交い L=1829*1219mm<br>基本料 12個<br>ZZ99*01*03034      |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 486     |         |          |
| アルミタラップ付布板<br>リース費 30日 2枚<br>ZZ99*01*03035         |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 3, 600  |         |          |
| アルミタラップ付布板<br>基本料 2枚<br>ZZ99*01*03036              |       |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                                    |       |    | 式  | 1  |      | 1, 500  |         |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 18号                                   | 足場材料費      |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1      | 単価      | 146, 424 |
|-----------------------------------------|------------|----|----|----|------|--------|---------|----------|
| 名称・規格                                   |            | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |          |
| 鋼製布板<br>リース費 30日 2枚<br>ZZ99*01*03037    | 500*1829mm |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 174    | 管理費区分：0 |          |
| 鋼製布板<br>基本料 2枚<br>ZZ99*01*03038         | 500*1829mm |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 306    | 管理費区分：0 |          |
| 鋼製布板<br>リース費 30日 6枚<br>ZZ99*01*03039    | 240*1829mm |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 459    | 管理費区分：0 |          |
| 鋼製布板<br>基本料 6枚<br>ZZ99*01*03040         | 240*1829mm |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 852    | 管理費区分：0 |          |
| ジャッキベース<br>リース費 30日 8枚<br>ZZ99*01*03041 |            |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 288    | 管理費区分：0 |          |
| ジャッキベース<br>基本料 8枚<br>ZZ99*01*03042      |            |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 468    | 管理費区分：0 |          |
| 手摺柱<br>リース費 30日 8個<br>ZZ99*01*03043     |            |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 312    | 管理費区分：0 |          |
| 手摺柱<br>基本料 8個<br>ZZ99*01*03044          |            |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 332    | 管理費区分：0 |          |
| 手摺<br>リース費 30日 4個<br>ZZ99*01*03045      |            |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 102    | 管理費区分：0 |          |
| 手摺<br>基本料 4個<br>ZZ99*01*03046           |            |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 128    | 管理費区分：0 |          |
| 先行手摺柱<br>リース費 30日 6個<br>ZZ99*01*03047   |            |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 1, 251 | 管理費区分：0 |          |
| 先行手摺柱<br>整備費 6個<br>ZZ99*01*03048        |            |    |    |    |      |        |         |          |
|                                         |            |    | 式  | 1  |      | 1, 650 | 管理費区分：0 |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|----------------------------|-------|---------------|----|----|------|----------|-----------|----------|
| 単 18号                      | 足場材料費 |               | 単位 | 式  | 単位数量 | 1        | 単価        | 146, 424 |
| 名称・規格                      |       | 条件            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額       | 摘要        |          |
| 幅木 L=1829mm<br>リース費 30日 8個 |       | ZZ99*01*03049 | 式  | 1  |      | 1, 272   | 管理費区分 : 0 |          |
| 幅木 L=1829mm<br>基本料 8個      |       | ZZ99*01*03050 | 式  | 1  |      | 2, 220   | 管理費区分 : 0 |          |
| 合計                         |       |               |    |    |      | 146, 424 |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |
|                            |       |               |    |    |      |          |           |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                                               |                                       |    |    |    |         |         |           |         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|---------|---------|-----------|---------|
| 単 19号<br>DHT20870                             | ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジャブ型) 25t吊 |    | 単位 | 日  | 単位数量    | 1       | 単価        | 52, 400 |
| 名称・規格                                         |                                       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要        |         |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]<br>25t吊<br><br>L301010270 |                                       |    |    |    |         |         | 管理費区分 : 0 |         |
|                                               |                                       |    | 日  | 1  | 52, 400 | 52, 400 |           |         |
| 合計                                            |                                       |    |    |    |         | 52, 400 |           |         |
|                                               |                                       |    |    |    |         |         |           |         |
| 単価                                            |                                       |    |    |    |         | 52, 400 | 円／日       |         |
|                                               |                                       |    |    |    |         |         |           |         |
|                                               |                                       |    |    |    |         |         |           |         |
|                                               |                                       |    |    |    |         |         |           |         |



# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 20号                                      | 足場機材（魚礁本体）<br>kk-21型 |    | 単位 | 基  | 単位数量 | 1       | 単価      | 278, 132 |
|--------------------------------------------|----------------------|----|----|----|------|---------|---------|----------|
| 名称・規格                                      |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額      | 摘要      |          |
| 足場板 3m<br>リース費 30日 318枚<br>ZZ99*01*02001   |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 39, 591 |         |          |
| 足場板 3m<br>基本料 318枚<br>ZZ99*01*02002        |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 48, 336 |         |          |
| 単管 5. 5m<br>リース費 30日 68本<br>ZZ99*01*02003  |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 3, 692  |         |          |
| 単管 5. 5m<br>基本料 68本<br>ZZ99*01*02004       |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 3, 910  |         |          |
| 単管 3. 0m<br>リース費 30日 193本<br>ZZ99*01*02005 |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 5, 674  |         |          |
| 単管 3. 0m<br>基本料 193本<br>ZZ99*01*02006      |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 6, 080  |         |          |
| 単管 2. 5m<br>リース費 30日 38本<br>ZZ99*01*02007  |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 935     |         |          |
| 単管 2. 5m<br>基本料 38本<br>ZZ99*01*02008       |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 1, 007  |         |          |
| 単管 1. 5m<br>リース費 30日 44本<br>ZZ99*01*02009  |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 647     |         |          |
| 単管 1. 5m<br>基本料 44本<br>ZZ99*01*02010       |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 682     |         |          |
| 単管 1. 0m<br>リース費 30日 42本<br>ZZ99*01*02011  |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 416     |         |          |
| 単管 1. 0m<br>基本料 42本<br>ZZ99*01*02012       |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0 |          |
|                                            |                      |    | 式  | 1  |      | 441     |         |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 20号                                                   | 足場機材（魚礁本体）<br>kk-21型 |    | 単位 | 基  | 単位数量 | 1       | 単価      | 278, 132 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|------|---------|---------|----------|
| 名称・規格                                                   |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額      | 摘要      |          |
| パイプジョイント<br>リース費 30日 60個<br>ZZ99*01*02013               |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 648     | 管理費区分：0 |          |
| パイプジョイント<br>基本料 60個<br>ZZ99*01*02014                    |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 960     | 管理費区分：0 |          |
| H鋼クランプ<br>リース費 30日 304個<br>ZZ99*01*02015                |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 10, 853 | 管理費区分：0 |          |
| H鋼クランプ<br>基本料 304個<br>ZZ99*01*02016                     |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 8, 512  | 管理費区分：0 |          |
| 直交クランプ φ48. 6用<br>リース費 30日 478個<br>ZZ99*01*02017        |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 5, 879  | 管理費区分：0 |          |
| 直交クランプ φ48. 6用<br>基本料 478個<br>ZZ99*01*02018             |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 7, 170  | 管理費区分：0 |          |
| 水平安全ネット 目合15mm 3m×6m<br>リース費 30日 468㎡<br>ZZ99*01*02019  |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 10, 530 | 管理費区分：0 |          |
| 水平安全ネット 目合15mm 3m×6m<br>基本料 468㎡<br>ZZ99*01*02020       |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 11, 466 | 管理費区分：0 |          |
| 水平安全ネット 目合15mm 5m×10m<br>リース費 30日 200㎡<br>ZZ99*01*02021 |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 4, 500  | 管理費区分：0 |          |
| 水平安全ネット 目合15mm 5m×10m<br>基本料 200㎡<br>ZZ99*01*02022      |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 4, 900  | 管理費区分：0 |          |
| 親綱 15m 片フック<br>リース費 30日 9本<br>ZZ99*01*02023             |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 3, 578  | 管理費区分：0 |          |
| 親綱 15m 片フック<br>基本料 9本<br>ZZ99*01*02024                  |                      |    |    |    |      |         |         |          |
|                                                         |                      |    | 式  | 1  |      | 1, 755  | 管理費区分：0 |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 20号                                          | 足場機材（魚礁本体）<br>kk-21型 |    | 単位 | 基  | 単位数量 | 1       | 単価           | 278, 132 |
|------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|------|---------|--------------|----------|
| 名称・規格                                          |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額      | 摘要           |          |
| 梯子 5. 0m<br>リース費 30日 6枚<br>ZZ99*01*02025       |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0      |          |
|                                                |                      |    | 式  | 1  |      | 4, 500  |              |          |
| 梯子 5. 0m<br>基本料 6本<br>ZZ99*01*02026            |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0      |          |
|                                                |                      |    | 式  | 1  |      | 2, 880  |              |          |
| 巾木 3. 0m（足場板）<br>リース費 30日 60個<br>ZZ99*01*02027 |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0      |          |
|                                                |                      |    | 式  | 1  |      | 7, 470  |              |          |
| 巾木 3. 0m（足場板）<br>基本料 60個<br>ZZ99*01*02028      |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0      |          |
|                                                |                      |    | 式  | 1  |      | 9, 120  |              |          |
| セフティブロック<br>リース費 30日 12本<br>ZZ99*01*02029      |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0      |          |
|                                                |                      |    | 式  | 1  |      | 46, 800 |              |          |
| セフティブロック<br>基本料 12本<br>ZZ99*01*02030           |                      |    |    |    |      |         | 管理費区分：0      |          |
|                                                |                      |    | 式  | 1  |      | 25, 200 |              |          |
| 合計                                             |                      |    |    |    |      |         | 278, 132     |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
| 単価                                             |                      |    |    |    |      |         | 278, 132 円／基 |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |
|                                                |                      |    |    |    |      |         |              |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 21号                                            | 足場機材（昇降階段）<br>kk-21型 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1      | 単価      | 20, 378 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|------|--------|---------|---------|
| 名称・規格                                            |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |         |
| 鳥居型建枠 1219×1700<br>リース費 30日 16個<br>ZZ99*01*02031 |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 1, 296 | 管理費区分：0 |         |
| 鳥居型建枠 1219×1700<br>基本料 16個<br>ZZ99*01*02032      |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 1, 992 | 管理費区分：0 |         |
| 調節枠 1219×490<br>リース費 30日 4個<br>ZZ99*01*02033     |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 324    | 管理費区分：0 |         |
| 調節枠 1219×490<br>基本料 4個<br>ZZ99*01*02034          |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 498    | 管理費区分：0 |         |
| 筋かい 1829×1219<br>リース費 30日 8本<br>ZZ99*01*02035    |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 216    | 管理費区分：0 |         |
| 筋かい 1829×1219<br>基本料 8本<br>ZZ99*01*02036         |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 324    | 管理費区分：0 |         |
| 筋かい 1829×280<br>リース費 30日 2本<br>ZZ99*01*02037     |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 54     | 管理費区分：0 |         |
| 筋かい 1829×280<br>基本料 2本<br>ZZ99*01*02038          |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 81     | 管理費区分：0 |         |
| 筋かい 914×1219<br>リース費 30日 13本<br>ZZ99*01*02039    |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 351    | 管理費区分：0 |         |
| 筋かい 914×1219<br>基本料 13本<br>ZZ99*01*02040         |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 527    | 管理費区分：0 |         |
| 筋かい 914×280<br>リース費 30日 4本<br>ZZ99*01*02041      |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 108    | 管理費区分：0 |         |
| 筋かい 914×280<br>基本料 4本<br>ZZ99*01*02042           |                      |    |    |    |      |        |         |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 162    | 管理費区分：0 |         |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 21号                     | 足場機材（昇降階段）<br>kk-21型            |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1      | 単価      | 20, 378 |
|---------------------------|---------------------------------|----|----|----|------|--------|---------|---------|
| 名称・規格                     |                                 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額     | 摘要      |         |
| 鋼製布板<br>リース費<br>30日 17枚   | 500×914<br>ZZ99*01*02043        |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 1, 479 | 管理費区分：0 |         |
| 鋼製布板<br>基本料<br>17枚        | 500×914<br>ZZ99*01*02044        |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 2, 601 | 管理費区分：0 |         |
| 鋼製布板<br>リース費<br>30日 5枚    | 500×1829<br>ZZ99*01*02045       |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 435    | 管理費区分：0 |         |
| 鋼製布板<br>基本料<br>5枚         | 500×1829<br>ZZ99*01*02046       |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 765    | 管理費区分：0 |         |
| 鋼製布板<br>リース費<br>30日 2枚    | 240×914<br>ZZ99*01*02047        |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 153    | 管理費区分：0 |         |
| 鋼製布板<br>基本料<br>2枚         | 240×914<br>ZZ99*01*02048        |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 284    | 管理費区分：0 |         |
| 階段枠<br>リース費<br>30日 3個     | 450×1725<br>ZZ99*01*02049       |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 855    | 管理費区分：0 |         |
| 階段枠<br>基本料<br>3個          | 450×1725<br>ZZ99*01*02050       |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 852    | 管理費区分：0 |         |
| 自在ステップ<br>リース費<br>30日 2枚  | 900×250<br>ZZ99*01*02051        |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 216    | 管理費区分：0 |         |
| 自在ステップ<br>基本料<br>2枚       | 900×250<br>ZZ99*01*02052        |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 340    | 管理費区分：0 |         |
| 階段手摺用単管<br>リース費<br>30日 6本 | L=2500 φ 48. 6<br>ZZ99*01*02053 |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 148    | 管理費区分：0 |         |
| 階段手摺用単管<br>基本料<br>6本      | L=2500 φ 48. 6<br>ZZ99*01*02054 |    |    |    |      |        |         |         |
|                           |                                 |    | 式  | 1  |      | 159    | 管理費区分：0 |         |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 21号                                         | 足場機材（昇降階段）<br>kk-21型 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1   | 単価      | 20, 378 |
|-----------------------------------------------|----------------------|----|----|----|------|-----|---------|---------|
| 名称・規格                                         |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要      |         |
| 階段開口部用手摺棒 リース費 30日 1個<br>ZZ99*01*02055        | 1230×866             |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 810 | 管理費区分：0 |         |
| 階段開口部用手摺棒 基本料 1個<br>ZZ99*01*02056             | 1230×866             |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 340 | 管理費区分：0 |         |
| 単管 4m φ48. 6 リース費 30日 2本<br>ZZ99*01*02057     |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 79  | 管理費区分：0 |         |
| 単管 4m φ48. 6 基本料 2本<br>ZZ99*01*02058          |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 84  | 管理費区分：0 |         |
| 単管 2m φ48. 6 リース費 30日 2本<br>ZZ99*01*02059     |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 40  | 管理費区分：0 |         |
| 単管 2m φ48. 6 基本料 2本<br>ZZ99*01*02060          |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 42  | 管理費区分：0 |         |
| 単管 1. 5m φ48. 6 リース費 30日 12本<br>ZZ99*01*02067 |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 176 | 管理費区分：0 |         |
| 単管 1. 5m φ48. 6 基本料 12本<br>ZZ99*01*02068      |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 186 | 管理費区分：0 |         |
| 単管 1m φ48. 6 リース費 30日 4本<br>ZZ99*01*02069     |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 40  | 管理費区分：0 |         |
| 単管 1m φ48. 6 基本料 4本<br>ZZ99*01*02070          |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 42  | 管理費区分：0 |         |
| 伸縮ブラケット リース費 30日 6個<br>ZZ99*01*02061          | 330～510              |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 657 | 管理費区分：0 |         |
| 伸縮ブラケット 基本料 6個<br>ZZ99*01*02062               | 330～510              |    |    |    |      |     |         |         |
|                                               |                      |    | 式  | 1  |      | 975 | 管理費区分：0 |         |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 21号                                            | 足場機材（昇降階段）<br>kk-21型 |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1   | 単価      | 20, 378 |
|--------------------------------------------------|----------------------|----|----|----|------|-----|---------|---------|
| 名称・規格                                            |                      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要      |         |
| ジャッキベース 250<br>リース費 30日 8個<br>ZZ99*01*02063      |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 288 |         |         |
| ジャッキベース 250<br>基本料 8個<br>ZZ99*01*02064           |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 468 |         |         |
| アームロック L=507. 5<br>リース費 30日 32個<br>ZZ99*01*02065 |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 250 |         |         |
| アームロック L=507. 5<br>基本料 32個<br>ZZ99*01*02066      |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 224 |         |         |
| H鋼クランプ<br>リース費 30日 4個<br>ZZ99*01*02071           |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 143 |         |         |
| H鋼クランプ<br>基本料 4個<br>ZZ99*01*02072                |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 112 |         |         |
| 自在クランプ φ48. 6用<br>リース費 30日 2個<br>ZZ99*01*02073   |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 25  |         |         |
| 自在クランプ φ48. 6用<br>基本料 2個<br>ZZ99*01*02074        |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 30  |         |         |
| 直交クランプ φ48. 6用<br>リース費 30日 42個<br>ZZ99*01*02075  |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 517 |         |         |
| 直交クランプ φ48. 6用<br>基本料 42個<br>ZZ99*01*02076       |                      |    |    |    |      |     | 管理費区分：0 |         |
|                                                  |                      |    | 式  | 1  |      | 630 |         |         |
| 合計                                               |                      |    |    |    |      |     | 20, 378 |         |
|                                                  |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                                  |                      |    |    |    |      |     |         |         |
|                                                  |                      |    |    |    |      |     |         |         |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                             |                                      |            |    |    |          |          |         |          |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----|----|----------|----------|---------|----------|
| 単 22号<br>DHT20902           | ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジャブ型)60t吊 |            | 単位 | 日  | 単位数量     | 1        | 単価      | 102, 000 |
| 名称・規格                       |                                      | 条件         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 摘要      |          |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型]<br>60t吊 |                                      | L301010302 | 日  | 1  | 102, 000 | 102, 000 | 管理費区分：0 |          |
| 合計                          |                                      |            |    |    |          | 102, 000 |         |          |
| 単価                          |                                      |            |    |    |          | 102, 000 | 円／日     |          |
|                             |                                      |            |    |    |          |          |         |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                               |                            |                                     |    |      |         |          |                     |          |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----|------|---------|----------|---------------------|----------|
| 単 23号                         | 重錘（コンクリートウェイト）製作<br>kk-21型 |                                     | 単位 | 基    | 単位数量    | 1        | 単価                  | 649, 439 |
| 名称・規格                         |                            | 条件                                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要                  |          |
| コンクリート                        |                            | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 各種, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 5. 8 | 28, 050 | 162, 690 | 02-03-01<br>管理費区分：0 |          |
| 重錘（コンクリートウェイト）用型枠製作<br>kk-21型 |                            |                                     | 式  | 1    |         | 486, 749 | 単 28号<br>管理費区分：0    |          |
| 合計                            |                            |                                     |    |      |         | 649, 439 |                     |          |
| 単価                            |                            |                                     |    |      |         | 649, 439 | 円／基                 |          |



# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                            |                        |                               |    |       |          |             |           |             |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|----|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 単 24号<br>DHT10570          | 起重機船(非航旋回)<br>鋼D 250t吊 | 運転1日当り, 標準, 2時間               | 単位 | 日     | 単位数量     | 1           | 単価        | 1, 705, 962 |
| 名称・規格                      |                        | 条件                            | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要        |             |
| 重油A                        |                        | Z304010170                    |    |       |          |             | 管理費区分 : 0 |             |
|                            |                        |                               | L  | 281   | 124      | 34, 844     |           |             |
| 船団長                        |                        | R3004                         |    |       |          |             | 管理費区分 : 0 |             |
|                            |                        |                               | 人  | 1. 35 | 35, 190  | 47, 506     |           |             |
| 高級船員                       |                        | R0126                         |    |       |          |             | 管理費区分 : 0 |             |
|                            |                        |                               | 人  | 1. 35 | 35, 190  | 47, 506     |           |             |
| 普通船員                       |                        | R0127                         |    |       |          |             | 管理費区分 : 0 |             |
|                            |                        |                               | 人  | 8. 1  | 28, 760  | 232, 956    |           |             |
| 起重機船[旋回・ディーゼル式]<br>D 250t吊 |                        | 機械条件: 運転時間当り 損料<br>M300570000 |    |       |          |             | 管理費区分 : 0 |             |
|                            |                        |                               | 時間 | 2     | 80, 500  | 161, 000    |           |             |
| 起重機船[旋回・ディーゼル式]<br>D 250t吊 |                        | 機械条件: 供用日当り 損料<br>M300570000  |    |       |          |             | 管理費区分 : 0 |             |
|                            |                        |                               | 日  | 1. 85 | 639, 000 | 1, 182, 150 |           |             |
| 合計                         |                        |                               |    |       |          | 1, 705, 962 |           |             |
| 単価                         |                        |                               |    |       |          | 1, 705, 962 | 円／日       |             |
|                            |                        |                               |    |       |          |             |           |             |
|                            |                        |                               |    |       |          |             |           |             |
|                            |                        |                               |    |       |          |             |           |             |
|                            |                        |                               |    |       |          |             |           |             |
|                            |                        |                               |    |       |          |             |           |             |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                       |                  |                               |    |       |         |          |         |          |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|----|-------|---------|----------|---------|----------|
| 単 25号<br>DHT11310     | 引船<br>鋼D 1000PS型 | 運転1日当り, 標準, 6時間, 8時間          | 単位 | 日     | 単位数量    | 1        | 単価      | 432, 519 |
| 名称・規格                 |                  | 条件                            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要      |          |
| 重油A                   |                  | Z304010170                    |    |       |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                       |                  |                               | L  | 685   | 124     | 84, 940  |         |          |
| 高級船員                  |                  | R0126                         |    |       |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                       |                  |                               | 人  | 2. 7  | 35, 190 | 95, 013  |         |          |
| 普通船員                  |                  | R0127                         |    |       |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                       |                  |                               | 人  | 1. 35 | 28, 760 | 38, 826  |         |          |
| 引船[鋼製]<br>D 1, 000PS型 |                  | 機械条件: 運転時間当り 損料<br>M301150000 |    |       |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                       |                  |                               | 時間 | 6     | 8, 490  | 50, 940  |         |          |
| 引船[鋼製]<br>D 1, 000PS型 |                  | 機械条件: 供用日当り 損料<br>M301150000  |    |       |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                       |                  |                               | 日  | 1. 85 | 88, 000 | 162, 800 |         |          |
| 合計                    |                  |                               |    |       |         | 432, 519 |         |          |
| 単価                    |                  |                               |    |       |         | 432, 519 | 円／日     |          |
|                       |                  |                               |    |       |         |          |         |          |
|                       |                  |                               |    |       |         |          |         |          |
|                       |                  |                               |    |       |         |          |         |          |
|                       |                  |                               |    |       |         |          |         |          |
|                       |                  |                               |    |       |         |          |         |          |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|----------------|----|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 26号<br>WK250590                                    | バックホウ(クローラ型)運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 65, 000 |
| 名称・規格                                                |                | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                                              |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | R0114          |    | 人  | 1     | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                                   |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | Z006702002     |    | L  | 119   | 156     | 18, 564 | 管理費区分：0 |         |
| バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | L001010004     |    | 日  | 1. 06 | 10, 700 | 11, 342 | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                             |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | ZS3000004      |    | 式  | 1     |         | 4       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                   |                |    |    |       |         | 65, 000 |         |         |
| 単価                                                   |                |    |    |       |         | 65, 000 | 円／日     |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |

# 3 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 27号<br>WK250590                                     | バックホウ(クローラ型) 運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 65, 000 |
| 名称・規格                                                 |                 | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                                               |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       | R0114           |    | 人  | 1     | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                                    |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       | Z006702002      |    | L  | 119   | 156     | 18, 564 | 管理費区分：0 |         |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       | L001010004      |    | 日  | 1. 06 | 10, 700 | 11, 342 | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                              |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       | ZS3000004       |    | 式  | 1     |         | 4       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                    |                 |    |    |       |         | 65, 000 |         |         |
| 単価                                                    |                 |    |    |       |         | 65, 000 | 円／日     |         |
|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                       |                 |    |    |       |         |         |         |         |

# 4 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06         |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06         |
| 労務費補正  | 1. 000-0000 0. 0 |

| 単 28号                                   | 重錘(コンクリートウェイト)用型枠製作<br>kk-21型 |    | 単位             | 式    | 単位数量    | 1        | 単価      | 486, 749 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----|----------------|------|---------|----------|---------|----------|
| 名称・規格                                   |                               | 条件 | 単位             | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要      |          |
| 溶接金網<br>φ 6. 0 150×150<br>ZZ99*01*02077 |                               |    |                |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                         |                               |    | m <sup>2</sup> | 48   | 497. 5  | 23, 880  |         |          |
| 型枠<br>鋼板t1. 6<br>ZZ99*01*02078          |                               |    |                |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                         |                               |    | kg             | 652  | 130. 5  | 85, 086  |         |          |
| 補強材<br>L75×75×9<br>ZZ99*01*02079        |                               |    |                |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                         |                               |    | kg             | 105  | 112. 5  | 11, 812  |         |          |
| 段差埋め材<br>平鋼9×25<br>ZZ99*01*02080        |                               |    |                |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                         |                               |    | kg             | 72   | 151. 5  | 10, 908  |         |          |
| 溶接工<br>R0113                            |                               |    |                |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                         |                               |    | 人              | 5. 5 | 31, 010 | 170, 555 |         |          |
| 鉄骨工<br>R0111                            |                               |    |                |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                         |                               |    | 人              | 4. 4 | 29, 070 | 127, 908 |         |          |
| 普通作業員<br>R0102                          |                               |    |                |      |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                                         |                               |    | 人              | 2. 5 | 22, 640 | 56, 600  |         |          |
| 合計                                      |                               |    |                |      |         | 486, 749 |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |
|                                         |                               |    |                |      |         |          |         |          |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |     |            |      |   |                     |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----|------------|------|---|---------------------|
| コード           | 名称                          | 規格                      | 単位  | 単価         | 年度   | 月 | 備考                  |
| MYG8580040001 | 高所作業車賃料トラック架装リスト・フレーム型      | 直伸・屈折式作業床高さ22～23m       | 日   | 37,100     | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| MYG8582010003 | その他クレーン                     | トラッククレーン80t吊（オペレーター付き）  | 日   | 196,000    | 2026 | 6 | 確定<br>見積り           |
| MYG8582010004 | その他クレーン                     | ラフテレンクレーン25t吊（オペレーター付き） | 日   | 65,500     | 2026 | 6 | 確定                  |
| Y000210000002 | 生コンクリート                     | コンクリート18-8-25(20)       | m3  | 17,900     | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| Y082000640001 | 電気溶接機                       | 溶接機 溶接電流300A            | 日   | 2,625      | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| ZZ99*01*01002 | H鋼整備費（山留材H250）              |                         | t   | 4,700      | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| ZZ99*01*01003 | ボルト                         |                         | 本   | 93.05      | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| ZZ99*01*01005 | H鋼損料（山留材H250）               | H-250～400 90日(3か月)以内    | t・日 | 130        | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| ZZ99*01*01006 | 回航費                         | 起重機船（旋回）鋼D250 t 吊       | 片道  | 4,493,660  | 2026 | 6 | 確定<br>青森漁港～三厩漁港 35湊 |
| ZZ99*01*01007 | 部材購入費（工場渡し価格）               | kk-21型                  | 基   | 20,000,000 | 2026 | 6 | 確定<br>見積            |
| ZZ99*01*01008 | 部材運搬・荷卸し費                   | kk-21型                  | 基   | 1,120,000  | 2026 | 6 | 確定<br>見積            |
| ZZ99*01*01010 | 部材購入費（工場渡し価格）               | AS魚礁21M型                | 基   | 21,472,171 | 2026 | 6 | 確定<br>見積            |
| ZZ99*01*01011 | 部材運搬・荷下し費                   | AS魚礁21M型                | 基   | 1,023,388  | 2026 | 6 | 確定<br>見積            |
| ZZ99*01*02001 | 足場板 3m                      | リース費 30日 318枚           | 式   | 39,591     | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| ZZ99*01*02002 | 足場板 3m                      | 基本料 318枚                | 式   | 48,336     | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| ZZ99*01*02003 | 単管 5.5m                     | リース費 30日 68本            | 式   | 3,692      | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |
| ZZ99*01*02004 | 単管 5.5m                     | 基本料 68本                 | 式   | 3,910      | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価     |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |               |    |        |      |   |                 |
|---------------|-----------------------------|---------------|----|--------|------|---|-----------------|
| コード           | 名称                          | 規格            | 単位 | 単価     | 年度   | 月 | 備考              |
| ZZ99*01*02005 | 単管 3.0m                     | リース費 30日 193本 | 式  | 5,674  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02006 | 単管 3.0m                     | 基本料 193本      | 式  | 6,080  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02007 | 単管 2.5m                     | リース費 30日 38本  | 式  | 935    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02008 | 単管 2.5m                     | 基本料 38本       | 式  | 1,007  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02009 | 単管 1.5m                     | リース費 30日 44本  | 式  | 647    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02010 | 単管 1.5m                     | 基本料 44本       | 式  | 682    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02011 | 単管 1.0m                     | リース費 30日 42本  | 式  | 416    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02012 | 単管 1.0m                     | 基本料 42本       | 式  | 441    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02013 | パイプジョイント                    | リース費 30日 60個  | 式  | 648    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02014 | パイプジョイント                    | 基本料 60個       | 式  | 960    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02015 | H鋼クランプ                      | リース費 30日 304個 | 式  | 10,853 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02016 | H鋼クランプ                      | 基本料 304個      | 式  | 8,512  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02017 | 直交クランプ φ48.6用               | リース費 30日 478個 | 式  | 5,879  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02018 | 直交クランプ φ48.6用               | 基本料 478個      | 式  | 7,170  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02019 | 水平安全ネット 目合15mm 3m×6m        | リース費 30日 468㎡ | 式  | 10,530 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02020 | 水平安全ネット 目合15mm 3m×6m        | 基本料 468㎡      | 式  | 11,466 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02021 | 水平安全ネット 目合15mm 5m×10m       | リース費 30日 200㎡ | 式  | 4,500  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                       |    |        |      |   |                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|----|--------|------|---|-----------------|
| コード           | 名称                          | 規格                    | 単位 | 単価     | 年度   | 月 | 備考              |
| ZZ99*01*02022 | 水平安全ネット 目合15mm 5m×10m       | 基本料 200m <sup>2</sup> | 式  | 4,900  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02023 | 親綱 15m 片フック                 | リース費 30日 9本           | 式  | 3,578  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02024 | 親綱 15m 片フック                 | 基本料 9本                | 式  | 1,755  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02025 | 梯子 5.0m                     | リース費 30日 6枚           | 式  | 4,500  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02026 | 梯子 5.0m                     | 基本料 6本                | 式  | 2,880  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02027 | 巾木 3.0m（足場板）                | リース費 30日 60個          | 式  | 7,470  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02028 | 巾木 3.0m（足場板）                | 基本料 60個               | 式  | 9,120  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02029 | セフティブロック                    | リース費 30日 12本          | 式  | 46,800 | 2026 | 6 | 確定<br>見積り       |
| ZZ99*01*02030 | セフティブロック                    | 基本料 12本               | 式  | 25,200 | 2026 | 6 | 確定<br>見積り       |
| ZZ99*01*02031 | 鳥居型建枠 1219×1700             | リース費 30日 16個          | 式  | 1,296  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02032 | 鳥居型建枠 1219×1700             | 基本料 16個               | 式  | 1,992  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02033 | 調節枠 1219×490                | リース費 30日 4個           | 式  | 324    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02034 | 調節枠 1219×490                | 基本料 4個                | 式  | 498    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02035 | 筋かい 1829×1219               | リース費 30日 8本           | 式  | 216    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02036 | 筋かい 1829×1219               | 基本料 8本                | 式  | 324    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02037 | 筋かい 1829×280                | リース費 30日 2本           | 式  | 54     | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02038 | 筋かい 1829×280                | 基本料 2本                | 式  | 81     | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |



# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |              |    |       |      |   |                 |
|---------------|-----------------------------|--------------|----|-------|------|---|-----------------|
| コード           | 名称                          | 規格           | 単位 | 単価    | 年度   | 月 | 備考              |
| ZZ99*01*02039 | 筋かい 914×1219                | リース費 30日 13本 | 式  | 351   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02040 | 筋かい 914×1219                | 基本料 13本      | 式  | 527   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02041 | 筋かい 914×280                 | リース費 30日 4本  | 式  | 108   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02042 | 筋かい 914×280                 | 基本料 4本       | 式  | 162   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02043 | 鋼製布板 500×914                | リース費 30日 17枚 | 式  | 1,479 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02044 | 鋼製布板 500×914                | 基本料 17枚      | 式  | 2,601 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02045 | 鋼製布板 500×1829               | リース費 30日 5枚  | 式  | 435   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02046 | 鋼製布板 500×1829               | 基本料 5枚       | 式  | 765   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02047 | 鋼製布板 240×914                | リース費 30日 2枚  | 式  | 153   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02048 | 鋼製布板 240×914                | 基本料 2枚       | 式  | 284   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02049 | 階段枠 450×1725                | リース費 30日 3個  | 式  | 855   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02050 | 階段枠 450×1725                | 基本料 3個       | 式  | 852   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02051 | 自在ステップ 900×250              | リース費 30日 2枚  | 式  | 216   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02052 | 自在ステップ 900×250              | 基本料 2枚       | 式  | 340   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02053 | 階段手摺用単管 L=2500 φ48.6        | リース費 30日 6本  | 式  | 148   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02054 | 階段手摺用単管 L=2500 φ48.6        | 基本料 6本       | 式  | 159   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02055 | 階段開口部用手摺枠 1230×866          | リース費 30日 1個  | 式  | 810   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |              |    |     |      |   |                 |
|---------------|-----------------------------|--------------|----|-----|------|---|-----------------|
| コード           | 名称                          | 規格           | 単位 | 単価  | 年度   | 月 | 備考              |
| ZZ99*01*02056 | 階段開口部用手摺柵 1230×866          | 基本料 1個       | 式  | 340 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02057 | 単管 4m φ48.6                 | リース費 30日 2本  | 式  | 79  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02058 | 単管 4m φ48.6                 | 基本料 2本       | 式  | 84  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02059 | 単管 2m φ48.6                 | リース費 30日 2本  | 式  | 40  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02060 | 単管 2m φ48.6                 | 基本料 2本       | 式  | 42  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02061 | 伸縮ブラケット 330～510             | リース費 30日 6個  | 式  | 657 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02062 | 伸縮ブラケット 330～510             | 基本料 6個       | 式  | 975 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02063 | ジャッキベース 250                 | リース費 30日 8個  | 式  | 288 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02064 | ジャッキベース 250                 | 基本料 8個       | 式  | 468 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02065 | アームロック L=507.5              | リース費 30日 32個 | 式  | 250 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02066 | アームロック L=507.5              | 基本料 32個      | 式  | 224 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02067 | 単管 1.5m φ48.6               | リース費 30日 12本 | 式  | 176 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02068 | 単管 1.5m φ48.6               | 基本料 12本      | 式  | 186 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02069 | 単管 1m φ48.6                 | リース費 30日 4本  | 式  | 40  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02070 | 単管 1m φ48.6                 | 基本料 4本       | 式  | 42  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02071 | H鋼クランプ                      | リース費 30日 4個  | 式  | 143 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02072 | H鋼クランプ                      | 基本料 4個       | 式  | 112 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |               |                |       |      |   |                 |
|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------|------|---|-----------------|
| コード           | 名称                          | 規格            | 単位             | 単価    | 年度   | 月 | 備考              |
| ZZ99*01*02073 | 自在クランプ φ48.6用               | リース費 30日 2個   | 式              | 25    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02074 | 自在クランプ φ48.6用               | 基本料 2個        | 式              | 30    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02075 | 直交クランプ φ48.6用               | リース費 30日 42個  | 式              | 517   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02076 | 直交クランプ φ48.6用               | 基本料 42個       | 式              | 630   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02077 | 溶接金網                        | φ6.0 150×150  | m <sup>2</sup> | 497.5 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02078 | 型枠                          | 鋼板t1.6        | kg             | 130.5 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02079 | 補強材                         | L75×75×9      | kg             | 112.5 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*02080 | 段差埋め材                       | 平鋼9×25        | kg             | 151.5 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03001 | ロック付連結ピン                    | リース費 30日 224個 | 式              | 1,747 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03002 | ロック付き連結ピン                   | 基本料 224個      | 式              | 1,568 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03003 | キャッチクランプ                    | リース費 30日 60個  | 式              | 5,400 | 2026 | 6 | 確定<br>見積        |
| ZZ99*01*03004 | キャッチクランプ                    | 基本料 60個       | 式              | 1,800 | 2026 | 6 | 確定<br>見積        |
| ZZ99*01*03005 | パイプジョイント                    | リース費 30日 40個  | 式              | 432   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03006 | パイプジョイント                    | 基本料 40個       | 式              | 640   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03007 | メッシュシート 引張強度200kg           | リース費 30日 20枚  | 式              | 5,640 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03008 | メッシュシート 引張強度200kg           | 基本料 20枚       | 式              | 7,500 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03009 | 兼用直交クランプ                    | リース費 30日 120個 | 式              | 1,476 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |               |    |        |      |   |                 |
|---------------|-----------------------------|---------------|----|--------|------|---|-----------------|
| コード           | 名称                          | 規格            | 単位 | 単価     | 年度   | 月 | 備考              |
| ZZ99*01*03010 | 兼用直交クランプ                    | 基本料 120個      | 式  | 1,800  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03011 | 兼用自在クランプ                    | リース費 30日 30個  | 式  | 369    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03012 | 兼用自在クランプ                    | 基本料 30個       | 式  | 450    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03013 | 軽量足場板 3m (5.0kg)            | リース費 30日 250枚 | 式  | 31,125 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03014 | 軽量足場板 3m (5.0kg)            | 基本料 250枚      | 式  | 38,000 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03015 | 足場パイプ 4.5m                  | リース費 30日 15本  | 式  | 666    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03016 | 足場パイプ 4.5m                  | 基本料 15本       | 式  | 705    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03017 | 足場パイプ 4.0m                  | リース費 30日 25本  | 式  | 983    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03018 | 足場パイプ 4.0m                  | 基本料 25本       | 式  | 1,050  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03019 | 足場パイプ 3.0m                  | リース費 30日 25本  | 式  | 735    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03020 | 足場パイプ 3.0m                  | 基本料 25本       | 式  | 788    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03021 | 足場パイプ 2.0m                  | リース費 30日 30本  | 式  | 594    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03022 | 足場パイプ 2.0m                  | 基本料 30本       | 式  | 630    | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03023 | 足場パイプ 1.5m                  | リース費 30日 70本  | 式  | 1,029  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03024 | 足場パイプ 1.5m                  | 基本料 70本       | 式  | 1,085  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03025 | 親網緊張器                       | リース費 30日 14本  | 式  | 12,285 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03026 | 親網緊張器                       | 基本料 14本       | 式  | 3,080  | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |              |    |       |      |   |                 |
|---------------|-----------------------------|--------------|----|-------|------|---|-----------------|
| コード           | 名称                          | 規格           | 単位 | 単価    | 年度   | 月 | 備考              |
| ZZ99*01*03027 | 親網 10m                      | リース費 30日 4本  | 式  | 1,110 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03028 | 親網 10m                      | 基本料 30日 4本   | 式  | 520   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03029 | 親網 15m                      | リース費 30日 10本 | 式  | 3,975 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03030 | 親網 15m                      | 基本料 10本      | 式  | 1,950 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03031 | 鳥居型建枠 914*1875mm            | リース費 30日 8個  | 式  | 576   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03032 | 鳥居型建枠 914*1875mm            | 基本料 8個       | 式  | 992   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03033 | 筋交い L=1829*1219mm           | リース費 30日 12個 | 式  | 324   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03034 | 筋交い L=1829*1219mm           | 基本料 12個      | 式  | 486   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03035 | アルミタラップ付布板                  | リース費 30日 2枚  | 式  | 3,600 | 2026 | 6 | 確定<br>見積        |
| ZZ99*01*03036 | アルミタラップ付布板                  | 基本料 2枚       | 式  | 1,500 | 2026 | 6 | 確定<br>見積        |
| ZZ99*01*03037 | 鋼製布板 500*1829mm             | リース費 30日 2枚  | 式  | 174   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03038 | 鋼製布板 500*1829mm             | 基本料 2枚       | 式  | 306   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03039 | 鋼製布板 240*1829mm             | リース費 30日 6枚  | 式  | 459   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03040 | 鋼製布板 240*1829mm             | 基本料 6枚       | 式  | 852   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03041 | ジャッキベース                     | リース費 30日 8枚  | 式  | 288   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03042 | ジャッキベース                     | 基本料 8枚       | 式  | 468   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |
| ZZ99*01*03043 | 手摺柱                         | リース費 30日 8個  | 式  | 312   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                           |     |       |      |   |                           |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----|-------|------|---|---------------------------|
| コード           | 名称                          | 規格                        | 単位  | 単価    | 年度   | 月 | 備考                        |
| ZZ99*01*03044 | 手摺柱                         | 基本料 8個                    | 式   | 332   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*01*03045 | 手摺                          | リース費 30日 4個               | 式   | 102   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*01*03046 | 手摺                          | 基本料 4個                    | 式   | 128   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*01*03047 | 先行手摺柱                       | リース費 30日 6個               | 式   | 1,251 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*01*03048 | 先行手摺柱                       | 整備費 6個                    | 式   | 1,650 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*01*03049 | 幅木 L=1829mm                 | リース費 30日 8個               | 式   | 1,272 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*01*03050 | 幅木 L=1829mm                 | 基本料 8個                    | 式   | 2,220 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*L2000001 | トラック                        | クレーン装置付きベーストラック2t 吊能力2.9t | 日   | 9,843 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料5月単価、4週8休補正1.02 |
| ZZ99*L2000002 | 溶接機械                        | 溶接電流250A                  | 台・日 | 1,938 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料5月単価、4週8休補正1.02 |
| ZZ99*L3000001 | H形鋼の賃料                      | H200*200 30日（3か月以内）       | t・日 | 102   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*L3000002 | H形鋼                         | H200*200 整備費              | t   | 3,650 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*L3000003 | H形鋼の賃料                      | H300*300 30日（3か月以内）       | t・日 | 102   | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
| ZZ99*L3000004 | H形鋼                         | H300*300 整備費              | t   | 3,650 | 2026 | 6 | 確定<br>物価資料 5月単価           |
|               |                             |                           |     |       |      |   |                           |
|               |                             |                           |     |       |      |   |                           |
|               |                             |                           |     |       |      |   |                           |
|               |                             |                           |     |       |      |   |                           |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事               |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>魚礁 |  |
|---------------|-------------------------------------------|----|--------|--------|--------------|------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                        | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要         |  |
| 魚礁            |                                           | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 魚礁工           |                                           | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 魚礁製作工         |                                           | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 組立魚礁製作*       | AS魚礁21M型 W=60.75t V=2029.4空m <sup>3</sup> | 基  |        | 1      |              |            |  |
| 組立魚礁製作        | kk-21型 W=56.74t V=2015.0空m <sup>3</sup>   | 基  |        | 1      |              |            |  |
| 魚礁沈設工         |                                           | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 魚礁沈設          | AS魚礁21M型、kk-21型                           | 個  |        | 2      |              |            |  |
| 仮設工           |                                           | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 仮設ヤード工        |                                           | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 敷鉄板           | AS魚礁21M型                                  | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 敷鉄板           | kk-21型                                    | 式  |        | 1      |              |            |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>魚礁 |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要         |  |
| 直接工事費         |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 共通仮設          |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 共通仮設費         |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 回航・えい航費       |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 回航費           | 起重機船（旋回）鋼D250t吊             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 運搬費           |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 仮設材運搬費        | AS魚礁21M型 足場、架台、敷鉄板          | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 仮設材運搬費        | KK-21型 架台、敷鉄板               | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 現場環境改善費       |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 現場環境改善費（率計上）  |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |



# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 漁場整備<br>魚礁 |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要         |  |
| 純工事費          |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 現場管理費         |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 工事原価          |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 一般管理費等        |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 工事価格          |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
| 工事費計          |                             | 式  |        | 1      |              |            |  |
|               |                             |    |        |        |              |            |  |
|               |                             |    |        |        |              |            |  |
|               |                             |    |        |        |              |            |  |
|               |                             |    |        |        |              |            |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                       | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                          | 漁場整備 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                            |      |
| 魚礁<br>(0001)              | 式                           | 1                       |             | 58,828,235  |                                                                                                                                               |      |
| 魚礁工<br>(0002)             | 式                           | 1                       |             | 58,476,093  |                                                                                                                                               |      |
| 魚礁製作工<br>(0003)           | 式                           | 1                       |             | 53,867,363  | 工種 54:構造物工事（漁港）                                                                                                                               |      |
| 組立魚礁製作*<br>(0004)         | 基                           | 1                       |             | 26,191,975  | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>週休2日補正 4週8休以上 |      |
| 部材購入費（工場渡し価格）<br>AS魚礁21M型 | 基                           | 1                       | 21,472,171  | 21,472,171  | ZZ99*01*01010<br>管理費区分 1<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |      |
| 部材運搬・荷下し費<br>AS魚礁21M型     | 基                           | 1                       | 1,023,388   | 1,023,388   | ZZ99*01*01011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増                                                |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |     |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                             | 単位  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                         |
| 架台設置・撤去                       |                             | 式   | 1                       |             | 336,609     | 係数ランク 2<br>単価補正<br>オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| H形鋼の賃料<br>H200*200 30日（3か月以内） |                             | t・日 | 96                      | 102         | 9,792       | ZZ99*L3000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                          |
| H形鋼<br>H200*200 整備費           |                             | t   | 3.2                     | 3,650       | 11,680      | ZZ99*L3000002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                          |
| H形鋼の賃料<br>H300*300 30日（3か月以内） |                             | t・日 | 201                     | 102         | 20,502      | ZZ99*L3000003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |             |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      |                             | 単位          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                            |                             |             |                         |             |             | 係数ランク 2<br>単価補正                                                                                                   |
| H形鋼<br>H300*300 整備費        | t                           | 6.7         | 3,650                   | 24,455      |             | ZZ99*L3000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 溶接工                        | 人                           | 2           | 31,010                  | 62,020      |             | R0113<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正         |
| 普通作業員                      | 人                           | 4           | 22,640                  | 90,560      |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正         |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 | 日                           | 3           | 39,200                  | 117,600     |             | L001120001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2            |
| K01 長期割引の有無<br>K03 夜間割増    |                             | 有り<br>補正しない |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2                                                            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 足場工                       |                             |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                    |
|                           |                             | 式  | 1                       |             | 433,794     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 足場材料費                     |                             | 式  | 1                       |             | 146,424     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| ロック付連結ピン<br>リース費 30日 224個 |                             | 式  | 1                       |             | 1,747       | ZZ99*01*03001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正       |
| ロック付き連結ピン<br>基本料 224個     |                             | 式  | 1                       |             | 1,568       | ZZ99*01*03002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増                          |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                          |                             |                         |             |             | 係数ランク 2<br>単価補正                                                                                                   |      |
| キャッチクランプ<br>リース費 30日 60個 | 式                           | 1                       |             | 5,400       | ZZ99*01*03003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| キャッチクランプ<br>基本料 60個      | 式                           | 1                       |             | 1,800       | ZZ99*01*03004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| パイプジョイント<br>リース費 30日 40個 | 式                           | 1                       |             | 432         | ZZ99*01*03005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| パイプジョイント<br>基本料 40個      | 式                           | 1                       |             | 640         | ZZ99*01*03006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2         |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                                   |                             |                         |             |             |                                                                                                                   | 単価補正 |
| メッシュシート 引張強度200kg<br>リース費 30日 20枚 | 式                           | 1                       |             | 5,640       | ZZ99*01*03007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| メッシュシート 引張強度200kg<br>基本料 20枚      | 式                           | 1                       |             | 7,500       | ZZ99*01*03008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 兼用直交クランプ<br>リース費 30日 120個         | 式                           | 1                       |             | 1,476       | ZZ99*01*03009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 兼用直交クランプ<br>基本料 120個              | 式                           | 1                       |             | 1,800       | ZZ99*01*03010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
| 兼用自在クランプ<br>リース費 30日 30個          | 式                           | 1                       |             | 369         | ZZ99*01*03011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 兼用自在クランプ<br>基本料 30個               | 式                           | 1                       |             | 450         | ZZ99*01*03012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 軽量足場板 3m (5.0kg)<br>リース費 30日 250枚 | 式                           | 1                       |             | 31,125      | ZZ99*01*03013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 軽量足場板 3m (5.0kg)<br>基本料 250枚      | 式                           | 1                       |             | 38,000      | ZZ99*01*03014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 足場パイプ 4.5m                        |                             |                         |             |             | ZZ99*01*03015                                                                                                     |      |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
| リース費 30日 15本               | 式                           | 1                       |             | 666         | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                  |      |
| 足場パイプ 4.5m<br>基本料 15本      | 式                           | 1                       |             | 705         | ZZ99*01*03016<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 足場パイプ 4.0m<br>リース費 30日 25本 | 式                           | 1                       |             | 983         | ZZ99*01*03017<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 足場パイプ 4.0m<br>基本料 25本      | 式                           | 1                       |             | 1,050       | ZZ99*01*03018<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 足場パイプ 3.0m<br>リース費 30日 25本 | 式                           | 1                       |             | 735         | ZZ99*01*03019<br>管理費区分 0                                                                                          |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                            |                             |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |      |
| 足場パイプ 3.0m<br>基本料 25本      | 式                           | 1                       |             | 788         | ZZ99*01*03020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 足場パイプ 2.0m<br>リース費 30日 30本 | 式                           | 1                       |             | 594         | ZZ99*01*03021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 足場パイプ 2.0m<br>基本料 30本      | 式                           | 1                       |             | 630         | ZZ99*01*03022<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 足場パイプ 1.5m<br>リース費 30日 70本 | 式                           | 1                       |             | 1,029       | ZZ99*01*03023<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                   |      |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                       |                             |    |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                    |
| 足場パイプ 1.5m<br>基本料 70本 |                             | 式  | 1                       |             | 1,085       | ZZ99*01*03024<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 親網緊張器<br>リース費 30日 14本 |                             | 式  | 1                       |             | 12,285      | ZZ99*01*03025<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 親網緊張器<br>基本料 14本      |                             | 式  | 1                       |             | 3,080       | ZZ99*01*03026<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 親網 10m<br>リース費 30日 4本 |                             | 式  | 1                       |             | 1,110       | ZZ99*01*03027<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                             | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                 |                             |    |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                                       |
| 親網 10m<br>基本料 30日 4本            |                             | 式  | 1                       |             | 520         | ZZ99*01*03028<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 親網 15m<br>リース費 30日 10本          |                             | 式  | 1                       |             | 3,975       | ZZ99*01*03029<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 親網 15m<br>基本料 10本               |                             | 式  | 1                       |             | 1,950       | ZZ99*01*03030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 鳥居型建枠 914*1875mm<br>リース費 30日 8個 |                             | 式  | 1                       |             | 576         | ZZ99*01*03031<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00                            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                               | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                   |                             |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                                                           |
| 鳥居型建枠 914*1875mm<br>基本料 8個        |                             | 式  | 1                       |             | 992         | ZZ99*01*03032<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 筋交い L=1829*1219mm<br>リース費 30日 12個 |                             | 式  | 1                       |             | 324         | ZZ99*01*03033<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 筋交い L=1829*1219mm<br>基本料 12個      |                             | 式  | 1                       |             | 486         | ZZ99*01*03034<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| アルミタラップ付布板<br>リース費 30日 2枚         |                             | 式  | 1                       |             | 3,600       | ZZ99*01*03035<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増                    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                            | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                                |                             |                         |             |             | 係数ランク 2<br>単価補正                                                                                                   |      |
| アルミタラップ付布板<br>基本料 2枚           | 式                           | 1                       |             | 1,500       | ZZ99*01*03036<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 鋼製布板 500*1829mm<br>リース費 30日 2枚 | 式                           | 1                       |             | 174         | ZZ99*01*03037<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 鋼製布板 500*1829mm<br>基本料 2枚      | 式                           | 1                       |             | 306         | ZZ99*01*03038<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 鋼製布板 240*1829mm<br>リース費 30日 6枚 | 式                           | 1                       |             | 459         | ZZ99*01*03039<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2         |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                       | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                           |                             |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |
| 鋼製布板 240*1829mm<br>基本料 6枚 |                             | 式  | 1                       |             | 852         | ZZ99*01*03040<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| ジャッキベース<br>リース費 30日 8枚    |                             | 式  | 1                       |             | 288         | ZZ99*01*03041<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| ジャッキベース<br>基本料 8枚         |                             | 式  | 1                       |             | 468         | ZZ99*01*03042<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 手摺柱<br>リース費 30日 8個        |                             | 式  | 1                       |             | 312         | ZZ99*01*03043<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
| 手摺柱<br>基本料 8個         | 式                           | 1                       |             | 332         | ZZ99*01*03044<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 手摺<br>リース費 30日 4個     | 式                           | 1                       |             | 102         | ZZ99*01*03045<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 手摺<br>基本料 4個          | 式                           | 1                       |             | 128         | ZZ99*01*03046<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 先行手摺枠<br>リース費 30日 6個  | 式                           | 1                       |             | 1,251       | ZZ99*01*03047<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 先行手摺枠                 |                             |                         |             |             | ZZ99*01*03048                                                                                                     |      |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
| 整備費 6個                     | 式                           | 1                       |             | 1,650       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                  |      |
| 幅木 L=1829mm<br>リース費 30日 8個 | 式                           | 1                       |             | 1,272       | ZZ99*01*03049<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 幅木 L=1829mm<br>基本料 8個      | 式                           | 1                       |             | 2,220       | ZZ99*01*03050<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| とび工                        | 人                           | 9                       | 31,930      | 287,370     | R0106<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正         |      |
| 組立魚礁組立                     | 式                           | 1                       |             | 2,926,013   | オプション入力<br>単位数量 1 式                                                                                               |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                      | 漁場整備 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                        |      |
|                       |                             |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正          |      |
| 溶接工                   | 人                           | 27.11                   | 31,010      | 840,681     | R0113<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 鉄骨工                   | 人                           | 21.07                   | 29,070      | 612,504     | R0111<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 土木一般世話役               | 人                           | 5.57                    | 36,210      | 201,689     | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 普通作業員                 | 人                           | 8.14                    | 22,640      | 184,289     | R0102<br>管理費区分 0                                                                                          |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                         | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                                             |                             |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |      |
| その他クレーン<br>ラフテレンクレーン25t吊（オペレーター付き）          | 日                           | 9                       | 65,500      | 589,500     | MYG8582010004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| その他クレーン<br>トラッククレーン80t吊（オペレーター付き）           | 日                           | 1                       | 196,000     | 196,000     | MYG8582010003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 高所作業車賃料トラック架装リスト・フォーム型<br>直伸・屈折式作業床高さ22～23m | 日                           | 6                       | 37,100      | 222,600     | MYG8580040001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 電気溶接機<br>溶接機 溶接電流300A                       | 日                           | 30                      | 2,625       | 78,750      | Y082000640001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                   |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                            |
|                         |                             |    |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                                                |
| 組立魚礁製作<br>(0005)        |                             | 基  | 1                       |             | 27,675,388  | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>週休2日補正 4週8休以上 |
| 部材購入費（工場渡し価格）<br>kk-21型 |                             | 基  | 1                       | 20,000,000  | 20,000,000  | ZZ99*01*01007<br>管理費区分 1<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |
| 部材運搬・荷卸し費<br>kk-21型     |                             | 基  | 1                       | 1,120,000   | 1,120,000   | ZZ99*01*01008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |
| 架台設置・撤去<br>kk-21型       |                             | 組  | 1                       | 552,360     | 552,360     | オプション入力<br>単位数量 1 組                                                                                                                           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                                       |                             |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                  |      |
| H鋼整備費（山留材H250）                        | t                           | 11.44                   | 4,700       | 53,768      | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| H鋼損料（山留材H250）<br>H-250～400 90日(3か月)以内 | t・日                         | 1,029.6                 | 130         | 133,848     | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| ボルト                                   | 本                           | 88                      | 93.05       | 8,188       | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| とび工                                   | 人                           | 5                       | 31,930      | 159,650     | R0106<br>管理費区分 0                                                                                                  |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                                      |                             |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |      |
| 土木一般世話役                              | 人                           | 2                       | 36,210      | 72,420      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正         |      |
| ラフテレンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジャブ型)25t吊 | 日                           | 2                       | 52,400      | 104,800     | DHT20870<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正      |      |
| トラック<br>クレーン装置付きベーストラック2t 吊能力2.9t    | 日                           | 2                       | 9,843       | 19,686      | ZZ99*L2000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 足場工<br>kk-21型                        | 組                           | 1                       | 1,251,194   | 1,251,194   | オプション入力<br>単位数量 1 組<br>管理費区分 0                                                                                    |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 漁場整備 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |      |
|                         |                             |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                   |      |
| 足場機材（魚礁本体）<br>kk-21型    | 基                           | 1                       | 278,132     | 278,132     | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 諸雑費1：対象                 |                             |                         |             |             |                                                                                                                         |      |
| 足場板 3m<br>リース費 30日 318枚 | 式                           | 1                       |             | 39,591      | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正       |      |
| 足場板 3m<br>基本料 318枚      | 式                           | 1                       |             | 48,336      | ZZ99*01*02002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正       |      |
| 単管 5.5m<br>リース費 30日 68本 | 式                           | 1                       |             | 3,692       | ZZ99*01*02003<br>管理費区分 0                                                                                                |      |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                          |                             |    |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |
| 単管 5.5m<br>基本料 68本       |                             | 式  | 1                       |             | 3,910       | ZZ99*01*02004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 3.0m<br>リース費 30日 193本 |                             | 式  | 1                       |             | 5,674       | ZZ99*01*02005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 3.0m<br>基本料 193本      |                             | 式  | 1                       |             | 6,080       | ZZ99*01*02006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 2.5m<br>リース費 30日 38本  |                             | 式  | 1                       |             | 935         | ZZ99*01*02007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                   |



# 入力データリスト (本01)

| 工事名                     | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                         |                             |    |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                    |
| 単管 2.5m<br>基本料 38本      |                             | 式  | 1                       |             | 1,007       | ZZ99*01*02008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 1.5m<br>リース費 30日 44本 |                             | 式  | 1                       |             | 647         | ZZ99*01*02009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 1.5m<br>基本料 44本      |                             | 式  | 1                       |             | 682         | ZZ99*01*02010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 1.0m<br>リース費 30日 42本 |                             | 式  | 1                       |             | 416         | ZZ99*01*02011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                          |                             |    |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                                       |
| 単管 1.0m<br>基本料 42本       |                             | 式  | 1                       |             | 441         | ZZ99*01*02012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| パイプジョイント<br>リース費 30日 60個 |                             | 式  | 1                       |             | 648         | ZZ99*01*02013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| パイプジョイント<br>基本料 60個      |                             | 式  | 1                       |             | 960         | ZZ99*01*02014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| H鋼クランプ<br>リース費 30日 304個  |                             | 式  | 1                       |             | 10,853      | ZZ99*01*02015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00                            |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                       |                             |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                                                           |
| H鋼クランプ<br>基本料 304個                    |                             | 式  | 1                       |             | 8,512       | ZZ99*01*02016<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 直交クランプ φ48.6用<br>リース費 30日 478個        |                             | 式  | 1                       |             | 5,879       | ZZ99*01*02017<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 直交クランプ φ48.6用<br>基本料 478個             |                             | 式  | 1                       |             | 7,170       | ZZ99*01*02018<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 水平安全ネット 目合15mm 3m×6m<br>リース費 30日 468㎡ |                             | 式  | 1                       |             | 10,530      | ZZ99*01*02019<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増                    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                    | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                        |                             |    |                         |             |             | 係数ランク 2<br>単価補正                                                                                                   |
| 水平安全ネット 目合15mm 3m×6m<br>基本料 468㎡       |                             | 式  | 1                       |             | 11,466      | ZZ99*01*02020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 水平安全ネット 目合15mm 5m×10m<br>リース費 30日 200㎡ |                             | 式  | 1                       |             | 4,500       | ZZ99*01*02021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 水平安全ネット 目合15mm 5m×10m<br>基本料 200㎡      |                             | 式  | 1                       |             | 4,900       | ZZ99*01*02022<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 親綱 15m 片フック<br>リース費 30日 9本             |                             | 式  | 1                       |             | 3,578       | ZZ99*01*02023<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                              |                             |                         |             |             |                                                                                                                   | 単価補正 |
| 親綱 15m 片フック<br>基本料 9本        | 式                           | 1                       |             | 1,755       | ZZ99*01*02024<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 梯子 5.0m<br>リース費 30日 6枚       | 式                           | 1                       |             | 4,500       | ZZ99*01*02025<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 梯子 5.0m<br>基本料 6本            | 式                           | 1                       |             | 2,880       | ZZ99*01*02026<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 巾木 3.0m（足場板）<br>リース費 30日 60個 | 式                           | 1                       |             | 7,470       | ZZ99*01*02027<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 漁場整備 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |      |
| 巾木 3.0m（足場板）<br>基本料 60個  | 式                           | 1                       |             | 9,120       | ZZ99*01*02028<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正       |      |
| セフティブロック<br>リース費 30日 12本 | 式                           | 1                       |             | 46,800      | ZZ99*01*02029<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正       |      |
| セフティブロック<br>基本料 12本      | 式                           | 1                       |             | 25,200      | ZZ99*01*02030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正       |      |
| 足場機材（昇降階段）<br>kk-21型     | 式                           | 1                       |             | 20,378      | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 諸雑費1：対象                  |                             |                         |             |             |                                                                                                                         |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                             | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
| 鳥居型建枠 1219×1700<br>リース費 30日 16個 | 式                           | 1                       |             | 1,296       | ZZ99*01*02031<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 鳥居型建枠 1219×1700<br>基本料 16個      | 式                           | 1                       |             | 1,992       | ZZ99*01*02032<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 調節枠 1219×490<br>リース費 30日 4個     | 式                           | 1                       |             | 324         | ZZ99*01*02033<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 調節枠 1219×490<br>基本料 4個          | 式                           | 1                       |             | 498         | ZZ99*01*02034<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 筋かい 1829×1219                   |                             |                         |             |             | ZZ99*01*02035                                                                                                     |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
| リース費 30日 8本                  | 式                           | 1                       |             | 216         | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                  |      |
| 筋かい 1829×1219<br>基本料 8本      | 式                           | 1                       |             | 324         | ZZ99*01*02036<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 筋かい 1829×280<br>リース費 30日 2本  | 式                           | 1                       |             | 54          | ZZ99*01*02037<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 筋かい 1829×280<br>基本料 2本       | 式                           | 1                       |             | 81          | ZZ99*01*02038<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 筋かい 914×1219<br>リース費 30日 13本 | 式                           | 1                       |             | 351         | ZZ99*01*02039<br>管理費区分 0                                                                                          |      |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                              |                             |    |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |
| 筋かい 914×1219<br>基本料 13本      |                             | 式  | 1                       |             | 527         | ZZ99*01*02040<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 筋かい 914×280<br>リース費 30日 4本   |                             | 式  | 1                       |             | 108         | ZZ99*01*02041<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 筋かい 914×280<br>基本料 4本        |                             | 式  | 1                       |             | 162         | ZZ99*01*02042<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 鋼製布板 500×914<br>リース費 30日 17枚 |                             | 式  | 1                       |             | 1,479       | ZZ99*01*02043<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                          | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                              |                             |    |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                    |
| 鋼製布板 500×914<br>基本料 17枚      |                             | 式  | 1                       |             | 2,601       | ZZ99*01*02044<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 鋼製布板 500×1829<br>リース費 30日 5枚 |                             | 式  | 1                       |             | 435         | ZZ99*01*02045<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 鋼製布板 500×1829<br>基本料 5枚      |                             | 式  | 1                       |             | 765         | ZZ99*01*02046<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 鋼製布板 240×914<br>リース費 30日 2枚  |                             | 式  | 1                       |             | 153         | ZZ99*01*02047<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                               |                             |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                                       |      |
| 鋼製布板 240×914<br>基本料 2枚        | 式                           | 1                       |             | 284         | ZZ99*01*02048<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 階段枠 450×1725<br>リース費 30日 3個   | 式                           | 1                       |             | 855         | ZZ99*01*02049<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 階段枠 450×1725<br>基本料 3個        | 式                           | 1                       |             | 852         | ZZ99*01*02050<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 自在ステップ 900×250<br>リース費 30日 2枚 | 式                           | 1                       |             | 216         | ZZ99*01*02051<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00                            |      |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                  | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                                      |                             |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                                                           |
| 自在ステップ 900×250<br>基本料 2枚             |                             | 式  | 1                       |             | 340         | ZZ99*01*02052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 階段手摺用単管 L=2500 φ 48.6<br>リース費 30日 6本 |                             | 式  | 1                       |             | 148         | ZZ99*01*02053<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 階段手摺用単管 L=2500 φ 48.6<br>基本料 6本      |                             | 式  | 1                       |             | 159         | ZZ99*01*02054<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 階段開口部用手摺枠 1230×866<br>リース費 30日 1個    |                             | 式  | 1                       |             | 810         | ZZ99*01*02055<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増                    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                              |                             |    |                         |             |             | 係数ランク 2<br>単価補正                                                                                                   |
| 階段開口部用手摺柱 1230×866<br>基本料 1個 |                             | 式  | 1                       |             | 340         | ZZ99*01*02056<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 4m φ48.6<br>リース費 30日 2本   |                             | 式  | 1                       |             | 79          | ZZ99*01*02057<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 4m φ48.6<br>基本料 2本        |                             | 式  | 1                       |             | 84          | ZZ99*01*02058<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 単管 2m φ48.6<br>リース費 30日 2本   |                             | 式  | 1                       |             | 40          | ZZ99*01*02059<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                               |                             |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |      |
| 単管 2m φ48.6<br>基本料 2本         | 式                           | 1                       |             | 42          | ZZ99*01*02060<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 単管 1.5m φ48.6<br>リース費 30日 12本 | 式                           | 1                       |             | 176         | ZZ99*01*02067<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 単管 1.5m φ48.6<br>基本料 12本      | 式                           | 1                       |             | 186         | ZZ99*01*02068<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 単管 1m φ48.6<br>リース費 30日 4本    | 式                           | 1                       |             | 40          | ZZ99*01*02069<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                            | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
| 単管 1m φ48.6<br>基本料 4本          | 式                           | 1                       |             | 42          | ZZ99*01*02070<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 伸縮ブラケット 330～510<br>リース費 30日 6個 | 式                           | 1                       |             | 657         | ZZ99*01*02061<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 伸縮ブラケット 330～510<br>基本料 6個      | 式                           | 1                       |             | 975         | ZZ99*01*02062<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| ジャッキベース 250<br>リース費 30日 8個     | 式                           | 1                       |             | 288         | ZZ99*01*02063<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| ジャッキベース 250                    |                             |                         |             |             | ZZ99*01*02064                                                                                                     |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                            | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
| 基本料 8個                         | 式                           | 1                       |             | 468         | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                  |      |
| アームロック L=507.5<br>リース費 30日 32個 | 式                           | 1                       |             | 250         | ZZ99*01*02065<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| アームロック L=507.5<br>基本料 32個      | 式                           | 1                       |             | 224         | ZZ99*01*02066<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| H鋼クランプ<br>リース費 30日 4個          | 式                           | 1                       |             | 143         | ZZ99*01*02071<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| H鋼クランプ<br>基本料 4個               | 式                           | 1                       |             | 112         | ZZ99*01*02072<br>管理費区分 0                                                                                          |      |



# 入力データリスト (本01)

| 工事名                           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                              | 漁場整備 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |      |
|                               |                             |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |      |
| 自在クランプ φ48.6用<br>リース費 30日 2個  | 式                           | 1                       |             | 25          | ZZ99*01*02073<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 自在クランプ φ48.6用<br>基本料 2個       | 式                           | 1                       |             | 30          | ZZ99*01*02074<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 直交クランプ φ48.6用<br>リース費 30日 42個 | 式                           | 1                       |             | 517         | ZZ99*01*02075<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| 直交クランプ φ48.6用<br>基本料 42個      | 式                           | 1                       |             | 630         | ZZ99*01*02076<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                   |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |     |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                             | 単位  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                       |                             |     |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                    |
| とび工                   |                             | 人   | 26                      | 31,930      | 830,180     | R0106<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正         |
| 諸雑費1：対象               |                             |     |                         |             |             |                                                                                                                   |
| 溶接機械<br>溶接電流250A      |                             | 台・日 | 60                      | 1,938       | 116,280     | ZZ99*L2000002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 諸雑費1：対象               |                             |     |                         |             |             |                                                                                                                   |
| 雑材料<br>全体の%           |                             | 式   | 1                       |             | 6,224       | ZS7H10030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正     |
| 諸雑費1 諸雑費率=0.500%      |                             |     |                         |             |             |                                                                                                                   |
| 組立魚礁組立<br>kk-21型      |                             | 基   | 1                       | 4,751,834   | 4,751,834   | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                             |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                        |
|                       |                             |    |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                            |
| 土木一般世話役               |                             | 人  | 8.15                    | 36,210      | 295,111     | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 溶接工                   |                             | 人  | 39.71                   | 31,010      | 1,231,407   | R0113<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 鉄骨工                   |                             | 人  | 30.85                   | 29,070      | 896,809     | R0111<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 普通作業員                 |                             | 人  | 11.92                   | 22,640      | 269,868     | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                                       |                             |    |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                                             |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジャブ型)25t吊 |                             | 日  | 23                      | 52,400      | 1,205,200   | DHT20870<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正            |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)<br>(油圧伸縮ジャブ型)60t吊 |                             | 日  | 2                       | 102,000     | 204,000     | DHT20902<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正            |
| 重錘（コンクリートウェイト）製作<br>kk-21型            |                             | 基  | 1                       | 649,439     | 649,439     | オプション入力<br>単位数量 1 基<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| コンクリート                                |                             | m3 | 5.8                     | 28,050      | 162,690     | CB240010 30615.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                   |
| J01 構造物種別                             |                             |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                     |
| J02 打設工法                              |                             |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                                                                         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                      | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                           |                           | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                    | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件   | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                        |
| J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                             | 各種<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用 |                           |             | 労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                                               |
| 普通作業員                                                    | %                           | 12.5                      |                           | 3,506       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                    |                             |                           | 12.85<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                           |
| 特殊作業員                                                    | %                           | 8.643                     |                           | 2,424       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                    |                             |                           | 7.3<br>28,300<br>30,700   |             |                                                                                                           |
| 土木一般世話役                                                  | %                           | 8.389                     |                           | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                    |                             |                           | 6.58<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                           |
| その他(労務)                                                  | %                           | 2.155                     |                           | 604.3       | 管理費区分 0                                                                                                   |
| 生コンクリート<br>コンクリート18-8-25(20)                             | %                           | 68.306                    |                           | 19,158      | Y000210000002<br>管理費区分 0                                                                                  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                             | 単位             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                               |                             |                | 標準構成比                   | 71.32       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                               |                             |                | 標準単価                    | 20,400      |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)     |
|                               |                             |                | 地区単価                    | 17,900      |             | 労務補正 1.000 00-00    |
|                               |                             |                |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                               |                             |                |                         |             |             | 係数ランク 2             |
|                               |                             |                |                         |             |             | 単価補正                |
| 諸雑費                           |                             | %              | 0.007                   |             | 4.7         | 管理費区分 0             |
| 重錘(コンクリートウェイト)用型枠製作<br>kk-21型 |                             | 式              | 1                       |             | 486,749     | オプション入力             |
|                               |                             |                |                         |             |             | 単位数量 1 式            |
|                               |                             |                |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                               |                             |                |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                               |                             |                |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)     |
|                               |                             |                |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00    |
|                               |                             |                |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                               |                             |                |                         |             |             | 係数ランク 2             |
|                               |                             |                |                         |             |             | 単価補正                |
| 溶接金網<br>φ6.0 150×150          |                             | m <sup>2</sup> | 48                      | 497.5       | 23,880      | ZZ99*01*02077       |
|                               |                             |                |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                               |                             |                |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                               |                             |                |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)     |
|                               |                             |                |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00    |
|                               |                             |                |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                               |                             |                |                         |             |             | 係数ランク 2             |
|                               |                             |                |                         |             |             | 単価補正                |
| 型枠<br>鋼板t1.6                  |                             | kg             | 652                     | 130.5       | 85,086      | ZZ99*01*02078       |
|                               |                             |                |                         |             |             | 管理費区分 0             |
|                               |                             |                |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                               |                             |                |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)     |
|                               |                             |                |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00    |
|                               |                             |                |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                               |                             |                |                         |             |             | 係数ランク 2             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                |
|                       |                             |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                              |
| 補強材<br>L75×75×9       |                             | kg | 105                     | 112.5       | 11,812      | ZZ99*01*02079<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 段差埋め材<br>平鋼9×25       |                             | kg | 72                      | 151.5       | 10,908      | ZZ99*01*02080<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| 溶接工                   |                             | 人  | 5.5                     | 31,010      | 170,555     | R0113<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正         |
| 鉄骨工                   |                             | 人  | 4.4                     | 29,070      | 127,908     | R0111<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                               | 漁場整備 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |      |
| 普通作業員                  | 人                           | 2.5                     | 22,640      | 56,600      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                          |      |
| 魚礁沈設工<br>(0006)        | 式                           | 1                       |             | 4,608,730   | 工種 54:構造物工事（漁港）                                                                                                                    |      |
| 魚礁沈設<br>(0007)         | 個                           | 2                       |             | 4,608,730   | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 個<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>週休2日補正 4週8休以上 |      |
| Q01 魚礁沈設               |                             | 魚礁運搬沈設(海上一連方式)          |             |             |                                                                                                                                    |      |
| 魚礁運搬沈設(海上一連方式)         | 個                           | 2                       | 2,304,365   | 4,608,730   | DA650000<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                       |      |
| J01 魚礁種類(E2)           |                             | 魚礁(組立)                  |             |             |                                                                                                                                    |      |
| J02 1吊当り吊個数(Y2)        |                             | 1個                      |             |             |                                                                                                                                    |      |
| J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込 |                             | 50.0～70.0t以下            |             |             |                                                                                                                                    |      |
| J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設 |                             | 50.0～70.0t以下            |             |             |                                                                                                                                    |      |
| J05 沈設水深区分(E5)         |                             | 30～120m未満               |             |             |                                                                                                                                    |      |
| J06 作業船等の指定            |                             | 標準                      |             |             |                                                                                                                                    |      |
| J09 起重機船等最大積込個数(N)     |                             | 1個                      |             |             |                                                                                                                                    |      |
| J10 往復平均えい航距離(d)       |                             | 15.5km                  |             |             |                                                                                                                                    |      |
| 仮設工<br>(0008)          | 式                           | 1                       |             | 352,142     | オプション入力                                                                                                                            |      |



# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                          | 漁場整備 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                            |      |
| 仮設ヤード工<br>(0009)      | 式                           | 1                       |             | 352,142     | オプション入力<br>工種 54:構造物工事（漁港）                                                                                                                    |      |
| 敷鉄板<br>(0010)         | 式                           | 1                       |             | 178,928     | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>週休2日補正 4週8休以上 |      |
| 敷鉄板設置・撤去              | m2                          | 149                     | 464         | 69,136      | WB253610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                  |      |
| J01 作業区分              |                             | 設置・撤去                   |             |             |                                                                                                                                               |      |
| 敷鉄板賃料                 | 枚                           | 16                      | 6,862       | 109,792     | WB253630<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                                  |      |
| J01 敷鉄板の種類            |                             | 22×1,524×6,096(mm)      |             |             |                                                                                                                                               |      |
| J02 不足分弁償金の有無         |                             | 無                       |             |             |                                                                                                                                               |      |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |                             | 73日                     |             |             |                                                                                                                                               |      |
| J05 継続工事の有無           |                             | 無                       |             |             |                                                                                                                                               |      |
| J07 整備費の有無            |                             | 無                       |             |             |                                                                                                                                               |      |
| 敷鉄板<br>(0011)         | 式                           | 1                       |             | 173,214     | オプション入力<br>第0005号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0                                                                                                   |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                             |
|                       |                             |    |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>週休2日補正 4週8休以上 |
| 敷鉄板設置・撤去              |                             | m2 | 177                     | 464         | 82,128      | WB253610<br>管理費区分 0                                                                            |
| J01 作業区分              |                             |    | 設置・撤去                   |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正          |
| 敷鉄板賃料                 |                             | 枚  | 19                      | 4,794       | 91,086      | WB253630<br>管理費区分 0                                                                            |
| J01 敷鉄板の種類            |                             |    | 22×1,524×6,096(mm)      |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                            |
| J02 不足分弁償金の有無         |                             |    | 無                       |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                                                |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |                             |    | 51日                     |             |             | 労務補正 1.000 00-00                                                                               |
| J05 継続工事の有無           |                             |    | 無                       |             |             | 豪雪割増                                                                                           |
| J07 整備費の有無            |                             |    | 無                       |             |             | 係数ランク 2<br>単価補正                                                                                |
| 直接工事費<br>(0012)       | 式                           |    | 1                       |             | 58,828,235  |                                                                                                |
| 共通仮設<br>(0013)        | 式                           |    | 1                       |             | 11,785,332  |                                                                                                |
| 共通仮設費<br>(0014)       | 式                           |    | 1                       |             | 10,444,332  |                                                                                                |
| 回航・えい航費<br>(0015)     | 式                           |    | 1                       |             | 8,987,320   | 工種 99:                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                          | 漁場整備 |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                            |      |
| 回航費<br>(0016)            | 式                           | 1                       |             | 8,987,320   | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>週休2日補正 4週8休以上 |      |
| 回航費<br>起重機船（旋回）鋼D250 t 吊 | 片道                          | 2                       | 4,493,660   | 8,987,320   | ZZ99*01*01006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正                             |      |
| 運搬費<br>(0017)            | 式                           | 1                       |             | 1,230,012   | 工種 99:                                                                                                                                        |      |
| 仮設材運搬費<br>(0018)         | 式                           | 1                       |             | 540,842     | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>週休2日補正 4週8休以上 |      |
| トラック                     |                             |                         |             |             | DHT20450                                                                                                                                      |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                         | 漁場整備 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |      |
| 2t積                           | 日                           | 2                       | 37,771      | 75,542      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正             |      |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  | t                           | 10                      | 3,000       | 30,000      | WB010030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| J01 作業区分                      |                             | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             |                                                                                                              |      |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                           | 20                      | 6,084       | 121,680     | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| J01 発注機関区分                    |                             | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                              |      |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                             | 66.3km                  |             |             |                                                                                                              |      |
| J04 製品長区分                     |                             | 12m以内                   |             |             |                                                                                                              |      |
| J05 運搬割増率                     |                             | 冬期割増                    |             |             |                                                                                                              |      |
| J07 その他の諸料金の有無                |                             | 有                       |             |             |                                                                                                              |      |
| J08 その他の諸料金(実数入力)             |                             | 0円/t                    |             |             |                                                                                                              |      |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  | t                           | 26                      | 3,000       | 78,000      | WB010030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |      |
| J01 作業区分                      |                             | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             |                                                                                                              |      |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                           | 51                      | 4,620       | 235,620     | WB010020<br>管理費区分 0                                                                                          |      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |    |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         |                             | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                            |
|                               | J01 発注機関区分                  |    | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                           |
|                               | J02 片道運搬距離(実数入力)            |    | 29.4km                  |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                                                                                               |
|                               | J04 製品長区分                   |    | 12m以内                   |             |             | 労務補正 1.000 00-00                                                                                                                              |
|                               | J05 運搬割増率                   |    | 冬期割増                    |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                          |
|                               | J07 その他の諸料金の有無              |    | 有                       |             |             | 係数ランク 2                                                                                                                                       |
|                               | J08 その他の諸料金(実数入力)           |    | 0円/t                    |             |             | 単価補正                                                                                                                                          |
| 仮設材運搬費<br>(0019)              |                             | 式  | 1                       |             | 689,170     | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>週休2日補正 4週8休以上 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) |                             | t  | 61                      | 3,850       | 234,850     | WB010020<br>管理費区分 0                                                                                                                           |
|                               | J01 発注機関区分                  |    | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                           |
|                               | J02 片道運搬距離(実数入力)            |    | 29.4km                  |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                                                                                               |
|                               | J04 製品長区分                   |    | 12m以内                   |             |             | 労務補正 1.000 00-00                                                                                                                              |
|                               | J05 運搬割増率                   |    | 各種(実数入力)                |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                          |
|                               | J06 運搬割増率(実数入力)             |    | 0                       |             |             | 係数ランク 2                                                                                                                                       |
|                               | J07 その他の諸料金の有無              |    | 無                       |             |             | 単価補正                                                                                                                                          |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  |                             | t  | 30                      | 3,000       | 90,000      | WB010030<br>管理費区分 0                                                                                                                           |
|                               | J01 作業区分                    |    | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                           |
|                               |                             |    |                         |             |             | 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)                                                                                                                               |
|                               |                             |    |                         |             |             | 労務補正 1.000 00-00                                                                                                                              |
|                               |                             |    |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                          |
|                               |                             |    |                         |             |             | 係数ランク 2                                                                                                                                       |
|                               |                             |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                          |
| 仮設材等の運搬                       |                             |    |                         |             |             | WB010020                                                                                                                                      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                           |
| （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）     | t                           | 21                      | 15,920      | 334,320     | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正             |
| J01 発注機関区分             |                             | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                              |
| J02 片道運搬距離(実数入力)       |                             | 404km                   |             |             |                                                                                                              |
| J04 製品長区分              |                             | 12mを超え15m以内             |             |             |                                                                                                              |
| J05 運搬割増率              |                             | 各種(実数入力)                |             |             |                                                                                                              |
| J06 運搬割増率(実数入力)        |                             | 0                       |             |             |                                                                                                              |
| J07 その他の諸料金の有無         |                             | 無                       |             |             |                                                                                                              |
| 仮設材等の積込み取卸し費           | t                           | 10                      | 3,000       | 30,000      | WB010030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)<br>労務補正 1.000 00-00<br>豪雪割増<br>係数ランク 2<br>単価補正 |
| J01 作業区分               |                             | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             |                                                                                                              |
| 現場環境改善費<br>(0020)      | 式                           | 1                       |             | 227,000     |                                                                                                              |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0021) | 式                           | 1                       |             | 227,000     |                                                                                                              |
| 市街地補正                  | 市街地以外                       |                         |             |             |                                                                                                              |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0022)   | 式                           | 1                       |             | 1,341,000   |                                                                                                              |
| 主たる工種                  | 54:構造物工事（漁港）                |                         |             |             |                                                                                                              |
| 施工地域等補正                | 地方港湾（2）                     |                         | 1.00%       |             |                                                                                                              |
| 海上輸送に要する補正             | 補正なし                        |                         | 1.00        |             |                                                                                                              |
| 週休2日補正                 | 4週8休以上                      |                         | 1.02        |             |                                                                                                              |
| 純工事費<br>(0023)         | 式                           | 1                       |             | 70,613,567  |                                                                                                              |
| 現場管理費<br>(0024)        | 式                           | 1                       |             | 17,300,000  |                                                                                                              |
| 施工地域等補正                | 地方港湾（2）                     |                         | 0.50%       |             |                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 青森県津軽海峡地区（西部魚礁第2工区）水産環境整備工事 |                         |             | 事業区分        | 漁場整備 |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                          | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要   |
| 工期日数                   | 170日間                       |                         |             |             |      |
| 冬期日数                   | 53日間                        |                         |             |             |      |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地                         |                         | 1.20%       |             |      |
| 施工時期補正                 | 自動設定                        |                         | 0.37%       |             |      |
| 緊急工事補正                 | 補正なし                        |                         | 0.00%       |             |      |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし                        |                         | 0.00%       |             |      |
| 週休2日補正                 | 4週8休以上                      |                         | 1.03        |             |      |
| 工事原価<br>(0025)         | 式                           | 1                       |             | 87,913,567  |      |
| 一般管理費等<br>(0026)       | 式                           | 1                       |             | 15,306,433  |      |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない                     |                         | 1.00        |             |      |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない                     |                         | 1.00        |             |      |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証                       |                         | 0.04%       |             |      |
| 工事価格<br>(0027)         | 式                           | 1                       |             | 103,220,000 |      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0028) | 式                           | 1                       |             | 10,322,000  |      |
| 工事費計<br>(0029)         | 式                           | 1                       |             | 113,542,000 |      |
|                        |                             |                         |             |             |      |