

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰急メンテ 第1-1号

設計書番号 508-030-0108

内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

実施 設計書

八戸市内丸一丁目

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 31.3 m		
	法面工		
	1 式		
設計額	78,254,000 円 (内消費税 7,114,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策							
		式	1		38,047,242		
砂防土工							
		式	1		1,029,338		
埋戻し工							
		式	1		9,916		
埋戻し	土砂						内 1号
		m3	1		9,916		
法面整形工							
		式	1		564,450		
法面整形(切土部)							内 2号
		m2	350		564,450		
残土処理工							
		式	1		454,972		
土砂等運搬							内 3号
		m3	50		401,212		
残土等処分							内 4号
		m3	60		53,760		
法面工							
		式	1		15,044,041		
法枠工							
		式	1		13,924,895		
簡易吹付法枠工							内 5号
		m2	355		7,471,733		
枠内景観処理工	残存化粧型枠(擬石模様)						内 6号
		m2	198		6,453,162		

設計内訳書（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
滑り止め工								
			式	1		889,713		
滑り止め		モルタル吹付						内 7号
			箇所	1		889,713		
張コンクリート工								
			式	1		229,433		
張コンクリート								内 8号
			m3	2		229,433		
擁壁工								
			式	1		127,337		
天端コンクリート補修工								
			式	1		127,337		
天端コンクリート補修								内 9号
			m3	2		127,337		
排水構造物工								
			式	1		1,833,231		
作業土工								
			式	1		514,144		
床掘		土砂						内 10号
			m3	40		330,211		
埋戻し		土砂、碎石						内 11号
			m3	30		183,933		
側溝工								
			式	1		530,388		
プレキャストU型側溝		US1-B-B300B						内 12号
			m	61		518,608		

設計内訳書（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	B300用ケレチンゲ蓋						内 13号
		枚	31		11,780		
場所打水路工							
		式	1		788,699		
場所打水路	4号縦排水 B800-H700						内 14号
		箇所	1		754,322		
場所打流末排水	4号流末排水						内 15号
		箇所	1		34,377		
防護柵工							
		式	1		7,195,924		
防護柵工							
		式	1		4,943,063		
転落(横断)防止柵	H=1500						内 16号
		m	31		4,241,150		
法留基礎工	B350×H700						内 17号
		m3	6		701,913		
落石防護柵							
		式	1		2,252,861		
落石防護柵設置工	支柱φ114.3 H=1500						内 18号
		m	30		1,343,420		
落石防護柵基礎工	B500×H600						内 19号
		m3	9		909,441		
構造物撤去工							
		式	1		5,832,902		
防護柵撤去工							
		式	1		44,070		

設計内訳書（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		既設木製						内 20号
			m	31		44,070		
構造物取壊し工								
			式	1		1,460,124		
コンクリート構造物取壊し		無筋・鉄筋構造物						内 21号
			m3	35		1,460,124		
法枠撤去工								
			式	1		975,125		
プレキャストブロック撤去								内 22号
			m2	362		975,125		
排水構造物撤去工								
			式	1		144,339		
U型側溝撤去		US1-B-B300B						内 23号
			m	62		137,054		
蓋版撤去		B300用グレーチング 蓋						内 24号
			枚	31		7,285		
運搬処理工								
			式	1		3,209,244		
現場発生品運搬		Co塊(無筋)						内 25号
			t	59		433,154		
現場発生品運搬		Co塊(有筋)						内 26号
			t	23		179,812		
現場発生品運搬		既設プレキャストブロック法枠・水路						内 27号
			t	136		2,426,086		
現場発生品運搬		木くず						内 28号
			t	4		170,192		

設計内訳書（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策付属物設置工								
		式	1		44,600			
銘板工								
		式	1		44,600			
急傾斜地事業銘板								内 29号
		枚	1		44,600			
仮設工								
		式	1		6,939,869			
工事用道路工								
		式	1		937,647			
敷鉄板		22×1,524×3,048(mm)						内 30号
		m2	395		937,647			
防護施設工								
		式	1		712,622			
単管傾斜足場・仮囲い								内 31号
		掛m2	110		571,712			
仮囲い								内 32号
		m	11		140,910			
交通管理工								
		式	1		5,289,600			
交通誘導警備員								内 33号
		人日	348		5,289,600			
直接工事費								
		式	1		38,047,242			
共通仮設								
		式	1		6,203,724			

設計内訳書（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
		式	1		1,687,724			
運搬費								
		式	1		669,724			
仮設材運搬費								内 34号
		t	68		669,724			
現場環境改善費								
		式	1		1,018,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		1,018,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		4,516,000			
純工事費								
		式	1		44,250,966			
現場管理費								
		式	1		15,921,000			
工事原価								
		式	1		60,171,966			
一般管理費等								
		式	1		10,968,034			
工事価格								
		式	1		71,140,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		7,114,000			
工事費計								
		式	1		78,254,000			

#

共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

現場環境改善費対象工事費		38,047,242	直接工事費	38,047,242		
非対象額計（－）		603,860				
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分T		603,860	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
	無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	37,443,382	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	2.72%		0.00%		0.00%
	市街地補正	市街地				
	率（補正後）	2.72%		0.00%		
	計上額	1,018,000		0		0
					調整工事計上額	0

主工種 07:砂防・地すべり等工事

共通仮設費（積上分）

669,724

運搬費

669,724

安全費

0

営繕費

0

準備費

0

役務費

0

現場環境改善費

0

事業損失防止施設費

0

技術管理費

0

共通仮設費計

6,203,724

現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

単独（追加工事）純工事費	44,250,966	単独（追加工事）直接工事費	38,047,242	単独（追加工事）共通仮設費	6,203,724
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	44,250,966	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	43,647,106		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.52%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	35.98%		0.00%		
計上額	15,921,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

工事原価	60,171,966				
純工事費	44,250,966	現場管理費	15,921,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	60,171,966	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	59,568,106		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.20%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.20%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	60,171,966		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	10,968,034				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休２日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（DID補正）（１）－３	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			38,047,242
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				38,047,242
	共通仮設費 (率分)	38,047,242	11.87	4,516,000
	運搬費			669,724
現場環境改善費対象工事費				38,047,242
	現場環境改善費 (率分)	37,443,382	2.72	1,018,000
現場管理費対象純工事費				44,250,966
	現場管理費	44,250,966	35.98	15,921,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				60,171,966
	一般管理費等	60,171,966	18.20	10,968,034
	業務委託費			0
工事価格				71,140,000
消費税等相当額				7,114,000
工事費計				78,254,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410		m3	1. 4	7, 083	9, 916		管理費区分 : 0
合計					9, 916		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	法面整形(切土部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 有り, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土						02-02-01
CB220010		m2	355	1, 590	564, 450		管理費区分 : 0
合計					564, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模, ハックル山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 27. 0km以下	m3	49	6, 911	338, 639		02-01-02 管理費区分 : 0
積込(ルース) CB210020	土砂, 小規模(標準)	m3	49	1, 277	62, 573		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					401, 212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560		m3	64	840	53, 760		02-01-02 管理費区分 : T
合計					53, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	簡易吹付法砕工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ソイルコンクリート工 Mタイプ 1500							単 1号
		m2	354. 8	21, 059	7, 471, 733		管理費区分 : 0
合計							
					7, 471, 733		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	枠内景観処理工	残存化粧型枠(擬石模様)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残存化粧型枠設置							単 2号
		m2	198. 3	18, 462	3, 661, 014		管理費区分：0
ずれ止めアンカー設置							単 3号
		本	1, 100	709	779, 900		管理費区分：0
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						02-02-15
CB224410		孔	1, 100	721	793, 100		管理費区分：0
コンクリート接着材塗布 ポリアミド樹脂系接着材							単 4号
		m2	198. 3	6, 148	1, 219, 148		管理費区分：0
合計					6, 453, 162		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	滑り止め	モルタル吹付						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰モルタル・コンクリート 加算額[市場単価] WB811150								単 5号 06-02-04
			m3	12. 1	73, 530	889, 713		管理費区分：0
合計								
						889, 713		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	張コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	2	39, 800	79, 600		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 3	5, 829	19, 235		02-02-06 管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3. 3	6, 007	19, 823		02-02-18 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	2. 3	39, 800	91, 540		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 3	5, 829	19, 235		02-02-06 同上型枠 管理費区分 : 0
合計					229, 433		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	天端コンクリート補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	2. 1	39, 800	83, 580		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	3. 9	5, 829	22, 733		02-02-06 管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	3. 5	6, 007	21, 024		02-02-18 管理費区分 : 0
合計					127, 337		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	床掘	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	23	2, 408	55, 384		02-01-03 管理費区分 : 0
床掘り	土砂, 現場制約あり	m3	18	9, 509	171, 162		02-01-03 管理費区分 : 0
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 27. 0km以下	m3	15	6, 911	103, 665		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					330, 211		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	埋戻し	土砂、碎石						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	13	4, 104	53, 352		管理費区分 : 0
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り						02-01-03
CB210410			m3	9	7, 083	63, 747		管理費区分 : 0
埋戻し 現場制約あり、碎石								単 6号
			m3	6	11, 139	66, 834		管理費区分 : 0
合計						183, 933		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	US1-B-B300B						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0,0.5m3/10m						単 7号 01-10-01 管理費区分：0
			m	61.2	8,474	518,608		
合計								
						518,608		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	側溝蓋		B300用グレーチング蓋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 8号 01-10-01 既設再設置 管理費区分:0
			枚	31	380	11,780		
合計								
						11,780		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	場所打水路	4号縦排水 B800-H700						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20), 一般養生, 全ての費用						02-03-01
			m3	5. 1	40, 230	205, 173	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
			m2	36. 4	11, 260	409, 864	管理費区分：0	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
			m2	0. 5	6, 007	3, 003	管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 9号 02-02-06 SD345 D13
			t	0. 09	194, 500	17, 505	管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 10号 02-02-06 SD345 D16
			t	0. 21	192, 500	40, 425	管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01 均しコンクリート
			m3	1. 5	39, 800	59, 700	管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート						02-02-06 均しコンクリート型枠
			m2	3. 2	5, 829	18, 652	管理費区分：0	
合計								
						754, 322		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	場所打流末排水	4号流末排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下,	m3	0. 2	43, 440	8, 688		02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 6	11, 260	18, 016		02-02-06 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 01	194, 500	1, 945		単 11号 02-02-06 SD345 D13 管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	0. 1	39, 800	3, 980		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 3	5, 829	1, 748		02-02-06 均しコンクリート型枠 管理費区分：0
合計					34, 377		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	転落(横断)防止柵		H=1500					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 1.5m, 10m未満, 無						単 12号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	31.3	135,500	4,241,150		
合計								
						4,241,150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	法留基礎工	B350×H700					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6. 3	38, 800	244, 440		02-03-01 基礎コンクリート 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	37. 1	10, 050	372, 855		02-02-06 管理費区分：0
円形型枠 φ 120		m	0. 1	412	41		単 13号 管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 5	6, 007	3, 003		02-02-18 管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 4	32, 870	46, 018		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	6. 1	5, 829	35, 556		02-02-06 同上型枠 管理費区分：0
合計					701, 913		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	落石防護柵設置工	支柱 φ 114.3 H=1500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石防護柵設置 支柱 φ 114.3 H=1500@1500								単 14号
			m	29.7	45,233	1,343,420		管理費区分：0
合計								
						1,343,420		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	落石防護柵基礎工	B500×H600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準,	m3	8. 9	43, 010	382, 789		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	36. 8	10, 050	369, 840		02-02-06 管理費区分 : 0
円形型枠 φ 120		m	5. 2	412	2, 142		単 13号 管理費区分 : 0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	8	6, 007	48, 056		02-02-18 管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	1. 8	39, 800	71, 640		02-03-01 均しコンクリート 管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	6	5, 829	34, 974		02-02-06 同上型枠 管理費区分 : 0
合計					909, 441		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	既設木製					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	コンクリート建込, ヒール式・パネル式, 1. 5m, 無し, 無し	m	31. 3	1, 408	44, 070		単 15号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					44, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	25. 3	35, 760	904, 728		単 16号 06-01-04 管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	9. 3	59, 720	555, 396		単 17号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計					1, 460, 124		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	プレキャストブロック撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストブロック撤去		m2	362. 5	2, 690	975, 125		単 18号 管理費区分：0
合計					975, 125		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	U型側溝撤去	US1-B-B300B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	m	62. 1	2, 207	137, 054		単 19号 01-10-01 管理費区分：0
合計					137, 054		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	蓋版撤去	B300用グレーチング 蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し						単 20号 01-10-01
WB821430		枚	31	235	7, 285		管理費区分 : 0
合計					7, 285		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	現場発生品運搬	Co塊(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込	土砂						02-01-02
CB210830		m3	25. 3	3, 170	80, 201		管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	59. 3	4, 452	264, 003		管理費区分 : 0
再生化施設受入価格 Co塊(無筋)							
ZZ99*01*02001		t	59. 3	1, 500	88, 950		管理費区分 : T
合計					433, 154		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	現場発生品運搬		Co塊(有筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
人力積込		土砂						02-01-02
CB210830			m3	9. 3	3, 170	29, 481		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下						01-02-02
CB010410			t	23. 3	4, 452	103, 731		管理費区分：0
再生化施設受入価格 Co塊(有筋)		ZZ99*01*02002						管理費区分：T
			t	23. 3	2, 000	46, 600		
合計						179, 812		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	現場発生品運搬		既設ﾌﾞﾚｷｽﾄﾌﾞﾛｯｸ法枠・水路					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t、有り、7.0km以下						01-02-02
CB010410			t	135.9	4,452	605,026		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
CB010420			t	135.9	10,900	1,481,310		管理費区分：0
再生化施設受入価格 Co製品		ZZ99*01*02003						管理費区分：T
			t	135.9	2,500	339,750		
合計						2,426,086		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	現場発生品運搬		木くず					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 17.0km以下						01-02-02
			t	4.4	10,780	47,432		管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						01-02-03
			t	4.4	10,900	47,960		管理費区分：0
再生化施設受入価格 木くず ZZ99*01*02004								管理費区分：T
			t	4.4	17,000	74,800		
合計								
						170,192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	急傾斜地事業銘板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm Z231332015		枚	1	44, 600	44, 600		管理費区分：0
合計					44, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	敷鉄板		22×1, 524×3, 048 (mm)						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去						単 21号 02-05-16 管理費区分：0
				m2	394. 8	464	183, 187		
敷鉄板賃料			22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 193日, 無, 有						単 22号 02-05-16 管理費区分：0
				枚	85	8, 876	754, 460		
合計									
							937, 647		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	単管傾斜足場・仮囲い							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工	WB252110	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)						単 23号 02-04-01 管理費区分：0
			掛m2	111	4, 507	500, 277		
土留め板								単 24号 管理費区分：0
			m3	1. 3	54, 950	71, 435		
合計								
						571, 712		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	仮囲い						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置・撤去, 193日						単 25号 02-05-13
WB253110		m	11	12, 810	140, 910		管理費区分 : 0
合計					140, 910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 26号 02-04-04
WB010212		人日	348	15, 200	5, 289, 600		管理費区分 : 0
合計					5, 289, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 27号 01-02-02
		t	68. 2	3, 410	232, 562		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 27号 01-02-02
		t	68. 2	3, 410	232, 562		管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)						単 28号 01-02-02
		t	68. 2	3, 000	204, 600		管理費区分 : 0
合計					669, 724		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ソイルコンクリート工 Mタイプ 1500		単位	m2	単位数量	100	単価	21, 059
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無					単 29号 06-02-04	
	WB811120		m2	100	3, 034	303, 400	管理費区分：0	
ソイルコンクリート工 Mタイプ 1500							単 30号 施工規模補正30%	
			m2	100	12, 100	1, 210, 000	管理費区分：0	
モルタル吹付工		10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無					単 31号 06-02-04	
	WB810810		m2	55. 9	10, 600	592, 540	管理費区分：0	
合計								
						2, 105, 940		
単価							円／m2	
						21, 059		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	残存化粧型枠設置		単位	m2	単位数量	100	単価	18, 462	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
中詰工(中詰ﾌﾟﾛｯｸ)		1. 39個/100m2, 3段以上, 標準(1. 0)					単 32号 02-02-01 共 II-2-1-15中詰ﾌﾟﾛｯｸ 設置準用 管理費区分：0		
WB220330			m2	100	4, 362	436, 200			
残存化粧型枠(ﾌﾟﾛﾃﾞﾛｯｸﾒｰｸ) Z230121005 t70×W600×L1200 割石40		ZZ99*01*01004					管理費区分：0		
ZZ99*01*01004			m2	100	14, 100	1, 410, 000			
合 計						1, 846, 200			
単 価						18, 462	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	ずれ止めアンカー設置		単位	本	単位数量	100	単価	709	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
アンカー設置工		WB220313					単 33号 02-02-01 共 II-2-1-17ﾌﾝｶｰ工準 用 管理費区分：0		
			本	100	679	67, 900			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD295 D10		Z001102008					0. 56kg/ｍ×0. 5m×100 本 管理費区分：0		
			t	0. 028	109, 500	3, 066			
合 計						70, 966			
単 価						709	円／本		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	コンクリート接着材塗布 エポキシ樹脂系接着材		単位	m2	単位数量	100	単価	6, 148	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
含浸材塗布 									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 WB811150	間詰モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]		単位	m3	単位数量	100	単価	73, 530	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
現場吹付法枠工 加算額 間詰モルタル・コンクリート Q001436003							管理費区分：0		
			m3	100	73, 528	7, 352, 800			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		200			
合 計									
						7, 353, 000			
単 価							円／m3		
						73, 530			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	埋戻し 現場制約あり、砕石		単位	m3	単位数量	10	単価	11, 139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り					02-01-03	
CB210410			m3	10	7, 083	70, 830	管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40							10m3*1. 33	
Z002122003			m3	13. 3	3, 050	40, 565	管理費区分 : 0	
合計						111, 395		
単価						11, 139	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	8, 474
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
側溝 1種 300B 300×300×2000		Y000300000001	個	5	7, 930	39, 650	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 050	1, 830	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						84, 740		
単価						8, 474	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
側溝蓋 既設再利用		Y000301000001	枚	100	0	0	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						38, 050		
単価						380	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分 : 0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		34			
合計						194, 500		
単価						194, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	192, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03	110, 500	113, 815	管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1	78, 591	78, 591	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						192, 500		
単価						192, 500	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		34			
合計						194, 500		
単価						194, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 1. 5m, 10 0m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	135, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2. 700 (FP3)		Q001156004	m	100	3, 304. 8	330, 480	管理費区分 : 0	
防護柵(P種) フラ擬木格子柵 H=1. 5m@1. 5m 特注品		Y001191000001	m	100	132, 100	13, 210, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9, 520	管理費区分 : 0	
合計						13, 550, 000		
単価						135, 500	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	円形型枠 φ 120		単位	m	単位数量	4	単価	412
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠 φ 125×3.1×4000 ZZ99*01*01007							管理費区分：0	
			本	1	1,650	1,650		
合計							1,650	
単価							円／m 412	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	落石防護柵設置 支柱 φ 114.3 H=1500@1500		単位	m	単位数量	100	単価	45,233
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							県河川p.18	
		人	3.1	36,210	112,251	管理費区分：0		
普通作業員 R0102								
		人	18.6	22,640	421,104	管理費区分：0		
落石防護柵 支柱 φ 114.3 H=1500 @1500 Z231330010								
		m	100	39,900	3,990,000	管理費区分：0		
合計						4,523,355		
						45,233	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 15号 WB810770		防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 1. 5m, 無し, 無し		単位	m	単位数量	100	単価	1, 408
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
横断・転落防止柵撤去工 C0建込用 ビーム式・パネル式 単価補正2. 000 (FP3)				Q001168004						管理費区分：0	
						m	100	1, 407. 6	140, 760		
諸雑費 (まるめ)				ZS3000004						管理費区分：0	
						式	1		40		
合 計									140, 800		
単 価									1, 408	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 16号 WB824010		構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し		単位	m3	単位数量	1	単価	35, 760
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)				Q001611002		m3	1	35, 756. 1	35, 756	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計									35, 760		
単価									35, 760	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	59, 720	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611008							管理費区分：0		
			m3	1	59, 715. 9	59, 715			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		5			
合計									
						59, 720			
単価							円／m3 59, 720		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	ブ レキャストブ ロック撤去		単位	m2	単位数量	200	単価	2, 690	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
ブ レキャストブ ロック設置 (中詰除く)		2個/m2, 無, 無, 標準(1. 0)					単 35号 02-02-01 撤去 設置*50%		
	WB220310		m2	100	5, 380	538, 000	管理費区分：0		
合 計									
						538, 000			
単 価							円／m2		
						2, 690			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号 WB821410	U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	2, 207	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365003	m	10	2, 206. 16	22, 061	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		9	管理費区分 : 0		
合計						22, 070			
単価						2, 207	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/ 枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	235	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367001	枚	100	235. 88	23, 588	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分 : 0		
合計						23, 590			
単価						235	円／枚		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 36号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計								
						46, 410		
単価							円／m2	
						464		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 193日, 無 , 有	単位	枚	単位数量	1	単価	8, 876
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:193日						
			枚	1	8, 106	8, 106	管理費区分 : 0	
整備費 (敷鉄板) 22×1524×3048mm Z006754001								
			枚	1	770	770	管理費区分 : 0	
合計						8, 876		
単価						8, 876	円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB252110	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4, 507	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125					[] [1]		
			人	1. 5	36, 210	54, 315	管理費区分 : 0		
とび工		R0106					[] [1]		
			人	6. 1	31, 930	194, 773	管理費区分 : 0		
普通作業員		R0102					[] [1]		
			人	2. 7	22, 640	61, 128	管理費区分 : 0		
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					[] [1]		
			日	0. 8	52, 400	41, 920	管理費区分 : 0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	28%				[1] []		
				式	1		98, 564	管理費区分 : 0	
合計									
						450, 700			
単価							円／掛m2		
						4, 507			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土留め板		単位	m3	単位数量	10	単価	54, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場板(杉) 4. 0m×3. 6cm×20cm							単 37号 損率70% 10m3*70% 管理費区分 : 0	
			m3	7	78, 500	549, 500		
合計								
						549, 500		
単価							円／m3	
						54, 950		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WB253110	仮囲い設置・撤去	設置・撤去, 193日	単位	m	単位数量	10	単価	12, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 49	36, 210	17, 742	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 449	22, 640	55, 445	管理費区分 : 0	
仮囲い10m当り仮設材損料 単管土中打込式 H=3. 0m								
	Z006070001		供用日	193	247	47, 671	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		7, 242	管理費区分 : 0	
合計						128, 100		
単価						12, 810	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 26号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		R0804					管理費区分：0		
	人		1	15, 200	15, 200				
合計									
						15, 200			
単価							円／人日		
						15, 200			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0.6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000									

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB811120	ﾌｽ張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 034
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｽ張工								
単価補正1. 350 (FP3)		Q001434001	m2	100	3, 033. 78	303, 378	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
		ZS3000004	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						303, 400		
単価						3, 034	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ソイルコンクリート工 Mタイプ 1500		単位	m2	単位数量	100	単価	12, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋加工組立							単 38号	[] [1]
			kg	161. 41	853	137, 682	管理費区分：0	
組立枠設置工							単 39号	[] [1]
			個	94	1, 269	119, 286	管理費区分：0	
交点アンカー打設工							単 40号	[] [1]
			本	52	2, 631	136, 812	管理費区分：0	
枠吹付工							単 41号	[] [1]
			m3	5. 27	101, 946	537, 255	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 30%			式	1		278, 965	小面積補正(300m2以上 500m2未満) 管理費区分：0	
合計						1, 210, 000		
単価						12, 100	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB810810	モルタル吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	10, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(モルタル吹付) 厚10cm 単価補正1. 200 (FP3)		Q001400006	m2	1	10, 592. 88	10, 592	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						10, 600		
単価						10, 600	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB220330	中詰工(中詰ﾌﾞﾛｯｸ)	1. 39個/100m2, 3段以上, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	4, 362
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 2	36, 210	43, 452	管理費区分：0	
ﾌﾞﾛｯｸ工							[] [1]	
	R0108		人	4. 4	31, 520	138, 688	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	8	22, 640	181, 120	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 既設撤去								
	Y000361000001		個	1. 39	0	0	管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000								
	L001130006		日	0. 7	52, 400	36, 680	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1		36, 260	管理費区分：0	
合計						436, 200		
単価						4, 362	円／m2	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号 WB220313	アンカー設置工		単位	本	単位数量	10	単価	679	
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		R0102						管理費区分：0	
			人	0. 3	22, 640	6, 792			
法枠用留杭 別途計上		Y000374000001						管理費区分：0	
			本	10	0	0			
合計									
						6, 792			
単価								円／本	
						679			

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(kg), 0. 9kg	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 108	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 108. 74	1, 108			
表面含浸材 別途計上 Y000516000001							管理費区分：0		
			kg	0. 9	0	0			
合計							1, 108		
単価							円／m2 1, 108		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB220310	プレキャストブロック設置 (中詰除く)	2個/m2, 無, 無, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 778	36, 210	100, 591	管理費区分 : 0	
ブロック工	R0108						[] [1]	
			人	2. 778	31, 520	87, 562	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	8. 333	22, 640	188, 659	管理費区分 : 0	
コンクリートブロック 既設撤去	Y000361000001							
			個	200	0	0	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						[] [1]	
			日	2. 778	52, 400	145, 567	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	3%					[1] []	
			式	1		15, 621	管理費区分 : 0	
合計								
						538, 000		
単価								
						5, 380	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm		単位	m3	単位数量	10	単価	78,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm Z006105001							管理費区分：0	
			m3	10	78,500	785,000		
合計						785,000		
単価						78,500	円／m3	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	鉄筋加工組立		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	3. 7	36, 210	133, 977	*簡易吹付法枠協会 管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	14. 81	33, 760	499, 985	* 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3. 7	22, 640	83, 768	* 管理費区分：0	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	Z001102008						ロス率17%	
			t	1. 17	109, 500	128, 115	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	1%					[1] []	
			式	1		7, 177	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						853, 022		
						853	円/kg	
単価								

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	組立枠設置工		単位	個	単位数量	100	単価	1, 269
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 19	36, 210	6, 879	*簡易吹付後枠協会 管理費区分：0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	0. 57	33, 760	19, 243	* 管理費区分：0	
カッターM型 L=400 H=140 W=330								
	ZZ99*01*01001		個	100	1, 000	100, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	3%	式	1		783	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						126, 905		
単価						1, 269	円／個	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	交点アンカー打設工		単位	本	単位数量	100	単価	2, 631
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	*簡易吹付法枠協会 管理費区分：0	
法面工	R0105						[] [1]	
			人	4	33, 760	135, 040	* 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	* 管理費区分：0	
交点アンカー D16 L=750mm	ZZ99*01*01002							
			本	100	380	38, 000	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	4%					[1] []	
			式	1		8, 661	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計								
						263, 191		
単価							円／本	
						2, 631		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	杵吹付工		単位	m3	単位数量	10	単価	101, 946
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 85	36, 210	66, 988	*簡易吹付法杵協会 管理費区分：0	
法面工							[] [1]	
	R0105		人	5. 56	33, 760	187, 705	* 管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	3. 7	30, 700	113, 590	* 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	3. 7	22, 640	83, 768	* 管理費区分：0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入							ロス率33%	
	Z002002006		t	5. 586	25, 600	143, 001	管理費区分：0	
コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目							ロス率33%	
	Z002104001		m3	16. 49	5, 800	95, 642	管理費区分：0	
NAF-6							ロス率33%	
	ZZ99*01*01003		kg	13. 3	11, 900	158, 270	管理費区分：0	
モルタル吹付機運転 モーター駆動0. 8～1. 2m3/h							単 42号	
			日	1. 85	13, 158	24, 342	管理費区分：0	
ホイールローダー 運転 0. 34m3							単 43号	
			日	1. 85	32, 576	60, 265	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	19%	式	1		85, 889	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						1, 019, 460		
単価						101, 946	円／m3	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	モルタル吹付機運転 モーター駆動0. 8～1. 2m3/h		単位	日	単位数量	1	単価	13, 158
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モーター駆動] 0. 8～1. 2m3/h M002011006		機械条件: 供用 持込					簡易吹付法枠協会 管理費区分 : 0	
			供用日	1. 29	10, 200	13, 158		
合計						13, 158		
単価						13, 158	円／日	

5 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ホイールローダ`運転 0. 34m3		単位	日	単位数量	1	単価	32, 576
名 称・規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
運転手(一般)		R0115					簡易吹付法梓協会	
			人	0. 8	30, 290	24, 232	管理費区分：0	
軽油		Z006702002						
			L	15	156	2, 340	管理費区分：0	
ホイールローダ` (トラクタショベル) [普通] 山積0. 34m3		L001020011						
			日	1. 58	3, 800	6, 004	管理費区分：0	
合 計								
						32, 576		
単 価							円／日	
						32, 576		

登 録 単 価

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000001	側溝	1種 300B 300×300×2000	個	7,930	2026	6	確定
Y000301000001	側溝蓋	既設再利用	枚	0	2026	6	確定
Y000361000001	コンクリートブロック	既設撤去	個	0	2026	6	確定
Y000374000001	法枠用留杭	別途計上	本	0	2026	6	確定
Y000516000001	表面含浸材	別途計上	kg	0	2026	6	確定
Y001191000001	防護柵(P種)	プラ擬木格子柵 H=1.5m@1.5m 特注品	m	132,100	2026	6	確定
Y007600000001	処分費	建設発生土	m3	840	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	ガッテンターM型	L=400 H=140 W=330	個	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	交点アンカー	D16 L=750mm	本	380	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	NAF-6		kg	11,900	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	残存化粧型枠(フローロックメーク) Z230121005	t70×W600×L1200 割石40	m2	14,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	コンクリート接着材 エポキシbond EB-100	5kgセット	セット	28,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	円形型枠	φ125×3.1×4000	本	1,650	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	再生化施設受入価格	Co塊(無筋)	t	1,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	再生化施設受入価格	Co塊(有筋)	t	2,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02003	再生化施設受入価格	Co製品	t	2,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02004	再生化施設受入価格	木くず	t	17,000	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
斜面对策 (0001)	式	1		38,047,242		
砂防土工 (0002)	式	1		1,029,338		
埋戻し工 (0003)	式	1		9,916	工種 07:砂防・地すべり等工事	
埋戻し (0004)	m3	1		9,916	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	1.4	7,083	9,916	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 施工方法	現場制約あり			
		J02 土質	土砂			
		J03 締固めの有無	有り			
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.31		21.93	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		0.25			
	標準単価		471			
	地区単価		533			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	86.324		6,114	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				88.46		
				25,400		
				22,640		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員		%	12.992		920.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				10.94		
				28,300		
				30,700		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
ガソリン レキユラー		%	0.373		26.43	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				0.35		
				154		
				150		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.001		0.44	管理費区分 0
法面整形工 (0005)		式	1		564,450	工種 07:砂防・地すべり等工事
法面整形(切土部)						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0006)	m2	350		564,450	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形	m2	355	1,590	564,450	CB220010 1715.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り は質土、砂及び砂質土、粘性土			
普通作業員	%	84.005		1,335	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			87.36 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	15.933		253.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.64 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.062		1.8	管理費区分 0
残土処理工 (0007)	式	1		454,972	工種 07:砂防・地すべり等工事
土砂等運搬 (0008)	m3	50		401,212	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	49	6,911	338,639	CB210110 5719.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場		小規模			
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無		有り			
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		27.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.4		1,617	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			26.52		
標準単価			8,571		
地区単価			8,880		
供用日当りの損耗品費			261		
運転手(一般)					R0115

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	65.742		4,543	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			61.9			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	10.834		748.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.58			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.024		2.3	管理費区分 0	
積込(ルース)	m3	49	1,277	62,573	CB210020 1093.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		小規模(標準)				
バックホウ(クローラ) [標準]						
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	23.777		303.4	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			26.01			
標準単価			7,520			
地区単価			8,020			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	65.462		835.3	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	10.752		137.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.009		1.1	管理費区分 0
残土等処分 (0009)	m3	60		53,760	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	64	840	53,760	CB210560 1.0 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
処分費	建設発生土	%	100		840	Y007600000001			
	標準構成比			100		管理費区分	T		
	標準単価			1		歩	2026.06	単	2026.06
	地区単価			840		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0		0	管理費区分	0		
法面工 (0010)		式	1		15,044,041				
法枠工 (0011)		式	1		13,924,895	工種 07:砂防・地すべり等工事			
簡易吹付法枠工 (0012)		m2	355		7,471,733	オプション入力			
						第0005号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
ソイルコンクリート工						オプション入力			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
Mタイプ 1500		m2	354.8	21,059	7,471,733	単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ラス張工[市場単価]		m2	100	3,034	303,400	WB811120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 施工規模			250m2以上500m2未満			歩 2026.06 単 2026.06			
J03 法面清掃必要としない場合の補正			無			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ソイルコンクリート工 Mタイプ 1500		m2	100	12,100	1,210,000	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
鉄筋加工組立		kg	161.41	853	137,682	オプション入力 単位数量 1,000 kg 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
諸雑費1：対象									

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
諸雑費1：対象					R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
法面工					R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10					Z001102008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)	式	1		7,177	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=1.000%						
組立枠設置工	個	94	1,269	119,286	オプション入力 単位数量 100 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
土木一般世話役	人	0.19	36,210	6,879	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
法面工	人	0.57	33,760	19,243	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
カッターM型 L=400 H=140 W=330	個	100	1,000	100,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		783	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
交点アンカー打設工	本	52	2,631	136,812	オプション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
法面工	人	4	33,760	135,040	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
交点アンカー D16 L=750mm	本	100	380	38,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		8,661	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=4.000%						
杵吹付工					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	5.27	101,946	537,255	単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
土木一般世話役	人	1.85	36,210	66,988	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
法面工	人	5.56	33,760	187,705	R0105 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	3.7	30,700	113,590	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員					R0102

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象	人	3.7	22,640	83,768	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	t	5.586	25,600	143,001	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m3	16.49	5,800	95,642	Z002104001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
NAF-6	kg	13.3	11,900	158,270	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタル吹付機運転 モーター駆動0.8～1.2m3/h	日	1.85	13,158	24,342	オプション入力 単位数量 1 日	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式] [モータ駆動] 0.8～1.2m3/h	供用日	1.29	10,200	13,158	M002011006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件		供用 持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K06 交替制割増		無し				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
ホイールローダ 運転 0.34m3	日	1.85	32,576	60,265	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	人	0.8	30,290	24,232	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	L	15	156	2,340	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ホイールローダ〔トラクショベル〕〔普通〕 山積0.34m3	日	1.58	3,800	6,004	L001020011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1		85,889	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=19.000%						
諸雑費(率+まるめ)	式	1		278,965	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=30.000%						
モルタル吹付工					WB810810	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m2	55.9	10,600	592,540	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正			10cm 250m2以上500m2未満 無 無			
枠内景観処理工 (0013)		m2	198		6,453,162	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残存化粧型枠設置		m2	198.3	18,462	3,661,014	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
中詰工(中詰ブロック)		m2	100	4,362	436,200	WB220330 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 中詰ブロック100m2当りの使用量 J02 中詰ブロックの段数 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			1.39個/100m2 3段以上 標準(1.0)			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
残存化粧型枠(ﾌﾟﾛﾚｯｸﾏｰｸ) Z230121005 t70×W600×L1200 割石40	m2	100	14,100	1,410,000	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ずれ止めアンカー設置	本	1,100	709	779,900	オブション入力 単位数量 100 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アンカー設置工	本	100	679	67,900	WB220313 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10	t	0.028	109,500	3,066	Z001102008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					単価補正	
孔					CB224410 684.28	
J01 削孔深さ					管理費区分 0	
30mm以上200mm未満					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA					L001110001	
標準構成比					管理費区分 0	
標準単価					歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm					M002083002	
標準構成比					管理費区分 0	
標準単価					歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)					管理費区分 0	
特殊作業員					R0101	
標準構成比					管理費区分 0	
標準単価					歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	15.685	18.55 25,400 22,640	113.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	15.06	13.59 31,000 36,210	108.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	17.834		128.6	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.746	1.89 154 150	12.59	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.397		2.86	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.026		0.19	管理費区分 0
コンクリート接着材塗布 エポキシ樹脂系接着材	m2	198.3	6,148	1,219,148	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
含浸材塗布	m2	100	1,108	110,800	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 高所作業車の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
J04 表面含浸材料		その他			豪雪割増
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		0.9kg			単価補正
コンクリート接着材 エポキシド EB-100 5kgセット	セット	18	28,000	504,000	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
滑り止め工 (0014)	式	1		889,713	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
滑り止め (0015)	箇所	1		889,713	オプション入力 第0007号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
間詰モルタル・コンクリート 加算額[市場単価]	m3	12.1	73,530	889,713	WB811150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
張コンクリート工 (0016)	式	1		229,433	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
張コンクリート (0017)	m3	2		229,433	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	2	39,800	79,600	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法			バックホ(クレーン機能付)打設		単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.302	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.19		75.47	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.027	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.675	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	7.549		3,004	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.04 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.132	6.4 28,900 35,090	2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.038		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	60.278	59.8 20,400 22,400	23,987	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.712	1.65 138 156	681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.091		36.12	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		9.01	管理費区分 0	
型枠	m2	3.3	5,829	19,235	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			6.07			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0			
目地板		m2	3.3	6,007	19,823	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10						
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				47.36 25,400 22,640					
土木一般世話役		%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
標準構成比 標準単価 地区単価				16.72 31,000 36,210					

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0			
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				35.6					
標準単価				1,190					
地区単価				2,850					
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0			
コンクリート		m3	2.3	39,800	91,540	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J05 養生工の種類			一般養生						
J13 費用の内訳			全ての費用						
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]		%	3.302		1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊				3.31					
標準構成比				9,840					
標準単価				10,700					
地区単価									
その他(機械)									

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.19		75.47	管理費区分 0	
特殊作業員	%	10.027		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.07			
			28,300			
			30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	7.675		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.38			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	7.549		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.04			
			31,000			
			36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)	%	7.132		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			6.4			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)						単価補正
		%	2.038		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	60.278		23,987	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	59.8		
			標準単価	20,400		
			地区単価	22,400		
軽油		%	1.712		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	1.65		
			標準単価	138		
			地区単価	156		
その他(材料)		%	0.091		36.12	管理費区分 0
諸雑費		%	0.006		9.01	管理費区分 0
型枠		m2	3.3	5,829	19,235	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	62.996		3,672	単価補正
					R0133
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
擁壁工 (0018)	式	1		127,337	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
天端コンクリート補修工 (0019)	式	1		127,337	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
天端コンクリート補修 (0020)	m3	2		127,337	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	2.1	39,800	83,580	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.302	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.19		75.47	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	10.027		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.07			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
普通作業員	%	7.675		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.38			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	7.549		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.04			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
運転手(特殊)	%	7.132		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.4			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.038		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	60.278		23,987	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			59.8 20,400 22,400			
軽油	%	1.712		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.65 138 156			
その他(材料)	%	0.091		36.12	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		9.01	管理費区分 0	
型枠	m2	3.9	5,829	22,733	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート				
型わく工					R0133	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	62.996		3,672	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	3.5	6,007	21,024	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102			
				47.36		管理費区分	0		
		標準構成比				歩	2026.06	単	2026.06
		標準単価		25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
		地区単価		22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	13.256		796.2	R0125			
				16.72		管理費区分	0		
		標準構成比				歩	2026.06	単	2026.06
		標準単価		31,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
		地区単価		36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分	0		
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872		3,476	Z004150001			
				35.6		管理費区分	0		
		標準構成比				歩	2026.06	単	2026.06
		標準単価		1,190		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
		地区単価		2,850		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排水構造物工 (0021)	式	1		1,833,231	オプション入力	
作業土工 (0022)	式	1		514,144	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
床掘 (0023)	m3	40		330,211	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	23	2,408	55,384	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.645	18.73 8,460 9,020	448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	45.615	40.26 28,900 35,090	1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	28.208	33.9 25,400 22,640	679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.503	7.11 138 156	180.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0	
床掘り	m3	18	9,509	171,162	CB210030 10668.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		現場制約あり				

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	99.992		9,508	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			100			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	15	6,911	103,665	CB210110 5719.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場		小規模				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積	0.28m3(平積0.2m3)			
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		有り				
J14 運搬距離(km)(DID区間有)		27.0km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.4		1,617	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比			26.52			
標準単価			8,571			
地区単価			8,880			
供用日当りの損耗品費			261			
運転手(一般)	%	65.742		4,543	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比			61.9			
標準単価			23,600			

入力データリスト (本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価				30, 290		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	10.834		748.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比			11.58		
	標準単価			138		
	地区単価			156		
諸雑費		%	0.024		2.3	管理費区分 0
埋戻し (0024)		m3	30		183,933	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し		m3	13	4,104	53,352	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 施工方法		上記以外(小規模)			
	J02 土質		土砂			
	J04 費用の内訳		全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.731	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.157	50.03 25,400 22,640	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.787	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)					R0114	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	21.367		876.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.77			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
軽油	%	3.514		144.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.14			
標準単価			138			
地区単価			156			
ガソリン レギュラー	%	0.81		33.24	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.84			
標準単価			154			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.008		0.76	管理費区分 0	
埋戻し	m3	9	7,083	63,747	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 施工方法		現場制約あり				
J02 土質		土砂				
J03 締固めの有無		有り				

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.31		21.93	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.25			
	標準単価		471			
	地区単価		533			
普通作業員	%	86.324		6,114	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		88.46			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	12.992		920.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.94			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
ガソリン レギュラー	%	0.373		26.43	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.35			
	標準単価		154			
	地区単価		150			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.001		0.44	管理費区分 0	
埋戻し 現場制約あり、碎石	m3	6	11,139	66,834	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋戻し	m3	10	7,083	70,830	CB210410 7754.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 有り			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ°及びランマ 質量 60～80kg	%	0.31		21.93	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.25 471 533			
普通作業員	%	86.324		6,114	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			88.46 25,400 22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	12.992	10.94 28,300 30,700	920.2	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.373	0.35 154 150	26.43	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.001		0.44	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	m3	13.3	3,050	40,565	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝工 (0025)	式	1		530,388	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
プレキャストU型側溝 (0026)	m	61		518,608	オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	61.2	8,474	518,608	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		有り				
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
側溝蓋 (0027)	枚	31		11,780	オプション入力 第0013号内訳書 単位数 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト (本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版	枚	31	380	11,780	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
場所打水路工 (0028)	式	1		788,699	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
場所打水路 (0029)	箇所	1		754,322	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	5.1	40,230	205,173	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			
J03 コンクリート規格		土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20)			
J05 養生工の種類		一般養生			
J13 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価	%	3.267	3.31 9,840	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				10,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)		%	0.188		75.47	管理費区分	0		
特殊作業員		%	9.92		3,990	R0101			
				10.07		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,300		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	7.593		3,054	R0102			
				9.38		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	7.468		3,004	R0125			
				7.04		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				31,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	7.056		2,838	R0114			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.4 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.017		811.1	管理費区分 0	
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	60.699	59.8 20,400 22,800	24,415	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.694	1.65 138 156	681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.091		36.75	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		10.38	管理費区分 0	
型枠	m2	36.4	11,260	409,864	CB240210 10100.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	18.69		2,104	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
目地板	m2	0.5	6,007	3,003	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10			
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			47.36 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210		
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			35.6		

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				1,190		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				2,850		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分	0		
鉄筋工[市場単価]		t	0.09	194,500	17,505	WB810010			
						管理費区分	0		
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			歩 2026.06	単 2026.06		
J02 規格・仕様区分			一般構造物			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J03 施工規模			10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
鉄筋工[市場単価]		t	0.21	192,500	40,425	WB810010			
						管理費区分	0		
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D16～25			歩 2026.06	単 2026.06		
J02 規格・仕様区分			一般構造物			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J03 施工規模			10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
コンクリート		m3	1.5	39,800	59,700	CB240010	36531.0		
						管理費区分	0		
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06	単 2026.06		

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.302	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(機械)		%	0.19		75.47	管理費区分 0			
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.027	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.675	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト (本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.549		3,004	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			7.04 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	7.132		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.4 28,900 35,090			
その他(労務)	%	2.038		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	60.278		23,987	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			59.8 20,400 22,400			
軽油	%	1.712		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.65 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					単価補正
	%	0.091		36.12	管理費区分 0
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		9.01	管理費区分 0
型枠	m2	3.2	5,829	18,652	CB240210 5104.7
					管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	62.996	58.78	3,672	R0133
					管理費区分 0
標準構成比			30,000		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			36,720		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	15.533	19.9	905.4	R0102
					管理費区分 0
標準構成比			25,400		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			22,640		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	6.209		361.9	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
場所打流末排水 (0030)	箇所	1		34,377	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート	m3	0.2	43,440	8,688	CB240010 40569.0 管理費区分 0	
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳		小型構造物 クレーン車打設 土木12・港湾7,13 高炉 24-8-25(20) 一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊	%	6.283		2,729	L001130004 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			5.35 38,800 48,800		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.247		107.1	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.907	23.91 25,400 22,640	8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9	8.25 31,000 36,210	3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.062	6.97 28,300 30,700	3,067	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	1.82		790.5	管理費区分 0
生コン(高炉B) 土木(12)・港湾(7)(13) 24-8-25(20) W/C<=55%	%	55.674		24,180	Z230210255 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			53.33		
標準単価			20,400		
地区単価			22,800		
諸雑費	%	0.007		11.4	管理費区分 0
型枠	m2	1.6	11,260	18,016	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類		一般型枠			
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			46.66		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			25.14		

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価				25,400		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	9.958		1,121	R0125			
				9.51		管理費区分	0		
標準構成比						歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				31,000		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	18.69		2,104	管理費区分	0		
諸雑費		%	0.013		4	管理費区分	0		
鉄筋工[市場単価]		t	0.01	194,500	1,945	WB810010			
						管理費区分	0		
J01 鉄筋材料規格・径			SD345 D13			歩	2026.06	単	2026.06
J02 規格・仕様区分			一般構造物			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J03 施工規模			10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正			無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正			無			単価補正			
J07 法面作業の補正			無						
J08 太径鉄筋補正			補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正			補正無(一般構造物)						
コンクリート		m3	0.1	39,800	3,980	CB240010	36531.0		
						管理費区分	0		
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			歩	2026.06	単	2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
バックホウ(クレーン)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.302	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(機械)		%	0.19		75.47	管理費区分 0			
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	10.027	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.675	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト (本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	7.549		3,004	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.04			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	7.132		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.4			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	2.038		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	60.278		23,987	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			59.8			
標準単価			20,400			
地区単価			22,400			
軽油	%	1.712		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			1.65			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(材料)					単価補正
	%	0.091		36.12	管理費区分 0
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		9.01	管理費区分 0
型枠	m2	0.3	5,829	1,748	CB240210 5104.7
					管理費区分 0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
型わく工	%	62.996	58.78	3,672	R0133
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	15.533	19.9	905.4	R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125
					管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比				6.07		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				31,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費		%	0.012		0.8	管理費区分 0
防護柵工 (0031)		式	1		7,195,924	オプション入力
防護柵工 (0032)		式	1		4,943,063	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
転落(横断)防止柵 (0033)		m	31		4,241,150	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	31.3	135,500	4,241,150	WB810760 管理費区分 0
J01 施工区分			コンクリート建込			歩 2026.06 単 2026.06
J02 防護柵種類			ビーム式・パネル式			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 支柱間隔			1.5m			労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		100m未満 無			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法留基礎工 (0034)	m3	6		701,913	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	6.3	38,800	244,440	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		小型構造物 人力打設 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 一般養生 無し 全ての費用			
普通作業員	%	18.79		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.25 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	10.17		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比 標準単価			9.19 31,000		

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員	%	7.904			3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			7.69					
	標準単価			28,300					
	地区単価			30,700					
その他(労務)	%	1.903			738.2	管理費区分 0			
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	61.228			23,751	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
	標準構成比			58.85					
	標準単価			20,400					
	地区単価			22,400					
諸雑費	%	0.005			10.8	管理費区分 0			
型枠	m2	37.1		10,050	372,855	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1			
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型わく工	%	49.331		4,957	単価補正 R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.28		
標準単価			30,000		
地区単価			36,720		
普通作業員	%	24.999		2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			30.82		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	12.609		1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			11.86		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0
円形型枠 φ120	m	0.1	412	41	オプション入力 単位数量 4 m

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
円形型枠 φ 125×3.1×4000		本	1	1,650	1,650	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
目地板		m2	0.5	6,007	3,003	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 1工事当り使用量			30m2未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10						
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				47.36					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
土木一般世話役		%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	16.72		歩 2026.06 単 2026.06			
			標準単価	31,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
			地区単価	36,210		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0			
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872		3,476	Z004150001			
			標準構成比	35.6		管理費区分 0			
			標準単価	1,190		歩 2026.06 単 2026.06			
			地区単価	2,850		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0			
コンクリート		m3	1.4	32,870	46,018	CB240010 30615.0			
						管理費区分 0			
J01 構造物種別						歩 2026.06 単 2026.06			
J02 打設工法						単価地区 八戸市(旧八戸市)			
J03 コンクリート規格						労調係数 1.000 00-00 0			
J05 養生工の種類						豪雪割増			
J07 現場内小運搬の有無						潮間割増 0% 係数ランク 1			
J13 費用の内訳						単価補正			
普通作業員		%	10.668		3,506	R0102			
			標準構成比	12.85		管理費区分 0			
			標準単価	25,400		歩 2026.06 単 2026.06			
			地区単価	22,640		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	7.376		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.3 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	7.16		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			6.58 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.839		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	72.953		23,975	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			71.32 20,400 22,400		
諸雑費	%	0.004		7.7	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠		m2	6.1	5,829	35,556	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 均しコンクリート			
型わく工		%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				58.78 30,000 36,720		
普通作業員		%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				19.9 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				6.07 31,000 36,210		
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
落石防護柵 (0035)	式	1		2,252,861	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
落石防護柵設置工 (0036)	m	30		1,343,420	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
落石防護柵設置 支柱φ114.3 H=1500@1500	m	29.7	45,233	1,343,420	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	3.1	36,210	112,251	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	18.6	22,640	421,104	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
落石防護柵 支柱 φ114.3 H=1500 @1500	m	100	39,900	3,990,000	Z231330010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
落石防護柵基礎工 (0037)	m3	9		909,441	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
コンクリート	m3	8.9	43,010	382,789	CB240010 40569.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		クレーン車打設			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 養生工の種類 J08 打設高さ、水平打設距離 J09 ラフテレンクレーン賃料補正 J13 費用の内訳		一般養生 打設高約17m以下、距離約17m以下 標準 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 16t吊	%	6.345		2,729	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.35 38,800 48,800			
その他(機械)	%	0.249		107.1	管理費区分 0	
普通作業員	%	20.104		8,646	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23.91 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.089		3,909	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.25 31,000 36,210			
特殊作業員	%	7.131		3,067	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.97 28,300 30,700		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.838		790.5	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.237	53.33 20,400 22,400	23,756	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		5.4	管理費区分 0	
型枠	m2	36.8	10,050	369,840	CB240210 9147.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物				
型わく工	%	49.331	44.28 30,000 36,720	4,957	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	24.999	30.82 25,400 22,640	2,512	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	12.609	11.86 31,000 36,210	1,267	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	13.037		1,310	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		4	管理費区分 0	
円形型枠 φ120	m	5.2	412	2,142	オプション入力 単位数量 4 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
円形型枠 φ 125×3.1×4000		本	1	1,650	1,650	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
目地板		m2	8	6,007	48,056	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10			
普通作業員		%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				47.36 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				16.72 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
その他(労務)		%	0.209		12.57	管理費区分 0			
瀝青質目地板 厚10mm		%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				35.6					
標準単価				1,190					
地区単価				2,850					
諸雑費		%	0.01		1.23	管理費区分 0			
コンクリート		m3	1.8	39,800	71,640	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						
J05 養生工の種類			一般養生						
J13 費用の内訳			全ての費用						
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%	3.302		1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				3.31					
標準単価				9,840					
地区単価				10,700					
その他(機械)		%	0.19		75.47	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	10.027		3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.07			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
普通作業員	%	7.675		3,054	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.38			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	7.549		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.04			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
運転手(特殊)	%	7.132		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.4			
標準構成比			28,900			
標準単価			35,090			
地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	2.038		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		%	60.278		23,987	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	59.8		
			標準単価	20,400		
			地区単価	22,400		
軽油		%	1.712		681.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比	1.65		
			標準単価	138		
			地区単価	156		
その他(材料)		%	0.091		36.12	管理費区分 0
諸雑費		%	0.006		9.01	管理費区分 0
型枠		m2	6	5,829	34,974	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類			一般型枠			
J02 構造物の種類			均しコンクリート			
型わく工						R0133

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	62.996		3,672	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			58.78 30,000 36,720		
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.9 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			6.07 31,000 36,210		
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0
構造物撤去工 (0038)	式	1		5,832,902	オプション入力
防護柵撤去工					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0039)	式	1		44,070	工種 07:砂防・地すべり等工事
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 (0040)	m	31		44,070	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	31.3	1,408	44,070	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1.5m 無 無			
構造物取壊し工 (0041)	式	1		1,460,124	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
コンクリート構造物取壊し (0042)	m3	35		1,460,124	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし	m3	25.3	35,760	904,728	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		人力施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
構造物とりこわし	m3	9.3	59,720	555,396	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		人力施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
法枠撤去工 (0043)	式	1		975,125	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事	
プレキャストブロック撤去 (0044)	m2	362		975,125	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャストブロック撤去	m2	362.5	2,690	975,125	オプション入力 単位数量 200 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
							単価地区	八戸市(旧八戸市)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
プレキャストブロック設置 (中詰除く)			m2	100	5,380	538,000	WB220310			
J01 プレキャストブロック使用量(実数入力)				2個/m2			管理費区分	0		
J02 アンカーの有無				無			歩	2026.06	単	2026.06
J03 吸出し防止材の有無				無			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J04 ラフテレンクレーン賃料補正係数				標準(1.0)			労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							単価補正			
排水構造物撤去工 (0045)			式	1		144,339	オプション入力			
							工種	07:砂防・地すべり等工事		
U型側溝撤去 (0046)			m	62		137,054	オプション入力			
							第0023号内訳書			
							単位数量	1	m	
							管理費区分	0		
							歩	2026.06	単	2026.06
							単価地区	八戸市(旧八戸市)		
							労調係数	1.000	00-00	0
							豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1
							週休2日補正	週休2日(月単位)		
U型側溝			m	62.1	2,207	137,054	WB821410			
J01 作業区分				再利用撤去			管理費区分	0		
J02 L=1000・L=4000の使用の有無				無し			歩	2026.06	単	2026.06
J03 夜間作業の有無				無し			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
J04 U型側溝の種類				側溝(各種)			労調係数	1.000	00-00	0
J06 U型側溝の規格・仕様				L=2000mm			豪雪割増			
							潮間割増	0%	係数ランク	1

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正		1000kg/個以下 無し 無し			単価補正
蓋版撤去 (0047)	枚	31		7,285	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	31	235	7,285	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			
運搬処理工 (0048)	式	1		3,209,244	オプション入力 工種 07:砂防・地すべり等工事
現場発生品運搬 (0049)	t	59		433,154	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
人力積込					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 土質等区分	m3	25.3 土砂	3,170	80,201	CB210830 3556.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	99.981		3,169	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	100 25,400 22,640			
諸雑費	%	0.019		1	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 3909.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種	t	59.3 クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	4,452	264,003		
J02 DID区間の有無		有り				
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.962		577	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
		標準構成比 標準単価 地区単価	13.79 7,690 8,230			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.927		2,000	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			42.15 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.289		1,749	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.788		124.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.81 138 156			
諸雑費	%	0.034		1.9	管理費区分 0	
再生化施設受入価格 Co塊(無筋)	t	59.3	1,500	88,950	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
現場発生品運搬 (0050)		t	23		179,812	オブション入力			
						第0026号内訳書			
						単位数量	1	t	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
人力積込		m3	9.3	3,170	29,481	CB210830	3556.0		
J01 土質等区分			土砂			管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	99.981		3,169	R0102			
標準構成比				100		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				22,640		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.019		1	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 3909.7
	t	23.3	4,452	103,731	管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.06 単 2026.06
J02 DID区間の有無		有り			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.962		577	M000302010
標準構成比			13.79		管理費区分 0
標準単価			7,690		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			8,230		単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.927		2,000	R0114
標準構成比			42.15		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.289		1,749	R0101
標準構成比			41.25		管理費区分 0
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.788		124.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.034		1.9	管理費区分 0
再生化施設受入価格 Co塊(有筋)	t	23.3	2,000	46,600	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0051)	t	136		2,426,086	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	135.9	4,452	605,026	CB010410 3909.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 片道運搬距離(km)DID有		7.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.962		577	M000302010	
標準構成比			13.79		管理費区分 0	
標準単価			7,690		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			8,230		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.927		2,000	R0114	
標準構成比			42.15		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	39.289		1,749	R0101	
標準構成比			41.25		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	2.788		124.1	Z006702002	
標準構成比			2.81		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.034		1.9	管理費区分 0			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	135.9	10,900	1,481,310	CB010420 9566.6			
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0			
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.898		1,405	M000302010			
標準構成比				13.73		管理費区分 0			
標準単価				7,690		歩 2026.06 単 2026.06			
地区単価				8,230		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	44.762		4,876	R0114			
標準構成比				41.98		管理費区分 0			
標準単価				28,900		歩 2026.06 単 2026.06			
地区単価				35,090		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	39.135		4,263	R0101			
標準構成比				41.08		管理費区分 0			
						歩	2026.06	単	2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油		%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				2.8 138 156		
諸雑費		%	0.011		8.09	管理費区分 0
再生化施設受入価格 Co製品		t	135.9	2,500	339,750	ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品運搬 (0052)		t	4		170,192	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正		週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬		t	4.4	10,780	47,432	CB010410 9465.5			
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0			
J02 DID区間の有無			有り			歩 2026.06 単 2026.06			
J04 片道運搬距離(km)DID有			17.0km以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.953		1,396	M000302010			
標準構成比				13.79		管理費区分 0			
標準単価				7,690		歩 2026.06 単 2026.06			
地区単価				8,230		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)		%	44.945		4,844	R0114			
標準構成比				42.15		管理費区分 0			
標準単価				28,900		歩 2026.06 単 2026.06			
地区単価				35,090		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	39.295		4,235	R0101			
標準構成比				41.25		管理費区分 0			
標準単価				28,300		歩 2026.06 単 2026.06			
地区単価				30,700		単価地区 八戸市(旧八戸市)			
						労調係数	1.000	00-00	0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
軽油	%	2.789			300.6	Z006702002			
						管理費区分	0		
	標準構成比			2.81		歩	2026.06	単	2026.06
	標準単価			138		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
	地区単価			156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費	%	0.018			4.4	管理費区分	0		
現場発生品及び支給品積込・荷卸						CB010420	9566.6		
	t	4.4		10,900	47,960	管理費区分	0		
J01 トラック機種						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	八戸市(旧八戸市)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898			1,405	M000302010			
				13.73		管理費区分	0		
	標準構成比			7,690		歩	2026.06	単	2026.06
	標準単価			8,230		単価地区	八戸市(旧八戸市)		
	地区単価					労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
運転手(特殊)	%	44.762			4,876	R0114			
				41.98		管理費区分	0		
	標準構成比					歩	2026.06	単	2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,900 35,090		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.135	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分	0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.78	2.8 138 156	302.8	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分	0
再生化施設受入価格 木くず	t	4.4	17,000	74,800	ZZ99*01*02004 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増	T 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
斜面对策付属物設置工 (0053)	式	1		44,600	単価補正	オプション入力
銘板工 (0054)	式	1		44,600	オプション入力	工種 07:砂防・地すべり等工事
急傾斜地事業銘板 (0055)	枚	1		44,600	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
急傾斜地事業銘板 青銅製 300×200×12mm	枚	1	44,600	44,600	Z231332015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0056)	式	1		6,939,869		
工事用道路工 (0057)	式	1		937,647	工種 99:	
敷鉄板					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0058)	m2	395		937,647	第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	m2	394.8	464	183,187	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置・撤去				
敷鉄板賃料	枚	85	8,876	754,460	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)				
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		193日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		有				
防護施設工 (0059)	式	1		712,622	工種 99:	
単管傾斜足場・仮囲い (0060)	掛m2	110		571,712	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工		掛m2	111	4,507	500,277	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレンクレーン賃料補正			単管傾斜足場 必要 標準(1.0)			
土留め板		m3	1.3	54,950	71,435	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm		m3	7	78,500	549,500	オプション入力 単位数量 10 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場板(杉) 4.0m×3.6cm×20cm		m3	10	78,500	785,000	Z006105001 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮囲い (0061)		m	11		140,910	オブション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮囲い設置・撤去		m	11	12,810	140,910	WB253110 管理費区分 0	
J01 作業区分			設置・撤去			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 仮囲い供用日数(実数入力)			193日			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増 0% 係数ランク 1	
						単価補正	
交通管理工 (0062)		式	1		5,289,600	工種 99:	
交通誘導警備員 (0063)		人日	348		5,289,600	第0033号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0	
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B			歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 八戸市(旧八戸市)	
						労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
交通誘導警備員B		人日	348	15,200	5,289,600	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
直接工事費 (0064)		式	1		38,047,242				
共通仮設 (0065)		式	1		6,203,724				
共通仮設費 (0066)		式	1		1,687,724				
運搬費 (0067)		式	1		669,724	工種 99:			
仮設材運搬費 (0068)		t	68		669,724	第0034号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
		Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬						
		Q01 仮設材運搬費	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬						
		Q02 仮設材積込・取卸費	仮設材等の積込み取卸し費						
仮設材等の運搬						WB010020			

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	68.2	3,410	232,562	管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		0.6km			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	68.2	3,410	232,562	WB010020
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		0.6km			歩 2026.06 単 2026.06
J04 製品長区分		12m以内			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増
J07 その他の諸料金の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1
仮設材等の積込み取卸し費	t	68.2	3,000	204,600	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 八戸市(旧八戸市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0069)	式	1		1,018,000	
現場環境改善費(率計上) (0070)	式	1		1,018,000	
市街地補正	市街地				
共通仮設費(率計上) (0071)	式	1		4,516,000	
主たる工種	07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正	市街地(DID補正)	(1) - 3	1.2		

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0072)	式	1		44,250,966	
現場管理費 (0073)	式	1		15,921,000	
施工地域等補正	市街地(DID補正)	(1) - 3	1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0074)	式	1		60,171,966	
一般管理費等 (0075)	式	1		10,968,034	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0076)	式	1		71,140,000	
消費税額及び地方消費税額 (0077)	式	1		7,114,000	
工事費計 (0078)	式	1		78,254,000	

入力データリスト（本01）

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要