
（当初）

令和８年度

通作条件整備事業

福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

三農水（整工）第１８号工事

三八農林水産事務所

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法
人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこ
と。



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

三八農林水産事務所

通作条件整備事業

福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

三戸郡南部町大字森越 地内

三農水（整工）第１８号工事

単年度

当初積算

青森（県基準）

名川・階上・南郷・福地

契約締結日の翌日～令和８年１１月１３日 

令和８年３月

令和８年６月―Ａ

令和７年１８号―Ａ

東北電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事工事名

(   1/   2)

SK03H



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

福田・名久井農道保全第１２号工事

舗装工

項  目  名 数  量

積算書鏡
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事工事名

(   2/   2)

SK03H

90.000

備  考

1 ｍ

単位規    格番号 金  額

13,387,000

12,170,000

1,217,000



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

福田・名久井農道保全第１２号工事

単年度

当初積算

一般土木工事

舗装工事

舗装工事

令和７年９９号［１号］

計上する 

 35%を超え40%以下 

低圧・業者持・１年未満 

なし 

 １０％ 

補正なし 

 4週8休以上（月単位） 

 0.13％ 

 0.00％ 

一般交通影響有り(2)-1 

する 

補正なし 

補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   3)

SK03H



(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041) 

5,107,000×((17.090*1.400)*1.000*1.040*1.000)

(4+25+32-33)×(標準値) 

5,029,000×(2.160)

(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033) 

6,579,000×((40.830*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.130+0.000-0.000)

(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率) 

9,972,000×(22.080*1.000＋0.04)=2,205,000 

  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・・直接工事費（仮設工）

  7 ・・間接工事費

  8 ・・・共通仮設費

  9 ・・・・事業損失防止施設費

 10 ・・・・運搬費～営繕費等

 11 ・・・・運搬費

 12 ・・・・準備費

 13 ・・・・安全費

 14 ・・・・役務費

 15 ・・・・技術管理費

 16 ・・・・営繕費等

 17 ・・・・現場環境改善費

 18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）

 19 ・・・・・現場環境改善費（積上）

 20 ・・・現場管理費

 21 ・・・・現場管理費（率計上）

 22 ・・・・現場管理費（積上）

 23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）

 24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用

 25 ・・官貸額（直工）

 26 ・・官貸額（事業損失防止）

 27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）

 28 ・一般管理費等

 29 ・一括計上価格

 30 支給品費

 31 支給品費（直工・事業損失防止）

 32 支給品費（直工）

1.000

1.000

1.000

24.880

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.160

1.000

51.580

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

22.120

1.000

式

式

式

％

式

式

式

式

式

式

％

式

％

式

式

式

式

式

式

％

式

12,170,000

9,972,000

6,579,000

5,107,000

4,765,000

342,000

4,865,000

1,472,000

0

1,271,000

0

0

0

0

93,000

0

108,000

108,000

0

3,393,000

3,393,000

0

0

0

0

0

0

2,198,000

0

0

0

0

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   2/   3)

SK03H

備  考単位数  量



(1-29)×標準値 

12,170,000×3.870

 33 処分費等（直接工事費の内数）

 34 処分費(準備費の内数)

 35 処分費(事業損失防止施設費内数)

 36 処分費等(率対象外)

 37 共通仮設費算定控除額

 38 有価物処分費

 39 法定福利費概算額(工事価格の内数)

3.870 ％

78,000

0

0

0

0

0

471,000

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   3/   3)

SK03H

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

・・盛土工

・・法面整形

・・在来路盤運搬

現場～仮置場（本線・凍上抑制層用）

・・作業残土処理工

・構造物撤去工

・・構造物取壊し工

・舗装工

・・アスファルト舗装工

本線

・・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

取付道路

・付帯施設工

・・安全施設工

・・区画線工

・・縁石工

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   1)

SK03H

4,765,000

4,765,000

608,000

131,000

48,000

42,000

275,000

112,000

328,000

328,000

3,312,000

3,288,000

24,000

517,000

339,000

60,000

118,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工）内訳

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・交通誘導警備員

・・始点部擦り付け舗装

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工）内訳表
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   1)

SK03H

342,000

342,000

342,000

274,000

68,000

備  考

1.000

1.000

1.000

1.000

式

式

式

式

単位数  量



事業名

技術管理費内訳

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

工  種  名  称 金  額

技術管理費内訳表
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   1)

SK03H

93,000

93,000

93,000

93,000

備  考

1.000

1.000

1.000

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・土工

・・掘削工

掘削

・・盛土工

路肩盛土

・・法面整形

法面整形

・・在来路盤運搬

現場～仮置場（本線・凍上抑制層用）

在来路盤搬出

       D=0.3km

在来路盤搬入

       D=0.3km

・・作業残土処理工

作業残土処理工

       D=5.5km

・構造物撤去工

・・構造物取壊し工

舗装版切断

舗装版破砕

       As殻運搬

       As殻処理

汚泥運搬

汚泥処理

・舗装工

・・アスファルト舗装工

本線

表層（車道・路肩部）

       ⑤ガラス入再生密粒度As13F,t=3cm

基層（車道・路肩部）

       ②再生密粒度As13,t=4cm

上層路盤（車道・路肩部）

粒調砕石(M-40),t=13cm

下層路盤（車道・路肩部）

再生砕石(RC-40),t=18cm

凍上抑制層･置換層

在来路盤材 t=34cm

・・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

取付道路

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   1号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   2号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   3号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   4号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   5号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   6号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   7号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   8号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単   9号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  10号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  11号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  12号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  13号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  14号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  15号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  16号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  17号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   4)

SK03H

4,765,000

608,000

131,000

131,224

131,224

48,000

47,872

47,872

42,000

41,968

41,968

275,000

104,958

170,170

275,128

112,000

112,340

112,340

328,000

328,000

13,302

134,232

101,940

77,000

286

1,200

327,960

3,312,000

3,288,000

696,681

926,838

686,637

570,312

407,376

3,287,844

24,000

備  考

376

2,992

488

441

715

1,370

739

238

3,398

1,100

14,319

60,000

1,269

1,661

1,211

1,068

738

式

式

m3

式

m3

式

㎡

式

m3

m3

式

m3

式

式

ｍ

㎡

m3

ton

m3

ton

式

式

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

式

1.000

1.000

349

1.000

16.000

1.000

86

1.000

238.000

238.000

1.000

82.000

1.000

1.000

18

564

30.000

70.000

0.020

0.020

1.000

1.000

549

558

567

534

552

1.000

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

合 計

BA0101

000002

BA0109

000004

000005

000006

BA0203

BA0202

000009

000010

000011

000012

BA0809

BA0807

BA0805

BA0803

BA0803



数  量 単位 単  価

事業名

表層（車道・路肩部）

       ⑤ガラス入再生密粒度As13F,t=5cm

下層路盤（車道・路肩部）

再生砕石(RC-40),t=15cm

・付帯施設工

・・安全施設工

防護柵（撤去・再設置）

・・区画線工

区画線

溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm

・・縁石工

アスカーブ

       A型

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  18号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  19号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  20号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  21号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  22号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   2/   4)

SK03H

20,958

3,233

24,191

517,000

339,000

339,152

339,152

60,000

59,580

59,580

118,000

118,389

118,389

備  考

3,128

951

3,854

331

1,273

㎡

㎡

式

式

ｍ

式

ｍ

式

ｍ

6.7

3.4

1.000

1.000

88.000

1.000

180

1.000

93.000

合 計

合 計

合 計

合 計

BA0809

BA0803

000020

B08203

000022



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工）

・仮設工

・・交通誘導警備員

交通誘導警備員

・・始点部擦り付け舗装

始点部擦り付け表層工

ガラス入り入り⑤再生密粒度As(13F) ｔ=5cm

区画線

溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  23号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  24号

歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  25号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   3/   4)

SK03H

342,000

342,000

274,000

273,564

273,564

68,000

64,409

3,310

67,719

備  考

15,198

2,221

331

式

式

人

式

㎡

ｍ

1.000

1.000

18

1.000

29.000

10

合 計

合 計

B19021

000024

B08203



数  量 単位 単  価

事業名

技術管理費

・共通仮設（積上げ）

・・技術管理費

土質試験 歩Ａ・単Ａ

Ｂ単  26号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   4/   4)

SK03H

93,000

93,000

93,000

92,800

92,800

備  考

92,800

式

式

回

1.000

1.000

1

合 計

B19062



BA0101

000002

BA0109

000004

000005

000006

BA0203

BA0202

000009

000010

000011

000012

BA0809

BA0807

BA0805

BA0803

BA0803

BA0809

BA0803

000020

B08203

000022

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

路肩盛土

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

法面整形

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

在来路盤搬出

D=0.3km

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

在来路盤搬入

D=0.3km

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

作業残土処理工

D=5.5km

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

舗装版切断

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

舗装版破砕

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

As殻運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

As殻処理

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

汚泥運搬

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

汚泥処理

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

表層（車道・路肩部）

⑤ガラス入再生密粒度As13F,t=3cm

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

基層（車道・路肩部）

②再生密粒度As13,t=4cm

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

上層路盤（車道・路肩部）

粒調砕石(M-40),t=13cm

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

下層路盤（車道・路肩部）

再生砕石(RC-40),t=18cm

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

凍上抑制層･置換層

在来路盤材 t=34cm

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

表層（車道・路肩部）

⑤ガラス入再生密粒度As13F,t=5cm

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

下層路盤（車道・路肩部）

再生砕石(RC-40),t=15cm

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

防護柵（撤去・再設置）

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

区画線

溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

アスカーブ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   2)

SK03H

備  考

376

2,992

488

441

715

1,370

739

238

3,398

1,100

14,319

60,000

1,269

1,661

1,211

1,068

738

3,128

951

3,854

331

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

ｍ

㎡

m3

ton

m3

ton

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

単位 単  価



B19021

000024

B08203

B19062

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

A型

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

交通誘導警備員

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

始点部擦り付け表層工

ガラス入り入り⑤再生密粒度As(13F) ｔ=5cm

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

区画線

溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

土質試験

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価型明細ブロック一覧表
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   2/   2)

SK03H

備  考

1,273

15,198

2,221

331

92,800

ｍ

人

㎡

ｍ

回

単位 単  価



BA0101

SA0101

000002

S01041

SA0102

BA0109

SA0152

000004

SA0121

000005

SA0121

SA0102

000006

SA0121

SA0161

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.110

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 1号 ＊＊＊

掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 2号 ＊＊＊

路肩盛土

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 3号 ＊＊＊

法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 4号 ＊＊＊

在来路盤搬出

D=0.3km

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

＊＊＊ Ｂ単－ 5号 ＊＊＊

在来路盤搬入

D=0.3km

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｂ単－ 6号 ＊＊＊

作業残土処理工

D=5.5km

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以

下

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 7号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  18号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   1号

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  22号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  20号

Ｓ単  19号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  21号

Ｓ単  23号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   5)

SK03H

376

376

376

2,688

304

2,992

2,992

488

488

488

441

441

441

441

274

715

715

1,221

149

1,370

1,370

備  考

376.1

2,688

273.5

488.1

441

441

273.5

1,221

148.5

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3



BA0203

SA0223

BA0202

SA0222

000009

SA0221

000010

S02123

000011

S02115

T00002

000012

S02123

BA0809

SA0843

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

11.600

11.600

1.000

1.000

事業名

舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｂ単－ 8号 ＊＊＊

舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 9号 ＊＊＊

As殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,

＊＊＊ Ｂ単－ 10号 ＊＊＊

As殻処理

産業廃棄物処理

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

＊＊＊ Ｂ単－ 11号 ＊＊＊

汚泥運搬

普通作業員

側溝清掃車運転

＊＊＊ Ｂ単－ 12号 ＊＊＊

汚泥処理

産業廃棄物処理

汚泥

＊＊＊ Ｂ単－ 13号 ＊＊＊

表層（車道・路肩部）

⑤ガラス入再生密粒度As13F,t=3cm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

＊＊＊ Ｂ単－ 14号 ＊＊＊

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  26号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  25号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  24号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  12号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   2号

Ｔ単   1号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  13号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  32号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   2/   5)

SK03H

739

739

739

238

238

238

3,398

3,398

3,398

1,100

1,100

1,100

262,670

1,169,257

1,431,927

14,319

60,000

60,000

60,000

1,269

1,269

1,269

備  考

739.1

238.3

3,398

1,100

22,644

100,798

60,000

1,269

ｍ

ｍ

㎡

㎡

m3

m3

ton

ton

m3

人

日

ton

ton

㎡

㎡

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 ton

100.000 m3

1.000 ton

1.000 ㎡



BA0807

SA0841

BA0805

SA0834

BA0803

SA0832

BA0803

SA0832

BA0809

SA0843

BA0803

SA0832

000020

S08712

S08711

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

事業名

基層（車道・路肩部）

②再生密粒度As13,t=4cm

SP 基層（車道・路肩部）

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり

＊＊＊ Ｂ単－ 15号 ＊＊＊

上層路盤（車道・路肩部）

粒調砕石(M-40),t=13cm

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,あり,0mm,130mm

＊＊＊ Ｂ単－ 16号 ＊＊＊

下層路盤（車道・路肩部）

再生砕石(RC-40),t=18cm

SP 下層路盤（車道・路肩部）

180mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 17号 ＊＊＊

凍上抑制層･置換層

在来路盤材 t=34cm

SP 下層路盤（車道・路肩部）

340mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)

＊＊＊ Ｂ単－ 18号 ＊＊＊

表層（車道・路肩部）

⑤ガラス入再生密粒度As13F,t=5cm

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各

種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

＊＊＊ Ｂ単－ 19号 ＊＊＊

下層路盤（車道・路肩部）

再生砕石(RC-40),t=15cm

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｂ単－ 20号 ＊＊＊

防護柵（撤去・再設置）

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  31号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  30号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  27号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  28号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  33号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  29号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  15号

Ｓ単  14号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   3/   5)

SK03H

1,661

1,661

1,661

1,211

1,211

1,211

1,068

1,068

1,068

738

738

738

3,128

3,128

3,128

951

951

951

1,397

2,457

3,854

3,854

備  考

1,661

1,211

1,068

737.5

3,128

951

1,397

2,457

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ



B08203

S08801

S02116

S02116

S02116

S02116

Y10004

000022

SA0872

B19021

S02115

000024

SA0843

B08203

S08801

S02116

S02116

S02116

S02116

Y10004

B19062

コード 名  称（規  格） 数  量

1,000.000

390.000

25.000

25.000

40.000

0.050

1.000

1.000

1.000

1,000.000

390.000

25.000

25.000

40.000

0.050

事業名

＊＊＊ Ｂ単－ 21号 ＊＊＊

区画線

溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm

【区画線工】

区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm),,

プライマー（接着用）

接着用（道路用）,,

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4]+[5])

＊＊＊ Ｂ単－ 22号 ＊＊＊

アスカーブ

A型

SP アスカーブ

155cm2以上175cm2未満,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)

＊＊＊ Ｂ単－ 23号 ＊＊＊

交通誘導警備員

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｂ単－ 24号 ＊＊＊

始点部擦り付け表層工

ガラス入り入り⑤再生密粒度As(13F) ｔ=5cm

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(2

0)

＊＊＊ Ｂ単－ 25号 ＊＊＊

区画線

溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm

【区画線工】

区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm),,

プライマー（接着用）

接着用（道路用）,,

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

雑品

集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4]+[5])

＊＊＊ Ｂ単－ 26号 ＊＊＊

土質試験

歩Ａ

当たり算出

             [1]

Ｓ単  16号

             [2]

Ｓ単   6号

             [3]

Ｓ単   7号

             [4]

Ｓ単   8号

             [5]

Ｓ単   5号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  35号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   4号

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単  34号

歩Ａ

当たり算出

             [1]

Ｓ単  16号

             [2]

Ｓ単   6号

             [3]

Ｓ単   7号

             [4]

Ｓ単   8号

             [5]

Ｓ単   5号

歩Ａ

当たり算出

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   4/   5)

SK03H

211,000

91,650

4,500

12,125

6,240

5,726

331,241

331

1,273

1,273

1,273

15,198

15,198

15,198

2,221

2,221

2,221

211,000

91,650

4,500

12,125

6,240

5,726

331,241

331

備  考

211

235

180

485

156

114,515

1,273

15,198

2,221

211

235

180

485

156

114,515

ｍ

ｍ

kg

kg

kg

Ｌ

ｍ

ｍ

人

人

㎡

㎡

ｍ

ｍ

kg

kg

kg

Ｌ

回

単位 単  価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1,000.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 人

1.000 ㎡

1,000.000 ｍ

1.000 回



S02116

S02116

S02116

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

1.000

1.000

事業名

室内土質試験 土の粒度試験

ふるい分析 試料４ｋｇ以上,,

室内ＣＢＲ試料採取

変状土 70Kg採取,,

変状土ＣＢＲ試験

設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,

Ｓ単   9号

Ｓ単  10号

Ｓ単  11号

金  額

単価型明細ブロック表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   5/   5)

SK03H

26,600

16,400

49,800

92,800

92,800

備  考

26,600

16,400

49,800

試料

箇所

試料

単位 単  価

合 計

単 価



S01041

S02115

S02115

S02115

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02116

S02123

S02123

S08711

S08712

S08801

S16001

SA0101

SA0102

SA0121

SA0121

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

運転手（一般）

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

軽油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm),,

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

プライマー（接着用）

プライマー（接着用）

接着用（道路用）,,

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

室内土質試験 土の粒度試験

室内土質試験 土の粒度試験

ふるい分析 試料４ｋｇ以上,,

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

室内ＣＢＲ試料採取

室内ＣＢＲ試料採取

変状土 70Kg採取,,

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

変状土ＣＢＲ試験

変状土ＣＢＲ試験

設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

汚泥

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,する

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

【区画線工】

【区画線工】

区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]

,ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min,運転１日当たり算出,機械損料等のみ,

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以

下

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   2)

SK03H

備  考

2,688

22,644

30,294

15,198

156

235

180

485

26,600

16,400

49,800

1,100

60,000

2,457

1,397

211

57,400

376.1

273.5

441

1,221

m3

人

人

人

Ｌ

kg

kg

kg

試料

箇所

試料

ton

ton

ｍ

ｍ

ｍ

日

m3

m3

m3

m3

単位 単  価



SA0152

SA0161

SA0221

SA0222

SA0223

SA0832

SA0832

SA0832

SA0834

SA0841

SA0843

SA0843

SA0843

SA0872

T00002

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

下

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

180mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

340mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,あり,0mm,130mm

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 基層（車道・路肩部）

SP 基層（車道・路肩部）

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各

種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(2

0)

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP アスカーブ

SP アスカーブ

155cm2以上175cm2未満,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

側溝清掃車運転

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   2/   2)

SK03H

備  考

488.1

148.5

3,398

238.3

739.1

1,068

737.5

951

1,211

1,661

1,269

3,128

2,221

1,273

100,798

㎡

m3

m3

㎡

ｍ

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

日

単位 単  価



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)

人力土工(盛土・埋戻)

砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

1)土質区分

2)作業区分

3)施工区分

4)締固め区分

特殊作業員

普通作業員

諸雑費

10%

＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊

普通作業員

普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

普通作業員

＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊

運転手（一般）

運転手（一般）

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

運転手（一般）

＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊

交通誘導警備員Ｂ

交通誘導警備員Ｂ

1)労務ｺｰﾄﾞ

2)労務単価算定区分

交通誘導警備員Ｂ

＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊

軽油

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

歩Ａ

当たり算出

算出数量

10.000 m3

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 人

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   9)

SK03H

10,439

15,398

1,044

26,881

2,688

22,644

22,644

22,644

30,294

30,294

30,294

15,198

15,198

15,198

備  考

30,702

22,644

10,439

22,644

30,294

15,198

m3

人

人

m3

人

人

人

人

人

人

Ｌ

単位 単  価

0.340

0.680

0.100

1.000

1.000

1.000

数  量

S01041

R01002

R01003

Y00004

S02115

R01003

S02115

R01022

S02115

R01032

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

10.000 m3

1.000 人

1.000 人

1.000 人

1.000 各単位

砂・砂質土

盛土

まき出し

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)

R01003

基(D2)

R01022

基(D2)

R01032

基(D2)

地域資材（Ｐコード）

P34029

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)

溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白

＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm),,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)

1号(0.106～0.850mm)

＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊

プライマー（接着用）

プライマー（接着用）

接着用（道路用）,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

プライマー（接着用）

接着用（道路用）

＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊

室内土質試験 土の粒度試験

室内土質試験 土の粒度試験

ふるい分析 試料４ｋｇ以上,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

室内土質試験 土の粒度試験

ふるい分析 試料４ｋｇ以上

＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊

室内ＣＢＲ試料採取

室内ＣＢＲ試料採取

変状土 70Kg採取,,

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名
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SK03H

156

156

156

235

235

235

180

180

180

485

485

485

26,600

26,600

26,600

備  考

156

235

180

485

26,600

Ｌ

kg

kg

kg

kg

kg

kg

試料

試料

箇所

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

数  量

P34029

S02116

P35306

S02116

P35313

S02116

PQZ019

S02116

P45126

S02116

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

地域資材（Ｐコード）

P35306

地域資材（Ｐコード）

P35313

地域資材（Ｐコード）

PQZ019

地域資材（Ｐコード）

P45126

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0



事業名

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

室内ＣＢＲ試料採取

変状土 70Kg採取

＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊

変状土ＣＢＲ試験

変状土ＣＢＲ試験

設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,

1)資材区分

2)地域資材単価コード（Ｐ）

3)地区資材単価コード（Ｊ）

4)施設機械資材単価コード（Ｋ）

変状土ＣＢＲ試験

設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ

＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

産業廃棄物処理

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊

産業廃棄物処理

産業廃棄物処理

汚泥

1)地域資材単価コード

2)資材規格

3)単価の入力

産業廃棄物処理

汚泥

＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】

土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,す

る

1)建込区分

2)塗装・規格

3)施工規模

4)時間的制約

5)夜間作業

6)施工区分

7)支柱区分

8)材料費の控除

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)

塗装品（白色）C-4E

ガードレール

路側用 塗装品 Gｒ－C －4E

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   3/   9)

SK03H

16,400

16,400

16,400

49,800

49,800

49,800

1,100

1,100

1,100

60,000

60,000

60,000

10,637

8,180

備  考

16,400

49,800

1,100

60,000

9,670

8,180

箇所

試料

試料

ton

ton

ton

ton

ｍ

ｍ

ｍ

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

1.000

1.100

1.000

数  量

P45116

S02116

P45118

S02123

PRF002

S02123

PRF001

S08711

A03002

P22017

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 各単位

1.000 ｍ

地域資材（Ｐコード）

P45116

地域資材（Ｐコード）

P45118

PRF002

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

1,100円

PRF001

汚泥

60,000円

土中建込

塗装品C-4E

50m以上100m未満

－

無し

直線部

直支柱

する

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】

土中建込用,B･C-4E,受けない,無し

1)作業区分

2)規格

3)時間的制約

4)夜間作業

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)

A･B･C  4E

＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊

【区画線工】

【区画線工】

区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あ

り,,,

1)作業区分

2)規格（区画線設置）

3)仕様（区画線設置）

4)幅（区画線設置）

5)時間的制約（区画線設置）

6)施工区分Ⅰ

7)豪雪補正の有無（区画線設置）

12)排水性舗装への施工

13)未供用区間への施工

区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有

実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価

＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]

,ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min,運転１日当たり算出,機械損料等のみ

,

1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫

2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）

3)機械損料算出区分

4)運転１日当たり運転時間(T)

5)運転日に対する供用日の割合(YC)

6)単価計上区分

7)岩石補正区分

10)燃料消費量(入力の場合)

11)消耗部品の計上の有無

13)消耗部品費の適用条件(2)

14)名称(消耗部品)

15)規格(消耗部品)

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]

ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min

単位

＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊

SP 掘削

SP 掘削

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 ｍ

歩Ａ

当たり算出

算出数量

1.000 各単位

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   4/   9)

SK03H

2,457

2,457

1,397

1,397

1,397

211

211

211

57,400

57,400

57,400

備  考

1,397

211.10

57,400

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

日

日

各単位

m3

単位 単  価

1.000

1.000

1.000

数  量

S08712

A03081

S08801

A66351

S16001

M16494

Y00001

SA0101

コード

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

合 計

単 価

1.000 ｍ

1.000 ｍ

1.000 各単位

1.000 m3

土中建込用

B･C-4E

受けない

無し

区画線設置

溶融式（手動）

実線

15cm

なし

昼間施工

豪雪補正あり

-

供用区間施工

M16494

M16494

運転１日当たり算出

5.8時間

1.20

機械損料等のみ

岩石補正なし

0.0

消耗部品を計上しない

消耗部品なし

－

－

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0



事業名

1)土質

2)施工方法

3)押土の有無

4)障害の有無

5)施工数量

6)火薬使用

7)破砕片除去の有無

8)集積押土の有無

＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊

SP 積込(ルーズ）

SP 積込(ルーズ）

土砂,土量50,000m3未満

1)土質

2)作業内容

＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,0.3km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊

SP 土砂等運搬

SP 土砂等運搬

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無

し,5.5km以下

1)土砂等発生現場

2)積込機種･規格

3)土質

4)DID区間の有無

5)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊

SP 法面整形

SP 法面整形

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり

1)整形箇所

2)法面締固めの有無

3)現場制約の有無

4)土質

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   5/   9)

SK03H

376.1

273.5

441

1,221

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

SA0102

SA0121

SA0121

SA0152

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

無し

5,000m3未満

-

-

-

土砂

土量50,000m3未満

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

0.3km以下

標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

無し

5.5km以下

盛土部

無し

無し

ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

5)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊

SP 整地

SP 整地

残土受入れ地での処理,-,-,あり

1)作業区分

2)施工数量

3)障害の有無

4)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊

SP 殻運搬

SP 殻運搬

舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,

1)殻発生作業

2)積込工法区分

3)DID区間の有無

4)運搬距離

＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊

SP 舗装版破砕

SP 舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり

1)舗装版種別

2)障害等の有無

3)騒音振動対策

4)舗装版厚

5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装

6)積込作業の有無

7)長期割引単価区分

＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊

SP 舗装版切断

SP 舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別

2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚

3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚

4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   6/   9)

SK03H

488.1

148.5

3,398

238.3

739.1

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価数  量

SA0161

SA0221

SA0222

SA0223

SA0832

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ｍ

1.000 ㎡

あり

残土受入れ地での処理

-

-

あり

舗装版破砕

機械積込(舗装版厚15cm以下)

無し

6.5km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

無し

不要

15cm以下

-

有り

あり

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

15cm以下

-

-

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 下層路盤（車道・路肩部）

180mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

340mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

基礎材(現場流用材)

基礎材(現場流用材)

＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）

SP 下層路盤（車道・路肩部）

150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚

2)施工区分

3)材料

4)長期割引単価区分

5)材料規格の選択

＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊

SP 上層路盤（車道・路肩部）

SP 上層路盤（車道・路肩部）

路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,,1層施工,あり,0mm,130mm

1)材料区分Ⅰ

2)平均幅員

3)瀝青材の有無

4)路盤材の有無

5)施工区分

6)瀝青材区分Ⅰ

7)長期割引単価区分

8)瀝青材1層当り平均仕上り厚

9)路盤材全仕上り厚

11)材料区分Ⅱ

＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊

SP 基層（車道・路肩部）

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   7/   9)

SK03H

1,068

737.5

951

1,211

備  考

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

SA0832

J03209

SA0832

SA0834

SA0841

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

180mm

1層施工

砕石

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

340mm

2層施工

砕石

あり

路盤材(各種)

150mm

1層施工

砕石

あり

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

路盤材

-

なし

あり

1層施工

-

あり

0mm

130mm

粒度調整砕石 M-40

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP 基層（車道・路肩部）

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)材料

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

再生アスファルト混合物（一般地域）

密粒度アスコン(13)

＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり,密粒

度ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

ガラス入り再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度(13F)

＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟ

ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

6)材料区分

ガラス入り再生加熱アスファルト混合物

再生密粒度(13F)

＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）

SP 表層（車道・路肩部）

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密

粒度ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員

2)1層当り平均仕上り厚

3)比重区分

4)瀝青材料種類

5)長期割引単価区分

6)材料区分

＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊

SP アスカーブ

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

材変

歩Ａ

当たり算出

歩Ａ

当たり算出

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   8/   9)

SK03H

1,661

1,269

3,128

2,221

備  考

ton

㎡

㎡

ton

㎡

㎡

ton

㎡

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価数  量

J01016

SA0843

JQA021

SA0843

JQA021

SA0843

SA0872

コード

単 価

単 価

単 価

単 価

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 ｍ

3.0m超

40mm

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種

あり

3.0m超

30mm

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

ﾀｯｸｺｰﾄ 各種

あり

密粒度ｱｽｺﾝ(20)

1.4m未満1層仕上厚50mm以下

50mm

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

密粒度ｱｽｺﾝ(20)

3.0m超

50mm

各種(2.30以上2.40t/m3未満)

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

なし

密粒度ｱｽｺﾝ(20)

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



事業名

SP アスカーブ

155cm2以上175cm2未満,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)

1)断面積

2)材料

3)材料の選択

再生アスファルト混合物

細粒度アスコン(13F) 材変

名  称 金  額

施工単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   9/   9)

SK03H

1,273

備  考

ton

ｍ

単位 単  価数  量

JQA013

コード

単 価

155cm2以上175cm2未満

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

各種(締固め後密度2.10t/m3)

冬期補正:なし

基本給時間:8.0

深夜時間:0.0

時間的制約:なし

夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％

超勤時間:0.0

週休:月単位

制約作業時間:0.0



【SP】

P37211

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

コンクリートカッタ用ブレード

径450mm

金  額

共通単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   1)

SK03H

備  考

71,500枚

単位 単  価



T00002

S02115

S02116

S16001

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000

84.000

1.000

事業名

＊＊＊ Ｔ単－ 1号 ＊＊＊

側溝清掃車運転

運転手（一般）

軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,

側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]

,ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量40m3/min,運転１日当たり算出,機械損料等のみ,

歩Ａ

当たり算出

Ｓ単   3号

Ｓ単   5号

Ｓ単  17号

算出数量

1.000 日

金  額

特別単価表 単価期Ａ
通作条件整備事業 福田・名久井

福田・名久井農道保全第１２号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第１２号工事

工事名

(   1/   1)

SK03H

30,294

13,104

57,400

100,798

100,798

備  考

30,294

156

57,400

日

人

Ｌ

日

日

単位 単  価

合 計

単 価

1.000 日


