

令和8年度

工 事 設 計 書

工事番号 第8-7号

工 事 名 弘前合同庁舎非常用発電設備更新工事

工事場所 弘前市大字蔵主町地内

工 期 令和8年7月17日 から 令和9年1月8日 まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

財務部財産管理課

工 事 総 括 表					
工事番号	第8-7号				
工 事 名	弘前合同庁舎非常用発電設備更新工事				
工事場所	弘前市大字蔵主町地内				
工事概要	構 造 及 び 規 模				
	棟 名	本館			
	用 途	庁舎			
	構 造 ・ 階 数	RC造・地上3階 地下1階建			
	延 べ 面 積	5,744 m ²			
	備 考				
	工 事 内 容			工 事 施 工 年 度 割	
	発電設備工事 一式			令和8年度	100%
				令和9年度	—
				令和10年度	—
工 期	原 設 計	令和8年7月17日 から 令和9年1月8日 まで			
	第一回変更設計				
	第二回変更設計				
設 計 額	原 設 計	43,076,000 円（内消費税 3,916,000 円）			
	第一回変更設計	円（内消費税 円）			
	第二回変更設計	円（内消費税 円）			
	変更増減額	円（内消費税 円）			
請 負 額	原 設 計	円（内消費税 円）			
	第一回変更設計	円（内消費税 円）			
	第二回変更設計	円（内消費税 円）			
	変更増減額	円（内消費税 円）			
計 算 式	変更応札額 = ————— × 円				
	= 円				
	≒ 円（10,000円未満切捨）				
	変更請負額 = 円 × （ 1 + 0.1 ）				
= 円					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト処分		1	式		230,000	別紙 00-0004
作業消耗品	防護服・マスク・フィルター等	1	式		10,000	
資機材等運搬費		1	式		20,000	
配管撤去	非石綿部分での切断	1	か所	20,000	20,000	
除去廃棄物袋詰め		1	式		10,000	
除去廃棄物仮保管庫		1	台	100,000	100,000	
収集運搬	特別管理産業廃棄物	1	台	70,000	70,000	
計					230,000	
発生材積込み		1	式		34,128	別紙 00-0005
発生材積込み	金属くず類 人力	4.8	m3	7,110	34,128	
計					34,128	
発生材運搬		1	式		51,840	別紙 00-0006
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず類 DID区間有り 10.5km以下	4.8	m3	10,800	51,840	
計					51,840	

[illegible]

[illegible]

現場管理費

15

[illegible]

[illegible]