

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水生 第1130-2号

設計書番号 508-110-0014

三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字浜名地先

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 20 m		
	北護岸	20	m
	基礎工	1	式
	本体工（ブロック式）	20	m
	被覆・根固工	1	式
	上部工	20	m
	胸壁工	20	m
	消波工	29.7	m
設計額	198,484,000 円（内消費税 18,044,000 円）	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場 北護岸							
		式	1		93,822,681		
基礎工							
		式	1		23,953,294		
洗掘防止工							
		式	1		5,374,752		
洗掘防止*							内 1号
		m2	124		5,374,752		
基礎捨石工							
		式	1		18,578,542		
基礎捨石	30～200kg/個						内 2号
		m3	877		11,609,726		
捨石本均し	±5cm						内 3号
		m2	134		3,183,304		
捨石荒均し*	±20cm						内 4号
		m2	168		1,950,816		
捨石荒均し	±30cm						内 5号
		m2	158		1,834,696		
本体工[ブロック式]							
		式	1		8,286,726		
本体ブロック据付工							
		式	1		5,872,592		
本体ブロック据付*	L5.0×B5.7×H3.8 98.45t/個						内 6号
		個	4		5,872,592		
中詰工							
		式	1		1,575,634		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂・石材中詰*	砂						内 7号
		m3	232		1,575,634		
蓋コンクリート工							
		式	1		838,500		
蓋コンクリート	港湾②18-8-40 W/C≦65%						内 8号
		m3	25		838,500		
被覆・根固工							
		式	1		17,950,617		
被覆ブロック工							
		式	1		4,088,259		
被覆ブロック据付	セッカブロック2t型 1.982t 据付						内 9号
		個	61		2,052,345		
被覆ブロック仮置	セッカブロック2t型 1.982t 仮置						内 10号
		個	69		2,035,914		
根固ブロック工							
		式	1		2,532,671		
根固ブロック製作(施工パッケージ)							内 11号
		個	3		1,699,077		
根固ブロック据付*	L5.0×B2.5×H1.4 37.03t 据付						内 12号
		個	4		580,640		
根固ブロック仮置	L5.0×B2.5×H1.4 37.03t 仮置						内 13号
		個	2		252,954		
築堤マット工*							
		式	1		11,329,687		
築堤マット製作*	10t 3×2×1						内 14号
		個	42		6,314,196		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤マツ据付*	10t 3×2×1						内 15号
		個	42		5,015,491		
上部工							
		式	1		6,705,400		
上部コンクリート工							
		式	1		6,705,400		
支保							内 16号
		m	40		780,120		
型枠							内 17号
		m2	62		1,199,576		
伸縮目地	瀝青系						内 18号
		m2	22		67,760		
コンクリート*	港湾②18-8-40 W/C≤65% 冬期割増有						内 19号
		m3	1		4,644,738		
H形鋼	SS400 100×50×7 L=1.0m						内 20号
		本	10		13,206		
胸壁工							
		式	1		14,710,046		
胸壁コンクリート工							
		式	1		14,710,046		
支保*							内 21号
		m	20		390,060		
足場*							内 22号
		m2	180		1,620,900		
型枠*							内 23号
		m2	234		4,527,432		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地*	瀝青系						内 24号
		m2	44		135,520		
コンクリート*	港湾②18-8-40 W/C≦65% 冬期割増有						内 25号
		m3	218		8,036,134		
消波工							
		式	1		21,622,984		
消波ブロック工							
		式	1		21,622,984		
消波ブロック据付	ラックIV 12t型 11.85t/個 据付						内 26号
		個	193		14,850,185		
消波ブロック仮置	ラックIV 12t型 11.85t/個 仮置						内 27号
		個	87		6,772,799		
仮設工							
		式	1		593,614		
敷鉄板設置・撤去工							
		式	1		593,614		
敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096						内 28号
		式	1		593,614		
直接工事費							
		式	1		93,822,681		
共通仮設							
		式	1		30,924,870		
共通仮設費							
		式	1		25,314,870		
回航・えい航費							
		式	1		17,978,270		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費	起重機船400t吊						内 29号
		式	1		16,386,800		
回航費	潜水土船						内 30号
		式	1		342,390		
えい航費	クレーン付台船120t吊						内 31号
		式	1		1,249,080		
運搬費							
		式	1		6,680,900		
建設機械器具等運搬*	クローラクレーン200t吊						内 32号
		式	1		5,001,000		
仮設材等運搬*							内 33号
		式	1		1,679,900		
技術管理費							
		式	1		36,700		
モニタリング*調査							内 34号
		式	1		36,700		
現場環境改善費							
		式	1		619,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		619,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,610,000		
純工事費							
		式	1		124,747,551		
現場管理費							
		式	1		30,550,000		

設計内訳書（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価								
		式	1		155,297,551			
一般管理費等								
		式	1		25,142,449			
工事価格								
		式	1		180,440,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		18,044,000			
工事費計								
		式	1		198,484,000			

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	93,822,681	直接工事費	93,822,681	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2，7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3，000万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	93,822,681	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	93,822,681		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	4.86%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.02	5.98%		0.00%	
	計上額	5,610,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	93, 822, 681	直接工事費	93, 822, 681	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	93, 822, 681	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0. 66%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0. 66%		0. 00%		
計上額	619, 000		0		0
				調整工事計上額	0

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	24,695,870				
回航・えい航費	17,978,270	運搬費	6,680,900	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	36,700	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					30,924,870

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	124,747,551	単独（追加工事）直接工事費	93,822,681	単独（追加工事）共通仮設費	30,924,870
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	124,747,551	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	124,747,551		0		0
現場管理費 率（補正前）	22.51%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.77%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	24.49%		0.00%		
計上額	30,550,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	155,297,551				
純工事費	124,747,551	現場管理費	30,550,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	155,297,551	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	155,297,551		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.15%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	16.15%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	155,297,551		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	25,142,449				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	今別町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（２）	0.50%
工 期 日 数	227日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.77%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			93,822,681
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				93,822,681
	共通仮設費（率分）	93,822,681	5.98	5,610,000
	回航・えい航費			17,978,270
	運搬費			6,680,900
	技術管理費			36,700
現場環境改善費対象工事費				93,822,681
	現場環境改善費（率分）	93,822,681	0.66	619,000
現場管理費対象純工事費				124,747,551
	現場管理費	124,747,551	24.49	30,550,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				155,297,551
	一般管理費等	155,297,551	16.15	25,142,449
	業務委託費			0
工事価格				180,440,000
消費税等相当額				18,044,000
工事費計				198,484,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	洗堀防止*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルトマット敷設	10m未満, 35～40t吊, 鋼D 300PS型						単 1号
DH103030		枚	12	389, 616	4, 675, 392		管理費区分：0
アスファルトマット積込運搬費							
ZZ99*01*01004		m2	124	5, 640	699, 360		管理費区分：0
合計					5, 374, 752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	基礎捨石	30～200kg/個					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000～5, 000m3未満						単 2号
DH103060		m3	877	13, 238	11, 609, 726		管理費区分：0
合計					11, 609, 726		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	捨石本均し	±5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 3号 管理費区分 : 0
			m2	134	23,756	3,183,304		
合計								
						3,183,304		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	捨石荒均し*	±20cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し						単 4号 管理費区分 : 0
			m2	168	11, 612	1, 950, 816		
合計								
						1, 950, 816		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	捨石荒均し	±30cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石本均し・荒均し(水中) DH103070		無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し						単 4号 管理費区分 : 0
			m2	158	11, 612	1, 834, 696		
合計								
						1, 834, 696		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	本体ﾌﾞﾛｯｸ据付*	L5. 0×B5. 7×H3. 8 98. 45t/個						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH142140		仮置, L型・セルラーﾌﾞﾛｯｸ, 98. 45t/個, 標準, クローラクレン, (油圧駆動式) 200t吊, クローラクレン, (油圧駆動式) 200t吊, 標準						単 5号 管理費区分 : 0
			個	4	42, 076	168, 304		
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)								単 6号 管理費区分 : 0
			個	4	1, 426, 072	5, 704, 288		
合計								
						5, 872, 592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	砂・石材中詰*	砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
砂(中詰用) 各種 ZZ99*04300001								管理費区分：0
			m3	232	3, 500	812, 000		
岸壁積込・運搬投入 DH141390		砂質土砂, グラブ容量 3. 0m3, 悪い, 3. 7km, 30, 000m3未満, 無し						単 7号 管理費区分：0
			m3	232	2, 761	640, 552		
中詰均し DH141400		中詰砂・砂利・砕石・鉋さい						単 8号 管理費区分：0
			m2	82	1, 501	123, 082		
合計								
						1, 575, 634		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	蓋コンクリート		港湾②18-8-40 W/C≦65%					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬 DH106200		クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下						単 9号 管理費区分：0
			m3	25	9,802	245,050		
コンクリート打設(バケツ) DH106220		レディミクストコンクリート 各種						単 10号 管理費区分：0
			m3	25	23,738	593,450		
合計								
						838,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	被覆フロック据付	セッカフロック2t型 1. 982t 据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105060	仮置, 1. 982t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック,	個	61	5, 319	324, 459		単 11号 6水生第1130-3号製作 分 管理費区分 : 0
フロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105070	据付, 1. 982t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15	個	61	28, 326	1, 727, 886		単 12号 管理費区分 : 0
合計					2, 052, 345		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	被覆フロック仮置	セッカフロック2t型 1.982t 仮置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
フロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105060	仮置, 1.982t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック,	個	32	5,319	170,208		単 11号 6水生第1130-3号製作分 管理費区分: 0
フロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105060	仮置, 1.982t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック,	個	25	5,319	132,975		単 13号 7債水生第1130-1号製作分 管理費区分: 0
フロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105060	仮置, 1.982t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック,	個	12	5,779	69,348		単 14号 7債水生第1130-2号製作分 管理費区分: 0
フロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105070	仮置, 1.982t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0.1km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15	個	69	24,107	1,663,383		単 15号 管理費区分: 0
合計					2,035,914		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	根固ブロック製作(施工パッケージ)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固ブロック製作 CBA05010	1. 4m(5. 0×2. 5×1. 4)(有孔部:0. 50 ～0. 75m2/カ所 2カ所, 直接打設, (油圧 伸縮シブ型) 16t吊, 各種	個	3	528, 500	1, 585, 500		管理費区分: 0
吊鉄筋・吊バー DH105200		本	12	8, 100	97, 200		単 16号 管理費区分: 0
吊鉄筋・吊バー組立 DH105210	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフレークレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	kg	159	103	16, 377		単 17号 管理費区分: 0
合計					1, 699, 077		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	根固ブロック据付*	L5. 0×B2. 5×H1. 4 37. 03t 据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105120	仮置, 37. 03t/個, 標準, クローラークレーン, (油 圧駆動式) 150t吊, クローラークレーン, (油圧駆 動式) 150t吊, 標準, トレーラ, 40t積, 1個,	個	4	14, 380	57, 520		単 18号 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH105130	据付, 37. 03t/個, 標準, 起重機船(非 航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1 , 400t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらか	個	4	130, 780	523, 120		単 19号 管理費区分: 0
合計					580, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	根固ﾌﾞﾛｯｸ仮置	L5.0×B2.5×H1.4 37.03t 仮置						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH105120		仮置, 37.03t/個, 標準, クﾛｰﾗｸﾚｰﾝ, (油圧駆動式)150t吊, クﾛｰﾗｸﾚｰﾝ, (油圧駆動式)150t吊, 標準, ﾄﾚｰ, 40t積, 1個,						単 18号 管理費区分：0
			個	2	14,380	28,760		
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連) DH105130		仮置, 37.03t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1,400t, 0.1km, 玉掛・玉外のどちらか						単 20号 管理費区分：0
			個	2	112,097	224,194		
合計								
						252,954		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	築堤マット製作*		10t 3×2×1					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤マット製作		無し						単 21号 管理費区分：0
DA900020			個	42	150,338	6,314,196		
合計						6,314,196		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	築堤マツ据付*	10t 3×2×1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防砂目地板取付(陸上・水中)	水中						単 22号
DH109010		m	4	32, 329	129, 316		管理費区分 : 0
防砂シツ敷設	海上, 台船使用, 10m未満(標準)						単 23号
DH109080		m2	235	4, 053	952, 455		管理費区分 : 0
築堤マツ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 標準, 標準, 標準, 1個, 1. 2km, 玉掛・玉外の両方が陸上(水上)						単 24号
DA900060		個	42	11, 966	502, 572		管理費区分 : 0
築堤マツ運搬据付・仮置 (海上一連方式)	据付, 標準, 70個, 0. 1km, 玉掛・玉外の一方が水中, 水深15m未満の場合						単 25号
DA900070		個	42	81, 694	3, 431, 148		管理費区分 : 0
合計					5, 015, 491		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 16号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)	海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 0PS型						単 26号
DH106010		m	40	19, 503	780, 120		管理費区分 : 0
合計					780, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 17号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 3 00PS型						単 27号
DH106120		m2	62	19, 348	1, 199, 576		管理費区分 : 0
合計					1, 199, 576		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 18号	伸縮目地		瀝青系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 28号 管理費区分：0
DH106180			m2	22	3,080	67,760		
合計						67,760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 19号	コンクリート*		港湾②18-8-40 W/C≦65% 冬期割増有					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬		クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下						単 29号 管理費区分：0
DH106200			m3	126	9,802	1,235,052		
コンクリート打設(バケツ)		レディミキストコンクリート 各種						単 30号 管理費区分：0
DH106220			m3	126	24,986	3,148,236		
特殊養生(練炭) 無筋構造物								単 31号 管理費区分：0
			m3	126	2,075	261,450		
合計						4,644,738		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 20号	H形鋼		SS400 100×50×7 L=1. 0m						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
H形鋼（細幅）SS400 100×50		ZZ99*01*02001							管理費区分：0
			t	0. 093	142, 000	13, 206			
合計								13, 206	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 21号	支保*							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支保組立組外(重力式)		海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30OPS型						単 26号 管理費区分：0
DH106010			m	20	19,503	390,060		
合計						390,060		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 22号	足場*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架組(重力式)	海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30						単 32号
DH106050	OPS型	m2	180	9, 005	1, 620, 900		管理費区分 : 0
合計					1, 620, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 23号	型枠*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)						単 27号
DH106120	16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300PS型	m2	234	19, 348	4, 527, 432		管理費区分 : 0
合計					4, 527, 432		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 24号	伸縮目地*		瀝青系					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		瀝青質系						単 28号
DH106180			m2	44	3,080	135,520		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 25号	コンクリート*		港湾②18-8-40 W/C≦65% 冬期割増有						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート運搬 DH106200			クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300PS型, 0.9km以下						単 9号 管理費区分：0
				m3	218	9,802	2,136,836		
コンクリート打設(バケツ) DH106220			レディミキストコンクリート 各種						単 30号 管理費区分：0
				m3	218	24,986	5,446,948		
特殊養生(練炭) 無筋構造物									単 33号 管理費区分：0
				m3	218	2,075	452,350		
合計									
							8,036,134		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 26号	消波ブロック据付	ラナIV 12t型 11.85t/個 据付					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	DH108050	仮置, 11.85t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	個	58	15,694	910,252	単 34号 6水生第1130-3号製作分 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	DH108050	仮置, 11.85t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	個	110	15,694	1,726,340	単 34号 7債水生第1130-1号製作分 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	DH108050	仮置, 11.85t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	個	25	21,068	526,700	単 35号 7債水生第1130-2号製作分 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	DH108060	据付(乱積), 11.85t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.1km, 玉掛・玉外のどち	個	79	57,555	4,546,845	単 36号 水上 管理費区分: 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	DH108060	据付(乱積), 11.85t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1,000t, 0.1km, 玉掛・玉外のどち	個	114	62,632	7,140,048	単 37号 管理費区分: 0
合計					14,850,185		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 27号	消波ブロック仮置	ラナIV 12t型 11.85t/個 仮置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH108050	仮置, 11. 85t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	個	80	21, 068	1, 685, 440		単 35号 7積水生第1130-2号製作分 管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式) DH108050	仮置, 11. 85t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	個	7	9, 247	64, 729		単 38号 7水生第1130-4号製作分 管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	仮置, 11. 85t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらも	個	51	55, 698	2, 840, 598		単 39号 水上 管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	仮置, 11. 85t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらか	個	36	60, 612	2, 182, 032		単 40号 水中 管理費区分 : 0
合計					6, 772, 799		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 28号	敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 41号 管理費区分：0
			m2	910	463	421, 330		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 7日, 無, 有						単 42号 管理費区分：0
			枚	98	1, 758	172, 284		
合計								
						593, 614		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 29号	回航費		起重機船400t吊					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費（起重機船400t吊） 函館漁港～今別漁港（浜名地区） ZZ99*01*01002								
			片道	2	8, 193, 400	16, 386, 800		管理費区分：0
合計						16, 386, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 30号	回航費		潜水土船					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費（潜水土船） 青森漁港～今別漁港（浜名地区） ZZ99*01*01006								管理費区分：0
		片道	2	171, 195	342, 390			
合計								
					342, 390			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 31号	えい航費	クレーン付台船120t吊						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費（クレーン付台船120t吊） 小泊港～今別漁港（浜名地区） ZZ99*01*01003								管理費区分：0
		片道	2	624, 540	1, 249, 080			
合計						1, 249, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 32号	建設機械器具等運搬*	クローラークレーン200t吊					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系150t吊超え300t吊以下, 標準(1. 0)	回	1	5, 001, 000	5, 001, 000		単 43号 管理費区分 : 0
合計					5, 001, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 33号	仮設材等運搬*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27. 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	314	3, 850	1, 208, 900		単 44号 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	157	3, 000	471, 000		単 45号 管理費区分 : 0
合計					1, 679, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 34号	モニタリング調査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モニタリング調査							
ZZ99*01*01005		件	1	36, 700	36, 700		管理費区分 : 0
合計					36, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH103030	アスファルトマット敷設	10m未満, 35～40t吊, 鋼D 300PS型	単位	枚	単位数量	10	単価	389, 616
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトマット 10. 3m2/枚 ZZ99*21000001							[] [1]	
			枚	10	272, 950	2, 729, 500	管理費区分：0	
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 46号 [] [1]	
			日	1	422, 292	422, 292	管理費区分：0	
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 47号 [] [1]	
			日	1	155, 098	155, 098	管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号 [] [1]	
			日	2	257, 660	515, 320	管理費区分：0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		19, 383	管理費区分：0	
合計								
						3, 896, 163		
単価								
						389, 616	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH103060	捨石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000～5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	13, 238
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石 海上渡し 30～200kg/個 ZZ99*03100001							[] [1]	
			m3	1, 300	9, 750	12, 675, 000	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号 [] [1]	
			日	1. 93	257, 660	497, 283	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		65, 861	管理費区分 : 0	
合計								
						13, 238, 144		
単価							円／m3	
						13, 238		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価	23, 756
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号 [] [1]	
			日	1	257, 660	257, 660	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%					[1] []	
			式	1		1, 288	管理費区分 : 0	
合 計								
						258, 948		
単 価							円／m2	
						23, 756		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DH103070	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 荒均し, ±30cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	22. 3	単価	11, 612	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号 [] [1]		
			日	1	257, 660	257, 660	管理費区分 : 0		
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%					[1] []		
			式	1		1, 288	管理費区分 : 0		
合計									
						258, 948			
単価							円／m2		
						11, 612			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH142140	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, L型・セルラーブロック, 98. 45t/個, 標準, クローラークレーン, (油圧駆動式) 200t吊, ク ローラークレーン, (油圧駆動式) 200t吊, 標準	単位	個	単位数量	44	単価	42, 076
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 200t吊 DHT20670							単 49号	[] [1]
			日	1	173, 530	173, 530	管理費区分 : 0	
クローラークレーン(油圧駆動式) 200t吊 DHT20670							単 49号	[] [1]
			日	1	173, 530	173, 530	管理費区分 : 0	
トレーラ 100t積 ZZ99*43400001								[] [1]
			日	2	581, 800	1, 163, 600	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	9	22, 640	203, 760	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		9, 210	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 851, 350		
単価								
						42, 076	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		単位	個	単位数量	3	単価	1, 426, 072
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船（非航旋回） 鋼D 400t吊 ZZ99*01*01001							[] [1]	
			日	1	3, 404, 070	3, 404, 070	管理費区分：0	
引船 鋼D 1500PS型 DHT11330		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 50号 [] [1]	
			日	1	472, 713	472, 713	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号 [] [1]	
			日	1	257, 660	257, 660	管理費区分：0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		21, 284	管理費区分：0	
合計								
						4, 278, 217		
単価							円／個	
						1, 426, 072		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH141390	岸壁積込・運搬投入	砂質土砂, グラブ容量 3. 0m3, 悪い, 3. 7km, 30, 000m3未満, 無し	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	2, 761
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター船 グラブ容量 3. 0m3 DHT11540		運転1日当り					単 51号	[] [1]
			日	1. 52	1, 759, 348	2, 674, 208	管理費区分 : 0	
ブルドーザー (排出ガス対策型) 湿地20t級 DHT20070		無し					単 52号	[] [1]
			日	0. 73	100, 740	73, 540	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		13, 738	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 761, 486		
単価								
						2, 761	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH141400	中詰均し	中詰砂・砂利・碎石・鉋さい	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 501
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	6. 6	22, 640	149, 424	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%							[1] []	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		747	管理費区分 : 0	
合計						150, 171		
単価						1, 501	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH106200	コンクリート運搬	クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300PS型 , 0. 9km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	9, 802
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 4時間					単 53号	[] [1]
			日	1. 6	418, 448	669, 516	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 47号	[] [1]
			日	1. 6	155, 098	248, 156	管理費区分 : 0	
コンクリートバケット 5. 0m3 DHT22650							単 54号	[] [1]
			日	9. 6	6, 010	57, 696	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		4, 876	管理費区分 : 0	
合計								
						980, 244		
単価							円／m3	
						9, 802		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH106220	コンクリート打設(バケット)	レディミストコンクリート 各種	単位	m3	単位数量	100	単価	23, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
港湾②18-8-40 W/C≦65% ZZ99*02500001							管理費区分：0	
			m3	104	19, 000	1, 976, 000		
コンクリート打設(上部工製作) 台船バケット・自積バケット Q300805010							管理費区分：0	
			m3	100	3, 978	397, 800		
合計						2, 373, 800		
単価						23, 738	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 1. 982t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	124	単価	5, 319
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 55号	[] [1]
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 55号	[] [1]
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 56号	[] [1]
			日	7	56, 738	397, 166	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		3, 281	管理費区分 : 0	
合計								
						659, 667		
単価								
						5, 319	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH105070	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 1. 982t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15	単位	個	単位数量	40	単価	28, 326
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 57号	[] [1]
			日	1	578, 315	578, 315	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 58号	[] [1]
			日	1	243, 120	243, 120	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号	[] [1]
			日	0. 8	257, 660	206, 128	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		5, 637	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 133, 050		
単価								
						28, 326	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 1. 982t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	124	単価	5, 319
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 55号	[] [1]
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 55号	[] [1]
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 56号	[] [1]
			日	7	56, 738	397, 166	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		3, 281	管理費区分 : 0	
合計								
						659, 667		
単価								
						5, 319	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DH105060	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 1. 982t/個, 標準, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 標準, トラック,	単位	個	単位数量	124	単価	5, 779
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 55号	[] [1]
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊 DHT20870							単 55号	[] [1]
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
トラック 11t積 DHT20470							単 56号	[] [1]
			日	8	56, 738	453, 904	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		3, 565	管理費区分 : 0	
合計								
						716, 689		
単価								
						5, 779	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DH105070	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	仮置, 1. 982t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15	単位	個	単位数量	47	単価	24, 107
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 57号	[] [1]
			日	1	578, 315	578, 315	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 58号	[] [1]
			日	1	243, 120	243, 120	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号	[] [1]
			日	0. 8	257, 660	206, 128	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		5, 637	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 133, 050		
単価								
						24, 107	円／個	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 16号 DH105200	吊鉄筋・吊ハ―		単位	本	単位数量	1	単価	8, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋 φ 32×2100mm SS400 ZZ99*00900001							管理費区分：0	
			本	1	8, 100	8, 100		
合計							8, 100	
単価							円／本	
						8, 100		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 17号 DH105210	吊鉄筋・吊ハ－組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	103	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
吊鉄筋・吊ハ－組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き Q300601010							管理費区分：0		
			kg	1, 000	99	99, 000			
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊 DHT20850							単 59号 管理費区分：0		
			日	0. 1	48, 800	4, 880			
合 計							103, 880		
単 価							円／kg 103		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DH105120	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 37. 03t/個, 標準, クロークレーン, (油 圧駆動式) 150t吊, クロークレーン, (油圧駆 動式) 150t吊, 標準, トレー, 40t積, 1個,	単位	個	単位数量	58	単価	14, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 60号	[] [1]
			日	1	150, 445	150, 445	管理費区分 : 0	
クロークレーン(油圧駆動式) 150t吊 DHT20660							単 60号	[] [1]
			日	1	150, 445	150, 445	管理費区分 : 0	
トレー 40t積 DHT20550							単 61号	[] [1]
			日	3	124, 871	374, 613	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		4, 149	管理費区分 : 0	
合計								
						834, 072		
単価								
						14, 380	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DH105130	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付, 37. 03t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらか	単位	個	単位数量	18	単価	130, 780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 6時間					単 62号	[] [1]
			日	1	1, 736, 864	1, 736, 864	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 63号	[] [1]
			日	1	299, 497	299, 497	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号	[] [1]
			日	0. 8	257, 660	206, 128	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		11, 711	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 354, 050		
単価								
						130, 780	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DH105130	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	仮置, 37. 03t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 200t吊, 鋼D 800PS型, 1, 400t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらか	単位	個	単位数量	21	単価	112, 097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 6時間					単 62号	[] [1]
			日	1	1, 736, 864	1, 736, 864	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 63号	[] [1]
			日	1	299, 497	299, 497	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号	[] [1]
			日	0. 8	257, 660	206, 128	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		11, 711	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 354, 050		
単価								
						112, 097	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DA900020	築堤マット製作	無し	単位	個	単位数量	100	単価	150, 338
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
築堤マット 高さ1m×幅2m×長さ3m(10t型) ZD11*00010001							[] [1]	
			個	100	67, 400	6, 740, 000	管理費区分：0	
中詰石材 中詰石材 陸上渡し30～200kg/個 ZD11*00020001							[] [1]	
			m3	600	8, 100	4, 860, 000	管理費区分：0	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) DHT22670							単 64号 [] [1]	
			日	13	76, 383	992, 979	管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	9. 1	36, 210	329, 511	管理費区分：0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	14. 2	30, 700	435, 940	管理費区分：0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	70. 7	22, 640	1, 600, 648	管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		74, 795	管理費区分：0	
合計								
						15, 033, 873		
単価							円／個	
						150, 338		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DH109010	防砂目地板取付(陸上・水中)	水中	単位	m	単位数量	100	単価	32, 329
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂目地板 t=5～6mm Z302020020			m	103	7, 650	787, 950	管理費区分 : 0	
鋼板 T=6. 0mm B=65mm Z301010080001			kg	660	150	99, 000	管理費区分 : 0	
防砂目地板取付 (水中施工) Q301601020			m	100	23, 460	2, 346, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 232, 950		
単価						32, 329	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DH109080	防砂シート敷設	海上, 台船使用, 10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価	4, 053
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目 ZZ99*23800001			m2	568	2, 200	1, 249, 600	管理費区分 : 0	
防砂シート敷設 台船(海上施工・クレーン抜き) 単価補正1. 000(FC0) Q301701020			m2	516	1, 632	842, 112	管理費区分 : 0	
合計						2, 091, 712		
単価						4, 053	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 DA900060	築堤マツ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 標準, 標準, 標準, 1個, 1. 2km, 玉 掛・玉外の両方が陸上(水上)	単位	個	単位数量	68	単価	11, 966
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊 DHT20900							単 65号	[] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊 DHT20900							単 65号	[] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 66号	[] [1]
			日	5	94, 097	470, 485	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		4, 048	管理費区分 : 0	
合計								
						813, 753		
単価								
						11, 966	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 25号 DA900070	築堤マツ運搬据付・仮置 (海上一連方式)	据付, 標準, 70個, 0. 1km, 玉掛・玉外の 一方が水中, 水深15m未満の場合	単位	個	単位数量	23	単価	81, 694
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 67号	[] [1]
			日	1	1, 281, 898	1, 281, 898	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 68号	[] [1]
			日	1	281, 754	281, 754	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号	[] [1]
			日	0. 8	257, 660	206, 128	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		9, 348	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 878, 978		
単価								
						81, 694	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号 DH106010	支保組立組外(重力式)	海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 0PS型	単位	m	単位数量	100	単価	19, 503
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(重力式) クレーン抜き Q300302010							管理費区分 : 0	
			m	100	7, 956	795, 600		
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 47号 管理費区分 : 0	
			日	2	155, 098	310, 196		
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 46号 管理費区分 : 0	
			日	2	422, 292	844, 584		
合計							1, 950, 380	
単価							円／m 19, 503	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	海上, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16t吊, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 3 00PS型	単位	m2	単位数量	100	単価	19, 348
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き Q300704010							管理費区分：0	
			m2	100	10, 200	1, 020, 000		
ラフテレンクレーン(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊 DHT20850							単 59号 管理費区分：0	
			日	1	48, 800	48, 800		
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 46号 管理費区分：0	
			日	1. 5	422, 292	633, 438		
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 47号 管理費区分：0	
			日	1. 5	155, 098	232, 647		
合計							1, 934, 885	
単価							19, 348 円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 28号 DH106180	伸縮目地	瀝青質系	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm Q301101010							管理費区分 : 0	
			m2	100	3, 080	308, 000		
合計						308, 000		
単価						3, 080	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号 DH106200	コンクリート運搬	クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 300PS型 , 0. 9km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	9, 802
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 4時間					単 53号	[] [1]
			日	1. 6	418, 448	669, 516	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 47号	[] [1]
			日	1. 6	155, 098	248, 156	管理費区分 : 0	
コンクリートバケット 5. 0m3 DHT22650							単 54号	[] [1]
			日	9. 6	6, 010	57, 696	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		4, 876	管理費区分 : 0	
合計								
						980, 244		
単価							円／m3	
						9, 802		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 30号 DH106220	コンクリート打設 (バケツト)	レディミクストコンクリート 各種	単位	m3	単位数量	100	単価	24, 986	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
港湾②18-8-40 W/C≦65% 冬期割増有		ZZ99*02500003					管理費区分：0		
			m3	104	20, 200	2, 100, 800			
コンクリート打設 (上部工製作) 台船バケツト・自積バケツト		Q300805010					管理費区分：0		
			m3	100	3, 978	397, 800			
合 計									
						2, 498, 600			
単 価							円／m3		
						24, 986			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
单 31号	特殊養生（練炭） 無筋構造物		単位	m3	単位数量	1	单価	2, 075	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
養生工 WB240050		無筋構造物, 特殊養生（練炭）					单 69号 管理費区分：0		
			m3	1	3, 016	3, 016			
養生工 WB240050		無筋構造物, 一般養生					单 70号 管理費区分：0		
			m3	-1	941	-941			
合計							2, 075		
单価							円／m3 2, 075		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号 DH106050	鋼製枠組足場架組(重力式)	海上, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 30 OPS型	単位	m2	単位数量	100	単価	9, 005
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組(重力式) クレーン抜き Q300404010							管理費区分 : 0	
			m2	100	3, 232	323, 200		
クレーン付台船 35～40t吊 DHT10680		運転1日当り, 標準, 6時間					単 46号 管理費区分 : 0	
			日	1	422, 292	422, 292		
引船 鋼D 300PS型 DHT11230		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 47号 管理費区分 : 0	
			日	1	155, 098	155, 098		
合計							900, 590	
単価							円／m2 9, 005	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号	特殊養生（練炭） 無筋構造物		単位	m3	単位数量	1	単価	2, 075
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
養生工	WB240050	無筋構造物, 特殊養生（練炭）					単 71号	
			m3	1	3, 016	3, 016	管理費区分：0	
養生工	WB240050	無筋構造物, 一般養生					単 72号	
			m3	-1	941	-941	管理費区分：0	
合計								
						2, 075		
単価							円／m3	
						2, 075		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号 DH108050	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 11. 85t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	単位	個	単位数量	88	単価	15, 694
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 65号	[] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 65号	[] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 66号	[] [1]
			日	11	94, 097	1, 035, 067	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		6, 871	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 381, 158		
単価								
						15, 694	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号 DH108050	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 11. 85t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	単位	個	単位数量	88	単価	21, 068
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 65号	[] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 65号	[] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 66号	[] [1]
			日	16	94, 097	1, 505, 552	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		9, 223	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 853, 995		
単価								
						21, 068	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 11. 85t/個, 標準, 起重機 船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1, 000t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどち	単位	個	単位数量	30	単価	57, 555
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 67号	[] [1]
			日	1	1, 281, 898	1, 281, 898	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 68号	[] [1]
			日	1	281, 754	281, 754	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		8, 590	管理費区分 : 0	
合計						1, 726, 662		
						57, 555	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 11. 85t/個, 標準, 起重機 船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700P S型, 1, 000t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどち	単位	個	単位数量	30	単価	62, 632
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 67号	[] [1]
			日	1	1, 281, 898	1, 281, 898	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 68号	[] [1]
			日	1	281, 754	281, 754	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号	[] [1]
			日	0. 8	257, 660	206, 128	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		9, 348	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 878, 978		
単価								
						62, 632	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号 DH108050	ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	仮置, 11. 85t/個, 標準, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 50t吊, 標準, トレーラ,	単位	個	単位数量	88	単価	9, 247
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 65号	[] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊 DHT20900							単 65号	[] [1]
			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
トレーラ 25t積 DHT20530							単 66号	[] [1]
			日	5	94, 097	470, 485	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%							[1] []
			式	1		4, 048	管理費区分 : 0	
合計								
						813, 753		
単価								
						9, 247	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	仮置, 11. 85t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらも	単位	個	単位数量	31	単価	55, 698
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 67号	[] [1]
			日	1	1, 281, 898	1, 281, 898	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 68号	[] [1]
			日	1	281, 754	281, 754	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		8, 590	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 726, 662		
単価								
						55, 698	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	仮置, 11. 85t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1, 000t, 0. 1km, 玉掛・玉外のどちらか	単位	個	単位数量	31	単価	60, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 DHT10550		運転1日当り, 標準, 6時間					単 67号	[] [1]
			日	1	1, 281, 898	1, 281, 898	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 700PS型 DHT11290		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 68号	[] [1]
			日	1	281, 754	281, 754	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 48号	[] [1]
			日	0. 8	257, 660	206, 128	管理費区分 : 0	
とび工 R0106								[] [1]
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								[] [1]
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%						[1] []
			式	1		9, 348	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 878, 978		
単価								
						60, 612	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 73号 [] [1]	
			日	0. 295	64, 880	19, 139	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		453	管理費区分：0	
合計								
						46, 370		
単価							円/m2	
						463		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 7日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	1, 758
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:7日					管理費区分: 0	
			枚	1	658	658		
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0	
			枚	1	1, 100	1, 100		
合計						1, 758		
単価						1, 758	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系15 0t吊超え300t吊以下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	5, 001, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	20. 5	30, 700	629, 350	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000 L001130012			日	5. 7	102, 000	581, 400	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
ZS7210040 313%			式	1		3, 789, 647	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		603	管理費区分 : 0	
合計						5, 001, 000		
単価						5, 001, 000	円/回	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 44号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103	t	1	3, 850	3, 850	管理費区分：0	
合計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 45号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	422, 292
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	94	124	11, 656	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 35	35, 190	47, 506	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	6. 75	28, 760	194, 130	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302765000			日	1	13, 600	13, 600	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302765000			日	1. 85	27, 100	50, 135	管理費区分 : 0	
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301570000			日	1. 85	56, 900	105, 265	管理費区分 : 0	
合計						422, 292		
単価						422, 292	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号 DHT11230	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	155, 098
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	69	129	8, 901	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	1. 35	35, 190	47, 506	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 35	28, 760	38, 826	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301070000			時間	2	2, 830	5, 660	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301070000			日	1. 85	29, 300	54, 205	管理費区分 : 0	
合計						155, 098		
単価						155, 098	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 48号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	257, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	124	15, 996	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 27	58, 960	15, 919	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 35	58, 960	79, 596	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 35	36, 820	49, 707	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 35	36, 520	49, 302	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 85	18, 400	34, 040	管理費区分：0	
合計						257, 660		
単価						257, 660	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号 DHT20670	クローラークレーン(油圧駆動式) 200t吊		単位	日	単位数量	1	単価	173, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	126	155	19, 530	管理費区分 : 0	
クローラークレーン (油圧駆動式) 200t吊								
L301010210			日	1	154, 000	154, 000	管理費区分 : 0	
合計						173, 530		
単価						173, 530	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 50号 DHT11330	引船 鋼D 1500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	472, 713
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			342	129	44, 118			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			4. 05	35, 190	142, 519			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 35	28, 760	38, 826			
引船[鋼製] D 1, 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301170000					管理費区分 : 0	
時間			2	11, 700	23, 400			
引船[鋼製] D 1, 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301170000					管理費区分 : 0	
日			1. 85	121, 000	223, 850			
合計						472, 713		
単価						472, 713	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号 DHT11540	カッター船 グラフ容量 3. 0m3	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	1, 759, 348
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			1, 548	129	199, 692			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			6. 32	35, 190	222, 400			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			3. 14	28, 760	90, 306			
カッター船 D 850m3 3. 0m3 499GT		機械条件:運転時間当り損料 M301320000					管理費区分：0	
時間			8	52, 500	420, 000			
カッター船 D 850m3 3. 0m3 499GT		機械条件:供用日当り損料 M301320000					管理費区分：0	
日			1. 85	447, 000	826, 950			
合計						1, 759, 348	円／日	
単価						1, 759, 348		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 52号 DHT20070	フルトレーサ(排出ガス対策型) 湿地20t級	無し	単位	日	単位数量	1	単価	100,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	126	155	19,530	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35,090	35,090	管理費区分：0	
フルトレーサ[湿地・排出ガス対策型(第2次)] 20t級		機械条件:運転時間当り損料						
M302431010			時間	6.3	2,380	14,994	管理費区分：0	
フルトレーサ[湿地・排出ガス対策型(第2次)] 20t級		機械条件:供用日当り損料						
M302431010			日	1.58	19,700	31,126	管理費区分：0	
合計						100,740		
単価						100,740	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 53号 DHT10680	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	418, 448
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	63	124	7, 812	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 35	35, 190	47, 506	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	6. 75	28, 760	194, 130	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302765000			日	1	13, 600	13, 600	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302765000			日	1. 85	27, 100	50, 135	管理費区分 : 0	
台船(クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301570000			日	1. 85	56, 900	105, 265	管理費区分 : 0	
合計						418, 448		
単価						418, 448	円/日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 54号 DHT22650	コンクリートバケツ 5. 0m3		単位	日	単位数量	1	単価	6, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5. 0m3 質量13. 4t M303960000		機械条件: 運転日当り損料					管理費区分 : 0	
			日	1	2, 950	2, 950		
コンクリートバケツ [鋼製] バケツ規格5. 0m3 質量13. 4t M303960000		機械条件: 供用日当り損料					管理費区分 : 0	
			日	2	1, 530	3, 060		
合計						6, 010		
単価						6, 010	円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 55号 DHT20870	ラフテレンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分 : 0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 56号 DHT20470	トラック 11t積		単位	日	単位数量	1	単価	56, 738
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			47	155	7, 285			
運転手(一般)		R0115					管理費区分：0	
人			1	30, 290	30, 290			
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:運転時間当り損料 M302640000					管理費区分：0	
時間			4. 7	1, 120	5, 264			
トラック[普通型] 10～11t積		機械条件:供用日当り損料 M302640000					管理費区分：0	
日			1. 13	12, 300	13, 899			
合計						56, 738		
単価						56, 738	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 57号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	578, 315
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	161	124	19, 964	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 35	35, 190	47, 506	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	6. 75	28, 760	194, 130	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 80t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302767000			日	1	32, 000	32, 000	管理費区分 : 0	
クレーン[機械駆動式ウインチ・ラチェット型] 80t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302767000			日	1. 85	63, 400	117, 290	管理費区分 : 0	
台船(クレーン付台船用) 700t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301572000			日	1. 85	90, 500	167, 425	管理費区分 : 0	
合計						578, 315		
単価						578, 315	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 58号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	243, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	114	129	14, 706	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	2. 7	35, 190	95, 013	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 35	28, 760	38, 826	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301100000			時間	2	4, 460	8, 920	管理費区分 : 0	
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301100000			日	1. 85	46, 300	85, 655	管理費区分 : 0	
合計						243, 120		
単価						243, 120	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 59号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		L301010250	日	1	48, 800	48, 800	管理費区分 : 0	
合計						48, 800		
単価						48, 800	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 60号 DHT20660	クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊		単位	日	単位数量	1	単価	150, 445
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 150t吊		L301010200	日	1	132, 000	132, 000	管理費区分 : 0	
合計						150, 445		
単価						150, 445	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号 DHT20550	トレーラ 40t積		単位	日	単位数量	1	単価	124, 871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			183	155	28, 365			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
トレーラ[セミ] 40t積		機械条件:運転時間当り損料 M302720000					管理費区分：0	
時間			6. 3	2, 420	15, 246			
トレーラ[セミ] 40t積		機械条件:供用日当り損料 M302720000					管理費区分：0	
日			1. 9	24, 300	46, 170			
合計						124, 871		
単価						124, 871	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 62号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 736, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	674	129	86, 946		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	8. 1	28, 760	232, 956		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		M300560000	機械条件: 運転時間当り 損料				管理費区分 : 0	
			時間	6	64, 000	384, 000		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		M300560000	機械条件: 供用日当り 損料				管理費区分 : 0	
			日	1. 85	507, 000	937, 950		
合計						1, 736, 864		
単価						1, 736, 864	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 63号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	299, 497
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	182	129	23, 478	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	2. 7	35, 190	95, 013	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 35	28, 760	38, 826	管理費区分 : 0	
引船〔鋼製〕 D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301140000			時間	2	6, 710	13, 420	管理費区分 : 0	
引船〔鋼製〕 D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301140000			日	1. 85	69, 600	128, 760	管理費区分 : 0	
合計						299, 497		
単価						299, 497	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 64号 DHT22670	ﾊﾞｯｸﾙ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	76, 383
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	87	155	13, 485	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 運転時間当り 損料						
M302451000			時間	5. 8	1, 510	8, 758	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3		機械条件: 供用日当り 損料						
M302451000			日	1. 5	12, 700	19, 050	管理費区分：0	
合計						76, 383		
単価						76, 383	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 65号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 50t吊 L301010300							管理費区分：0	
			日	1	92, 400	92, 400		
合計						92, 400		
単価						92, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 66号 DHT20530	トレーラ 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	94, 097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			113	155	17, 515			
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件:運転時間当り 損料					管理費区分：0	
時間			6. 3	1, 640	10, 332			
トレーラ[セミ] 25t積		機械条件:供用日当り 損料					管理費区分：0	
日			1. 9	16, 400	31, 160			
合計						94, 097		
単価						94, 097	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 67号 DHT10550	起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 281, 898
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	464	129	59, 856		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	6. 75	28, 760	194, 130		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		M300550000	機械条件: 運転時間当り 損料				管理費区分 : 0	
			時間	6	45, 100	270, 600		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 150t吊		M300550000	機械条件: 供用日当り 損料				管理費区分 : 0	
			日	1. 85	358, 000	662, 300		
合計						1, 281, 898		
単価						1, 281, 898	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 68号 DHT11290	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	281, 754
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			160	129	20, 640			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			2. 7	35, 190	95, 013			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 35	28, 760	38, 826			
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301130000					管理費区分 : 0	
時間			2	6, 010	12, 020			
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301130000					管理費区分 : 0	
日			1. 85	62, 300	115, 255			
合計						281, 754	円／日	
単価						281, 754		

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 97 –

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 98 –

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 99 –

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 100 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 73号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						64, 880		
単価						64, 880	円／日	

登 録 単 価

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z301010080001	鋼板	T=6.0mm B=65mm	kg	150	2026	7	確定 積算資料（R8.6）
ZD11*00010001	築堤マット	高さ1m×幅2m×長さ3m(10t型)	個	67,400	2026	7	確定 県単価表（R8.7）
ZD11*00020001	中詰石材	中詰石材 陸上渡し30～200kg/個	m3	8,100	2026	7	確定 県単価表（R8.7）
ZZ99*00900001	吊鉄筋	φ32×2100mm SS400	本	8,100	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01001	起重機船（非航旋回）	鋼D 400t吊	日	3,404,070	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01002	回航費（起重機船400t吊）	函館漁港～今別漁港（浜名地区）	片道	8,193,400	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01003	えい航費（クレーン付台船120t吊）	小泊港～今別漁港（浜名地区）	片道	624,540	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01004	アスファルトマット積込運搬費		m2	5,640	2026	7	確定 見積
ZZ99*01*01005	モニタリング調査		件	36,700	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	回航費（潜水土船）	青森漁港～今別漁港（浜名地区）	片道	171,195	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	H形鋼（細幅）SS400	100×50	t	142,000	2026	7	確定 県単価表（R8.7）
ZZ99*02500001	港湾②18-8-40 W/C≦65%		m3	19,000	2026	7	確定 県単価表（R8.7）
ZZ99*02500002	港湾⑤18-8-40 W/C≦60%		m3	19,350	2026	7	確定 県単価表（R8.7）
ZZ99*02500003	港湾②18-8-40 W/C≦65%	冬期割増有	m3	20,200	2026	7	確定 県単価表（R8.7）
ZZ99*03100001	捨石 海上渡し 30～200kg/個		m3	9,750	2026	7	確定 県単価表（R8.7）
ZZ99*04300001	砂（中詰用）	各種	m3	3,500	2026	7	確定 県単価表（R8.7）
ZZ99*21000001	アスファルトマット	10.3m2/枚	枚	272,950	2026	7	確定 見積

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)北護岸	式	1		93,822,681		
基礎工 (0002)	式	1		23,953,294		
洗掘防止工 (0003)	式	1		5,374,752	工種 54:構造物工事（漁港）	
洗掘防止* (0004)	m2	124		5,374,752	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
アスファルトマット敷設	枚	12	389,616	4,675,392	DH103030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 水深区分		10m未満				
J02 クレーン付台船の規格		35～40t吊				
J03 引船の規格		鋼D 300PS型				
アスファルトマット積込運搬費	m2	124	5,640	699,360	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 2 単価補正	
基礎捨石工 (0005)	式	1		18,578,542	工種 54:構造物工事（漁港）	
基礎捨石 (0006)	m3	877		11,609,726	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 捨石投入 捨石投入						
捨石投入	m3	877	13,238	11,609,726	DH103060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 材料割増率 30% J02 1日当り投入指示量算定方法 標準 J03 水深区分 10m未満 J04 施工規模区分 1,000～5,000m3未満					第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
捨石本均し (0007)	m2	134		3,183,304	DH103070 管理費区分 0	
Q01 捨石均し(人力) 捨石本均し・荒均し(水中) Q02 機械均し 計上しない Q03 バックホ均し 計上しない						
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	134	23,756	3,183,304		

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 本均し ±5cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
捨石荒均し* (0008)	m2	168		1,950,816	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	168	11,612	1,950,816	DH103070 管理費区分 0
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 荒均し ±30cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
捨石荒均し (0009)	m2	158		1,834,696	第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 捨石均し(人力) Q02 機械均し Q03 バックホウ均し		捨石本均し・荒均し(水中) 計上しない 計上しない			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
捨石本均し・荒均し(水中)	m2	158	11,612	1,834,696	DH103070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 クレーン類の追加 J12 均し区分 J13 均し精度 J14 割石質量区分 J15 透明度区分 J16 施工規模区分 J17 潮待ち区分 J18 水深区分 J19 目潰石計上の有無		無し 荒均し ±30cm 200kg/個未満 普通 800m2未満 潮待ち部以外 10m未満 無し				
本体工[フロック式] (0010)	式	1		8,286,726		
本体フロック据付工 (0011)	式	1		5,872,592	工種 54:構造物工事（漁港）	
本体フロック据付* (0012)	個	4		5,872,592	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	4	42,076	168,304	DH142140 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック種類		L型・セルラーブロック			
J03 ブロック質量		98.45t/個			
J04 クレーンの指定		標準			
J05 据付・仮置用クレーンの機種		クローラクレーン			
J07 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)200t吊			
J08 積込用クレーンの機種		クローラクレーン			
J10 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)200t吊			
J11 運搬車両の指定		標準外			
J12 運搬車両の機種		トレーラ			
J14 トレーラの規格		トレーラ			
J15 運搬車両1台のブロック積載個数		1個			
J16 往復平均運搬距離		0.2km			
J17 運搬車両の標準運転時間		8h/日			
J18 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	4	1,426,072	5,704,288	オプション入力 単位数量 3 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
起重機船（非航旋回） 鋼D 400t吊	日	1	3,404,070	3,404,070	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
引船 鋼D 1500PS型	日	1	472, 713	472, 713	DHT11330 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			
J02 運転時間の指定		標準			
J03 運転日当りの運転時間		2時間			
J05 就業時間		8時間			
諸雑費1：対象					
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	日	1	257, 660	257, 660	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			
諸雑費1：対象					
とび工	人	1	31, 930	31, 930	R0106 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	4	22, 640	90, 560	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
雑材料 全体の%	式	1		21,284	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						
中詰工 (0013)	式	1		1,575,634	工種 54:構造物工事（漁港）	
砂・石材中詰* (0014)	m3	232		1,575,634	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
砂(中詰用) 各種	m3	232	3,500	812,000	ZZ99*04300001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
岸壁積込・運搬投入	m3	232	2,761	640,552	DH141390 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町	
J01 土質区分		砂質土砂				
J02 ガット船の規格		グラフ容量 3.0m3				

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 海象条件区分		悪い			労務補正 1.000 00-00
	J04 往復平均航行距離		3.7km			豪雪割増
	J05 作業の内容		30,000m3未満			係数ランク 2
	J06 岩石補正の有無		無し			単価補正
中詰均し		m2	82	1,501	123,082	DH141400 管理費区分 0
	J01 中詰材の種類区分		中詰砂・砂利・碎石・鉋さい			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
蓋コンクリート工 (0015)		式	1		838,500	工種 54:構造物工事（漁港）
蓋コンクリート (0016)		m3	25		838,500	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q01 陸上コンクリート打設		計上しない			歩 2026.07 単 2026.07
	Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設		コンクリート運搬(自積バケツ)			単価地区 今別町
	Q02 自積バケツ打設・台船バケツ打設		コンクリート打設(バケツ)			労務補正 1.000 00-00
	Q03 コンクリートミキサー船打設		計上しない			豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
コンクリート運搬		m3	25	9,802	245,050	DH106200 管理費区分 0
	J01 海上クレーン類の機種		クレーン付台船			歩 2026.07 単 2026.07
	J02 クレーン付台船の規格		35～40t吊			単価地区 今別町
	J04 引船の規格		鋼D 300PS型			労務補正 1.000 00-00
	J05 往復平均えい航距離		0.9km以下			豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
コンクリート打設(バケツ)						DH106220

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 レディーミストコンクリートの指定	m3	25	23,738	593,450	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
被覆・根固工 (0017)	式	1		17,950,617	
被覆ブロック工 (0018)	式	1		4,088,259	工種 54:構造物工事（漁港）
被覆ブロック据付 (0019)	個	61		2,052,345	第0009号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
Q01 異形ブロック転置 Q02 異形ブロック据付(1スイング) Q03 異形ブロック横持ち Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携) Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連) Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫)		計上しない 計上しない 計上しない ブロック運搬据付・仮置(陸上連携) ブロック運搬据付・仮置(海上一連) 計上しない			DH105060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	61	5,319	324,459	
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種		仮置 1.982t/個 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 トラック			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		11t積 5個 3.7km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	61	28,326	1,727,886	DH105070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J05 クレーン付台船の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成 J11 水深区分		据付 1.982t/個 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 700t 0.1km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
被覆ブロック仮置 (0020)	個	69		2,035,914	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	32	5,319	170,208	DH105060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格		仮置 1.982t/個 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジャブ型)25t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレーンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 標準 トラック 11t積 5個 3.7km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			単価補正
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	25	5,319	132,975	DH105060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレーンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレーンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		仮置 1.982t/個 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 標準 トラック 11t積 5個 3.7km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	12	5,779	69,348	DH105060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレーンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレーンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定		仮置 1.982t/個 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 標準			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 運搬車両の機種 J12 トラックの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		トラック 11t積 5個 5.6km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	69	24,107	1,663,383	DH105070 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J05 クレーン付台船の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成 J11 水深区分		仮置 1.982t/個 標準 クレーン付台船 80t吊 鋼D 500PS型 700t 0.1km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			
根固ブロック工 (0021)	式	1		2,532,671	工種 54:構造物工事（漁港）
根固ブロック製作(施工パッケージ) (0022) (P)	個	3		1,699,077	第0011号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
Q01 施工パッケージ Q02 枠組足場架払 Q03 鉄筋加工組立 Q04 吊鉄筋組立 Q04 吊鉄筋組立		根固ブロック製作 計上しない 計上しない 吊鉄筋・吊バー 吊鉄筋・吊バー組立			
根固ブロック製作	個	3	528,500	1,585,500	CBA05010 501880.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町
J01 ブロック形状 J02 コンクリート打設方法		1.4m(5.0×2.5×1.4) (有孔部:0.50～0.75m2/カ所 2カ所 直接打設			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 ラフテレーンクレーンの規格 J04 レディミクストコンクリートの規格		(油圧伸縮シブ型)16t吊 各種			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 16t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.158	2.03 43,600 48,800	11,403	L301010250 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
港湾⑤18-8-40 W/C≦60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	59.565	62.23 19,200 19,350	314,759	ZZ99*02500002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き 標準構成比 標準単価 地区単価	%	26.662	25.18 4,300 4,700	140,891	Q300702010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.252	9.3 2,900 3,300	54,175	Q300802020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
ルーフینگ敷設	%	1.362		7,199	Q300101010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
			標準構成比 1.26 標準単価 550 地区単価 620		
諸雑費	%	0.001		73	管理費区分 0
吊鉄筋・吊ハ	本	12	8,100	97,200	DH105200 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
吊鉄筋・吊ハ組立	kg	159	103	16,377	DH105210 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ハ組立の指定			鉄筋径38mm未満クレーン抜き		
J02 クレーン機種の選定			陸上クレーン		
J03 陸上クレーンの機種			ラフテレーンクレーン		
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型) 16t吊		
根固ブロッグ据付* (0023)	個	4		580,640	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 個

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
ブロック運搬据付・仮置 （陸上連携方式）	個	4	14,380	57,520	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業種類		仮置				
J02 ブロック質量		37.03t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 据付・仮置用クレーンの機種		クローラークレーン				
J06 クローラークレーンの規格		（油圧駆動式）150t吊				
J07 積込用クレーンの機種		クローラークレーン				
J09 クローラークレーンの規格		（油圧駆動式）150t吊				
J10 運搬車両の指定		標準				
J11 運搬車両の機種		トレーラ				
J13 トレーラの規格		40t積				
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		1個				
J15 往復平均運搬距離		0.2km				
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上（水上）				
ブロック運搬据付・仮置（海上一連）	個	4	130,780	523,120	DH105130 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業種類		据付				
J02 ブロック質量		37.03t/個				
J03 クレーンの指定		標準				
J04 起重機船等の船種		起重機船（非航旋回）				
J06 起重機船（非航旋回）の規格		鋼D 200t吊				
J07 引船の規格		鋼D 800PS型				
J08 起重機船等の最大積載質量		1,400t				
J09 往復平均えい航距離		0.1km				
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合				

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 水深区分		水深15m未満の場合			
根固ﾌﾞﾛｯｸ仮置 (0024)	個	2		252,954	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	2	14,380	28,760	DH105120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量		37.03t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 据付・仮置用クレーンの機種		クローラクレーン			
J06 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)150t吊			
J07 積込用クレーンの機種		クローラクレーン			
J09 クローラクレーンの規格		(油圧駆動式)150t吊			
J10 運搬車両の指定		標準			
J11 運搬車両の機種		トレーラ			
J13 トレーラの規格		40t積			
J14 運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数		1個			
J15 往復平均運搬距離		0.2km			
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付・仮置(海上一連)	個	2	112,097	224,194	DH105130 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2
J01 作業種類		仮置			
J02 ﾌﾞﾛｯｸ質量		37.03t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 200t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成 J11 水深区分		鋼D 800PS型 1,400t 0.1km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			単価補正
築堤マット工* (0025)	式	1		11,329,687	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
築堤マット製作* (0026)	個	42		6,314,196	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
築堤マット製作	個	42	150,338	6,314,196	DA900020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 ビットの脱型の有無		無し			
築堤マット据付* (0027)	個	42		5,015,491	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防砂目地板取付(陸上・水中)					豪雪割増 係数ランク 2 週休 2 日補正 4週8休以上	
J01 施工区分	m	4	32, 329	129, 316	DH109010 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
防砂シート敷設					DH109080 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 施工区分	m2	235	4, 053	952, 455	DH109080 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J02 市場単価の種類		海上			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J06 作業水深		台船使用			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J06 作業水深		10m未満(標準)			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
築堤マット運搬据付・仮置 (陸上連携方式)					DA900060 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業種類(Cm1:E1)	個	42	11, 966	502, 572	DA900060 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J02 クレーンの指定(据付・仮置用)		仮置			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J06 クレーンの指定(積込用)		標準			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J10 運搬車両の指定		標準			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J12 運搬車両1台築堤マット積載個数(n0)		標準			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J13 往復平均運搬距離(d)		1個			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J14 労務構成		1. 2km			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J14 労務構成		玉掛・玉外の両方が陸上(水上)			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
築堤マット運搬据付・仮置 (海上一連方式)					DA900070 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00	
J01 作業種類(Cm2:E1)	個	42	81, 694	3, 431, 148	DA900070 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00	
J02 作業船等の指定		据付			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00	
J05 起重機船最大積込個数(N)		標準			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00	
J05 起重機船最大積込個数(N)		70個			歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 今別町 労務補正 1. 000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 往復平均えい航距離(d) J07 労務編成 J08 水深区分		0.1km 玉掛・玉外の一方が水中 水深15m未満の場合			豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
上部工 (0028)	式	1		6,705,400		
上部コンクリート工 (0029)	式	1		6,705,400	工種 54:構造物工事（漁港）	
支保 (0030)	m	40		780,120	第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 支保組立組外		支保組立組外(重力式)				
支保組立組外(重力式)	m	40	19,503	780,120	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 施工区分 J02 クレーン類の機種 J03 クレーン付台船の規格 J05 引船の規格		海上 クレーン付台船 35～40t吊 鋼D 300PS型				
型枠 (0031)	m2	62		1,199,576	第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外(重力式)				

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	62	19,348	1,199,576	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 施工区分			海上			
J02 陸上クレーン類の種類			ラフテレーンクレーン			
J03 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮シブ型)16t吊			
J05 海上クレーン類の機種			クレーン付台船			
J06 クレーン付台船の規格			35～40t吊			
J08 引船の規格			鋼D 300PS型			
伸縮目地 (0032)		m2	22		67,760	第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
Q01 伸縮目地			伸縮目地			
伸縮目地		m2	22	3,080	67,760	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 伸縮目地材の指定			瀝青質系			
コンクリート* (0033)		m3	1		4,644,738	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート運搬	m3	126	9,802	1,235,052	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
					DH106200 管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 今別町	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 海上クレーン類の機種	m3	126	24,986	3,148,236	DH106220 管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 今別町	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
					オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
J02 クレーン付台船の規格	m3	126	2,075	261,450	歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 今別町	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
					WB240050 管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
J04 引船の規格	m3	1	3,016	3,016	単価地区 今別町	
					無筋構造物	
					特殊養生(練炭)	
J05 往復平均えい航距離	m3	1	3,016	3,016		

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
養生工	m3	-1	941	-941	労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
					WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
H形鋼 (0034)	本	10		13,206	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
H形鋼（細幅）SS400 100×50	t	0.093	142,000	13,206	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
胸壁工 (0035)	式	1		14,710,046	オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
胸壁コンクリート工 (0036)	式	1		14,710,046	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
支保* (0037)	m	20		390,060	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
支保組立組外(重力式)	m	20	19,503	390,060	DH106010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 施工区分		海上			
J02 クレーン類の機種		クレーン付台船			
J03 クレーン付台船の規格		35～40t吊			
J05 引船の規格		鋼D 300PS型			
足場* (0038)	m2	180		1,620,900	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
鋼製枠組足場架払(重力式)	m2	180	9,005	1,620,900	DH106050 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工区分 J05 海上クレーン類の機種 J06 クレーン付台船の規格 J08 引船の規格		海上 クレーン付台船 35～40t吊 鋼D 300PS型			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
型枠* (0039)	m2	234		4,527,432	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
鋼製型枠組立組外(重力式)	m2	234	19,348	4,527,432	DH106120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格 J05 海上クレーン類の機種 J06 クレーン付台船の規格 J08 引船の規格		海上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ソブ型)16t吊 クレーン付台船 35～40t吊 鋼D 300PS型			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
伸縮目地* (0040)	m2	44		135,520	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2	

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	4週8休以上
伸縮目地	m2	44	3,080	135,520	DH106180 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系				
コンクリート* (0041)	m3	218		8,036,134	オブション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
コンクリート運搬	m3	218	9,802	2,136,836	DH106200 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 海上クレーン類の機種		クレーン付台船				
J02 クレーン付台船の規格		35～40t吊				
J04 引船の規格		鋼D 300PS型				
J05 往復平均えい航距離		0.9km以下				
コンクリート打設(バケット)	m3	218	24,986	5,446,948	DH106220 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 レディミクストコンクリートの指定		レディミクストコンクリート 各種				

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 2 単価補正
特殊養生（練炭） 無筋構造物	m3	218	2,075	452,350	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
養生工	m3	1	3,016	3,016	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		無筋構造物 特殊養生(練炭)			
養生工	m3	-1	941	-941	WB240050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 構造物種別 J02 養生工の種類		無筋構造物 一般養生			
消波工 (0042)	式	1		21,622,984	
消波ブロック工 (0043)	式	1		21,622,984	工種 54:構造物工事（漁港）

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
消波ブロック据付 (0044)	個	193		14,850,185	第0026号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
		Q01 異形ブロック転置	計上しない			
		Q02 異形ブロック据付(1スイング)	計上しない			
		Q03 異形ブロック横持ち	計上しない			
		Q04 異形ブロック運搬据付(陸上連携)	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携)			
		Q05 異形ブロック運搬据付(海上一連)	計上しない			
		Q06 異形ブロック運搬据付(陸海一貫)	計上しない			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	58	15,694	910,252	DH108050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
		J01 作業種類	仮置			
		J02 ブロック質量	11.85t/個			
		J03 クレーンの指定	標準			
		J04 据付・仮置用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
		J05 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)50t吊			
		J07 積込用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
		J08 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)50t吊			
		J10 運搬車両の指定	標準			
		J11 運搬車両の機種	トレーラ			
		J13 トレーラの規格	25t積			
		J14 運搬車両1台のブロック積載個数	1個			
		J15 往復平均運搬距離	3.7km			
		J17 労務編成	玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	110	15,694	1,726,340	DH108050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
		J01 作業種類	仮置			
		J02 ブロック質量	11.85t/個			
		J03 クレーンの指定	標準			
		J04 据付・仮置用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
		J05 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)50t吊			
		J07 積込用クレーンの機種	ラフテレンクレーン			
		J08 ラフテレンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型)50t吊			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J13 トレーの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		標準 トレー 25t積 1個 3.7km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	25	21,068	526,700	DH108050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 据付・仮置用クレーンの機種 J05 ラフテレンクレーンの規格 J07 積込用クレーンの機種 J08 ラフテレンクレーンの規格 J10 運搬車両の指定 J11 運搬車両の機種 J13 トレーの規格 J14 運搬車両1台のブロック積載個数 J15 往復平均運搬距離 J17 労務編成		仮置 11.85t/個 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型)50t吊 標準 トレー 25t積 1個 5.6km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	79	57,555	4,546,845	DH108060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類 J02 ブロック質量 J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J06 起重機船(非航旋回)の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成		据付(乱積) 11.85t/個 標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 鋼D 700PS型 1,000t 0.1km 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)					DH108060

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	個	114	62,632	7,140,048	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類		据付(乱積)			
J02 ブロック質量		11.85t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊			
J07 引船の規格		鋼D 700PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J09 往復平均えい航距離		0.1km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらか水中の場合			
J11 水深区分		水深15m未満の場合			
消波ブロック仮置 (0045)	個	87		6,772,799	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	80	21,068	1,685,440	DH108050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		11.85t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊			
J10 運搬車両の指定		標準			
J11 運搬車両の機種		トレーラ			
J13 トレーラの規格		25t積			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		1個			
J15 往復平均運搬距離		5.6km			
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	7	9,247	64,729	DH108050 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		11.85t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 据付・仮置用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J05 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)50t吊			
J07 積込用クレーンの機種		ラフテレンクレーン			
J08 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)50t吊			
J10 運搬車両の指定		標準			
J11 運搬車両の機種		トラクタ			
J13 トラクタの規格		25t積			
J14 運搬車両1台のブロック積載個数		1個			
J15 往復平均運搬距離		1.2km			
J17 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	51	55,698	2,840,598	DH108060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		11.85t/個			
J03 クレーンの指定		標準			
J04 起重機船等の船種		起重機船(非航旋回)			
J06 起重機船(非航旋回)の規格		鋼D 150t吊			
J07 引船の規格		鋼D 700PS型			
J08 起重機船等の最大積載質量		1,000t			
J09 往復平均えい航距離		0.1km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	36	60,612	2,182,032	DH108060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町
J01 作業種類		仮置			
J02 ブロック質量		11.85t/個			

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 クレーンの指定 J04 起重機船等の船種 J06 起重機船(非航旋回)の規格 J07 引船の規格 J08 起重機船等の最大積載質量 J09 往復平均えい航距離 J10 労務編成 J11 水深区分		標準 起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊 鋼D 700PS型 1,000t 0.1km 玉掛・玉外のどちらか水中の場合 水深15m未満の場合			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
仮設工 (0046)	式	1		593,614	
敷鉄板設置・撤去工 (0047)	式	1		593,614	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
敷鉄板設置・撤去 (0048)	式	1		593,614	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	910	463	421,330	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			WB253630
敷鉄板賃料					

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	枚	98	1,758	172,284	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		7日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0049)	式	1		93,822,681	
共通仮設 (0050)	式	1		30,924,870	
共通仮設費 (0051)	式	1		25,314,870	
回航・えい航費 (0052)	式	1		17,978,270	工種 99:
回航費 (0053)	式	1		16,386,800	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
回航費（起重機船400t吊） 函館漁港～今別漁港（浜名地区）	片道	2	8,193,400	16,386,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
回航費 (0054)	式	1		342,390	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
回航費（潜水士船） 青森漁港～今別漁港（浜名地区）	片道	2	171,195	342,390	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
えい航費 (0055)	式	1		1,249,080	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
えい航費（クレーン付台船120t吊）					ZZ99*01*01003	

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
小泊港～今別漁港（浜名地区）	片道	2	624,540	1,249,080	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
運搬費 (0056)	式	1		6,680,900	工種 99:	
建設機械器具等運搬* (0057)	式	1		5,001,000	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
重建設機械分解組立輸送	回	1	5,001,000	5,001,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J02 機械質量区分		クローラークレーン系150t吊超え300t吊以下				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材等運搬* (0058)	式	1		1,679,900	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	今別町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	2
					週休2日補正	4週8休以上
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	314	3,850	1,208,900	WB010020	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			管理費区分	0
J02 片道運搬距離(実数入力)		27.7km			歩	2026.07 単 2026.07
J04 製品長区分		12m以内			単価地区	今別町
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			労務補正	1.000 00-00
J06 運搬割増率(実数入力)		0			豪雪割増	
J07 その他の諸料金の有無		無			係数ランク	2
					単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	157	3,000	471,000	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	今別町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	2
					単価補正	
技術管理費 (0059)	式	1		36,700	工種	99:
モニタリング調査 (0060)	式	1		36,700	オプション入力	
					第0034号内訳書	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	今別町
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	2

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
モニタリング*調査					週休2日補正 4週8休以上
	件	1	36,700	36,700	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 今別町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
現場環境改善費 (0061)	式	1		619,000	
現場環境改善費（率計上） (0062)	式	1		619,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0063)	式	1		5,610,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0064)	式	1		124,747,551	
現場管理費 (0065)	式	1		30,550,000	
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	227日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.77%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト（本01）

工事名	三厩今別地区（今別漁港）水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0066)	式	1		155,297,551	
一般管理費等 (0067)	式	1		25,142,449	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0068)	式	1		180,440,000	
消費税額及び地方消費税額 (0069)	式	1		18,044,000	
工事費計 (0070)	式	1		198,484,000	