	総括主査	調　査		課　長	総括主査	設　計	精　算

工事番号　　第2402号

設計書番号　　508-070-0209

国道101号外防雪工事

実施　設計書

西津軽郡深浦町柳田外地内

２０２６年０３月２５日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

青森県

工　事　総　括　表

工事概要	施工延長　L＝　3,136　m		
	冬期対策施設工　　1　　式		
設計額	12,133,000　円　（内消費税　1,103,000　円）	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		4,382,161		
冬期対策施設工		式	1		3,886,161		
冬期安全施設工		式	1		3,886,161		
防雪柵現地張出し		m	3,136		2,080,005		内　1号
防雪柵現地収納		m	3,136		1,806,156		内　2号
仮設工		式	1		496,000		
交通管理工		式	1		496,000		
交通誘導警備員	B	人日	32		496,000		内　3号
直接工事費		式	1		4,382,161		
共通仮設		式	1		1,122,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,122,000		
純工事費		式	1		5,504,161		
現場管理費		式	1		3,517,000		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		9,021,161		
一般管理費等		式	1		2,008,839		
工事価格		式	1		11,030,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,103,000		
工事費計		式	1		12,133,000		

青森県

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

主たる工種
　単独（追加工事）：　道路維持工事

合算工事：

対象工事費	4,382,161	直接工事費	4,382,161	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分１			0	（橋梁、ＰＣ桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分２，７			0	（工場原価）			
管理費区分５			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９			0	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ			0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）			
対象額　支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		4,382,161	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額（調整工事入力で使用）		4,382,161		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		18.12%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.4		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.01		25.62%		0.00%		
	計上額		1,122,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種　13:道路維持工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計　1,122,000

現場管理費

主工種　13:道路維持工事

単独（追加工事）純工事費	5,504,161	単独（追加工事）直接工事費	4,382,161	単独（追加工事）共通仮設費	1,122,000

非対象額計（－）	0	
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	0	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）
対象額　支給品費　（＋）	0	
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0	
無償貸付機械評価額　（＋）	0	

現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	5,504,161	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）	5,504,161		0		0

現場管理費	率（補正前）	51.32%		0.00%	
	施工地域等補正	1.2		0.00%	
	施工時期補正	1.08%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後）　週休２日 週休２日(月単位) 1.02	63.91%		0.00%	
	計上額	3,517,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種　13:道路維持工事

工事原価	9,021,161				
純工事費	5,504,161	現場管理費	3,517,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				

非対象額計（－）	0	
管理費区分９	0	（支給品を除く間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３，０００万円を超える額）

一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,021,161	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,021,161		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.30%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.30%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,021,161		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,008,839				

業務委託料	0

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年9月		
歩掛適用年月	2026年9月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年9月		
単価地区	深浦町(旧深浦町)		
豪雪割増	Ｂ地区		
労務単価割増率	2%		
共通仮設費（率計上）			
主たる工種	13:道路維持工事		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4
除雪工事補正	未使用		1.00
ＩＣＴ施工補正	補正なし		1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１	1.2
工期日数	0日間	
冬期日数	0日間	
積雪寒冷地区分	４級地	1.20%
施工時期補正	任意設定	1.08%
緊急工事補正	補正なし	0.00%
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%
ＩＣＴ施工補正	補正なし	1.0
週休２日補正	週休２日(月単位)	1.02
工期延長日数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種　13:道路維持工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（%）	計上額（円）
	直接工事費			4,382,161
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				4,382,161
	共通仮設費（率分）	4,382,161	25.62	1,122,000
現場管理費対象純工事費				5,504,161
	現場管理費	5,504,161	63.91	3,517,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,021,161
	一般管理費等	9,021,161	22.30	2,008,839
	業務委託費			0
工事価格				11,030,000
消費税等相当額				1,103,000
工事費計				12,133,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	防雪柵現地張出し

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	張出し,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	2,612.1	698	1,823,245		04-02-01 管理費区分：0
防雪柵現地張出し・収納 支柱残し		m	524	490	256,760		単　1号 管理費区分：0
合計					2,080,005		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	防雪柵現地収納

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し･収納 CB421050	収納,4.3m以下(吹払式･吹止式)	m	2,612.1	606	1,582,932		04-02-01 管理費区分：0
防護柵現地張出し・収納 支柱残し		m	524	426	223,224		単　2号 管理費区分：0
合計					1,806,156		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	交通誘導警備員	B	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単　3号 02-04-04
WB010212		人日	32	15,500	496,000		管理費区分：0
合計					496,000		

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	防雪柵現地張出し・収納 支柱残し		単位	m	単位数量	266	単価	490

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		1,270	管理費区分：0
合計					130,600	
単価					490	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	防護柵現地張出し・収納 支柱残し		単位	m	単位数量	306	単価	426

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						[ ][1　]
R0125		人	1	36,930	36,930	管理費区分：0
普通作業員						[ ][1　]
R0102		人	4	23,100	92,400	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)						[1][　]
ZS8000004	1%	式	1		1,270	管理費区分：0
合計					130,600	
単価					426	円／m

２次単価表

単価使用年月	2026.09
歩掛適用年月	2026.09
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,500

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						
R0804		人	1	15,500	15,500	管理費区分：0
合計					15,500	
単価					15,500	円／人日

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1		4,382,161	
冬期対策施設工 (0002)	式	1		3,886,161	
冬期安全施設工 (0003)	式	1		3,886,161	工種　13:道路維持工事
防雪柵現地張出し (0004)	m	3,136		2,080,005	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	2,612.1	698	1,823,245	CB421050　715.99 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
J01　作業区分			張出し		
J02　防雪柵高さ(種類)			4.3m以下(吹払式･吹止式)		
普通作業員	%	71.155		496.9	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増
標準構成比			76.32		
標準単価			25,400		
地区単価			23,100		

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	%	28.439		198.6	R0125 管理費区分　0
標準構成比			23.29		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
その他(労務)	%	0.389		2.72	管理費区分　0
諸雑費	%	0.017		0.18	管理費区分　0
防雪柵現地張出し・収納 支柱残し	m	524	490	256,760	オプション入力 単位数量　266　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,930	36,930	R0125 管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	4	23,100	92,400	R0102 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		1,270	ZS8000004 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					
防雪柵現地収納 (0005)	m	3,136		1,806,156	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量　　1　m 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 週休２日補正　　週休２日(月単位)
防雪柵現地張出し･収納	m	2,612.1	606	1,582,932	CB421050　621.97 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
J01　作業区分		収納			
J02　防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式･吹止式)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
普通作業員					R0102
	%	71.184		431.8	管理費区分　0
標準構成比			76.34		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			25,400		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			23,100		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125
	%	28.421		172.4	管理費区分　0
標準構成比			23.27		歩　2026.09　単　2026.09
標準単価			31,000		単価地区　　深浦町(旧深浦町)
地区単価			36,930		労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
その他(労務)					
	%	0.389		2.36	管理費区分　0
諸雑費					
	%	0.006		0.14	管理費区分　0
防護柵現地張出し・収納					オプション入力
支柱残し	m	524	426	223,224	単位数量　　306　　m
					管理費区分　0
					歩　2026.09　単　2026.09
					単価地区　　深浦町(旧深浦町)
					労調係数　　1.000　00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増　　0%　　係数ランク　　1
					単価補正
土木一般世話役					R0125

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	人	1	36,930	36,930	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
普通作業員					R0102
	人	4	23,100	92,400	管理費区分　0
諸雑費1：対象					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004
	式	1		1,270	管理費区分　0
諸雑費1　諸雑費率＝1.000%					歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　　深浦町(旧深浦町) 労調係数　　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　　0%　　係数ランク　　1 単価補正
仮設工 (0006)	式	1		496,000	
交通管理工 (0007)	式	1		496,000	工種　99:
交通誘導警備員 (0008)	人日	32		496,000	第0003号内訳書 単位数量　　1　　人日 管理費区分　0
Q01　交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			歩　2026.09　単　2026.09

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 週休２日補正　週休２日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	32	15,500	496,000	WB010212 管理費区分　0 歩　2026.09　単　2026.09 単価地区　深浦町(旧深浦町) 労調係数　1.000　00-00 0 豪雪割増 潮間割増　0%　係数ランク　1 単価補正
直接工事費 (0009)	式	1		4,382,161	
共通仮設 (0010)	式	1		1,122,000	
共通仮設費（率計上） (0011)	式	1		1,122,000	
主たる工種	13:道路維持工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0012)	式	1		5,504,161	
現場管理費 (0013)	式	1		3,517,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（２）－１		1.2		
工期日数	0日間				

入力データリスト（本01）

工事名	国道101号外防雪工事	事業区分	道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		1.08%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0014)	式	1		9,021,161	
一般管理費等 (0015)	式	1		2,008,839	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0016)	式	1		11,030,000	
消費税額及び地方消費税額 (0017)	式	1		1,103,000	
工事費計 (0018)	式	1		12,133,000	