
令和８年度 工事番号 4災第287号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　鰺ヶ沢町 大字 東赤石山3号　地内

岩 崎 西 目 屋 弘 前 線 道 路 災 害 復 旧 工 事

　　参　　考　　資　　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 鯵ヶ沢町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
山間僻地及び離島 1.3

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
山間僻地及び離島 1.0

工 期 日 数
200日間

冬 期 日 数
56日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 

m3 160    

内   1号

路床盛土工

式 1    

路床盛土 

m3 20    

内   2号

土材料 

m3 50    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 10    

内   4号

残土処理工

式 1    

整地 

m3 210    

内   5号

土砂等運搬 L=42.9km

m3 210    

内   6号

法面工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生工

式 1    

人工張芝　

m2 10.1  

内   7号

軽量盛土工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 

m3 10    

内   8号

埋戻し 

m3 10    

内   9号

軽量盛土工

式 1    

軽量盛土 EPSﾌﾞﾛｯｸ D-20,D-25

m3 47    

内  10号

裏込砕石 C-40

m3 9    

内  11号

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40 

m 16    

内  12号

床版工 ⑫-2 24-12-25(20)

m2 54    

内  13号

支柱 H-250×250×9×14

本 9    

内  14号

壁面材 押出成型ｾﾒﾝﾄ板 t=50

m2 25    

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

張ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40

m3 4    

内  16号

足場 

空m3 190    

内  17号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 20    

内  18号

埋戻し　

m3 10    

内  19号

基面整正

m2 4    

内  20号

小口壁工

式 1    

小口壁工

式 1    

内  21号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

m 36    

内  22号

自由勾配側溝 US9-B-B400-H400(横断用)

m 4    

内  23号

側溝蓋

枚 4    

内  24号
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土木(2
)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:無し

箇所 1    

内  25号

蓋 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

枚 1    

内  26号

地下排水工

式 1    

吸出し防止材設置

m2 58    

内  27号

地下排水 管規格:波状管

m 26    

内  28号

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ シールコンクリート

式 1    

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40

ｍ2 20    

内  29号

かご工 

式 1    

ふとんかご B1200×L2000×H500

m 2    

内  30号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C3-2E

m 15    

内  31号

青森県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬 L=40.2km

t 0.4  

内  32号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部) RC-40 t=12cm

m2 67    

内  33号

上層路盤(車道･路肩部) M-40 t=12cm

m2 66    

内  34号

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm

m2 66    

内  35号

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

m2 66    

内  36号

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C3-2B

m 16    

内  37号

防護柵基礎工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎工 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞBC-900

m 16    

内  38号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 162    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路床盛土 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 14    

 02-01-02

管理費区分：0

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 3    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土材料 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 48    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 10.1  

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
整地 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 206    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 L=42.9km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 206    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入単価

ZZ99*01*01001 m3 206    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
人工張芝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 10.1  

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
床掘り 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 13    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 6    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
軽量盛土 EPSﾌﾞﾛｯｸ D-20,D-25

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置

CB225110

排水材

m3 47    

 02-02-21

管理費区分：0

発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ
D-20

m3 17.4  

単   1号 

管理費区分：0

発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ
D-25

m3 29.5  

単   2号 

管理費区分：0

緊結金具
150×150

Y000582000001 個 113    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
裏込砕石 C-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

裏込砕石(軽量盛土)

CB225160

6m以下,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

m3 8.9  

 02-02-21

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 22.9  

 02-03-01
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 29.3  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 1.4  

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 1.1  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.6  

 02-02-06

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,50～150mm,全ての費用

m 10.1  

 02-02-05
VP-100

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
床版工 ⑫-2 24-12-25(20)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

CB225120

土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)
,一般養生,延長無し,15cm,各種

m3 8.5  

 02-02-21

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 0.1  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
支柱 H-250×250×9×14

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.48
m/本,0m/本,5.02m/本,0m/本,7.4m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07 本 1    

単   3号 02-03-02
支柱1

管理費区分：0

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.15
m/本,0m/本,4.85m/本,0m/本,7.9m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07 本 1    

単   4号 02-03-02
支柱2

管理費区分：0

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.46
m/本,0m/本,4.54m/本,0m/本,8.65m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07 本 1    

単   5号 02-03-02
支柱3

管理費区分：0

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.95
m/本,0m/本,4.55m/本,0m/本,9.15m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07 本 1    

単   6号 02-03-02
支柱4

管理費区分：0

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.9m
/本,0m/本,4.6m/本,0m/本,9.4m/本,
標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.072t, 本 1    

単   7号 02-03-02
支柱5

管理費区分：0

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.57
m/本,0m/本,4.93m/本,0m/本,9.4m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07 本 1    

単   8号 02-03-02
支柱6

管理費区分：0

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.24
m/本,0m/本,4.76m/本,0m/本,8.4m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07 本 1    

単   9号 02-03-02
支柱7

管理費区分：0

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0m/
本,0m/本,4.5m/本,0m/本,7.65m/本,
標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.072t, 本 1    

単  10号 02-03-02
支柱8

管理費区分：0

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

WB230610

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.24
m/本,0m/本,4.26m/本,0m/本,6.65m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07 本 1    

単  11号 02-03-02
支柱9

管理費区分：0

支柱
H-250×250×9×14 L=7.40m

Y002062000002 本 1    

 
支柱1

管理費区分：0

支柱
H-250×250×9×14 L=7.90m

Y002062000004 本 1    

 
支柱2

管理費区分：0

支柱
H-250×250×9×14 L=8.65m

Y002062000006 本 1    

 
支柱3

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
支柱 H-250×250×9×14

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支柱
H-250×250×9×14 L=9.15m

Y002062000007 本 1    

 
支柱4

管理費区分：0

支柱
H-250×250×9×14 L=9.40m

Y002062000008 本 2    

 
支柱5,6

管理費区分：0

支柱
H-250×250×9×14 L=8.40m

Y002062000005 本 1    

 
支柱7

管理費区分：0

支柱
H-250×250×9×14 L=7.65m

Y002062000003 本 1    

 
支柱8

管理費区分：0

支柱
H-250×250×9×14 L=6.65m

Y002062000001 本 1    

 
支柱9

管理費区分：0

支柱
H形鋼支柱取付金具 H-250用

Y002062000009 ｾｯﾄ 9    

 

管理費区分：0

支柱
H形鋼支柱継手 H-250用 高力ﾎﾞﾙﾄA,B

Y002062000010 ｾｯﾄ 9    

 

管理費区分：0

空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3)

WB240070

高炉

m3 8.1  

単  12号 02-04-01

管理費区分：0

やぐら設置･撤去

WB230630

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ使用,標準

回 1    

単  13号 02-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
壁面材 押出成型ｾﾒﾝﾄ板 t=50

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

壁面材設置

CB225150

標準

m2 24.8  

 02-02-21

管理費区分：0

壁面材
押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t=50 φ2.3鉄筋入

Y000581000001 m2 24.8  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 3.7  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
足場 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場(地表)

CB340140

傾斜地,標準

空m3 189    

 03-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 25    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最小埋戻幅4m以上

m3 13    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
基面整正

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 4.3  

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
小口壁工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1.1  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 10.6  

単  14号 01-10-01

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,無し m 25.5  

単  15号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
自由勾配側溝 US9-B-B400-H400(横断用)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
67m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4.3  

単  16号 01-10-01
横断用 400×400×200
0
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
側溝蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 4    

単  17号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
現場打ち集水桝 集水桝･街渠桝種類:現場打材,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:土

木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,法面作業補正:
無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.5
2m3を超え0.55m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ
機能付)打設,一般養生･特殊養生(練 箇所 1    

 02-02-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
蓋 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  18号 01-10-01
T-25 800×800用

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
吸出し防止材設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材設置

CB224720 m2 58    

 02-02-17

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
地下排水 管規格:波状管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,200～400mm,要,全ての
費用

m 25.5  

 02-02-05

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40,全ての費用

m3 6.9  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2
,有り m2 20.2  

単  19号 02-04-03

管理費区分：0

養生工

WB240740

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2    

単  20号 02-04-03

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 20.2  

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
ふとんかご B1200×L2000×H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ふとんかご

CB225030

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

m 2    

 02-02-20
ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 4.0 13×50
×120cm,150-200mm
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C3-2E

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･耐雪型,Gr-C3-2E,無,無

m 15.3  

単  21号 06-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H3

ZZ99*01*05001 t 0.4  

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
現場発生品運搬 L=40.2km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,4
3.0km以下

t 0.4  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.4  

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
下層路盤(車道･路肩部) RC-40 t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

120mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 66.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
上層路盤(車道･路肩部) M-40 t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 65.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 65.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 65.6  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C3-2B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

WB810520

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C3-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無,加算無し

m 16    

単  22号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎工 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞBC-900

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞBC-900

m 16    

単  23号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 1.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.2  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.3  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ
D-20 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発泡ｽﾁﾛｰﾙ
EPSﾌﾞﾛｯｸ D-20

Y000564001001 m3 1.04 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ
D-25 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発泡ｽﾁﾛｰﾙ
EPSﾌﾞﾛｯｸ D-25

Y000564001002 m3 1.04 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.48
m/本,0m/本,5.02m/本,0m/本,7.4m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.41 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.82 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.82 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.962

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.533

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0.48m/本,0m/本,5.0
2m/本,0m/本

日 2.41 

単  24号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.15
m/本,0m/本,4.85m/本,0m/本,7.9m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.33 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.66 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.66 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.875

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.569

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0.15m/本,0m/本,4.8
5m/本,0m/本

日 2.33 

単  25号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.46
m/本,0m/本,4.54m/本,0m/本,8.65m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.25 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.5  

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.875

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.623

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0.46m/本,0m/本,4.5
4m/本,0m/本

日 2.25 

単  26号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.95
m/本,0m/本,4.55m/本,0m/本,9.15m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.28 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.56 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.56 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.962

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.659

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0.95m/本,0m/本,4.5
5m/本,0m/本

日 2.28 

単  27号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.9m
/本,0m/本,4.6m/本,0m/本,9.4m/本,
標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.072t,

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.3  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.6  

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.962

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.677

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0.9m/本,0m/本,4.6m
/本,0m/本

日 2.3  

単  28号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.57
m/本,0m/本,4.93m/本,0m/本,9.4m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.39 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.78 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.78 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.962

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.677

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0.57m/本,0m/本,4.9
3m/本,0m/本

日 2.39 

単  29号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.24
m/本,0m/本,4.76m/本,0m/本,8.4m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.31 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.62 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.62 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.875

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.605

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0.24m/本,0m/本,4.7
6m/本,0m/本

日 2.31 

単  30号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0m/
本,0m/本,4.5m/本,0m/本,7.65m/本,
標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.072t,

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.2  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.4  

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.787

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.551

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0m/本,0m/本,4.5m/
本,0m/本

日 2.2  

単  31号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB230610

場所打杭工
(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工)

ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼),353.6mm,0m/本,0.24
m/本,0m/本,4.26m/本,0m/本,6.65m/
本,標準以外,0回/本,1:3 高炉,0.07

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.14 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.28 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.28 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ
1:3 高炉

Z002022006001 m3 0.787

           

管理費区分：0

H形鋼
別途計上

Y000008000001 t 0.479

           

管理費区分：0

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転

WK230380

353.6mm,0m/本,0.24m/本,0m/本,4.2
6m/本,0m/本

日 2.14 

単  32号 02-03-02

管理費区分：0

ﾋﾞｯﾄ等損耗費

ZS7210120

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB240070

空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3) 高炉
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)
25kg袋入

Z002002008 t 0.53 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 1.05 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB230630

やぐら設置･撤去 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ使用,標準
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 400A 400×400×2000

Z002308013 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.864

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 400A 400×400×2000

Z002308013 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
67m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
横断用 400×400×2000

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.71 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.212

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
横断用 400用 T-25 500×995mm

Z230154045 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 800×800用

Z230153140 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2
,有り

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB240740

養生工 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.09 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.31 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･耐雪型,Gr-C3-2E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
A4､A5､B4､C3 耐雪型

Q001120002 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB810520

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C3-2B 塗装品,21m未
満,無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-C3-2B 塗装 耐雪型

Q001109009 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置
ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞBC-900 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎
BC-14/16 L2000

Z231340020 個 5    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 0.22 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.22 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.67 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付2.9t吊

日 0.22 

単  33号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
人件費と機械運転費の
%
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.09 

           02-03-01
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.25 

           02-02-06
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0.48m/本,0m/本,5.0
2m/本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0.15m/本,0m/本,4.8
5m/本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0.46m/本,0m/本,4.5
4m/本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0.95m/本,0m/本,4.5
5m/本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0.9m/本,0m/本,4.6m
/本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0.57m/本,0m/本,4.9
3m/本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0.24m/本,0m/本,4.7
6m/本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0m/本,0m/本,4.5m/
本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WK230380

大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転 353.6mm,0m/本,0.24m/本,0m/本,4.2
6m/本,0m/本 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[大口径]
30.0kW級

M000601010

機械条件:供用　持込

供用日 1.34 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付2.9t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 76    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.45 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削 

      (0004)

      　　　

m3 160    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 162    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路床盛土 

      (0006)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 14    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路床盛土

        m3 3    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土材料 

      (0007)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 48    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0008)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0009)(P)

      　　　

m2 10    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 10.1  

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0010)

    　　　

式 1    

      整地 

      (0011) m3 210    

オプション入力

第0005号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 206    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬 

      (0012)

      　　　

m3 210    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 206    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        建設発生土受入単価

        m3 206    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0013)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0014)

    　　　

式 1    

      人工張芝　

      (0015)

      　　　

m2 10.1  

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 10.1  

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  軽量盛土工

  (0016)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0017)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0018)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 13    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0019)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 6    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    軽量盛土工

    (0020)

    　　　

式 1    

      軽量盛土 

      (0021)

      　　　

m3 47    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置

        m3 47    

J01　雑工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 排水材

CB225110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ

        D-20 m3 17.4  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          発泡ｽﾁﾛｰﾙ

          EPSﾌﾞﾛｯｸ D-20 m3 1.04 

Y000564001001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ

        D-25 m3 29.5  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          発泡ｽﾁﾛｰﾙ

          EPSﾌﾞﾛｯｸ D-25 m3 1.04 

Y000564001002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        緊結金具

        150×150 個 113    

Y000582000001

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      裏込砕石 

      (0022)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        裏込砕石(軽量盛土)

        m3 8.9  

J01　盛土高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J03　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

CB225160

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0023)

      　　　

m 16    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 22.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 29.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 1.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 10.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      床版工

      (0024)

      　　　

m2 54    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

        m3 8.5  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)

J02　養生工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J03　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB225120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　床版厚さ区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm

J05　溶接金網規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

        SD345 D13 t 0.1  

Z001102019

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      支柱 

      (0025)

      　　　

本 9    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0.48m/本

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 5.02m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 7.4m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0.15m/本

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 4.85m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 7.9m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0.46m/本

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 4.54m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 8.65m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0.95m/本

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 4.55m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 9.15m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0.9m/本

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 4.6m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 9.4m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0.57m/本

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 4.93m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 9.4m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0.24m/本

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 4.76m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 8.4m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 4.5m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 7.65m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価補正　　               　

        場所打杭工

        (大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工) 本 1    

J01　杭種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼)

J02　設計杭径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 353.6mm

J03　杭1本当ﾚｷ質･軟岩(I)掘削長(実数　　　　　　　　　　 0m/本

J04　杭1本当砂･砂質･粘性掘削長(実数　　　　　　　　　　 0.24m/本

J05　杭1本当岩塊･玉石の掘削長(実数)　　　　　　　　　　 0m/本

J06　杭1本当軟岩(II)の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 4.26m/本

J07　杭1本当りの硬岩の掘削長(実数)　　　　　　　　　 　 0m/本

J08　杭1本当り杭長(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 6.65m/本

J09　杭1本当りの溶接回数　　　　　　　　　　　　　　 　 標準以外

J10　杭1本当りの溶接回数(実数入力)　　　　　　　　　 　 0回/本

J12　ﾓﾙﾀﾙ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1:3 高炉

J14　H形鋼m当り材料質量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.072t

J16　補助機械の使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB230610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H-250×250×9×14 L=7.40m 本 1    

Y002062000002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱 Y002062000004
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        H-250×250×9×14 L=7.90m 本 1    管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H-250×250×9×14 L=8.65m 本 1    

Y002062000006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H-250×250×9×14 L=9.15m 本 1    

Y002062000007

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H-250×250×9×14 L=9.40m 本 2    

Y002062000008

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H-250×250×9×14 L=8.40m 本 1    

Y002062000005

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H-250×250×9×14 L=7.65m 本 1    

Y002062000003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H-250×250×9×14 L=6.65m 本 1    

Y002062000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H形鋼支柱取付金具 H-250用 ｾｯﾄ 9    

Y002062000009

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        支柱

        H形鋼支柱継手 H-250用 高力ﾎﾞﾙﾄA,B ｾｯﾄ 9    

Y002062000010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3)

        m3 8.1  

J01　ｾﾒﾝﾄ材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高炉

WB240070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        やぐら設置･撤去

        回 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ使用

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB230630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      壁面材 

      (0026)

      　　　

m2 25    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        壁面材設置

        m2 24.8  

CB225150

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        壁面材

        押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t=50 φ2.3鉄筋入 m2 24.8  

Y000581000001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      張ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0027)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        型枠

        m2 2.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場 

      (0028)

      　　　

空m3 190    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    空m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場(地表)

        空m3 189    

J01　施工場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 傾斜地

J02　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB340140

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0029)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0030)

    　　　

式 1    

      床掘り 第0018号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0031)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 25    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0032)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 13    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最小埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      基面整正

      (0033)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　基面整正費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基面整正

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 4.3  

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    小口壁工

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力

      小口壁工

      (0035)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

CB240010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0036)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0037)

      　　　

m 36    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 10.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 400A 400×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.72m3/10m

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 25.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 400A 400×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝 

      (0038)

      　　　

m 4    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 4.3  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.67m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.2m3/10m

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0039)

      　　　

枚 4    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0024号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0040)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝

      (0041)(P)

      　　　

箇所 1    

Q01　集水桝･街渠桝種類　　　　　　　　　　　　　　　 　 現場打材

Q02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

Q03　法面作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　集水桝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

Q05　集水桝鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0025号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.52m3を超え0.55m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋 

      (0042)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    地下排水工

    (0043)

    　　　

式 1    

      吸出し防止材設置

      (0044)

      　　　

m2 58    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吸出し防止材設置

        m2 58    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      地下排水

      (0045)(P)

      　　　

m 26    

Q01　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

Q02　暗渠排水管設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 暗渠排水管

Q03　ﾌｨﾙﾀｰ材敷設費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾌｨﾙﾀｰ材

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 25.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌｨﾙﾀｰ材 CB222780

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 6.9  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

    (0046)

    　　　

式 1    

      ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0047)

      　　　

ｍ2 20    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 20.2  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 2    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 20.2  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    かご工 

    (0048)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ふとんかご 

      (0049)

      　　　

m 2    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ふとんかご

        m 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ふとんかご種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　 階段式

J03　ふとんかご規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高さ50cm×幅120cm

CB225030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　深浦町(旧深浦町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0050)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0051)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 

      (0052)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 15.3  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･耐雪型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C3-2E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H3 t 0.4  

ZZ99*01*05001

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0053) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      現場発生品運搬 

      (0054)

      　　　

t 0.4  

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.4  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 43.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.4  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0055)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0056)

  　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0057)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部) 

      (0058)

      　　　

m2 67    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 66.6  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部) 

      (0059)

      　　　

m2 66    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 65.6  

CB410040

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0060)

      　　　

m2 66    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 65.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0061)

      　　　

m2 66    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 65.6  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0062)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0063)

    　　　

式 1    

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

      (0064)

      　　　

m 16    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

        耐雪型 m 16    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C3-2B 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　加算額の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加算無し

    防護柵基礎工

    (0065)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎工

      (0066)

      　　　

m 16    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置

        ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞBC-900 m 16    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎

          BC-14/16 L2000 個 5    

Z231340020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.22 

R0125

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.22 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.67 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付2.9t吊 日 0.22 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 76    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

            山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 日 1.45 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001010004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝16.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.09 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 0.25 

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.3  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　鯵ヶ沢町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0067) 式 1    

共通仮設

(0068)

　　　

式 1    

  共通仮設費（率計上）

  (0069) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　山間僻地及び離島　　　　　　　　　　　　　　1.3 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0070) 式 1    

  現場管理費

  (0071) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　山間僻地及び離島　　　　　　　　　　　　　　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 200日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  56日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0072) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事(4災第287号)

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0073) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0074) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0075) 式 1    

工事費計

(0076) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 98 -



4災第287号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y000008000001 H形鋼

　 別途計上 t -  -  -  

Y000140000001 鉄筋金網 p.75 p.56 ×

　 D13×150×150mm m2 ＝ t→m2

Y000256000002 詰石 県地区単価表p.22 (掲載)

　 150-200㎜ m3

Y0003000000012 側溝 県材料単価表p.2 (掲載)

　 横断用 400×400×2000 個

Y000564001001 発泡ｽﾁﾛｰﾙ p.379 p.517

EPSﾌﾞﾛｯｸ D-20 m3

Y000564001002 発泡ｽﾁﾛｰﾙ p.379 p.517

EPSﾌﾞﾛｯｸ D-25 m3

Y000581000001 壁面材

押出成形ｾﾒﾝﾄ板 t=50 φ2.3鉄筋入 m2 21,900 21,900

Y000582000001 緊結金具 p.379 p.517

150×150 個

Y001006000001 吸出し防止材 県材料単価表p.8 (掲載)

t=10mm ﾔｼ繊維系 不織布 m2

Y001023000001 ふとんかご 県材料単価表p.25 (掲載)

　 ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 4.0 13×50×120cm m

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p. (掲載)

　 (2) 再生密粒度As(13) t

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p. (掲載)

　 (5) 再生密粒度As(13F) t

Y001503000001 芝 県材料単価表p.26 (掲載)

　 張芝 t

Y001664000002 暗渠排水管 p.388 p.521

　 高密度ポリエチレン管　φ200　有孔管 m

Y002062000001 支柱

H-250×250×9×14 L=6.65m 本 845,900 845,900

Y002062000002 支柱

H-250×250×9×14 L=7.40m 本 940,000 940,000

Y002062000003 支柱

H-250×250×9×14 L=7.65m 本 971,500 971,500

Y002062000004 支柱

H-250×250×9×14 L=7.90m 本 1,002,900 1,002,900

Y002062000005 支柱

H-250×250×9×14 L=8.40m 本 1,065,700 1,065,700

Y002062000006 支柱

H-250×250×9×14 L=8.65m 本 1,097,200 1,097,200

Y002062000007 支柱

H-250×250×9×14 L=9.15m 本 1,160,000 1,160,000

Y002062000008 支柱

H-250×250×9×14 L=9.40m 本 1,191,400 1,191,400

Y002062000009 支柱

H形鋼支柱取付金具 H-250用 ｾｯﾄ 44,000 44,000

Y002062000010 支柱

H形鋼支柱継手 H-250用 高力ﾎﾞﾙﾄA,B ｾｯﾄ 135,000 135,000

Z002022006001 ﾓﾙﾀﾙ

　 1:3 高炉 m3 -  -  -  別途計上

ZZ99*01*01001 建設発生土受入単価 建設発生土受入地一覧表

m3 660 660 660

ZZ99*01*05001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 - ×

H3 t ＝

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


